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OPIS TECHNICZNY

1.1 WSTEP.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych Mar. Woj. w ulicy Aragonskiej w Gdyni.

1.1.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Gmina Miasta Gdynia;

- Opinia ZUDP nr MKZ/KK-7442/1-190/2010 z dnia 21-04-2010 wydana

przez Urzad Miasta Gdyni Wydziat Geodez;ji;

- Uzgodnienie ZDi1Z w Gdyni nr UGD.AnK-7332-1/212-1/1780/2010/2149
z dnia 29.03.2010;

- Uzgodnienia z CWT 1 D Marynarki Wojennej w Gdyni: nr 348/2010 z dnia
07.04.2010r; nr 307/2010 z dnia 26.03.2010r 1 nr 168/2009r. z dnia
24.02.09r.

- Uzgodnienie RZI Gdynia;

- Uzgodnienie Komendy Portu Wojennego w Gdyni;

- Uzgodnienie Dowodztwem Mar Woj. Sztab w Gdyni;

- Uzgodnienie Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni;

- Uzgodnienie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;

- Uzgodnienie POLENERGIA;

- Uzgodnienie TP SA nr 13238/10 z dnia 30.03.2010r;

- Uzgodnienie nr 4/024/2010 z dnia 07-04-2010r wydane przez Energa -
OPERATOR SA, Oddziat w Gdansku ZD w Gdyni;

- Uzgodnienie nr 166/2010 z dnia 14-04-2010r wydane przez ENERGA
Oswietlenia Sp. z 0.0. Sopot;

- Uzgodnien z zainteresowanymi instytucjami;

- Pomiarow w terenie;

- Wizji lokalnej przeprowadzonej przez projektanta;

- Aktualnie obowiazujacych norm, przepisow i zarzadzen branzowych.

1.1.2 Zakres i ogélna charakterystyka projektu

Niniejszy projekt stanowi integralna czg$¢ opracowania kompleksowe;j
dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowe ulicy Aragonskiej w
Gdyni.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji teletechnicznej wynosi: 0,303 kmotw.
Zakres rzeczowy projektowanych kabli dalekosigznych 1 miejscowych



kanatlowych wynosi: 62,040 kmpar
Zakres rzeczowy projektowanych kabli rozdzielczych

ziemnych(z demontazu) wynosi: 13,350 kmpar
Zakres rzeczowy projektowanych rur ostonowych na kablach

ziemnych wynosi: 0,075 kmotw.
Zakres rzeczowy projektowanego kabla abonenckiego

ziemnego wynosi: 0,150 kmpar

Zakres rzeczowy demontowanych kabli teletechnicznych MW

ziemnych wynosi: 43,810 kmpar

Trasy projektowanej przebudowy kabli telefonicznych 1 kanalizacji
teletechnicznej Mar. Woj. przedstawiono na rysunkach nr 1T.

Schemat projektowanej przebudowy kabli telefonicznych Mar. Woj.
doziemnych i kanalizacji Mar. Woj. przedstawiono na rysunkach nr T3.11 T3.2.

1.1.3 Zleceniodawca i wykonawca robét.

Zleceniodawca robdt objetych niniejszym projektem jest Gmina Miasta
Gdynia, Aleja Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Wykonawca robdt powinno by¢ przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w
pracach sieciowych.

1.2 STAN ISTNIEJACY.

W zwiazku z projektem ulicy Aragonskiej w Gdyni, 1 kolizja z istniejaca
studnig kablowa SK-1 na skrzyzowaniu z ul. Bosmanska, zaszta koniecznos¢
budowy linii kablowej telekomunikacyjnej 1 kanalizacji teletechnicznej 3-
otworowej Mar. Woj.

W ulicy Bosmanskiej na skrzyzowaniu z ul. Aragonska ulozenie sa kable
Mar. Woj.: TKDFtA 55x2x1,2; TKDFtA 20x4x1,2; 2xTKMFtA 100x4x0,6 i
TKMFtA 100x4x0,8.

Natomiast w ul . Aragonskiej na wysokosci posesji nr 39, 52 1 70 istnieja
kable Mar. Woj.: TKDFtA 55x2x1,2; TKDFtA 20x4x1,2; TKDFtA 10x4x1,2;
2xTKMFtA 100x4x0,6; TKMFtA 100x4x0,8 i TKMFtA 15x4x0,6 ktore
przebiegaja pod projektowana jezdnia nowej ulicy Aragonskiej. W poblizu
budynku nr 39 istnieje takze studnia nr 3/MW SKR-1. Ponadto istniejacy kabel
ziemny abonencki na odcinku 75,0m poczawszy od ulicy Albanskiej do ul.
Andaluzyjskiej utozony jest w pasie projektowanej jezdni.

1.3 STAN PROJEKTOWANY.

1.3.1 Kanalizacja teletechniczna Mar. Woj.




W  przedmiotowym obszarze budowy ulicy Aragonskiej w Gdyni,
zaprojektowano poszerzenie jezdni, zmiang tukéw prawo 1 lewoskrgtu co
spowodowato kolizje z istniejaca siecia teletechniczna Mar. Woj..

W ulicy Bosmanskiej na skrzyzowaniu z projektowana ul. Aragonska

zaprojektowano budowe kanalizacji 3- otworowej oraz dwoch studni SKR-2.
W ul . Aragonskiej na wysokosci posesji nr 39, 52 1 70 takze zaprojektowano nowy
ciag kanalizacji 4-0 otworowej. Istniejaca studni¢ SKR-1 usytuowana przy posesji
nr 39 nalezy wymieni¢ na studni¢ SKR-2 i1 dodatkowo zaprojektowano dwie
studnie SKR-2, zgodnie z rys. nr T1.

Wszystkie pokrywy do projektowanych teletechnicznych studni kablowych,
z uwagi na bliskie potozenie instalacji gazowej, powinny mie¢ wywietrzniki.

Doktadne umiejscowienie projektowanych studni oraz przebieg budowane;j
kanalizacji pokazano na rysunku nr T1 / plan syt-wys./.

Tabela nr 1. Zakresy rzeczowe budowy kanalizacji teletechnicznej Mar. Woj.

Lp. Rodzaj kanalizacji DL trasowa Ilos¢ km otw.

1 Kanalizacja z rur DVK110 - 3-otw. 21,0 0,063

2. Kanalizacja z rur DVK110 - 4-otw. 60,0 0,240

3. Rura ostonowa /A120PS na istn.kablach 1-otw. / 7,0 0,007

4 Rura ostonowa /A120PS na istn.kablach 2-otw./ 29,0 0,058
RAZEM 117,0 0,368

Materialy dodatkowe:

rura oslonowa SRS140/7,1 - 0,130 km

montaz studni SKR-2 - 5 szt

demontaz studni SK R-1 - 1 szt

demontaz studni SK-1 - 1 szt

1.3.2 Kable rozdzielcze /kanatowe i doziemne/
Mar. Wo,.

W niniejszym projekcie, przewiduje si¢ przebudowe istniejacych kabli
doziemnych Mar. Woj..

W nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej (w ulicy Bosmanskiej na
skrzyzowaniu z projektowang ul. Aragonska), nalezy utozy¢ nowe odcinki kabli
dalekosi¢znych 1 miejscowych w ul. Bosmanskiej: XzZTKMXpw 35x4x0,8;
XzZTKMXpw 25x4x0,8 1 3xXzTKMXpw 100x4x0,6 ktore zestawiono w tabeli nr
2, zas w ul. Aragonskiej (na wysokos$ci posesji nr 39, 52 i 70)zaprojektowano
kable: XzTKMXpw 35x4x0,8; XzZTKMXpw 25x4x0,8; XzZTKMXpw 10x4x0,8;
XZTKMXpw 100x4x0,8; 2xXzTKMXpw 50x4x0,6; XzZTKMXpw 15x4x0,6 ,
ktore nalezy potaczy¢ z istniejacymi odcinkami w projektowanych studniach nr
1,2,3,4,5/MW/SKR-2 ktore zestawiono w tabeli nr 3 1 pokazano na rys. nr T3.1 1
T3.2. Na rys. nr T1 1 T3.1 pokazano przelozenie istn. kabla tel. Mar. Woj. na
odcinku 75,0m, w przypadku uszkodzenia ww. kabla w trakcie budowy, nalezy
odcinek AB wymieni¢ na nowy XzZTKMXpw 2x2x0,6.



Tabela nr 2. Zakresy rzeczowe proj. kabli telefonicznych w kanalizacji teletech.

Typ kabli Dt. trasowa Dt montaz. [lo$¢ km/par
Lp. m m
1 XzZTKMXpw100x4x0,8 /1szt 65,0 68,0 13,600
2 XzZTKMXpw35x4x0,8 /2szt 91,0 97,0 6,790
3 XzZTKMXpw?25x4x0,8/ 2szt 91,0 97,0 4,850
4 XzZTKMXpw10x4x0,8/ 1szt 65,0 68,0 1,360
5 XzZTKMXpw100x4x0,6 /3szt 90,0 99,0 19,800
6 XzZTKMXpw50x4x0,6/ 2szt 130,0 136,0 13,600
7 XzTKMXpw15x4x0,6/ 1szt 65,0 68,0 2,040
RAZEM 597,0 633,0 62,040
Tabelanr 3 Zakresy rzeczowe proj. kabli telefonicznych doziemnych
wykorzystanych ponownie z demontazu w A1120PS
Typ kabli Dt. trasowa Dt montaz. [lo$¢ km/par
Lp. m m
1 TKDFtA 55x2x1,2 /2szt 10,0 10,0 0,550
2 TKDFtA 20x4x1,2/ 2szt 20,0 20,0 0,800
3 TKDFtA 10x4x1,2 /1szt 16,0 16,0 0,320
4 TKMFtA 100x4x0,8/2szt 24,0 24,0 4,800
5 TKMFtA 100x4x0,6/2szt 20,0 20,0 4,000
6 TKMFtA 50x4x0,6/2szt 24,0 24,0 2,400
7 TKMFtA 15x4x0,6/1szt 16,0 16,0 0,480
RAZEM 120,0 120,0 13,350
Tabelanr 4 Zakres rzeczowy proj. kabla telefonicznego abonenckiego
Typ kabli Dt trasowa Dt. montaz. [lo$¢ km/par
Lp. m m
1 XzZTKMXpw2x2x0,/ 1szt 75,0 75,0 0,150
RAZEM 75,0 75,0 0,150

Aby zapewni¢ przelaczenie abonentow na nowe kable w sposob bezprzerwowy,
zaprojektowano ztacza réwnolegle firmy Raychem typu XAGA 500.

Materialy dodatkowe:

ZYacze kablowe firmy Raychem™:

XAGA —500-43/8 —150 - PO

XAGA —500-55/12-300 - PO
XAGA —500-75/15-300 - PO
XAGA —500-100/25 - 260 — PO
XAGA —500-100/25 — 460 — PO
Laczniki firmy ,,3M” — modutowe — 25p
Laczniki firmy ,,3M”/nakladane—25p/przetaczenie rownolegte/ -
Laczniki firmy ,,3M” — modutowe — 10p
Laczniki firmy ,,3M”/naktadane—10p/przetaczenie rownolegte/ -

2 szt
437t

10 szt
8szt

2 szt
80szt
80szt
35szt
35szt




Tabela nr 5 Zakresy rzeczowe kabli telefonicznych doziemnych do demontazu

Typ kabli Dt. trasowa Do ponownego Ilos¢

Lp m wykorzystania km/par

m
1 |TKDFtA 55x2x1,2 /2szt 78,0 10,0 4,290
2 |TKDFtA 20x4x1,2/ 2szt 18,0 20,0 0,720
3 |TKDFtA 10x4x1,2 /1szt 60,0 16,0 1,200
4 | TKMFtA 100x4x0,8/2szt 83,0 24,0 14,600
5 | TKMFtA 100x4x0,6/2szt 46,0 20,0 9,200
6 | TKMFtA 50x4x0,6/2szt 120,0 24,0 12,000
7 | TKMFtA 15x4x0,6/1szt 60,0 16,0 1,800
8 | XTKMX 2x2x0,6/1szt 75,0
RAZEM 465,0 120,0 43,810
1.3.3 Zestawienie materiatléw projektowanych.
Tabela nr 5. — Zestawienie materialow dla projektowanej kanalizacji
teletechnicznej 1 kabli rozdzielczych 1 abonenckich.

L.p. Nazwa materiatu Tlosc
1. Kanalizacja z rur DVK110 303,0m
2. Kanalizacja z rur SRS140 130,0 m
3. Rura ochronna A 120 PS 75,0m
4. Studnia kablowa SKR-2 5szt
5. Ztacze kablowe firmy Raychem

XAGA —500—-43/8 — 150 - PO 2 kpl.
XAGA -500-55/12-150-PO 4 kpl.
XAGA —-500—-75/15-300-PO 10 kpl.
XAGA - 500 -100/25 - 260 — PO 8 kpl.
XAGA —500—-100/25 — 460 — PO 2 kpl.
6. XzZTKMXpw100x4x0,8 /1szt 68,0
7. XzZTKMXpw35x4x0,8 /2szt 97,0
8. XzZTKMXpw25x4x0,8/ 2szt 97,0
9. XzZTKMXpw10x4x0,8/ 1szt 68,0
10. [ XzZTKMXpw100x4x0,6 /3szt 99,0
11. | XzTKMXpw50x4x0,6/ 2szt 136,0
12. | XzTKMXpw15x4x0,6/ 1szt 68,0
13. [ XZTKMXpw2x2x0,6/ 1szt 75,0
14. | Laczniki 25p firmy ,.3M” 80szt.
15. | Laczniki 25p firmy ,,3M” przetaczalne 80szt.
16. |Laczniki 10p firmy ,,3M” 35szt.
17. |Laczniki 10p firmy ,,3M” przetaczalne 35szt
18. Y.aczniki Schotchlok U1R/lub ETON 23G/ 457t




134 Oznakowanie trasy kabli.

We wszystkich nowoprojektowanych studniach Mar. Woj., nalezy
doktadnie opisa¢ wszystkie kable z uwzglednieniem ich wiasciciela.

1.3.5 Pomiary kabli miedzianych.

Pomiary kabli miedzianych

- Pomiary koncowe odcinkéw kabli pradem statym.
- Pomiar thumiennosci skutecznej przy jednej czgstotliwosci.
Pomiar tlumiennosci zblizno- 1 zdalnoprzenikowej przy jednej
czgstotliwosci.
Ponadto protokot pomiaréw powinien zawieraé uzupelnione opisem
zawierajacym:
- nazwe 1 numer linii kablowej
- numer zyly
- typ 1 numer przyrzadu pomiarowego.
Protokoly pomiaréw powinny by¢ przekazane uzytkownikowi linii

2 PRACE MONTAZOWE.

2.1 Kolejnos¢ prac montazowych.

1. Wybudowa¢ kanalizacj¢ teletechniczng pierwotna Mar. Woj.
2. Wybudowa¢ kable rozdzielcze ziemne.
3. Wciagna¢ do kanalizacji kabel rozdzielczy, a nastgpnie przepiac

,bezprzerwowo” za pomoca ztaczy rownolegltych.
4. Wybudowa¢ kable abonenckie.
Przepia¢ ,,bezprzerwowo” demontowane odcinki miejscowych.

9,

2.2 Wytyczne budowy kanalizacji teletechnicznej i kabli

Kable doziemne, napowietrzne 1 kanalizacje teletechniczng nalezy budowaé
zgodnie z rysunkiem nr T1, T3.1 1 T3.2 oraz wymaganiami norm Mar. Woj.:
BN-73/8984-05;

PN-91/M-34501;

ZN-96/TPSA-004T;

ZN-96/TPSA-027T;

ZN-96/TPSA-011T;

ZN-96/TPSA-012T.



W miejscach skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych kabli ziemnych z

uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

- Projektowane kable telefoniczne ziemne w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym (drogi, kable energetyczne, wod.-kan., CO)
prowadzi¢ w rurach SRS, istniejace za$ kable =zabezpieczy rurami
dwudzielnymi Arota A120PS i A160PS

- Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ poprzecznymi przekopami
prébnymi, w celu szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.

- Wykonawca bezwzglednie powinien stosowaé si¢ do uwag zawartych w
uzgodnieniach.

- Skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda przecisku
poziomego lub przewiertu, zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach,
bez naruszania nawierzchni jezdni.

- Skrzyzowania z drogami nieutwardzonymi wykona¢ metoda wykopu
otwartego, potowkami jezdni.

- Prace nalezy tak zorganizowa¢, aby ograniczy¢ do minimum utrudnienia w
korzystaniu z drog.

- Wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢, w nocy zapewni¢ o§wietlenie.

- Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

3 UWAGI OGOLNE.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zachowania warunkéw podanych w
uzgodnieniach branzowych 1 w zalaczonych do zwiazanych projektow
budowlanych.

Przy wszelkich zblizeniach 1 skrzyzowaniach z inzynieryjnymi
urzadzeniami podziemnymi wykopy nalezy wykonaé recznie lub przewiertami
sterowanymi pod nadzorem uzytkownikow tych urzadzen.

- Wykonawca bezwzglednie powinien stosowac si¢ do uwag zawartych w
uzgodnieniach.

- O terminie rozpoczgcia robot powiadomi¢ z 14-o dniowym wyprzedzeniem
Telekomunikacje¢ Polska S.A. 1 Marynarke Wojenna w Gdyni;

Przy budowie linii teletechnicznych miedzianych i optotelekomunikacyjnych

nalezy przestrzegac nastepujacych przepisow BHP:

- przepisy BHP przy budowie, konserwacji 1 obsludze technicznej linii i
urzadzen telekomunikacyjnych;

- zakladowa instrukcja BHP przy budowie, remoncie i1 konserwacji linii
kablowych dalekosi¢znych, okr¢ggowych 1 miejscowych oraz przy robotach w
warsztatach podrecznych;

Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania rob6t nalezy uzgadnia¢ na roboczo z

inspektorem nadzoru. Po zakonczeniu robdt teren budowy doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robdt wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna.
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Opis techniczny
Do informaciji dotyczacej bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia

1. ZaKkres robot.

Przedmiotem zadania jest przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych MW
w ulicy Aragonskiej w Gdyni.
Na zakres robot ztoza si¢:
- Inwentaryzacja istniejacej infrastruktury teletechniczne;,
- Demontaz kabli doziemnych,
- Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli kanatowych 1
doziemnych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- Ulice miejskie, drogi gruntowe oraz wjazdy,
- Linie energetyczne kablowe, gazociagi, sie¢ wod-kan,
- Linie teletechniczne doziemne 1 kanalizacja teletechniczna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Bezposrednie sasiedztwo ulic

4.Zagrozenia, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji robdt.

Do zagrozen naleza:

- nieprawidtowa obstuga sprzetu budowlanego, urzadzen i elektronarzedzi,
- demontaz istniejacych studni kablowych,

- montaz projektowanych studni kablowych,

- montaz projektowanych studni kablowych

5. Instruktaz.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP,
musza posiada¢ swiadectwa szkolenia wstepnego 1 okresowego.
Na stanowisku pracy nalezy przeprowadza¢ codziennie instruktaz
stanowiskowy zawierajacy:
- omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
- wyznaczanie 0s6éb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy
pracownikéw w wypadku koniecznos$ci opuszczenia placu budowy
przez mistrza lub brygadziste.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom oraz
zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem materialow, elementow
konstrukcyjnvych i odpadow.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac 1 przeszkoleni:

- kaski ochronne,

- r¢kawice ochronne,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji
Zagrozenia  zwiazane z  przemieszczeniem — materiatow,  elementow
konstrukcyjnych 1 odpadéw to:
uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materiaty i cigzkie
elementy zelbetowe — prefabrykaty,
awarie sprz¢tu w czasie pracy,
potknigcie sig, upadek za §rodkow transportu
potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet,
upadek z wysokosci na teren, lub z maszyn budowlanych,
zagrozenia moga wystegpowaé w czasie calego cyklu realizacji robot
zwiazanych z przebudowa drogi miejskie;.



5 UZGODNIENIA.



6 OZNACZENIA.



7  CZESC RYSUNKOWA.
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