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1. I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz budowa drogi dojazdowej do terenu Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo 

na odcinku od granicy terenu zamkniętego do obiektów Portu Lotniczego Gdynia – 

Kosakowo. 

Zamówienie obejmuje: 

1. sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń (w tym środowiskowych), 

2. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyżej wymienionej dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych 

Rozwiązania zawarte w niniejszym PFU dotyczą działek o numerach 210, 213/10, 213/14, 

1034, 1037, 1090 (Obręb Pogórze), których właścicielem są Gmina Kosakowo oraz Lasy 

Państwowe. 

1.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Charakterystyka transportowa w rejonie zadania 

Projektowany układ drogowy będzie stanowił zasadniczo część wydzielonego 

ogólnodostępnego układu podstawowego, skategoryzowanego jako sieć ulic / dróg gminnych 

(gmina Kosakowo / gmina Gdynia), służący obsłudze transportowej obiektu 

wielkopowierzchniowego, generującego ruch kołowy i niekołowy o zmiennym nasileniu, 

wymagający przy tym konieczności obsługi transportem zbiorowym. 

Informacje dotyczące istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie możliwości obsługi transportowej terenu lotniska z wykorzystaniem drogi 

przewidzianej jako zasadniczy dojazd do niego od strony ulicy Płk Dąbka są mocno 

ograniczone. Istniejący dojazd nie spełnia warunków technicznych i organizacji ruchu dla 

obsługi Portu Lotniczego z uwagi na: 

 parametry geometryczne tego odcinka (przebieg w planie, niedostosowany przekrój 

poprzeczny) 

 brak prawidłowego prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego, 

 brak oświetlenia ulicznego, 
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 brak właściwego oznakowania, 

 brak zachowania odpowiedniej skrajni, 

 występowanie zagospodarowania o charakterze tymczasowym lub nie wskazanym do 

obsługi bezpośrednio z drogi mającej za zadanie obsługę planowanego obiektu 

(garaże, zjazdy na tereny prywatne), 

 nieodpowiedni stan nawierzchni (tymczasowe płyty betonowe / uszkodzone 

nawierzchnie bitumiczne). 

Ogólne wymagania jakościowo - wytrzymałościowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tj. Dz. U. z dnia 2006r. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami. Wykonanie 

i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz propozycjami 

przedstawionymi w załączonej do niego koncepcji drogi dojazdowej do Portu 

Lotniczego Gdynia – Kosakowo na terenie zamkniętym. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót drogowych  

W zakresie zamówienia dla branży drogowej znajdzie się miedzy innymi: 

1. Przebudowa istniejącej drogi dojazdowej na terenie zamkniętym lotniska – od granicy 

terenu zamkniętego do projektowanego ronda przy Terminalu GA wraz z podjazdami do 

Terminala i parkingami samochodowymi.  

2. Adaptacja istniejącej drogi wewnętrznej znajdującej się na terenie zamkniętym tak, aby 

mogła być wykorzystywana do czasu budowy docelowych rozwiązań. 

3. Budowa dwóch skrzyżowań typu małe rondo, zlokalizowanych przy terminalu General 

Aviation i budynku wielofunkcyjnym, obsługujących drogi dojazdowe do parkingów. 
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4. Budowa dwóch parkingów wraz z drogami manewrowymi, zlokalizowanych przy 

terminalu General Aviation i budynku wielofunkcyjnym, obsługujących owe budynki. 

Adaptacja części istniejących nawierzchni betonowych przy dawnych schronohangarach 

na przestrzenie parkingowe. 

5. Przebudowa zjazdów publicznych i prywatnych podłączonych do drogi dojazdowej. 

6. Regulacje ewidencyjne i przebiegu niektórych ogrodzeń. 

7. Rozbiórki części istniejących nawierzchni zjazdów, płaszczyzn o nawierzchni betonowej 

przy schronohangarach, schronohangarów i towarzyszącej im infrastruktury technicznej. 

1.2.1 Droga dojazdowa od granicy terenu zamkniętego do projektowanego ronda przy 
terminalu GA  

Droga dojazdowa mająca połączyć granicę terenu zamkniętego od strony ulicy Płk Dąbka 

z rejonem terminala GA będzie przebiegać częściowo w śladzie istniejącej drogi dojazdowej 

na odcinku około 0,50km, obecnie wykorzystywanym w niewielkim stopniu, po czym nowym 

odcinkiem, do skrzyżowania typu małe rondo przy terminalu GA. Istniejący odcinek posiada 

przekrój o szerokości jezdni bitumicznej 5, – 6,2 m, częściowo wyposażony w krawężniki 

oraz bez krawężników. Przebiega odcinkiem prostym o niewielkim pochyleniu niwelety.  

Dla projektowanej drogi stanowiącej zasadniczy dojazd do Portu Lotniczego należy 

przyjąć poniższe parametry techniczne: 

 klasa techniczna     - L, 

 przekrój - z jednostronnym krawężnikiem wysokim i poboczem gruntowym  

 prędkość projektowa     - 50 km/h, 

 liczba jezdni      - 1 

 liczba pasów ruchu     - 2  

 szerokość pasa ruchu    - 3,50 m 

 szerokość opaski     - 0,50 m 

 pochylenie skarp nasypów    - 1:1,5 

 pochylenie skarp wykopów   - 1:1,5 

 skrajnia pionowa     - 4,7 m 

 obciążenie nawierzchni    - 115 kN/os 

 kategoria ruchu     – KR3 

Ponadto należy wyposażyć w/w drogę w ciągi piesze i rowerowe, zlokalizowane po jej 

zachodniej stronie, przy czym szerokość w przypadku budowy wspólnego ciągu pieszo-

rowerowego jego szerokość powinna być nie mniejsza niż 3,0m. Nawierzchnia drogi 

przeznaczonej dla rowerzystów – z kostki betonowej niefazowanej o kolorze odmiennym w 
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stosunku do nawierzchni ciągu pieszego. Analizowany odcinek drogi powinien zostać 

wyposażony w oświetlenie uliczne. Zakłada się odwodnienie powierzchniowe do rowu po 

zachodniej stronie ulicy, w związku z tym jezdnia powinna posiadać spadek poprzeczny  

(2% do 3%) w kierunku rowu na obu pasach ruchu (nie stosować przekroju daszkowego).  

Na w/w odcinku należy zastosować oznakowanie pionowe - znaki S (średnie), z folią 

odblaskową nowych generacji oraz oznakowanie poziome – farba chlorokauczokwa. 

Koncepcja w/w odcinka w planie sytuacyjnym została przedstawiona na Planszy 1 i 2. 

 

1.2.2 Droga wewnętrzna na odcinku pomiędzy terminalem GA i budynkiem 
wielofunkcyjnym 

Droga lotniskowa, mająca połączyć rejon terminala GA z rejonem budynku 

wielofunkcyjnego, jest obecnie wykorzystywaną w niewielkim stopniu drogą zlokalizowaną na 

terenie zamkniętym lotniska, o długości około 0,97 km, przy czym na potrzeby niniejszego 

opracowania rozpatruje się odcinek o długości około 0,62 km. Posiada przekrój o szerokości 

jezdni bitumicznej 6,5 – 7,0 m, bez krawężników. Cechuje ją znaczna krętość – 6 łuków 

poziomych o niewielkich promieniach (do 100m) i umiarkowanych kątach zwrotu (30 – 50 

stopni). Stan nawierzchni jest bardzo dobry, można ją uzupełnić o oznakowanie poziome. 

Zakres niezbędnych prac ma na celu dostosowanie parametrów istniejącej drogi 

lotniskowej do wymagań jak dla drogi publicznej i powinien obejmować: 

1. Przebudowę przekroju jezdni:  

a) wyrównanie istniejących krawędzi i budowę poboczy o szerokości min. 1,0m o 

nawierzchni gruntowej ulepszonej. Materiał użyty do budowy poboczy może 

pochodzić na przykład z destruktu pozyskanego z rozbiórek płyt i nawierzchni 

betonowych przy schronohangarach, 

b) wydzielenie pasów ruchu o ustalonej szerokości 3,0 m każdy, z poszerzeniami na 

łukach poziomych, w stopniu, na jaki pozwala tam faktyczna szerokość jezdni, 

c) likwidację części zjazdów w stronę schronohangarów, 

d) budowę zjazdów na tereny leśne o parametrach umożliwiających poruszanie się 

pojazdów o znacznych gabarytach (np transportujących dłużycę), 

e) budowę wydzielonego ciągu pieszo – rowerowego z nawierzchni łatwo 

rozbieralnej (np. kostka betonowa niefazowana); szerokość ciągu 2,5m,  

2. Poprawę odwodnienia jezdni: 

a) likwidację dziko porastającej roślinności wzdłuż krawędzi jezdni na odległość co 

najmniej umożliwiającą wykonanie rowów odwadniających (około 2,0m) lub 

poprawę warunków widoczności przy zjazdach. 
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b) budowę rowów odwadniających o przekroju trapezowym – zwłaszcza w miejscach 

do których będą spływać wody opadowe, to jest po wewnętrznych stronach łuków 

poziomych oraz na odcinkach narażonych na podmywanie korpusu drogi. Miejsca 

takie należy zlokalizować na etapie projektu budowlanego w oparciu o wizje w 

terenie i uszczegółowioną wysokościowo mapę do celów projektowych. Na 

planszach stanowiących załącznik graficzny do niniejszego opracowania 

przedstawiono propozycję lokalizacji rowów odwadniających. Zaproponowano 

rowy trapezowe o głębokości minimum 0,5m, szerokości dna rowu 0,4m  

i nachyleniu skarp 1:1,5. 

3. Dostosowanie organizacji ruchu na analizowanym odcinku: 

a) instalację oznakowania pionowego – zastosowanie znaków S (średnie), z folią 

odblaskową nowych generacji oraz słupków prowadzących U-1a, ustawionych w 

poboczu, w odległości 1,0m od krawędzi istniejącej jezdni. Przy łukach poziomych 

słupki należy rozstawić w odległości 0,1R (promienia łuku kołowego), na 

odcinkach prostych co 50 m, 

b) wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h z uwagi na krętość drogi, 

c) zastosowanie oznakowania poziomego (farba chlorokauczukowa) – linie 

krawędziowe i środkowe (np. P-4, P-7a/b), 

d) wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i postoju na jezdni (zróżnicowana 

struktura rodzajowa ruchu, utrudnione omijanie stojących pojazdów na krętych 

odcinkach jezdni). 

4. Regulacje ewidencyjne / przebiegu ogrodzeń na pograniczu z terenami leśnymi. 

Należy przewidzieć zjazdy na teren leśny w miejscach wskazanych przez właściciela 

(Lasy Państwowe). 

Koncepcja w/w odcinka w planie sytuacyjnym została przedstawiona na Planszy 2 i 3. 

1.2.3 Skrzyżowanie typu małe rondo przy Terminalu General Aviation oraz 
skrzyżowanie typu małe rondo przy Budynku Wielofunkcyjnym 

Planowane ronda powinny posiadać następujące parametry (zgodnie z koncepcją 

przedstawioną w załączniku graficznym) : 

 średnicę zewnętrzną     - 36,0m, 

 szerokość jezdni na rondzie     - 6,0 m, 

 szerokość opaski wokół wyspy środkowej  - 3,0 m, 

 promienie wyokrągleń łuków na wlotach  - 15,0 m, 

 promienie wyokrągleń łuków na wylotach  - 15,0 - 18,0 m, 

 szerokość jedni na wlotach     - min. 3,5 m, 
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 szerokość jezdni na wylotach   - min. 4,5 m, 

 nawierzchnię jezdni      - bitumiczna, 

 nawierzchnię ciągów pieszych   - kostka betonowa, 

 nawierzchnię ciągów rowerowych   - kostka betonowa niefazowana, 

 spadki podłużne wlotów     - max. 3%, 

Ponadto dla obu projektowanych rond: 

 należy zapewnić ciągłość chodników i dróg rowerowych (jeśli wystąpią) wokół ronda, 

 należy zaprojektować odpowiednie wyniesienie bądź inne rozwiązanie (kopiec, 

wysoka zieleń) na wyspie środkowej ronda w celu przerwania perspektywy wizualnej 

na wprost dla dojeżdżających do ronda, 

 należy odpowiednio oświetlić i oznakować rondo. 

Koncepcja w/w skrzyżowania w planie sytuacyjnym została przedstawiona na Planszy 2 i 3. 

1.2.4 Pozostałe projektowane drogi 

Dla pozostałych dróg na terenie Portu Lotniczego (drogi manewrowe, łączniki przy 

parkingach, drogi wokół budynków) należy przyjąć: 

 klasa techniczna       - D, 

 prędkość projektowa       - 30 km/h, 

 liczba jezdni        - 1 

 liczba pasów ruchu       - 2  

 szerokość pasa ruchu      - 2,50 – 3,50 m 

 pochylenie skarp nasypów      - 1:1,5 

 pochylenie skarp wykopów     - 1:1,5 

 skrajnia pionowa       - 4,7 m 

 obciążenie nawierzchni      - 100 kN/os, 

 nawierzchnię jezdni       - bitumiczna, 

 kategoria ruchu       - KR 3 

W przypadku dróg, po których będzie odbywał się ruch pojazdów o znacznych gabarytach 

(autobusy lotniskowe, lotniskowe pojazdy ciężarowe, etc.) należy zapewnić odpowiednie 

warunki przejezdności, na przykład promienie łuków wyokrąglających. 
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1.2.5 Parking przy terminalu General Aviation wraz z dojazdami i drogami 
manewrowymi 

Dla planowanego parkingu przy terminalu GA należy przyjąć : 

 wymiary stanowiska postojowego dla samochodów osobowych min. 2,5m x 5,0 m, 

 liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych min 100, w tym min. 6 miejsc 

dla osób niepełnosprawnych, 

 min. 2 stanowiska postojowe dla autobusów / autokarów przy budynku terminala, 

 min. 8 stanowisk dla taksówek na podjeździe przy terminalu, 

 lokalizację parkingu rowerowego o pojemności min. 50 rowerów, zadaszonego bądź 

częściowo zadaszonego, 

 szerokość jezdni manewrowych pomiędzy stanowiskami postojowymi min. 5,0 m, 

 zastosować spadki poprzeczne jezdni manewrowych nie większe niż 2%, 

 w maksymalny sposób wykorzystać istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych (w 

rejonie likwidowanych schronohangarów, z ich podłogami, jeśli to będzie 

uzasadnione) – projektowane elementy infrastruktury drogowej dowiązać 

wysokościowo do pozostawianych płaszczyzn, 

 nawierzchnię ścieralną parkingów i jezdni manewrowych wykonać z kostki betonowej 

w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, adaptowanej na potrzeby 

części omawianego parkingu , 

 należy odpowiednio oświetlić, odwodnić (z uwzględnieniem podczyszczania wód 

opadowych) i oznakować parkingi. 

Z uwagi na występowanie potencjalnie wzmożonego ruchu pieszego na projektowanym 

układzie drogowo – parkingowym w rejonie Portu Lotniczego należy ze względów 

bezpieczeństwa: 

 bezwzględnie zachować odpowiednie warunki widoczności w pobliżu przejść i innych 

miejsc przecinania się potoków kołowych i pieszych (rowerowych) poprzez na 

przykład uniemożliwienie parkowania w pobliżu takich miejsc, 

 zapewnić drożność na ciągach pieszych, zwłaszcza w pobliżu zabudowań Portu  

i przewężeń ciągów pieszych, 

 wprowadzić zabiegi polegające na uspokojeniu ruchu – ograniczenia prędkości, 

ewentualnie progi zwalniające uwzględniające ruch pojazdów o znacznych 

gabarytach (autokarów / autobusów komunikacji publicznej). 

Koncepcja w/w skrzyżowania w planie sytuacyjnym została przedstawiona na Planszy 2. 
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1.2.6 Parking przy budynku wielofunkcyjnym wraz z dojazdami i drogami 
manewrowymi 

Dla planowanego parkingu przy budynku wielofunkcyjnym należy przyjąć : 

 wymiary stanowiska postojowego dla samochodów osobowych min. 2,5m x 5,0 m, 

 liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych min 125, w tym 2 miejsca dla 

osób niepełnosprawnych, 

 lokalizację parkingu rowerowego o pojemności około 30 rowerów, zadaszonego bądź 

częściowo zadaszonego, 

 uwzględnić roboty ziemne obejmujące wypełnienie wraz z zagęszczeniem warstw 

gruntu w miejscu istniejącego obniżenia terenu, 

 szerokość jezdni manewrowych pomiędzy stanowiskami postojowymi min. 5,0 m, 

 należy odpowiednio oświetlić, odwodnić (z uwzględnieniem podczyszczania wód 

opadowych) i oznakować parking, 

 nawierzchnię ścieralną parkingów i jezdni manewrowych wykonać z kostki betonowej, 

Koncepcja w/w skrzyżowania w planie sytuacyjnym została przedstawiona na Planszy 3. 

 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót powiązanych z 
drogowymi  

1.3.1 Odwodnienie i przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej  

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla sieci odwodnienia jest przedmiotem osobnego 

opracowania. Poniżej zostały opisane elementy związane z odwodnieniem układu 

drogowego będącego przedmiotem niniejszego opracowania. 

Stan aktualny 

Na podstawie materiałów uzyskanych od Zamawiającego niniejsze opracowanie można 

stwierdzić, że na istniejącym odcinku prowadzącym od granicy terenu zamkniętego w 

kierunku obiektów lotniskowych i w obrębie pozostałych odcinków dróg zlokalizowanych w 

granicach opracowania, nie występują sieci wodno – kanalizacyjne. Odwodnienie dróg jest 

powierzchniowe, z wykorzystaniem istniejących rowów chłonnych lub jest niezorganizowane.  

Rejon samego planowanego portu lotniczego położony jest na obszarze dwóch zlewni, 

dwóch kanałów deszczowych, jeden odprowadzający wody deszczowe po podczyszczeniu 

do Zatoki Gdańskiej, w kierunku wschodnim i drugi podobnie lecz w kierunku północnym. 

Koncepcja odwodnienia 

Odcinek drogi dojazdowej do lotniska przebiegający ze spadkiem w kierunku portu 

lotniczego planuje się odwadniać powierzchniowo do przebiegającego wzdłuż jezdni rowu 
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odwodnieniowego. Większość wód opadowych z powierzchni chodnika i ścieżki rowerowej 

wchłaniana będzie przez przyległe do nich szerokie pasy zieleni. Na tym odcinku nie planuje 

się budowy kanalizacji deszczowej. 

Budowa układu drogowego i parkingów dla pierwszego Terminala GA wiązać się będzie z 

odprowadzeniem wód opadowych z nowych powierzchni uszczelnionych. Z uwagi na 

ograniczoną przepustowość istniejących kanałów odpływowych do Zatoki należy przewidzieć 

w pierwszym etapie budowę pod parkingami podziemnych systemów retencji wód 

opadowych. Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC  800, 600, 

500, 400, 300 i 200 mm, kanalizacyjnych kielichowych, łączonych na uszczelkę. Przewody  

200 mm przewiduje się z pojedynczych wpustów ulicznych punktowych lub liniowych. Przed 

wprowadzeniem wód opadowych do zbiornika retencyjnego „A” lub „B” należy je poddać 

podczyszczeniu na piaskownikach (2-zbiornikowe piaskowniki wirowe) oraz na separatorach 

substancji ropopochodnych. Zgodnie z: 

1)  Warunkami Technicznymi nr DKOŚ.6342.2.201/ER z dnia 10.02.2011 r. wydanymi 

przez Urząd Gminy Kosakowo Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

wydanymi dla wykonawcy PFU projektującego sieci uzbrojenia podziemnego (NORD 

Investments S.A.), 

2) Warunkami Technicznymi nr RDOŚ-22-WOO.6670/14-16/10/ER z dnia 20.08.2010 r. 

wydanymi Inwestorowi 

na terenie inwestycji nie ma możliwości odprowadzenia wód opadowych do systemu 

kanalizacji deszczowej. 

Przewiduje się więc odprowadzenie wód opadowych (po ich uprzednim podszczyszczeniu 

i retencjonowaniu w zbiornikach retencyjno – pożarowych) do gruntu za pomocą rur 

perforowanych ułożonych pod powierzchnią gruntu odpowiedniej zasypce paskowo-

żwirowej. Dla tej metody konieczne jest wykonanie badań chłonności gruntu. Dla celów 

koncepcji wykonano wstępne badania geotechniczne, które wykazują, że w tych rejonach 

zalegają głównie piaski drobne do głębokości wiercenia tj. 5,0 m poniżej poziomu terenu. 

Woda gruntowa a całym obszarze badań nie występuje. 

Na tej podstawie przyjęto dla przelewu ze zbiornika drenaż rozsączający składający się z 

5 ciągów drenarskich o długości 12.0 m każdy w rozstawie 1,0 ÷ 1,5 m. 

Przewody drenarskie przyjęto z rur PVC perforowanych z filtrem  z geowłókniny Dn 80 

mm (Dz = 92 mm). System drenarski na końcu przeciwległym do wlotu wyposażyć   w 

odpowietrzenie zakończone 1,0 nad terenem kominkiem wentylacyjnym.  

Zgodnie z Wstępnymi Warunkami przyłączenia inwestycji do sieci wodociągowej nr TT-

506-Gd-829/11 z dnia 26.01.2011 r. wydanymi przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. Gdynia ul. 
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Witomińska 21 dla wykonawcy PFU projektującego sieci uzbrojenia podziemnego (NORD 

Investments S.A.) włączenie do sieci miejskiej przewidzieć w skrzyżowaniu  

ul. Ledóchowskiego i Płk Dąbka do istniejącego przewodu  250 mm. 

Główną sieć projektuje się z rur PE 225 (PN 10, SDR 11). Sieć ta będzie przebiegać 

wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej do terenu Lotniska od ulicy Płk Dąbka do terminala 

GA. Sieć zlokalizowana będzie w poboczu tej drogi obok preizolowanej sieci ciepłowniczej i 

sanitarnej kanalizacji tłocznej. Po terenie inwestycji sieć zostanie rozprowadzona 

przewodami PE 160, 110 oraz 90 mm (PN 10, SRD 11). 

Na trasie sieci przewidziano system hydrantów przeciwpożarowych Dn 80 mm (wzdłuż 

drogi dojazdowej podziemnych, a na terenie Portu Lotniczego nadziemnych). 

Odcinek w/w sieci od ul. Płk Dąbka do terminalu GA i w jego rejonie realizowany będzie w 

pierwszej kolejności. Pozostała sieć w rejonie Terminalu Głównego i budynku 

wielofunkcyjnego realizowana będzie w późniejszych etapach realizacji inwestycji. 

Przebudowa kolidującego uzbrojenia 

Występujące w zakresie opracowania sieci wodociągowe należy dostosować do nowej 

geometrii dróg. Należy przebudować te fragmenty sieci, które znajdują się, bądź znalazłyby 

się pod projektowanymi jezdniami, lokalizując je w pasie drogowym poza jezdniami. Szacuje 

się konieczność przebudowy przewodu ø 250 mm na długości ok. 120 m i przewodu ø 110 

mm na długości ok. 95 m. 

Z budową nowej jezdni koliduje również wodociąg biegnący do lotniska. Wymagana 

będzie budowa nowego wodociągu o średnicy min. 150 mm na długości ok. 910 m. 

Przewidywana dalsza rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej. 

Modernizacja dalszego odcinka ul. Płk. Dąbka do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego 

wymagać będzie dalszej przebudowy sieci wodociągowej poza pas jezdni. Przewiduje się do 

przebudowy ok. 200 m przewodów ø 50 ÷ 250 mm. 

Rozbudowa samego Portu Lotniczego wymagać będzie zbilansowania zapotrzebowania 

w wodę dla celów gospodarczych (obsługa pasażerów, gastronomia), obsługi zaplecza 

technicznego portu, oraz dla celów przeciwpożarowych. Zależnie od potrzeb należy 

przewidzieć dalszą rozbudowę sieci wodociągowej - przedłużenie przewodu o kolejne ok. 

1000 m, budowę zbiornika wody pożarowej, zamknięcie pierścienia wodociągowego. 

Rozbudowa Portu Lotniczego wiąże się z dalszą rozbudową powierzchni uszczelnionego 

terenu, co powodować będzie zwiększanie ilości wód deszczowych odprowadzanych do 

kanalizacji deszczowej. Należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących kanałów 

odbiorczych aż do wylotów do Zatoki i przeanalizować koszty przebudowy tych systemów w 

konfrontacji z kosztami rozbudowy systemu podziemnych zbiorników retencyjnych.  
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1.3.2 Sieci energetyczne 

Oświetlenie uliczne 

Klasa oświetleniowa 

Zgodnie z normą PN-EN 13201 projektowane ulice zaliczono do klasy oświetleniowej ME4a. 

Powyższa norma określa minimalną wartość średniej luminancji dla tej klasy jezdni na 

poziomie L= 0,75cd/m2, przy równomierności nie mniejszej niż 0,40. 

Zasilanie oświetlenia i pomiar energii 

Zasilanie oświetlenia ulicznego przewiduje się z szaf oświetleniowych ujętych w projektach 

architektoniczno – budowlanych obiektów Portu Lotniczego. 

Budowa nowej sieci oświetleniowej 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablem typu YAKY 4x35. 

Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.  

Konstrukcje wsporcze i oprawy oświetleniowe 

Projektowane oświetlenie ulic należy wykonać z zastosowaniem ocynkowanych słupów 

stalowych ustawionych na prefabrykowanych fundamentach oraz opraw oświetleniowych z 

wysokoprężnymi lampami sodowymi. Wysokość słupów oraz moc i typ oprawy zostaną 

określone w dalszych etapach prac projektowych. 

Przebudowa sieci elektroenergetycznych 

Istniejące elektroenergetyczne linie kablowe należy przebudować w celu usunięcia kolizji 

z projektowanym układem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub ułożenie 

odcinków linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmieniać 

istniejącego układu powiązania sieci 0,4kV oraz 15kV.  

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Podstawa prac projektowych i wykonawczych 

Podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem niniejszego Zamówienia stanowią warunki i wymagania zawarte w 

niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych 

dotyczących budowy połączenia drogowego Portu Lotniczego w Gdyni – Kosakowie z 

podstawowym układem ulicznym oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 

niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizacje robót budowlanych 

zgodnie z prawem. 

1.4.2 Etapowanie i harmonogram prac  

Przewiduje się jednoetapową realizację całości inwestycji polegającej na budowie układu 

drogowego obsługującego Port Lotniczy, która umożliwi funkcjonowanie Portu 
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obsługiwanego zmodernizowanym odcinkiem ulicy od granicy terenu zamkniętego. Układ 

drogowy na terenie Portu Lotniczego będzie obsługiwał terminal General Aviation oraz 

budynek wielofunkcyjny, wykorzystując przy tym w maksymalnym stopniu istniejące drogi na 

terenie lotniska. W etapie docelowym, nie ujętym w niniejszym programie funkcjonalno – 

użytkowym, należy dodatkowo przewidzieć rozbudowę parkingów krótko- i długoterminowych 

do około 660 miejsc postojowych, budowę nowych dróg oraz ciągów pieszych i rowerowych 

obsługujących teren Portu Lotniczego oraz budowę linii Kolei Metropolitalnej wraz z 

przystankiem końcowym przy terminalu głównym. Niniejszy PFU odnosi się jedynie do 

pierwszego etapu rozbudowy. 

Z uwagi na możliwość pojawienia się uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia 

w terminie późniejszym, niż czas sporządzenia niniejszego programu funkcjonalno – 

użytkowego, opracowanie szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac związanych z 

zamówieniem będzie możliwe terminie późniejszym, niż obecnie. Uwarunkowania te 

związane mogą być np. z zakresem prac związanych z przebudowami sieci uzbrojenia 

podziemnego, dla których warunki przebudów i usunięcia kolizji są obecnie przygotowywane 

przez odpowiednich gestorów. Harmonogram zostanie sporządzony przez wykonawcę w 

porozumieniu z zamawiającym. Należy także przewidzieć działania administracyjno – 

prawne związane z pozyskaniem niektórych terenów nie należących do zamawiającego, 

takich jak tereny leśne, ew. tereny ogródków działkowych, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego ukształtowania pasa drogowego. 

1.4.3 Koncepcja budowy układu drogowego 

Przyjęto, że głównym celem zaproponowanej w niniejszym opracowaniu koncepcji 

przebudowy jest umożliwienie sprawnej, spełniającej obowiązujące wymogi w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników ruchu drogowego, obsługi 

transportowej terenu projektowanego Portu Lotniczego. 

Do niniejszego PFU załączono koncepcję budowy drogi dojazdowej, jednojezdniowej od 

granicy terenu zamkniętego do obiektów Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo. Zawiera ona 

graficzne zobrazowanie przebiegu planowanych tras obsługujących Port Lotniczy, 

parkingów, dróg manewrowych i skrzyżowań w formie planu sytuacyjno – wysokościowego w 

skali 1:500 (Plansze 1 - 3). Jest ona wiążąca dla wykonawcy jedynie w takim zakresie, w 

jakim wyraźnie wskazano to w PFU. W szczególności przygotowując dokumentację 

projektową wykonawca zobligowany jest uwzględnić zawarte w koncepcji następujące 

elementy/parametry: 

 trasę odcinka stanowiącego dojazd do Portu Lotniczego , 

 typ i lokalizacje skrzyżowań 

 lokalizacje zjazdów i dróg dojazdowych. 
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Wszelkie odstępstwa od koncepcji w zakresie powyższych elementów/parametrów będą 

dopuszczalne przy spełnieniu równocześnie następujących warunków: 

 odstępstwo takie nie będzie miało zasadniczego charakteru i nie przyczyni się do 

pogorszenia warunków funkcjonalno-użytkowych dróg, 

 konieczność dokonania odstępstwa zostanie uzasadniona przez wykonawcę 

względami technicznymi lub formalnymi. 

Z uwagi na wstępny charakter koncepcji układu drogowego nie przedstawiono w niej 

szczegółów ukształtowania wysokościowego dróg i innych elementów infrastruktury 

drogowej, które to rozwiązania będą wynikały m.in. z projektów architektonicznych dla 

obiektów kubaturowych, będących aktualnie w fazie projektowania. Teren inwestycji nie jest 

objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego nie załączono decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

1.4.4 Przedmiar prac drogowych 

Wykonano wyliczenie ilości poszczególnych prac związanych z budową infrastruktury 

drogowej w zakresie zawartym w koncepcji. Wyniki wyliczeń przestawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Szacunkowe zestawienie ilościowe i technologia prac branży drogowej w I 
etapie rozbudowy Portu Lotniczego. 

L.P. Typ robót jednostk
i ilość Opis robót / technologia

1 prace projektowe  - projekty dorgowe całość 1 projekty drogowe budowlano - wykonawcze

2 rozbiórka nawierzchni bitumicznych KR2 i KR 
3 m2 8700

mechaniczne rozebranie warstw bitumicznej 4cm, podbudowy 
betonowej 12cm, podbudowy z kruszywa kamiennego 15cm i 
gruntu stabilizowanego cementem 10cm

3 rozbiórka nawierzchni betonowych - place 
manwerowe - grub. 20 cm m2 2200 mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubosci 20 cm

4 rozbiórka nawierzchni betonowych - płyty 
drogowe / jomby m2 4800 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 

cm

5 rozbiórki nawierzchni hangarów 
żelbetonowych m2 2260 mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubosci 20 cm

6 rozbiórki krawężników i obrzeży mb 900 rozbiórki ław fundamentowych betonowych i krawężników 15x30cm

7 remont - przystosowanie nawierzchni btonowej 
pod parkingi m2 1700

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - powierzchniowe 
utrwalenie za pomocą grysów - rakowiny z zastosowaniem 
skrapiarki przewoźnej

8 prace ziemne - wykopy m3 8700 wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-II z transportem 
urobku na nasyp i zagęszczeniem gruntu w nasypie

9 prace ziemne - nasypy m3 9500 wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-II z transportem 
urobku na nasyp i zagęszczeniem gruntu w nasypie

10 krawęzniki 15x30 na ławach betonowych mb 6230 Krawężniki betonowe 15x30 z wykonaniem ław betonowych na 
podsypce cementowo - piaskowej

11 obrzeża 8x30  na ławach betonowych mb 4600 Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej; 
zaspoinowane zaprawą cementową

12 droga dojazdowa (od bramy) i nowe drogi na 
terenie lotniska - wraz z rondami m2 9500

ulica kategorii ruchu KR4 o szer. 7 m; bez skrzyżowań; naw. 
bitumiczna 4+8cm na pobudowie z betonu 12 cm, podkładu stab 
cementem 12 cm (krawężniki i obrzeża i odwodnienie nie wliczane)

13
adaptacja istniejącej drogi lotniskowej 
pomiędzy terminalem GA i budynkiem 
wielofunkcyjnym

mb 624
przebudowa poboczy, budowa rowów odwadniających, budowa 
zjazdów na tereny lesne, budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 
2,5 m, instalacja oświetlenia ulicznego

14 parking przy budynku wielofunkcyjnym z 
jezdniami manewrowymi m2 3950 parkingi z kostki betonowej 8cm z odwodnieniem i oświetleniem

parking przy terminalu GA z jezdniami 
manewrowymi m2 6530 parkingi z kostki betonowej 8cm z odwodnieniem i oświetleniem

15 ciągi piesze m2 6100 z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 
(obrzeża nie wliczane)

16 ścieżki rowerowe m2 2500 o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5m (obrzeża nie wliczane)

17 zjazdy m2 630 z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo - piaskowej

18 organizacja ruchu całość 1 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, urzadzeń 
bezpieczeństwa ruchu  i systemów informacji dla kierowców

19 wycinka drzew i karczowanie lasu m2 600 karczowanie drzew twardych o średnicy pnia średnio 21-30 cm; 
zadrzewienie 0,15 drzewa na 1m2

20 nasadzenia zieleni i pielęgnacja m2 2800 ułozenie warstw humusu o grub. 10 cm z obsianiem mieszankami 
traw i pielęgnacją przez okres 1 roku

Przedmiar prac dla branży drogowej w poziomie cen netto II kwartału 2011 roku do koncepcji budowy I etapu drogi dojazdowej do terenu 
Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo na odcinku od granicy terenu zamkniętego do obiektów Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo
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1.5 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1. sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy sytuacyjno- wysokościowej i 

ewidencyjnej, w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD, 

2. przygotowania odpowiednich dokumentów formalno- prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, 

w oparciu o obowiązujące przepisy wg wymagań Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z dnia 2006r. Nr 156, poz. 1118), 

3. opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 

2072), dla wszystkich branż w formie planów rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze 

3 muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, w wersji papierowej i 

elektronicznej na nośniku CD, 

4. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót, w wersji papierowej i 

elektronicznej na nośniku CD, 

5. opracowanie, uzyskanie wymaganych opinii i przedłożenie do zatwierdzenia organowi 

zarządzającemu ruchem tj. w Biurze Inżynierii Transportu i w Zarządzie Dróg i Zieleni w 

Gdyni zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w wersji papierowej i 

elektronicznej na nośniku CD – wg wymagań Ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) i rozporządzeń: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. W sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), 

6. opracowanie, uzyskanie wymaganych opinii i przedłożenie do zatwierdzenia 

Zamawiającemu stałej organizacji ruchu w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku 

CD – wg wymagań Ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) i rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
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ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. 

Nr 177, poz. 1729) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), 

7. realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

8. prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem próbek 

i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (Nadzór Inwestorski), 

9. przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót, 

10. prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót, 

przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzanie operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele 

elementów rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, 

recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 

materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, powykonawczy operat 

geodezyjny w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD, rozliczenie finansowe, 

oświadczenia uprawnionych kierowników budowy i robót o wykonaniu zadania zgodnie z 

przepisami, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, przekazanie 

zrealizowanych obiektów zarządcy drogi, sporządzenie powykonawczego operatu 

geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponującego odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 

zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

Wykonawca we własnym zakresie postara się o aktualną mapę do celów projektowych. 

Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego. Zamawiający zastrzega 

sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych. 

2.1.1. Wymagania techniczne 

Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na 

koszt Wykonawcy. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić szczegółowe 

badanie geologiczne gruntu wraz z oceną nośności nawierzchni, które będą przeznaczone 

do dalszej eksploatacji.  

Geotechnika i roboty ziemne 

Ze wstępnych badań geologicznych, wykonanych na terenie lotniska wynika, że w 

podłożu projektowanego układu drogowego występują średnio korzystne warunki gruntowo-

wodne do posadowienia bezpośredniego, przy znaczącym udziale nasypów 

niekontrolowanych, jako gruntów słabonośnych, nie nadających się do posadowienia 

bezpośredniego. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego należy wykonać 

zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawką do niej ogłoszoną w Biuletynie 

PKNMiJ Nr 2/88 oraz PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne”.  

Stwierdzono występowanie czterech warstw geotechnicznych: 

 warstwa Ia - gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym - IL(n) = 0,40, 

 warstwa Ib - to gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz pyły piaszczyste w stanie 

twardoplastycznym IL(n) = 0,20, 

 warstwa IIa - piaski drobne w stanie średniozagęszczonym, charakterystyczną 

wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID (n) = 0,50, 

 warstwa IIb - piaski drobne w stanie zagęszczonym, charakterystyczną wartość 

stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n) = 0,70. 

Grunty warstw geotechnicznych Ib, IIa i IIb są nośne. Grunty warstw geotechnicznych Ia 

zaliczono do gruntów nośnych lecz nie mogą występować bezpośrednio w korycie drogi. 
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Nasypy niekontrolowane zaliczono do gruntów słabonośnych nie nadających się do 

posadowienia bezpośredniego. 

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia 

naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste są wrażliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz 

przemarzanie, co prowadzi do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do 

obniżenia nośności podłoża. Z uwagi na możliwość uplastycznienia tych gruntów należy 

chronić dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami. 

Przed przystąpieniem do niwelacji terenu należy zdjąć warstwę humusu, po czym 

wbudować ją po uformowaniu konstrukcji. 

Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a 

nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca.  

Na potrzeby niniejszego PFU określono szacunkowy bilans prac ziemnych dla prac 

drogowych ujętych w koncepcji. Obliczeń dokonano poprzez porównanie objętości mas 

ziemnych z modelu terenu istniejącego w zestawieniu z modelem terenu projektowanego  

i uwzględnieniem średniej głębokości korytowania równej 70 cm. Dla tych założeń uzyskano 

następujące wyniki wartości prac ziemnych: 

 objętość nasypów – 9.523 m3 

 objętość wykopów – 8.709 m3. 

Istniejąca różnica objętości wskazuje na konieczność dostarczenia i wbudowania 814 m3 

gruntu, nie uwzględniając współczynników spulchnienia. 

Uszczegółowienia prac ziemnych na podstawie projektu budowlanego oraz oceny 

przydatności ponownego wbudowania odspojonych gruntów pod konstrukcje drogowe 

przeprowadzi swoim staraniem Wykonawca. 

Roboty drogowe 

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 

przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 

Nawierzchnia 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest: 

- wykonanie warstw bitumicznych z betonu asfaltowego jezdni dróg dojazdowych i 

skrzyżowań, 
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- wykonanie nawierzchni pozostałych parkingów wraz z drogami manewrowymi i ich 

połączeniami z zasadniczymi ciągami kołowymi z warstw bitumicznych z betonu asfaltowego 

- adaptacja istniejącego odcinka drogi lotniskowej do standardów stawianych drogom 

publicznym (punkt 1.1.2; Plansza 2,3))  

- spełnienie warunku mrozoodporności podłoża nawierzchni, 

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej, a ciągów 

rowerowych jako nawierzchni bitumicznych w kolorze odmiennym od koloru nawierzchni 

drogowych i pieszych. 

Część istniejących nawierzchni dróg i płaszczyzn lotniskowych, w tym drogi mającej 

łączyć rejon terminala General Aviation i budynku wielofunkcyjnego oraz część betonowych 

płaszczyzn przy schronohangarach będzie zaadoptowana na potrzeby obsługi transportowej 

obiektów lotniskowych. Z nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki zaleca się pozyskać 

destrukt na miejscu rozbiórki i wykorzystać go przy budowie konstrukcji dróg / parkingów. 

Dla nowoprojektowanych nawierzchni przewidziano, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. W sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), konstrukcje 

nawierzchni bitumicznych i z kostki betonowej dla kategorii ruchu KR3 oraz, z uwagi na 

warunki geologiczne i przemarzania, wzmocnienie podłoża i budowanie warstw z gruntu 

niewysadzinowego, zagęszczonego do Is>1,0, o grubości 30 cm. Zaleca się także 

zastosowanie geosiatek na granicach warstw konstrukcji i użycie kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie dla warstw podbudów. 

Zjazdy indywidualne i publiczne 

W czasie wykonywania prac muszą być zapewnione dojazdy użytkownikom terenów 

sąsiadujących z modernizowaną drogą. 

Organizacja ruchu docelowego 

Instalację lub wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z 

zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być 

stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych typ 2. Oznakowanie poziome wykonać 

jako cienkowarstwowe z materiałów wolnych od rozpuszczalników aromatycznych. 

Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego musi być wykonywane 

maszynowo.  

Na terenie Portu Lotniczego należy przewidzieć dodatkowe instalacje – regulujące ruch 

kołowy / pieszy, takie jak tablice informacyjne zajętości miejsc postojowych na parkingach, 

tablice informacyjne transportu zbiorowego, tablice pogodowe oraz inne tablice zmiennej 

treści służące obsłudze transportowej strefy „land – side” Portu Lotniczego. 
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2.1.2. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy 

Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje 

zgodności. Materiały do nawierzchni dróg tylko klasy I.  

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

2.1.3. Wymagania funkcjonalne 

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia 

wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie  

i ścieranie. 

2.1.4. Wymagania dotyczące opracowań projektowych 

Część techniczna 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu po podpisaniu umowy wstępny opis 

planowanych robót zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram 

robót i płatności. Informacje są przekładane w formie opisów, schematów, tabel itp.  

Część ekonomiczna 

Wstępna tabela elementów rozliczeniowych (TER). 

2.1.5. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej wykonawcy 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na 

prowadzenie robót. 

Mapa do celów projektowych 

Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500. 

Materiały do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

Wykonawca wykona Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

dla wszystkich robót objętych inwestycją, jeżeli będzie to konieczne do uzyskania zgody 

odpowiednich organów na prowadzenie robót budowlanych – wg ustawy z dnia 07.07.1994r.- 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 2006r. Nr 156, poz. 1118). Raport powinien spełniać 

wymagania, które zostały określone w odpowiednich przepisach tj. w aktualnej Ustawie z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
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Dokumentacja projektowa 

Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie dla 

każdej branży. Projekty powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Projekty te powinny być opracowane na: 

 pozyskanych przez wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w 

skali 1:500, 

 na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 

do opracowania elementów dokumentacji. 

Projekt wykonawczy winien zawierać: 

I. Część opisową: 

- opis techniczny, 

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych 

II. Część rysunkową 

- orientacja w skali 1:25000 

- sytuację w skali 1:1000 lub 1:500 na mapach zasadniczych, 

- profil podłużny w skali 1:500/100 dla poszczególnych odcinków dróg 

- przekroje normalne w skali 1:50, 

- przekroje poprzeczne w skali 1:100; 

Dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczeń przedmiarowych 

dotyczących nawierzchni przekroje należy wykonać: 

- minimum co 20 m na łukach poziomych i pionowych, 

- minimum co 30 m na pozostałych odcinkach; 

Dla zaprojektowania i wykonania obliczeń pozostałych elementów pasa drogowego 

przekroje należy wykonać minimum co 100 m i w miejscach charakterystycznych; 

- inwentaryzację stanu istniejącego 

- plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 

- przekroje poprzeczne i podłużne 

- szczegóły rozwiązań. 

III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

IV. Projekt stałej organizacji ruchu. 

V. Część kosztorysowa 

- przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień), 

- kosztorys inwestorski. 
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VI. Szczegółowe specyfikacje techniczne obejmujące wszystkie występujące w 

przedmiocie zamówienia roboty. 

Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych Wykonawca, który 

będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty 

formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego 

organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności 

Ustawę z dnia 07.07.1994 r.- Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z dnia 2006r. Nr 156, poz. 1118). 

Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrażający 

zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót 

oraz oddania do użytkowania obiektu po zakończeniu robót. 

2.1.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej wykonawcy i robót budowlanych 

Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych 

opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w ww. harmonogramie przyjęte 

były m.in. następujące terminy: 

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zgody na rozpoczęcie i 

prowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy organ -  miesięcy od daty 

podpisania umowy, 

- zakończenie robót budowlanych -   miesięcy od daty podpisania umowy, nie później 

jednak niż do  

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 

- projekt budowlano- wykonawczy 6 egz. 

- pozostałe opracowania projektowe 6 egz. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

dla potrzeb wykonawstwa robót. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i 

za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 



24 

 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych 

muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą 

wykonawcę. 

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy tj. inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

- odbiór robót zanikających, 

- odbiór przejściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór gwarancyjny, 

- odbiór pogwarancyjny. 

Ustalenia wyjściowe 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. Wykonawca 

dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac 

budowlanych musi być zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

Inne ustalenia 

Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjecie konstrukcji nawierzchni, obliczenia 

konstrukcji i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. Będą nimi między innymi: 

 dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów (np. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach) 

 stosowne oświadczenia zamawiającego (np. prawo do dysponowania nieruchomością) 

 kopie mapy zasadniczej, 

 wyniki badań gruntowo – wodnych, 

 zalecenia konserwatorskie, 

 inwentaryzację zieleni, 

 niezbędne raporty i analizy środowiskowe (sporządzenie operatu wodno – prawnego  

i uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, analizy zanieczyszczenia atmosfery, 

uciążliwości związane z hałasem), 

 analizy transportowe, w tym prognozy ruchu drogowego i wpływu planowanej inwestycji 

na powiązaną z nią sieć drogową, 

 szczegółowe inwentaryzacje oraz dokumentacje obiektów budowlanych i urządzeń, w 

tym sieci uzbrojenia, podlegające przebudowie, rozbiórkom, remontom, rozbudowie, 

 uzgodnienia, warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniami planowanej 

inwestycji do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych gazowych, 

energetycznych, teletechnicznych oraz dróg kołowych i kolejowych, 

 dodatkowe wytyczne inwestorskie związane z budową i jej prowadzeniem, 

 porozumienia z zamawiającym co do podziału obowiązków związanych z realizacją 

inwestycji 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 2006r. Nr 156, 

poz.1118); 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) 

3. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i 

podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461); 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133); 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz.836 z roku1999); 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43 poz. 430); 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r. W sprawie 

warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. tj. ); 

10. Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655; zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 

1505; oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 

1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 223, poz.1778);9 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

(Dz.U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22); 
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13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004r. Nr 202 poz. 2072); 

14. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997r. Nr 115, z 

późn. zm.); 

15. Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 

z późn. zm.); 

16. Ustawa z dnia 18.07.2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229); 

17. Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien 

odpowiadać operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.;  

18. Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994r. Nr 27, 

poz.96, Dz.U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 z późn. zm.); 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagań jakim powinny 

odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777); 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegółowych 

wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-

inżynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779); 

21. Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515); 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729); 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 

2003r. Nr 220, poz. 2181); 

24. Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.); 

25. Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy– Prawo ochrony środowiska ,ustawy 

o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085). 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów 

itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia 

robót. 


