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OŚWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4  
USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

 
Obiekt: Budowa ulicy Pozna ńskiej w Gdyni wraz z infrastruktur ą techniczn ą   
 
 
 
 
 
Stadium: Projekt budowlany 
 
 
 

Oświadczenie  
 

Oświadczamy, że Projekt Architektoniczno-Budowlany obejmuj ący – w ramach w/w 
inwestycji – przebudowa sieci teletechnicznej – jes t kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma słu żyć i został wykonany zgodnie z obowi ązującymi normami,  
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wie dzy technicznej. 

 
Gdańsk, dnia 23.05.2011 r. 

 
 
 

Projektant:               Sprawdzający: 
 
 
 
……………………………     .……………………………… 
 inż. Jarosław Szczodrowski     inż. Leszek Bartela             
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 

-BUDOWLANEGO 
(wg Rozdz. 4, par. 11, ust. 2 Rozp. MI Nr 1133 z dnia 3 lipca 2003r., Dz. Ust. Nr 

120/03 z późn. zmianami) 
 

1. Stan istniej ący.  
 

Właścicielem i użytkownikiem kolidującej sieci telekomunikacyjnej jest:  
 

• Telekomunikacja Polska S.A. , Pion Technicznej Obsługi Klienta, Rozwój i 
Gospodarka Zasobami Region Północny , ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk 

• UPC POLSKA Sp. z o.o., Biuro Regionalne w Gdańsku, ul.Czyżewskiego 40, 
80-336 Gdańsk 

• ENERGA Operator S.A., Oddział w Gdańsku, ul.Marynarki Polskiej 130,  
80-557 Gdańsk 

 
Zgodnie z wydanymi przez TP S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji 
występują linie telekomunikacyjne: 

 

-    kanalizacja pierwotna  

-    kanalizacja wtórna 

-    kabel telekomunikacyjny miedziane i światłowodowe 

 
Zgodnie z wydanymi przez UPC POLSKA warunkami technicznymi na terenie 
inwestycji występują linie telekomunikacyjne: 

 

-    kable telekomunikacyjne koncentryczne typu QR-625  - w kanalizacji TP S.A. 

-    szafka kablowa 

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA Operator S.A. warunkami technicznymi na 
terenie inwestycji występują linie telekomunikacyjne: 

 
 

-    kabel telekomunikacyjny typu TKM 10x4x0,8  - w kanalizacji TP S.A .  
 
2. Stan projektowany.  

 
W związku z projektowaną budową ulicy Poznańskiej w Gdyni wraz z 

infrastrukturą techniczną zachodzi konieczność przebudowy i zabezpieczenia 
urządzeń telekomunikacyjnych. Wszystkie urządzenia teletechniczne, które znajdują 
się w obszarze projektowanych ciągów jezdnych należy przebudować poprzez 
przełożenie poza pas jezdny lub zagłębienie poniżej 0,7m od projektowanych 
rzędnych terenu. 
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• Kanalizacja kablowa pierwotna 
 

Kanalizację wykonać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z 
zachowaniem norm zakładowych TPSA.  

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej 
krawędzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić 
minimalne otulenie rur obsypką – min. 10cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji 
wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur 
należy zachować odległości w poziomie i pionie odpowiednio 2 ÷ 3cm poprzez 
zastosowanie uchwytów dystansowych. Zasypka ( wypełnienie do poziomu gruntu ) 
powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie 
gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. 
Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur 
wynosi min. 25cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w 
przypadku rur z kielichem ) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku 
zaciągania kabli. 

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m ( 
przesunięcie względem siebie montowanych połówek osłony). 
Bezpośrednio przed montażem , należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem 
a w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 
Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 
Uwaga:  
Ze względu na brak możliwości zachowania odległości podstawowych przy 
zbliżeniach z sieciami projektowanego wodociągu oraz kanalizacji deszczowej 
zastosowano zabezpieczenia specjalne na całej długości w postaci rur 
wzmocnionych grubościennych typu HDPE 110/6.3. Podstawą do tego typu 
rozwiązań jest ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dn. 26 października 
2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr219 poz. 1863 i 
1864), §3 pkt. 15. 
 

• Kanalizacja wtórna 

Projekt przewiduje zaciągnięcie budowę kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm 
Rury kanalizacji wtórnej  dostarczane na budowę powinny mieć uszczelnione 
końcówki. 
 W razie braku tych uszczelnień należy przed rozpoczęciem zaciągania rur sprawdzić 
ich i końcówki rur pozostawić uszczelnione. Rury układać ręcznie w temperaturze nie 
niższej niż -5 stopni C. Latem w okresach dużych upałów rury kanalizacji wtórnej po 
zaciągnięciu pozostawić na co najmniej 24 godziny przed dalszymi pracami 
związanymi z łączeniem rur i układaniem ich w studniach kablowych.  

Połączenia rur kanalizacji wtórnej należy wykonać za pomocą rozbieralnych 
złączek skręcanych. Zastosowane złączki powinny spełniać wymagania 
wodoszczelności oraz  gazoszczelności na ciśnienie min 1MPa.  

Łączenie rur polietylenowych  kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych 
powinno być wykonane przy użyciu złączek rurowych o wymiarach dostosowanych 
do średnicy zastosowanych rur kanalizacji wtórnej (32mm).  
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W studniach kablowych rury kanalizacji wtórnej wraz ze złączkami należy 
odpowiednio łagodnymi łukami ułożyć i umocować na wspornikach kablowych.  
Do uszczelniania końców rur kanalizacji wtórnej, należy stosować uszczelki końców 
rur   o wymiarach dostosowanych do średnic uszczelnianych rur.  
Uszczelnienia powinny uniemożliwić przedostawanie się do ciągów kanalizacji 
wszelkich zanieczyszczeń stałych i płynnych w normalnych warunkach budowy i 
eksploatacji.  

 

• Studnie kablowe 
 

W przebudowie sieci TP S.A. przewiduje się studnie prefabrykowane oraz 
studnie murowane z bloczków betonowych SK6 ( typ warszawski ). Dopuszczalne są 
odpowiedniki innych producentów (o innych oznaczeniach) spełniające wymagania  
normy ZN-96/TPSA-023.  

Korpus zastosowanych studni powinien mieć wymiary i kształty zgodne z 
załączoną dokumentacja producenta. Powierzchnie i krawędzie elementów powinny 
być gładkie bez ubytków. Pręty zbrojenia korpusu powinny być całkowicie zakryte 
betonem. Korpusy wieloelementowe powinny ściśle do siebie pasować w stopniu 
umożliwiającym  łatwe i prawidłowe zestawienie i łączenie części ze sobą. W 
przewidzianych miejscach powinny znajdować się otwory do zamocowania 
wyposażenia studni (kolumny wsporcze, ucha zaczepowe, klamry). Przewidziane do 
rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny posiadać w swojej strukturze 
prętów zbrojeniowych. Zaleca się by były to otwory zaślepione o wielkości zbliżonej 
do średnicy rur kanalizacji pierwotnej, które można przekuć za pomocą prostych 
narzędzi jak młotek lub kilof. 

 Każdy element powinien posiadać ucha transportowe do przeładunku i 
montażu. Ramy włazów powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe w 
zależności od wymagań dla pokryw lekkich i ciężkich. Właz powinien mieć regularne 
kształty i gładkie ściany. Pokrywa włazu powinna mieć oprawę wyposażoną w pręty 
zbrojenia i wypełnioną betonem. Górna i dolna powierzchnia betonu powinna być 
gładka i równa z krawędziami oprawy. Wszystkie zastosowane pokrywy powinny 
posiadać wietrzniki  z czytelnym  logo Zamawiającego: "TP S.A." Pokrywa 
umieszczona w ramie włazu nie powinna się kołysać. Otwory wentylacyjne powinny 
mieć szerokość lub średnicę na górnej powierzchni wietrznika nie większą niż 20 
mm. Powinny one rozszerzać się ku dołowi, by zmniejszyć możliwość zatykania. 
Suma powierzchni otworów wentylacyjnych powinna być nie mniejsza niż 90 cm2.  

 
• Zabezpieczenie studni kablowej 

 

Projektowaną studnię kablową należy zabezpieczyć przed niepowołanym 
otwarciem. W tym celu projektuje się pokrywy wewnętrzne studni kablowych typu 
ZPIRNzS, które powinny być wyposażone w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany 
do blokowania zamkiem przemysłowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci 
telekomunikacyjnej. Standardowym wyposażeniem pokryw powinien być układ 
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym 
systemowym (powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w sieci 
telekomunikacyjnej. Układ zasuwowo-ryglowy i zamek powinny działać prawidłowo 
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 podczas wieloletniej eksploatacji  w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania 
wodą marznącą oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe pokrywy 
powinny być ocynkowane. Zaleca się cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. 
Dopuszcza się stosowanie powłoki malarskiej, wykonanej farbą do gruntowania, 
przeciwrdzewną, po oczyszczeniu podłoża do co najmniej drugiego stopnia wg PN-
70/H-97051. Zaleca się ograniczenie zakresu spawania do niezbędnego minimum.  
Sprawdzenie - wg PN-92/E-08106 i wizualne. Przekrój miejsc otwartych pokrywy 
powinien być co najmniej 5 razy większy niż przekrój szczelin wietrznika. mocujący 
pokrywę do ścian włazu nie powinien ograniczać otworu ramy o więcej niż 10%. 
Drążki rozporowe pokrywy typu d (z drążkami) powinny być łatwo zdejmowalne bądź 
służyć jako poręcze. Zamek i układ zasuwowo - ryglowy pokrywy ZP powinny być 
osłonięte przez pokrywę.  

 

• Kable miedziane 
 
            Zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029)  dla kabli 
sieci miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-
96 TPSA-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne 
kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema 
warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową , wypełnione – ozn. XzTKMXpw oraz koncentryczne typu QR625. 

Układanie kabli w kanalizacji kablowej powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących zasad:  

a. W pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu 
kanalizacji; 

b. kable powinny być układane na wspornikach kablowych, z tym że kable 
rozdzielcze małoparowe mogą być układane na wspornikach wspólnie po 2 
lub 3 kable w jednym uchwycie; 

c. kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji lecz przebiegać 
równolegle do siebie i do ścian bocznych studni; 

d. kable przelotowe nie powinny krzyżować się; 
e. łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla nie powinien 

być mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla dla kabli 
nieopancerzonych, natomiast w wypadku zastosowania kabli opancerzonych 
promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej średnicy 
zewnętrznej kabla; 

f. złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłużnych studni 
kablowych i mocowane na wspornikach kablowych wg ZN-96/TP S.A.-023; 

g. zapasy kabli w studniach kablowych wynikające z wyłożenia ich na 
wspornikach należy przyjmować wg tablicy 2 normy ZN-96/TP S.A.-027; 
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• Kable światłowodowe 
 

W rejonie przebudowy występują czynne linie światłowodowe TP S.A.  które 
należy przebudować w następujący sposób: 

Po wybudowaniu nowej kanalizacji teletechnicznej należy przełączyć kable poprzez 
wypięci ich ze złączy i przeciągnięcie do nowych rur wtórnych w wybudowanej 
kanalizacji. Przełączenie kabli należy realizować na podstawie zatwierdzonego 
projektu wykonawczego oraz harmonogramu przełączenia. 

 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 
 
Zakres prac do wykonania:  
 

• Budowa studni kablowych typu SK6 – 3 szt. 
• Budowa kanalizacji pierwotnej 6-otworowej  metodą przewiertu sterowanego 

(z rur HDPE110/6.3) – 18 m 
• Budowa kanalizacji pierwotnej 6-otworowej ( z rur RPCW 110/5.0) – 149m 
• Budowa kanalizacji wtórnej 4-otworowej ( z rur HDPE 32/2.9) – 167m 
• Budowa kabla światłowodowego OKŁ 21012C/12J w wybudowanym odcinku 

kanalizacji wtórnej – odcinek 170m 
• Budowa kabla światłowodowego OKP 27072/72J w wybudowanym odcinku 

kanalizacji wtórnej – odcinek 388m 
• Budowa kabla światłowodowego OKO 27014/24J w wybudowanym odcinku 

kanalizacji wtórnej – odcinek 234m 
• Budowa kabla światłowodowego OKP 27050B/24J w wybudowanym odcinku 

kanalizacji wtórnej – odcinek 417m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,5/100-109,110-119 w kanalizacji od 

projektowanych złączy kablowych  – 22m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 75x4x0,5/100-109,110-114 w kanalizacji od 

projektowanych złączy kablowych  – 46m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5/115-119a w kanalizacji od 

projektowanych złączy kablowych  – 70m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/79 w od projektowanych złączy kablowych  

– 70m w kanalizacji + 12m w ziemi 
• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/119b w od projektowanych złączy 

kablowych  – 15m w kanalizacji + 25m w ziemi 
• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/119a w ziemi od projektowanych złączy 

kablowych  – 5m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/117b w ziemi od projektowanych złączy 

kablowych  – 17m 
• Budowa trzech  kabli XzTKMXpw 5x2x0,5/przyłącza abonenckie w kanalizacji 

od projektowanych złączy kablowych o łącznej długości – 419m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/70-79 w kanalizacji od projektowanych 

złączy kablowych  – 175m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 35x4x0,5/160-166 w kanalizacji od projektowanych 

złączy kablowych  – 175m 
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• Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,8/P123 w kanalizacji od projektowanych 
złączy kablowych  – 175m 

• Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/B19 w kanalizacji od projektowanych 
złączy kablowych  – 175m 

• Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/bez opisu w kanalizacji od 
projektowanych złączy kablowych  – 175m 

• Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5/bez opisu w kanalizacji od 
projektowanych złączy kablowych  – 175m 

• Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,8/KD w kanalizacji od projektowanych 
złączy kablowych  – 175m 

• Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5/(10)115-118 w kanalizacji od 
projektowanych złączy kablowych  – 52m 

• Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5/115-117a w kanalizacji od 
projektowanych złączy kablowych  – 54m 

• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/118 w ziemi od projektowanego złącza 
kablowego do słupka A6C/118  – 9m 

• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/117a w ziemi od projektowanych złączy 
kablowych  – 23m 

• Likwidacja studni kablowych SK6 – 2szt. 
• Likwidacja kanalizacji kablowej 6-otworowej – 142m 
• Likwidacja kanalizacji wtórnej – 486m 
• Likwidacja kabli telekomunikacyjnych – 1858m 

 
 
UPC POLSKA Sp. z o.o. 

 
Zakres prac do wykonania:  

 

• Przeniesienie szafy kablowej róg ulic Witomińska / Poznańska (szafka 
zasilacz) do nowej lokalizacji ( przesunięcie o 1,5m ) -  1szt 

• Budowa rury ochronnej DVK 110 dla kabli od studni kablowej SR/C45 do 
nowej lokalizacji szafy – 3m 

• Budowa rury ochronnej DVK 110 dla kabli od studni kablowej SR/C46 do 
słupka kablowego 50B24B – 5m 

• Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku 
pomiędzy szafą kablową przy ul. Witomińskiej (HUB#50B), a drugą szafą 
kablową róg ulic Witomińska / Poznańska (szafka zasilacz)- długość  25m 

• Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku 
pomiędzy szafą kablową przy ul. Witomińskiej, a złączem przy budynku 
Poznańska 12 - długość  178m 

• Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku 
pomiędzy szafką budynkową 50B24A (przy ul.Witomińska 15 ), a słupkiem 
kablowym 50B24B ( przy ul.Poznańska 4 ) - długość  103m 

• Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku 
pomiędzy słupkiem kablowym 50B24B ( przy ul.Poznańska 4 ), a  słupkiem 
kablowym 50B24C  
( przy ul.Poznańska 8 )- długość  62m 
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• Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku 
pomiędzy słupkiem kablowym 50B24C ( przy ul.Poznańska 8 ), a  szafką 
budynkową 50B24D (przy ul.Poznańska 12 )- długość  63m 

• Likwidacja kabla koncentrycznego typu QR-625 na w/w odcinku 431m 
 
 
ENERGA Operator S.A. 

 
Zakres prac do wykonania:  

 

 

• Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,8/ENERGA w kanalizacji od 
projektowanych złączy kablowych  – 175m 

• Likwidacja kabla  typu TKM 10x4x0,8/Energa na odcinku 167m 
 
 
 

Trasę wykopu winien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie niniejszego 
projektu budowlanego. Wszelkie problemy związane z przesunięciem pierwotnej 
trasy (odstąpienie od umowy właściciela gruntu, nie inwentaryzowane uzbrojenie 
oraz obiekty podziemne ) należy odnotowywać w dzienniku budowy. Zmiany 
powinien zatwierdzić projektant przez wpis do dziennika budowy oraz oznaczenie 
zmiany w projekcie budowlanym. 

Prace budowlane wykonane zostaną zgodnie z wymogami „Prawa 
Budowlanego” z zachowaniem wymagań zawartych w uzgodnieniach branżowych. 

  
Na skrzyżowaniach sieci kablowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

sieć zostanie zabezpieczona właściwie do krzyżowanego obiektu, zgodnie z 
obowiązującymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami ogólnymi z zakresu 
ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewów). Nadrzędnymi do nich 
są warunki uzgodnień branżowych dokonane z gestorami sieci. 

Teren po zakończeniu prac zostanie uporządkowany. 
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3. Warunki techniczne  
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4. Uzgodnienia  
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5. Normy  
 
 
Polskie normy 
 
PN/T-01001           Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
PN-80/C-89205      Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowane polichlorku winylu. 
PN-91/M.-34501     Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów 
                                 z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
 
 
Normy branżowe 
 
BN-73/3233-02      Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do 
pokryw. 
BN-73/3233-03      Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ram i oprawy 
pokryw. 
BN-73/8984-05      Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wymagania i badania.   
BN-80/6775-03.01   Prefabrykaty budowlane z  betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
                                 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.  
BN-85/8984-01       Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.  
                                 Klasyfikacja i wymiary. 
BN-89/8984-10-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogółem 
                                     wymagania i badania. 
    
 
Zakładowe Normy 
 
ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. 

Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów 
    jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable 

stacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i 

badania. 
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
           techniczne. 
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji 

pierwotnej. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPS.A-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

karbowane , dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  TELETECHNICZY 

„Budowa ulicy Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” 

 

   SUDOP Polska Sp. z o. o.    28

ZN-96/TPS.A-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
(PCV, HDPE) , przepustowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-023.  Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 
            polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. 

Wymagania  i badania. 
 
 
Inne 
 
USTAWA  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 38 poz. 230 z 
późniejszymi zmianami). 
ZARZĄDZENIE  Ministra Łączności z dn. 28.II.1986r. wprowadzające ,, Wytyczne o 
ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego ”. 
ROZPORZĄDZENIE Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 45 poz. 
243) 
USTAWA  z dnia 23 listopada 1990r. o łączności (Dz. U.Nr86 poz.504) 
ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia  12.III.1992r. w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 
przesłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania. (Mon.Pol.Nr 13, 
poz.94). 
ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia  12.III.1992r. w sprawie zasad i warunków 
budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w 
pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie 
powinny odpowiadać. (Mon.Pol.Nr13, poz.95). 
ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia  31 maja 193r. w sprawie określenia 
systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr63 poz.302). 
ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dn. 16 lipca 1993r. w sprawie wymagań 
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń linii 
i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. (Dz.U. Nr70 poz. 340). 
USTAWA  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr89 poz 414). 
USTAWA  z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dz.U. z 2004 r. Nr 171, 
poz. 1800 
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dn. 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr219 poz. 1863 i 1864). 
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6. Informacja BIOZ  
 
Budowa: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej  TP S.A. kolidującej z projektem 

budowy ulicy Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastruktura techniczną. 
 
 Inwestor: 

Gmina Miasta Gdynia 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 
 
Zleceniodawca i wykonawca: 

Gmina Miasta Gdynia 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 
Wykonawcą robót będzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w 
telekomunikacji. 
 
 
Projektant sporz ądzający informacj ę „bioz”: 
Jarosław Szczodrowski 
Bałdowo, ul.Miła 25, 83-110 Tczew  
 
Podpis i data sporz ądzenia „planu bioz”: 
 
 
 
 
.................................................. 
Gdańsk, 23 maj  2011 r.  
 
Zakres robót. 
Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycji budownictwa 
telekomunikacyjnego:  
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej  TP S.A. kolidującej z projektem budowy ulicy 
Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastruktura techniczną. 
 
Wykaz istniej ących elementów budowlanych. 
Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione 
przez uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych. Projektowana trasa 
znajduje się wzdłuż drogi publicznej. 
 
Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas 
wykonywania prac ziemnych można spodziewać się rzadkich kolizji z podziemną 
infrastrukturą inżynieryjną. Prace, które będą prowadzone w strefach kolizji stanowią 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególną uwagę należy również 
zwrócić na proces załadunku, rozładunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport 
materiałów stosowanych na budowie. 
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH . 

 
 
 

ZDARZENIE 

PRAWDOPODOBIE
NSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 

(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 

W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 

 

Skrzyżowanie 
z gazociągiem 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- wyciek : 

zatrucie 

wybuch 

pożar 

- roboty pod nadzorem 

(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia  

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- wyciek wody: 

- utonięcie 

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia  

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Skrzyżowanie 
z kablem 

energetycznym 
i urządzeniami 

energetycznymi 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- porażenie 
prądem  

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia  

- zawiadomić odpowiednie 
służby  

 

Prace w pasie 
kolejowym 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- ruch pociągów: 

potrącenie przez 
pociąg 

- roboty pod nadzorem 

- kamizelki 
ostrzegawcze 

- wyznaczenie osób 
(po jednej na stronę) 
w celu ostrzegania o 
zbliżającym się 
pociągu 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce  wypadku 

- zawiadomić odpowiednie 
służby 
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ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 

(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 

W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 

Prace w pasie 
drogowym 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- ruch 
komunikacyjny: 

- potrącenie 
przez 
uczestników 
ruchu 

- kamizelki 
ostrzegawcze 

- zabezpieczenie 
znakami i tablicami 
informacyjnymi 
zgodnie z 
uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce   

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Prace pod 
napowietrznymi 

liniami 
energetycznymi 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod nadzorem 

- roboty wykonywane  
zgodnie z 
uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Prace 
w kanalizacji 

teletechnicznej 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- zatrucie gazem  

- upadek z 
wysokości  

- uszkodzenie 
ciała 

- wietrzenie kanalizacji 

- sprawdzenie 
obecności gazu 

- roboty w obecności 
osób trzecich 

- barierki 
zabezpieczające 

- środki ochrony 
indywidualnej 

 

 - udzielenie pierwszej 
pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Prace na  

wysokościach 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- upadek z 
wysokości                              

- uszkodzenie 
ciała 

- szelkopas 

- słupołazy  

- linka 
zabezpieczająca 

- drabina 

- współpracownik do 
asekuracji 

 - udzielić pierwszej pomocy                

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Skrzyżowania 
z rzekami 
i ciekami 
wodnymi 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- utonięcie - odpowiednie  
szalowanie wykopów 

- współpracownik do 
asekuracji  

 - zabezpieczenie 
znakami  i tablicami 
informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej 
pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Za odpowiednie słu żby uwa ża się osoby wskazane w uzgodnieniach 
bran żowych. 
� - Odnośne zaznacz x 
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Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywanych robót budowlanych. 

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi, budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i 
dyscypliny. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać 
się z projektem budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać 
codziennie instruktażu. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki 
ostrzegawcze (dot. tylko pracujących w rejonie pasa drogowego), rękawice robocze i 
dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Każdą grupę pracowników 
wyposażyć w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej 
pomocy. 
 
 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować 
pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o 
odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o 
obowiązku  wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecności gazu oraz  
obowiązku asekuracji pracownika wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 
 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktażu 
pracownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, 
aby nie uszkodzić kabla i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Każde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym 
konserwujących dany kabel. Prace prowadzić   pod nadzorem  pracownika z 
uprawnieniami. 
 

Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  
zachowania się  na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. 
Prace budowlane wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie 
drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji 
ruchu. 
 
 
Podstawy prawne: 
Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
 
 

Opracował:  
 
 
 inż. Jarosław Szczodrowski 


