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OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Obiekt: Budowa ulicy Pozna nskiej w Gdyni wraz z infrastruktur g techniczn g

Stadium: Projekt budowlany

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany obejmuj acy — w ramach w/w
inwestycji — przebudowa sieci teletechnicznej—jes  t kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stu zy¢€ i zostat wykonany zgodnie z obowi  gzujacymi normami,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wie dzy technicznej.

Gdansk, dnia 23.05.2011 r.

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Jarostaw Szczodrowski inz. Leszek Bartela

SUDOP Polska Sp. z 0. o.
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
z dnia 5 lipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6ézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szczodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tczewie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieri we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 §
§ 2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa :
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w a4 g § f
Kpa, stronie przysluglwac bedzie prawo wniesienid i
bezposredmo do Inego Sadu Admini muy_mego w

Naczelnym Sadzie Administracyjnym = DzU. z 1995 1. N
poz.368 z pozn. zm.).

SUDOP Polska Sp. z 0. o.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Szczodrowski Jarostaw Piotr
83-110 Tczew Batdowo ul. Mita 25

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2010-07-01 do 2011-06-30

. ORSKA OKREGOWA PRZEWOD ACY RADY
Gdarisk 2010-06-09 r. [ex | ViyNIEROW BUDOWNICIWA
?3'840Sfﬁ(%“_‘ég?"ssgw‘ie:g’é‘f’?? ! Ryszard Kolasa
Fax (0-58) 301-44-98

SUDOP Polska Sp. z 0. o.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LESZEK BARTELA
inzynier
urodzony dnia 14.11.1977 r w Malborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0007/PWOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajjcy Okregowej Komjdji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okrggowej Komigfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwaltikacyjnej
A~

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej nisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Leszek Bartela

82-400 Sztum, Goseiszewo 63 b
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

SUDOP Polska Sp. z 0. o.
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SUDOP Polska Sp. z 0. o.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Bartela Leszek
82-400 Sztum Gosciszewo 63B

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0342/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-09-01 do 2011-08-31

POMORSKA OKREGOWA o

1ZBA INZYNIEROW BUCDOWNICTWA PRZEWO

Gdaﬁsk 2010“08‘10 r. 80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
@) Tel. (0-58) 8324-89-77

Fox (0-58) 301-44-028 Ryszarc
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

-BUDOWLANEGO
(wg Rozdz. 4, par. 11, ust. 2 Rozp. MI Nr 1133 z dnia 3 lipca 2003r., Dz. Ust. Nr
120/03 z p6zn. zmianami)

1. Stan istniej acy.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej jest:

. Telekomunikacja Polska S.A. , Pion Technicznej Obstugi Klienta, Rozwgj i
Gospodarka Zasobami Region Pétnocny , ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdansk

. UPC POLSKA Sp. z 0.0., Biuro Regionalne w Gdansku, ul.Czyzewskiego 40,
80-336 Gdansk

. ENERGA Operator S.A., Oddziat w Gdansku, ul.Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk

Zgodnie z wydanymi przez TP S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji
wystepuija linie telekomunikacyjne:

- kanalizacja pierwotna
- kanalizacja wtérna
- kabel telekomunikacyjny miedziane i Swiattowodowe

Zgodnie z wydanymi przez UPC POLSKA warunkami technicznymi na terenie
inwestycji wystepuija linie telekomunikacyjne:

- kable telekomunikacyjne koncentryczne typu QR-625 - w kanalizacji TP S.A.
- szafka kablowa

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA Operator S.A. warunkami technicznymi na
terenie inwestycji wystepuja linie telekomunikacyjne:

- kabel telekomunikacyjny typu TKM 10x4x0,8 - w kanalizacji TP S.A .

2. Stan projektowany.

W zwigzku z projektowang budowg ulicy Poznanskiej w Gdyni wraz z
infrastrukturg techniczng zachodzi koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
urzagdzen telekomunikacyjnych. Wszystkie urzgdzenia teletechniczne, ktore znajdujg
sie w obszarze projektowanych ciggéw jezdnych nalezy przebudowaé poprzez
przetozenie poza pas jezdny lub zagtebienie ponizej 0,7m od projektowanych
rzednych terenu.

SUDOP Polska Sp. z 0. o. 8
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» Kanalizacja kablowa pierwotna

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z
zachowaniem norm zaktadowych TPSA.

W celu prawidiowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowaé rzedne gornej
krawedzi rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewnié
minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej strony. W przypadku kanalizaciji
wielootworowe] obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur
nalezy zachowac¢ odlegtosci w poziomie i pionie odpowiednio 2 + 3cm poprzez
zastosowanie uchwytow dystansowych. Zasypka ( wypetnienie do poziomu gruntu )
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie
gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor'a.
Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur
wynosi min. 25cm. Rury nalezy ukiada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w
przypadku rur z kielichem ) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku
zaciggania kabli.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkéw i zaktad 0,5m (
przesuniecie wzgledem siebie montowanych potowek ostony).

Bezposrednio przed montazem , nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem
a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowa¢ ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizaciji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Uwaga:

Ze wzgledu na brak mozliwosci zachowania odlegtosci podstawowych przy
zblizeniach z sieciami projektowanego wodociggu oraz kanalizacji deszczowej
zastosowano zabezpieczenia specjalne na calej dilugosci w postaci rur
wzmocnionych grubosciennych typu HDPE 110/6.3. Podstawg do tego typu
rozwigzan jest ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr219 poz. 1863 i
1864), 83 pkt. 15.

» Kanalizacja wtorna

Projekt przewiduje zaciggniecie budowe kanalizacji wtérnej z rur HDPE 32 mm
Rury kanalizacji wtornej dostarczane na budowe powinny mie¢ uszczelnione
koncowki.
W razie braku tych uszczelnien nalezy przed rozpoczeciem zaciggania rur sprawdzi¢
ich i koncowki rur pozostawi¢ uszczelnione. Rury ukfadac recznie w temperaturze nie
nizszej niz -5 stopni C. Latem w okresach duzych upatéw rury kanalizacji wtornej po
zaciggnieciu pozostawic na co najmniej 24 godziny przed dalszymi pracami
zwigzanymi z tgczeniem rur i uktadaniem ich w studniach kablowych.

Potgczenia rur kanalizacji wtornej nalezy wykona¢ za pomocg rozbieralnych
zlgczek skrecanych. Zastosowane zigczki powinny spetniaé  wymagania
wodoszczelnosci oraz gazoszczelnosci na cisnienie min 1MPa.

taczenie rur polietylenowych kanalizacji wtérnej i rurociggow kablowych
powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych o wymiarach dostosowanych
do s$rednicy zastosowanych rur kanalizacji wtérnej (32mm).

SUDOP Polska Sp. z 0. o. 9
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W studniach kablowych rury kanalizacji wtérnej wraz ze ztgczkami nalezy
odpowiednio tagodnymi tukami utozy¢ i umocowac na wspornikach kablowych.
Do uszczelniania koncow rur kanalizacji wtérnej, nalezy stosowaé uszczelki koncow
rur o wymiarach dostosowanych do srednic uszczelnianych rur.
Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggéw kanalizacji
wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i
eksploataciji.

e Studnie kablowe

W przebudowie sieci TP S.A. przewiduje sie studnie prefabrykowane oraz
studnie murowane z bloczkéw betonowych SK6 ( typ warszawski ). Dopuszczalne sg
odpowiedniki innych producentoéw (o innych oznaczeniach) spetniajgce wymagania
normy ZN-96/TPSA-023.

Korpus zastosowanych studni powinien mie¢ wymiary i ksztalty zgodne z
zalgczong dokumentacja producenta. Powierzchnie i krawedzie elementéw powinny
by¢ gtadkie bez ubytkow. Prety zbrojenia korpusu powinny by¢ catkowicie zakryte
betonem. Korpusy wieloelementowe powinny $cisle do siebie pasowa¢ w stopniu
umozliwiajgcym tatwe i prawidtowe zestawienie i tgczenie czesci ze sobg. W
przewidzianych miejscach powinny znajdowa¢ sie otwory do zamocowania
wyposazenia studni (kolumny wsporcze, ucha zaczepowe, klamry). Przewidziane do
rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny posiada¢ w swojej strukturze
pretéw zbrojeniowych. Zaleca sie by byly to otwory zaslepione o wielkosci zblizonej
do $rednicy rur kanalizacji pierwotnej, ktore mozna przeku¢ za pomocg prostych
narzedzi jak miotek lub kilof.

Kazdy element powinien posiada¢ ucha transportowe do przetadunku i
montazu. Ramy whazéw powinny spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe w
zaleznosci od wymagan dla pokryw lekkich i ciezkich. Wtaz powinien mie¢ regularne
ksztalty i gtadkie Sciany. Pokrywa wiazu powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety
zbrojenia i wypetniong betonem. Gorna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢
gtadka i réwna z krawedziami oprawy. Wszystkie zastosowane pokrywy powinny
posiadaCc wietrzniki z czytelnym logo Zamawiajgcego: "TP S.A." Pokrywa
umieszczona w ramie wiazu nie powinna sie kotysaé. Otwory wentylacyjne powinny
mie¢ szerokos¢ lub srednice na gérnej powierzchni wietrznika nie wiekszg niz 20
mm. Powinny one rozszerza¢ sie ku dotowi, by zmniejszy¢ mozliwos¢ zatykania.
Suma powierzchni otworéw wentylacyjnych powinna byé nie mniejsza niz 90 cm?.

e Zabezpieczenie studni kablowe]

Projektowang studnie kablowg nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym
otwarciem. W tym celu projektuje sie pokrywy wewnetrzne studni kablowych typu
ZPIRNzS, ktore powinny by¢ wyposazone w uktad zasuwowo-ryglowy przystosowany
do blokowania zamkiem przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci
telekomunikacyjnej. Standardowym wyposazeniem pokryw powinien by¢ ukiad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym
systemowym (powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w Sieci
telekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo-ryglowy i zamek powinny dziata¢ prawidtowo

SUDOP Polska Sp. z 0. o. 10
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podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania
wodg marzngcg oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe pokrywy
powinny by¢ ocynkowane. Zaleca sie cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500.
Dopuszcza sie stosowanie powioki malarskiej, wykonanej farbg do gruntowania,
przeciwrdzewng, po oczyszczeniu podtoza do co najmniej drugiego stopnia wg PN-
70/H-97051. Zaleca sie ograniczenie zakresu spawania do niezbednego minimum.
Sprawdzenie - wg PN-92/E-08106 i wizualne. Przekréj miejsc otwartych pokrywy
powinien by¢ co najmniej 5 razy wiekszy niz przekrdj szczelin wietrznika. mocujgcy
pokrywe do scian wkazu nie powinien ogranicza¢ otworu ramy o wiecej niz 10%.
Drazki rozporowe pokrywy typu d (z drgzkami) powinny by¢ tatwo zdejmowalne badz
stuzy¢ jako porecze. Zamek i uktad zasuwowo - ryglowy pokrywy ZP powinny by¢
ostoniete przez pokrywe.

+ Kable miedziane

Zachowac¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli
sieci miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonaé zgodnie z normg ZN-
96 TPSA-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowaé telekomunikacyjne
kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema
warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg , wypetnione — ozn. XzZTKMXpw oraz koncentryczne typu QR625.

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

a. W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu
kanalizaciji;

b. kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych, z tym ze kable
rozdzielcze matoparowe mogg by¢ uktadane na wspornikach wspalnie po 2
lub 3 kable w jednym uchwycie;

c. kable nie powinny zastania¢ wolnych otworéw kanalizacji lecz przebiegaé
réwnolegle do siebie i do $cian bocznych studni;

d. kable przelotowe nie powinny krzyzowac sie;

e. tuki na wygieciach powinny byc¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien
by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy zewnetrznej kabla dla kabli
nieopancerzonych, natomiast w wypadku zastosowania kabli opancerzonych
promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy
zewnetrznej kabla;

f. zlgcza kablowe powinny by¢ usytuowane przy scianach wzdtuznych studni
kablowych i mocowane na wspornikach kablowych wg ZN-96/TP S.A.-023;

g. zapasy kabli w studniach kablowych wynikajgce z wytozenia ich na
wspornikach nalezy przyjmowac wg tablicy 2 normy ZN-96/TP S.A.-027;

SUDOP Polska Sp. z 0. o. 11
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Kable swiatlowodowe

W rejonie przebudowy wystepujg czynne linie swiattowodowe TP S.A. ktore

nalezy przebudowac¢ w nastepujgcy sposob:

Po wybudowaniu nowej kanalizacji teletechnicznej nalezy przetgczy¢ kable poprzez
wypieci ich ze zlgczy i przeciggniecie do nowych rur wtornych w wybudowanej
kanalizacji. Przetgczenie kabli nalezy realizowa¢ na podstawie zatwierdzonego
projektu wykonawczego oraz harmonogramu przetgczenia.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Zakres prac do wykonania:

Budowa studni kablowych typu SK6 — 3 szt.

Budowa kanalizacji pierwotnej 6-otworowej metodg przewiertu sterowanego
(z rur HDPE110/6.3) — 18 m

Budowa kanalizacji pierwotnej 6-otworowej ( z rur RPCW 110/5.0) — 149m
Budowa kanalizacji wtornej 4-otworowej ( z rur HDPE 32/2.9) — 167m

Budowa kabla swiattowodowego OKL 21012C/12J w wybudowanym odcinku
kanalizacji wtornej — odcinek 170m

Budowa kabla swiattowodowego OKP 27072/72J w wybudowanym odcinku
kanalizacji wtornej — odcinek 388m

Budowa kabla $wiattowodowego OKO 27014/24J w wybudowanym odcinku
kanalizacji wtornej — odcinek 234m

Budowa kabla swiattowodowego OKP 27050B/24J w wybudowanym odcinku
kanalizacji wtornej — odcinek 417m

Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,5/100-109,110-119 w kanalizacji od
projektowanych ztgczy kablowych —22m

Budowa kabla XzTKMXpw 75x4x0,5/100-109,110-114 w kanalizacji od
projektowanych ztgczy kablowych —46m

Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5/115-119a w kanalizacji od
projektowanych ztgczy kablowych — 70m

Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/79 w od projektowanych ztgczy kablowych
— 70m w kanalizacji + 12m w ziemi

Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/119b w od projektowanych ztgczy
kablowych — 15m w kanalizacji + 25m w ziemi

Budowa kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5/119a w ziemi od projektowanych ztgczy
kablowych —5m

Budowa kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5/117b w ziemi od projektowanych ztgczy
kablowych — 17m

Budowa trzech kabli XzZTKMXpw 5x2x0,5/przytgcza abonenckie w kanalizacji
od projektowanych zigczy kablowych o tgcznej diugosci — 419m

Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/70-79 w kanalizacji od projektowanych
zlgczy kablowych — 175m

Budowa kabla XzTKMXpw 35x4x0,5/160-166 w kanalizacji od projektowanych
ztgczy kablowych — 175m

SUDOP Polska Sp. z 0. o. 12
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* Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,8/P123 w kanalizacji od projektowanych
zlgczy kablowych — 175m

* Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/B19 w kanalizacji od projektowanych
zlgczy kablowych — 175m

* Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/bez opisu w kanalizacji od
projektowanych ztgczy kablowych — 175m

e Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5/bez opisu w kanalizacji od
projektowanych ztgczy kablowych — 175m

* Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,8/KD w kanalizacji od projektowanych
ztgczy kablowych — 175m

» Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5/(10)115-118 w kanalizacji od
projektowanych ztgczy kablowych —52m

* Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5/115-117a w kanalizacji od
projektowanych ztgczy kablowych —54m

* Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/118 w ziemi od projektowanego zigcza
kablowego do stupka A6C/118 — 9m

* Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/117a w ziemi od projektowanych zigczy
kablowych —23m

» Likwidacja studni kablowych SK6 — 2szt.

» Likwidacja kanalizacji kablowej 6-otworowej — 142m

» Likwidacja kanalizacji wtérnej — 486m

» Likwidacja kabli telekomunikacyjnych — 1858m

UPC POLSKA Sp. z 0.0.

Zakres prac do wykonania:

* Przeniesienie szafy kablowej rog ulic Witominska / Poznanska (szafka
zasilacz) do nowej lokalizacji ( przesuniecie o 1,5m ) - 1szt

* Budowa rury ochronnej DVK 110 dla kabli od studni kablowej SR/C45 do
nowej lokalizacji szafy — 3m

* Budowa rury ochronnej DVK 110 dla kabli od studni kablowej SR/C46 do
stupka kablowego 50B24B — 5m

 Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku
pomiedzy szafg kablowg przy ul. Witominskiej (HUB#50B), a drugg szafg
kablowg rog ulic Witominska / Poznanska (szafka zasilacz)- dlugos¢ 25m

* Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku
pomiedzy szafg kablowg przy ul. Witominskiej, a ztgczem przy budynku
Poznanska 12 - dlugos¢ 178m

* Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku
pomiedzy szafkg budynkowg 50B24A (przy ul.Witominska 15 ), a stupkiem
kablowym 50B24B ( przy ul.Poznanska 4 ) - diugo$¢ 103m

* Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku
pomiedzy stupkiem kablowym 50B24B ( przy ul.Poznanska 4 ), a stupkiem
kablowym 50B24C
( przy ul.Poznanska 8 )- dlugos¢ 62m

SUDOP Polska Sp. z 0. o. 13
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* Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku
pomiedzy stupkiem kablowym 50B24C ( przy ul.Poznanska 8 ), a szafkg
budynkowg 50B24D (przy ul.Poznanska 12 )- dtugos¢ 63m

» Likwidacja kabla koncentrycznego typu QR-625 na w/w odcinku 431m

ENERGA Operator S.A.

Zakres prac do wykonania:

* Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,8/ENERGA w kanalizacji od
projektowanych ztgczy kablowych — 175m
» Likwidacja kabla typu TKM 10x4x0,8/Energa na odcinku 167m

Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego
projektu budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej
trasy (odstgpienie od umowy wiasciciela gruntu, nie inwentaryzowane uzbrojenie
oraz obiekty podziemne ) nalezy odnotowywa¢ w dzienniku budowy. Zmiany
powinien zatwierdzi¢ projektant przez wpis do dziennika budowy oraz oznaczenie
zmiany w projekcie budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” z zachowaniem wymagarn zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
sieC zostanie zabezpieczona wihasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z
obowigzujgcymi normami polskimi i branzowymi oraz przepisami ogolnymi z zakresu
ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewéw). Nadrzednymi do nich
sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci.

Teren po zakonczeniu prac zostanie uporzgdkowany.

SUDOP Polska Sp. z 0. o. 14
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3. Warunki techniczne

Numer pisma: TOTTNSCU/85/2011

Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk
tel.: (0 58) 329 15 80

fax: (0 58) 320 33 22

www.tp.pl

Gdansk, 04 luty 2010r.

SUDOP PRAHA S.A.

Oddziat w Polsce

ul. Swietokrzyska 14, wejscieB
00-050 Warszawa

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z kolizjg z projektowanym uktadem

drogowym w Gdyni ul. Poznarnska.

Szanowni Panstwo,

W celu uzupetnienia WT znak: TOTTNSCU/1007/2010 z dnia 07.12.2010r dotyczacych przebudowy ulicy
Poznariskiej w Gdyni, ponizej podajemy urzadzenia telekomunikacyjne wchodzace w kolizie¢ z
projektowang inwestycja, ktdre nie zostaty ujete w poprzednich WT.

1. Wykona¢ przebudowe, poza obszar kolidujgcy urzadzenia telekomunikacyjne typu:

Kanalizacja:

- 6 otworowa — 142,0 m a nie 4 otworowa jak podano w WT z dnia 07.12.2010r

Kable w kanalizacji:
- Swiattowodowe
OKt 21012C

OKP 27072

OKP 27005

OKO 27014

OKP 27050B

- miedziane

XzTKMXpw 100x4x0,4/100-109, 110-119
XzZTKMXpw  75x4x0,4/100-109, 110-114

XzZTKMXpw 50x4x0,5/70-79
XZTKMXpw 35x4x0,5/160-166
XZTKMXpw 25x4x0,4/115-119A
XzZTKMXpw 10x4x0,5
XzTKMXpw  5x4x0,4/119B
XzZTKMXpw  5x4x0,4/119A
XZTKMXpw  5x4x0,4/117B
XzZTKMXpw  5x2x0,5/przytacze 3 szt.
XTKMX 50x4x0,8/P123
XTKMX 50x4x0,5/B19
XTKMX 50x4x0,5

XTKMX 5x4x0,5/79

Telekomunikacja Polska Spdtka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy Xl Wydziat

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem  0000010631;

REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; z pekiytym w calosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt

SUDOP Polska Sp. z 0. o.
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TKM 10x4x0,8/ENERGA

TKM 10x4x0,5

Koncentryczny QR/UPC 2 szt.

Niezidentyfikowany kabel KD / najprawdopodobniej 148x0,9 /prosze zastgpi¢ kablem 100x4x0,8.

- kable w ziemi:

XzZTKMXpw 25x4x0,4/115-118 dochodzacy do stupka A-6C/118

XzZTKMXpw  15x4x0,4/115-117A wychodzacy ze stupka A-6C/118

XzZTKMXpw  5x4x0,4/119B do budynku Poznariska 2

XzZTKMXpw  5x4x0,4/119A do budynku Poznariska 4

XzZTKMXpw  5x4x0,4/117B do budynku Poznariska 6

XZTKMXpw  5x4x0,4/117A do budynku Bydgoska 13

XTKMX 5x4x0,5/79 do stupa miedzy budynkami Poznariska 4 — Toruriska 3A

- stupek 10 parowy A-6C/118 w lokalizacji Poznarska 8/10
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi
by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r.;

2.  Przetozenie doziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za$ kable $wiattowodowe
przebudowaé od zapasu lub dostepnego ztgcza do najblizszego zapasu lub dostepnego ztacza
poza obszarem kolizji;

3. W miejscach skrzyzowarn z jezdnig i wjazdach doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyé rurg ochronng gruboscienng przez catg szeroko$¢ jezdni (projektowane wjazdy na
posesje);

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci Region
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdansku.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

6. Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii
Swiattowodowych TP S.A. zostang udzielone w Dziale Gospodarki Zasobami w Gdarisku
przy ul. Grunwaldzkiej 110 (sprawe prowadzi: Jarostaw Szentak 58 329 47 18) ,natomiast dane
dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w
Gdanskui — komérka w Gdyni przy ul. Zygmunta Augusta 11 (sprawe prowadzi Elzbieta Kwieciriska
tel. 58 621 74 79);

7. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,;

8. Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréow
nalezy wystgpi¢ do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoscig;

9. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub konie zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu

dotychczasowych wiadciwosci uzytkowych i parametrdw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu

awarii zwiazanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnieizcy;

ci

SUDOP Polska Sp. z 0. o.
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10. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej si¢ w robotach
teletechnicznych,  ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

11,

12

SUDOP Polska Sp. z 0. o.

J

ednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska RELACOM Sp. z o.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80—-244 Gdarnsk, tel. 585501000),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasno$¢ TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E,
80-298 Gdarisk, tel. 583447700), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Sieci - Dziat Utrzymania Sieci 2-Gdarsk

ul. Nowolipie 30

80-172 Gdansk

tel. 583291543, adres e-mail ireneusz.nowicki@telekomunikacja.pl

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalno$ci obejmujacym "roboty

zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007),

wykaz robdt zwigzanych z budowg lub przebudowsg sieci, realizowanych przez wnioskujgcego

Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesigcy.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robét zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jako$¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego;

@acja Polska Spdlka Akcyjna z  siedzibg
o oprzez Sad Rejonowy dia mst Wi
100784, NIP 526-02-50-995; z pckrytym w caios

e (00-1058) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejesiru Przedsigbiorcdw
Xl Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem  0000010681:
atem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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13. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

14. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
7,

Arkadiusz Ellwardt

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdarnsk

Z up. Dyrektora

Regionu Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie

Do wiadomosci:

Telekomunikacja Polska

Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP
Departament Zasobéw Sieciowych

Dziat Gospodarki Zasobami

ul. Grunwaldzka 110

80 -244 Gdansk

SUDOP Polska Sp. z 0. o.
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www.upc.pl

SUDOP PRAHA S.A.
Oddziat w Polska
ul. Swietokrzyska 14
00-050 Warszawa

Ldz. UPC/TECH/107/2010
Gdansk, 21 grudnia 2010 .
Dot. Inwestycji — budowa ul. Poznanskiej w Gdyni wraz z infrastruktura.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14 grudnia 2010 r. informujemy, ze w rejonie
projektowanej inwestycji posiadamy kable koncentryczne w kanalizacji teletechnicznej TPSA oraz
doziemne biegnace od studni TPSA do szafek budynkowych lub stupkéw teletechnicznych. W
zakresie opracowania znajduje sie réwniez szafa zasilacza.

Na dotaczonej do uzgodnien dokumentacji zaznaczono kolorem czerwonym odcinki kabli do
przebudowy oraz szafki i stupki.

Po przeniesieniu szafy zasilacza w projektowang lokalizacje nalezy wykona¢ nowe potaczenie
zasilajgce ze stupa elektroenergetycznego oraz utozy¢ w nowej kanalizacji dublujgcy kabel QR625
od szafy zasilacza do szafy odbiornika.

Od szafy odbiornika utozy¢é w nowej kanalizacji dublujacy kabel QR625 do studni teletechnicznej
TPSA i potaczy¢ z kablem biegnacym do budynku banku na ul. Kieleckiej 2.

Od nowoprojektowanej studni TPSA (rég Witominskiej i Poznanskiej) utozyé w nowej kanalizacji
dublujacy kabel QR625 do stupka kablowego znajdujacego sie przy budynku Poznanska 4 i
potaczyé z istniejacym kablem, ktéry biegnie do budynku Witominska 15. Kabel ten nalezy
wprowadzi¢ do nowej studni TPSA, rég Witominskiej/Poznanskie;.

Od stupka kablowego przy budynku Poznanska 4 utozyé w nowej kanalizacji dublujgcy kabel
QR625 do stupka kablowego przy budynku Poznanska 8.

Od stupka kablowego przy budynku Poznanska 8 utozy¢ w nowej i istniejacej kanalizacji TPSA
dublujacy kabel QR625 do szafki budynkowej na budynku Poznarnska 12.

Projekt przebudowy nalezy uzgodni¢ z Dziatem Technicznym UPC w Gdansku ul. Czyzewskiego
40.

Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej UPC Polska powstate w wyniku prowadzonych prac
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt.

Uzgodnienie jest wazne przez 1 rok od wydania.

Z powazaniem

/ é
/ Mariusz Warawko

SUDOP Polska Sp. z 0. o.
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operator

Pan Tomasz Wasniewski
SUDOP POLSKA Sp. zo.0.
Ul.Spichrzowa 22/1/2
80-750 Gdarnisk

Gdansk, 08 lutego 2011

Dot.  Warunkow technicznych na przebudowg kabla telekomunikacyjnego wystepujacego w kanalizacji
kablowej TP S.A.

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 05.01.2011 r. dot. wydania warunkow
technicznych na przebudowe kabla telekomunikacyjnego w kanalizacji kablowej TP S.A. kolidujacej z
projektowanymi obiektami drogi miejskiej, ulica Poznanska w Gdyni informuje, Ze wyrazamy zgode na
realizacjg pod nastepujgcymi warunkami:

1) W nowo budowanej kanalizacji teletechnicznej nalezy ulozy¢ nowy kabel tego samego typu jaki
biegnie obecnie w kanalizacji TP.S.A. Przygotowac ziacza rownolegte i w miare mozliwosci dokonaé
przetgczenia bezprzerwowo. Przy przygotowywaniu inwestycji nalezy zwrocic uwage, aby przejscie
pomigdzy kablami bylo Zyla w Zyle. Zamiana zyt w parze powoduje nie dziafanie systemu
zabezpieczen, ktory pracuje na linii.

2) Termin przelaczenia nalezy bezwzglednie uzgodnic z Dzialem Telekomunikacji ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarsku minimum 3 dni przed rozpoczeciem przetgczenia  kabli,

Po zakonczeniu prac inwestor niezwiocznie powiadomi Dziat Telekomunikacji ENERGA - OPERATOR
S.A. Oddziat w Gdansku o zakoriczeniu prac oraz dostarczy dokumentacje powykonawcza.

W przypadku koniecznosci uzgodnienia szczeg6tow technicznych prosze o kontakt

Marek Maciag — (058)347 32 11 lub 693 303 929.

Z powazaniem
Kierownik
Dziat Telekomunikacji
N Haciag
Marek Macigg
klo: GIT
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc Zarzad: Leszek Nowak ~ Prezes Zarzadu, Dyrektor Naczeiny, Woiciech Orzech — Wiceprezes.
Oddzial w Gdansku Vil Wydzial Gospodarczy KRS Zarzadu, Dyrektor Zarzadzajacy, Ratal Czytewski — Wiceprezes Zarzadu, Dyrekior ds. Rozwoju,
KRS 0000033455 Robert Swierzyfiski - Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Organizac, Ryszard Hanc — Czkanek
ul. Marynarki Foiskiej 130 Larzagy
80-557 Goafisk NIP 583-000-11-80
Regon 190275804-00036 Bank Handlowy w Warszawie SA, or konta: 71 1030 1508 0000 0005 0076 4007
oddzial gdansk@energa pl Kapitat zakiadowyhwplacony: 603 301 400 2t
wiww energa-operator. pl
|
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4. Uzgodnienia

SUDOP Polska Sp. z 0. o.

Telekomunikacja Polska SA

Pion Technicznej Obstugi Klienta
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdarisk

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk

Uzga\ nia "e z zas
. Prace ue'n'\e wr

rezpoczeciem prac po A C
J»_;:/(uw:t\, Ps lzw J(

Wwayi:

/ e q/Ww»w, L |
m TJJUJ_V! N ‘,‘: :
’ Elzbieta Kwiecifiska ‘
/AN (L« ]
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci |
Gdarnsk

PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA

PROJEKTOWANA SIEC TELETEECHNICZNA
KA KKK LIKWIDOWANA SIEC TELETECHNICZNA

Invvestor / Zamawiajacy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel.: +48 58 668 80 00, fax: +48 58 620 97 98

Jednostka projektowa

SUDOP Polska Sp. zo.o.
00-050 Warszawa, ul. Swietokrzyska 14B
el.: +48 22 336 14 37/38/39, fax: +48 22 828 09 22

stadium Zadanie Nrumowy
e Budowa ulicy Poznariskiej w (3dyni wraz z KB460/U1/
infrastrukturg techniczng 175/W/2010
fitomu Temat opracowania B,dowa ulicy Poznariskiej w (3dyni wraz z
infrastruktura techniczng
Branza Tytut rysunku .
TELEKOMUNIKACYJNA Plan sytuacyjny
Stanowisko Imie i nazwisko Nr upraw./ Izba inz. Fodpis Skala |
Projektowat 1:250 |
o) 1 A
inz. Jarostaw Szczodrowski DT-WBT/02354/02/U . !
Data opracowania |
Opracowat 12.2010
Nr rys. Nregz. | Nrstr. |
Sprawdzit .
inz. Leszek Bartela POM/0007/PWOT/07 ] 1 |
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PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA

PROJEKTOWANA SIEC TELETECHNICZNA
LIKWIDOWANA SIEC TELETECHNICZNA

Inwestor /

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel.: +48 58 668 80 00, fax: +48 58 620 97 98

SUDOP Polska Sp. z 0.0.
00-050 Warszawa, ul. Swietokrzyska 148
tel.: +48 22 336 14 37/38/39, fax: +48 22 828 09 22
Stadium | Zadanie Nr umowy
PROTE Budowa ulicy Poznariskiej w Gdyni wraz z |KB/480/UI/
infrastrukturg techniczng 1175/W/2010
|
|
Nrtomu Temat opracowania B\ ,qowa ulicy Poznariskiej w Gdyni wraz z
infrastrukturg techniczng
Branza Tytut rysunku .
DROGOWA Plan sytuacyjny
RliceiciolinN

Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw./ Izba inz. ﬂodpis Skala

Projektowat f % 1:250
| mgr inz. Cezary Majkowski POM/0085/POOD/10
| 9 1y J / w Data opracowania
e oy . .
| pracowal mgr inz. Cezary Majkowski | POM/0085/POOD/10 }/ éﬂfb 9.12.2010r.

Nrrys. Nregz. | Nrstr.
Sprawdzit | 3
| inz. S#awomnr Wallckl POM/0057/POODI06 W/ 217 1
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Gdynia, dnia 11.04.2011 .

UKE.6740. 0¥y ﬁz.zon.oo. W | Ao )

L N SUDOP POLSKA Sp. z 0.0.
15.0“‘ (1 Biuro Projektowe w Gdansku
U! ul. Spichrzowa 22/1/2
80-750 Gdarisk
UZGODNIENIE

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia trase przebudowywanej sieci teletechnicznej w ulicy Poznanskiej,
przedstawiong, w dokumentaciji projektowej pn. ,Nazwa zadania: Budowa ulicy Poznanskiej w Gdyni wraz
z infrastrukturg techniczng. Stadium projektu: Projekt budowlany. Tytut opracowania: Projekt architektoniczno-
budowlany — branza teletechniczna” (inwestor. Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: SUDOP Polska Sp.
z 0.0., ul. Swietokrzyska 14B, 00-050 Warszawa; projektant: inz. Jarostaw Szczodrowski; data opracowania:
marzec 2011r.), wnoszag nastepujace uwagi:

1. przejscia pod jezdniami ulic: Witominskiej i Bydgoskiej nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa bez
naruszania ich konstrukcji;

2. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i narusza¢ intereséw osoéb trzecich; po
przeprowadzonych robotach teren budowy nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego, uwzgledniajac m.in.
odtworzenie naruszonych konstrukcji chodnikow ulic: Witominiskiej i Bydgoskiej; zniszczone podczas robot
elementy betonowe nalezy wymieni¢ na nowe;

3. skrzyzowania projektowanej sieci teletechnicznej z istniejacg miejska siecig kanalizacji deszczowej w ulicy
Witominiskiej podlegajg odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie
do tut. Zarzadu zapisu (CD, DVD) i raportu zinspekcji telewizyjnej kanatu deszczowego DN80O
(wykonanej pomiedzy dwiema sasiednimi studniami - powyzej i ponizej miejsca skrzyzowania sieci),
przykanalikow od wpustéw ulicznych oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego sieci teletechnicznej;
o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyzowania sieci teletechnicznej z miejskq siecig kanalizacji
deszczowej nalezy powiadomi¢ (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Infrastruktury tut.
Zarzadu (tel. 58 761 20 27);

4. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca; zobowigzany jest on do ich usuniecia na wiasny koszt na warunkach okreslonych przez
tut. Zarzad;
nalezy wzig¢ pod uwage zapisy pozostatych uzgodnien projektow branzowych dla planowanej inwestycji;
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

7. o rozpoczeciu i zakofczeniu robot nalezy powiadomic pisemnie tut. Zarzad — fax 58 662 28 41, powolujac
sie na numer uzyskanego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robét;

8. naczas przebudowy ulicy Poznanskiej wraz z infrastrukturg techniczng nalezy sporzadzi¢ i przedstawi¢ do
zatwierdzenia w tut. Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu.

o o

Uzgodnienie wazne jest 2 lata.

Integralng czeScig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tut. Zarzad rysunek nr 2 pn. ,Plan
sytuacyjny. Sie¢ telekomunikacyjna” w ww. dokumentacji.

Jednocze$nie informujemy, iz zakres opracowania wykracza poza tereny gminne; przed rozpoczeciem procedur
odbiorowych nalezy uregulowa¢ stan terenowo-prawny.

Otrzymuja:
1. Whioskodawca;
2. Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Gadyni;
3. UKE-ala;
4. UGD.7012.173.2.2011.AnK.

SUDOP Polska Sp. z 0. o.
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PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNICZY
»Budowa ulicy Poznaniskiej w Gdyni wraz z infrastruktura techniczna”
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4x0,8/ENERGA

u_ggeovn iono bee uwag.

. Kierownik
Dziat Telekomunikacji

.)7, \}1&(‘4‘%3

Marek Macigg

i

Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel.: +48 58 668 80 00, fax: +48 58 620 97 98

| Jednostka projektowa

SUDOP Polska Sp. z 0.0.
sSUDOP

00-050 Warszawa, ul. Swietokrzyska 14B
g - Po.'s A tel.: +48 22 336 14 37/38/39, fax: +48 22 828 09 22
Stadium Zadanie ; Nr umowy
T TR oAV Budowa ulicy Poznanskiej w Gdyni wraz z | KB/480/UI/
\ infrastrukturg techniczng 175/\W/2010
12 4 T
K TN\ hromt i e Budowa ulicy Poznanskiej w Gdyni wraz z
infrastruktura techniczng
Branza Tytut rysunku

TELEKOMUNIKACYJNA Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ENERGA OPERATOR S.A.

Stanowisko Imie i nazwisko Nr upraw./ |zba inz. Podpis Skala
F——— 1:500
rojektowat | . i /—
inz. Jarostaw Szczodrowski DT-WBT/02354/02/Uy -
) Data opracowania
Opracowat 12.2010
N/ T Nrrys. Nregz. | Nrstr.
Sprawdzit P
inz. Leszek Bartela POM/0007/PWOT/07 5 =
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5. Norm

Polskie normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN-80/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowane polichlorku winylu.

PN-91/M.-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggoéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Normy branzowe

BN-73/3233-02  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do

pokryw.

BN-73/3233-03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ram i oprawy

pokryw.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wymagania i badania.

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdtem

wymagania i badania.

Zakladowe Normy

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPS.A-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane , dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

SUDOP Polska Sp. z 0. o. 27
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ZN-96/TPS.A-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(PCV, HDPE) , przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-030. Laczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-031. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

Inne

USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 38 poz. 230 z
pOzniejszymi zmianami).

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn. 28.11.1986r. wprowadzajgce ,, Wytyczne o
ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pragdu statego ".

ROZPORZADZENIE Ministra Przemystu z dnia 24 czerwca 1989r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 45 poz.
243)

USTAWA z dnia 23 listopada 1990r. o fgcznosci (Dz. U.Nr86 poz.504)

ZARZ ADZENIE Ministra Lgcznosci z dnia 12.111.1992r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do
przestania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania. (Mon.Pol.Nr 13,
po0z.94).

ZARZ ADZENIE Ministra Lgcznosci z dnia 12.111.1992r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatow oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim te linie
powinny odpowiadac¢. (Mon.Pol.Nr13, poz.95).

ZARZ ADZENIE Ministra Lgcznosci z dnia 31 maja 193r. w sprawie okreslenia
systemow telekomunikacyjnych, zakladanych i uzywanych na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr63 poz.302).

ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dn. 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspotpracy urzgdzen linii
i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. (Dz.U. Nr70 poz. 340).

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr89 poz 414).

USTAWA z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dz.U. z 2004 r. Nr 171,
poz. 1800

ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr219 poz. 1863 i 1864).
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6. Informacja BIOZ

Budowa: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. kolidujgcej z projektem
budowy ulicy Poznanskiej w Gdyni wraz z infrastruktura techniczna.

Inwestor:

Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Zleceniodawca i wykonawca:

Gmina Miasta Gdynia

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Wykonawcg robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w
telekomunikacji.

Projektant sporz adzajacy informacj e ,bioz”:
Jarostaw Szczodrowski
Batdowo, ul.Mita 25, 83-110 Tczew

Podpis i data sporz adzenia ,planu bioz”:

Gdansk, 23 maj 2011 r.

Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycji budownictwa
telekomunikacyjnego:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. kolidujgcej z projektem budowy ulicy
Poznanskiej w Gdyni wraz z infrastruktura techniczna.

Wykaz istniej acych elementéw budowlanych.

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzgdzenia podziemne, ktore sg naniesione
przez uprawnionego geodete na mape do celdéw projektowych. Projektowana trasa
znajduje sie wzdtuz drogi publicznej.

Elementy zagospodarowania terenu, ktbre mog g stwarza ¢ zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas
wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac sie rzadkich kolizji z podziemng
infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktore bedg prowadzone w strefach kolizji stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy rowniez
zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport
materialdw stosowanych na budowie.
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH .

PRAWDOPODOBIE

POSTEPOWANIE

ZDARZENIE NSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
[ nie wystpuje - wyciek : - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
zatrucie (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie [7 male wybuch uzgodnieniem) - ;apezpieczy(_: (o;nakowaé)
Z gazociggiem , . ozar - lokalizacja obiektu MIEJSce zagrozenia
= srednie P - roboty wykonywane |- zawiadomié¢ odpowiednie
. recznie w obecnosci stuzby
£ duwe 0s0b trzecich
[ nie wystpuje - wyciek wody: | - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie - utoniecie (zgodnie z pomocy
z wodociggiem [7 male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
o . miejsce zagrozenia
, . - lokalizacja obiektu
L= srednie - roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
. . recznie w obecnosci stuzby
£ duwe 0s0b trzecich
[ nie wystpuje - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie pradem (zgodnie z pomocy
z kablem [ male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym i L . miejsce zagrozenia
i urzadzeniami | 7 ¢rednie lokalizacja obiektu . 3 o
energetycznymi - robqty wykonywa'm_e - zawiadomi¢ odpowiednie
£ dw recznie w obecnosci stuzby
we 0so0b trzecich
[ nie wystpuje - ruch pociggéw: |- roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Prace w pasie potrgcenie przez |- kamizelki pomocy
kolejowym [7 male pocigg ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
. . miejsce wypadku
sredni - wyznaczenie 0s6b _ _ o
= srednie (po jednej na strong) |- zawiadomi¢ odpowiednie
[T dwe w celu ostrzegania o | stuzby

zblizajgcym sie
pociggu
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PRAWDOPO- " ] POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
; ; - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
Prace w pasie L2 nie wystpuje komunikacyjny: | ostrzegawcze pomocy
drogowym [7 male - potrgcenie - zabezpieczenie - zabezpieczy¢ (oznakowac)
przez znakami i tablicami miejsce
[ $rednie uczestnikow informacyjnymi i . - o
ruchu 2godnie z S*iaivt\)nadomm odpowiednie
[ due uzgodnieniem y
[ nie wystpuje - rpodr:';lfnenle - roboty pod nadzorem | - gg]z(;ileme pierwszej
Prace pod pra - roboty wykonywane P y
napowietrznymi [7 male zgodnie z - zawiadomic¢ odpowiednie
liniami uzgodnieniem stuzby
energetycznymi | [ §rednie
[£ due
[ nie wystpuje - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji | - udzielenie pierwszej
: pomocy
Prace - upadek z - sprawdzenie
w kanalizaciji [ male wysokosci obecnosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
teletechnicznej : . . | stuzby
, . - uszkodzenie - roboty w obecno$ci
L= srednie ciata 0s6b trzecich
[ due - barierki
zabezpieczajgce
- Srodki ochrony
indywidualnej
[ nie wystpuje \—Nugggglgczi - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
Prace na Y - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
wysokosciach | £ male ;:ilj;kodzeme - linka stuzby
. zabezpieczajgca
[ srednie _p 1
- drabina
£ dwe - wspotpracownik do
asekuracji
~ ; - utoniecie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania [ nie wystpuje szalowanie wykopow | pomocy
Z rzekami [ male - wspotpracownik do |- zawiadomi¢ odpowiednie
i ciekami asekuracji stuzby
wodnymi L= srednie - zabezpieczenie
[ dw znakami i tablicami
e informacyjnymi

Za odpowiednie stu zby uwa za sie osoby wskazane w uzgodnieniach

bran zowych.
- Odnosne zaznacz x
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Zasady ogolne instruowania pracownikOw oraz srodki zapobiegaj ace
niebezpiecze astwom wynikaj acym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i
dyscypliny. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac
sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢
codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki
ostrzegawcze (dot. tylko pracujgcych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i
dbac o stan uzywalnosci srodkow ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikow
wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac
pracownikOw o mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o
odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina¢ o
obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz
obowigzku asekuracji pracownika wchodzgcego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego,
aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z
uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat
zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy.
Prace budowlane wykonywac spoza pasa drogowego. Prace wystepujgce w pasie
drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji
ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat:

inz. Jarostaw Szczodrowski
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