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OŚWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4  

USTAWY PRAWO BUDOWLANE 
 

Obiekt: Budowa ulicy Pozna ńskiej w Gdyni wraz z infrastruktur ą techniczn ą   
 
 
 
 
 
Stadium: Projekt wykonawczy 
 
 
 

Oświadczenie  
 

Oświadczamy, że Projekt wykonawczy obejmuj ący – w ramach w/w inwestycji – przebudowa 
sieci teletechnicznej – jest kompletny z punktu wid zenia celu, któremu ma słu żyć i został 

wykonany zgodnie z obowi ązującymi normami,  
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wie dzy technicznej. 

 
Gdańsk, dnia 20.06.2011 r. 

 
 
 

Projektant:               Sprawdzający: 
 
 
 
……………………………     .……………………………… 
 inż. Jarosław Szczodrowski           inż. Leszek Bartela             
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I.                       OPIS TECHNICZNY 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest  Przebudowa sieci teletechnicznej  
TP S.A. , UPC Polska Sp. z o.o., ENERGA OPERATOR S. A. przy ul.Pozna ńskiej w Gdyni  
w ramach opracowania: 

 
Projekt budowy ulicy Pozna ńskiej w Gdyni wraz z infrastruktur ą techniczn ą. 
 
1.2.  Podstawa opracowania projektu 
 
− Umowa zawarta z Inwestorem 
− Mapa numeryczna wykonana do celów projektu budowlanego i wykonawczego  
      w skali 1:500, 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane”, 
− Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. „Prawo Telekomunikacyjne”, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie  
     warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
     budowlane i ich usytuowanie. 
− Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych, 
− Projekty innych branż, 
− Uzgodnienia branżowe, 
− Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta, 
− Katalogi producentów sprzętu i osprzętu, 
 
1.3.  Cel opracowania 
 

                Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnej w miejscu 
kolizji z projektowanym układem drogowym. 

 
 
 
1.4.  Wykonawca robót 
 

  Wykonawcą robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien 
być akceptowany przez gestorów sieci. 
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2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ  
 
 
2.1.  STAN ISTNIEJĄCY 
 

Właścicielem i użytkownikiem kolidującej sieci telekomunikacyjnej jest:  
 
Właścicielem i użytkownikiem kolidującej sieci telekomunikacyjnej jest:  
 

• Telekomunikacja Polska S.A. , Pion Technicznej Obsługi Klienta, Rozwój i Gospodarka 
Zasobami Region Północny , ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk 

• UPC POLSKA Sp. z o.o., Biuro Regionalne w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 40,  
80-336 Gdańsk 

• ENERGA Operator S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,  
80-557 Gdańsk 

 
Zgodnie z wydanymi przez TP S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji występują 
linie telekomunikacyjne: 
 

-    kanalizacja pierwotna  
-    kanalizacja wtórna 
-    kabel telekomunikacyjny miedziane i światłowodowe 

 
Zgodnie z wydanymi przez UPC POLSKA warunkami technicznymi na terenie inwestycji 
występują linie telekomunikacyjne: 
 

-    kable telekomunikacyjne koncentryczne typu QR-625  - częściowo  w kanalizacji TP  
-    szafka kablowa 
 

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA Operator S.A. warunkami technicznymi na terenie 
inwestycji występują linie telekomunikacyjne: 

 
 
-    kabel telekomunikacyjny typu TKM 10x4x0,8  - w kanalizacji TP  

 
 

   
2.2.  STAN PROJEKTOWANY  
 
 

W związku z projektowaną budową ulicy Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą 
techniczną zachodzi konieczność przebudowy i zabezpieczenia urządzeń 
telekomunikacyjnych. Wszystkie urządzenia teletechniczne, które znajdują się w obszarze 
projektowanych ciągów jezdnych należy przebudować poprzez przełożenie poza pas jezdny 
lub zagłębienie poniżej 0,7m od projektowanych rzędnych terenu. 
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2.3.  OBIEKTY KABLOWE – KANALIZACJA  
 

• Kanalizacja kablowa pierwotna 
 

Kanalizację wykonać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem 
norm zakładowych TPSA.  

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi 
rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur 
obsypką – min. 10cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka 
dotyczy tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur należy zachować odległości w 
poziomie i pionie odpowiednio 2 ÷ 3cm poprzez zastosowanie uchwytów dystansowych. 
Zasypka ( wypełnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, s dla rur 
dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg 
zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można 
prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% 
z kielichami ( w przypadku rur z kielichem ) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i 
kierunku zaciągania kabli. 

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m ( 
przesunięcie względem siebie montowanych połówek osłony). 
Bezpośrednio przed montażem , należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w 
trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 
Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca 
robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i 
pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 
 
 

• Kanalizacja wtórna 

Projekt przewiduje zaciągnięcie budowę kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm 
Rury kanalizacji wtórnej  dostarczane na budowę powinny mieć uszczelnione końcówki. 
 W razie braku tych uszczelnień należy przed rozpoczęciem zaciągania rur sprawdzić ich i 
końcówki rur pozostawić uszczelnione. Rury układać ręcznie w temperaturze nie niższej niż -
5 stopni C. Latem w okresach dużych upałów rury kanalizacji wtórnej po zaciągnięciu 
pozostawić na co najmniej 24 godziny przed dalszymi pracami związanymi z łączeniem rur i 
układaniem ich w studniach kablowych.  

Połączenia rur kanalizacji wtórnej należy wykonać za pomocą rozbieralnych złączek 
skręcanych. Zastosowane złączki powinny spełniać wymagania wodoszczelności oraz  
gazoszczelności na ciśnienie min 1MPa.  

Łączenie rur polietylenowych  kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych powinno być 
wykonane przy użyciu złączek rurowych o wymiarach dostosowanych do średnicy 
zastosowanych rur kanalizacji wtórnej (32mm).  

W studniach kablowych rury kanalizacji wtórnej wraz ze złączkami należy odpowiednio 
łagodnymi łukami ułożyć i umocować na wspornikach kablowych.  
Do uszczelniania końców rur kanalizacji wtórnej, należy stosować uszczelki końców rur   o 
wymiarach dostosowanych do średnic uszczelnianych rur.  
Uszczelnienia powinny uniemożliwić przedostawanie się do ciągów kanalizacji wszelkich 
zanieczyszczeń stałych i płynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji.  
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• Studnie kablowe 
 

W przebudowie sieci TP S.A. przewiduje się studnie prefabrykowane typu SK6. 
Dopuszczalne są odpowiedniki innych producentów (o innych oznaczeniach) spełniające 
wymagania  normy ZN-96/TPSA-023.  

Korpus zastosowanych studni powinien mieć wymiary i kształty zgodne z załączoną 
dokumentacja producenta. Powierzchnie i krawędzie elementów powinny być gładkie bez 
ubytków. Pręty zbrojenia korpusu powinny być całkowicie zakryte betonem. Korpusy 
wieloelementowe powinny ściśle do siebie pasować w stopniu umożliwiającym  łatwe i 
prawidłowe zestawienie i łączenie części ze sobą. W przewidzianych miejscach powinny 
znajdować się otwory do zamocowania wyposażenia studni (kolumny wsporcze, ucha 
zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny 
posiadać w swojej strukturze prętów zbrojeniowych. Zaleca się by były to otwory zaślepione o 
wielkości zbliżonej do średnicy rur kanalizacji pierwotnej, które można przekuć za pomocą 
prostych narzędzi jak młotek lub kilof. 

 Każdy element powinien posiadać ucha transportowe do przeładunku i montażu. 
Ramy włazów powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe w zależności od wymagań dla 
pokryw lekkich i ciężkich. Właz powinien mieć regularne kształty i gładkie ściany. Pokrywa 
włazu powinna mieć oprawę wyposażoną w pręty zbrojenia i wypełnioną betonem. Górna i 
dolna powierzchnia betonu powinna być gładka i równa z krawędziami oprawy. Wszystkie 
zastosowane pokrywy powinny posiadać wietrzniki  z czytelnym  logo Zamawiającego: "TP 
S.A." Pokrywa umieszczona w ramie włazu nie powinna się kołysać. Otwory wentylacyjne 
powinny mieć szerokość lub średnicę na górnej powierzchni wietrznika nie większą niż 20 
mm. Powinny one rozszerzać się ku dołowi, by zmniejszyć możliwość zatykania. Suma 
powierzchni otworów wentylacyjnych powinna być nie mniejsza niż 90 cm2.  

 
• Zabezpieczenie studni kablowej 

 
Projektowaną studnię kablową należy zabezpieczyć przed niepowołanym otwarciem. 

W tym celu projektuje się pokrywy wewnętrzne studni kablowych typu ZPIRNzS., które 
powinny być wyposażone w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania 
zamkiem przemysłowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. 
Standardowym wyposażeniem pokryw powinien być układ zasuwowo-ryglowy przystosowany 
do blokowania zamkiem przemysłowym systemowym (powtarzalnym) typu dopuszczonego 
do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Układ zasuwowo-ryglowy i zamek powinny działać 
prawidłowo podczas wieloletniej eksploatacji  w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania 
wodą marznącą oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe pokrywy powinny 
być ocynkowane. Zaleca się cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza się 
stosowanie powłoki malarskiej, wykonanej farbą do gruntowania, przeciwrdzewną, po 
oczyszczeniu podłoża do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca się 
ograniczenie zakresu spawania do niezbędnego minimum.  
Sprawdzenie - wg PN-92/E-08106 i wizualne. Przekrój miejsc otwartych pokrywy powinien 
być co najmniej 5 razy większy niż przekrój szczelin wietrznika. mocujący pokrywę do ścian 
włazu nie powinien ograniczać otworu ramy o więcej niż 10%. Drążki rozporowe pokrywy 
typu d (z drążkami) powinny być łatwo zdejmowalne bądź służyć jako poręcze. Zamek i 
układ zasuwowo - ryglowy pokrywy ZP powinny być osłonięte przez pokrywę.  
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2.4. KABLE PROJEKTOWANE  
 

• Kable miedziane 
 
            Zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029)  dla kabli sieci 
miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 TPSA-
028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, 
pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu 
jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową , wypełnione – ozn. 
XzTKMXpw oraz koncentryczne typu QR625. 

Układanie kabli w kanalizacji kablowej powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
zasad:  

a. W pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji; 
b. kable powinny być układane na wspornikach kablowych, z tym że kable rozdzielcze 

małoparowe mogą być układane na wspornikach wspólnie po 2 lub 3 kable w jednym 
uchwycie; 

c. kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji lecz przebiegać równolegle 
do siebie i do ścian bocznych studni; 

d. kable przelotowe nie powinny krzyżować się; 
e. łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla nie powinien być 

mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla dla kabli nieopancerzonych, 
natomiast w wypadku zastosowania kabli opancerzonych promień gięcia kabla nie 
powinien być mniejszy od 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla; 

f. złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłużnych studni kablowych i 
mocowane na wspornikach kablowych wg ZN-96/TP S.A.-023; 

g. zapasy kabli w studniach kablowych wynikające z wyłożenia ich na wspornikach 
należy przyjmować wg tablicy 2 normy ZN-96/TP S.A.-027; 

 

• Kable światłowodowe 
 
 

W rejonie przebudowy występują czynne linie światłowodowe TP S.A.  które należy 
przebudować w następujący sposób: 
Po wybudowaniu nowej kanalizacji teletechnicznej należy przełączyć kable poprzez wypięci 
ich ze złączy i przeciągnięcie do nowych rur wtórnych w wybudowanej kanalizacji. 
Przełączenie kabli należy realizować na podstawie zatwierdzonego projektu wykonawczego 
oraz harmonogramu przełączenia. 
 

• Monta ż linii optotelekomunikacyjnych 

Łączenie i odgałęzianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji wtórnej należy 
wykonywać w studniach kablowych. Kable należy łączyć  w osłonach złączowych 
rozbieralnych z uszczelnieniem za pomocą osłon termokurczliwych. Osłony montować 
zgodnie z  instrukcją producenta. 
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 Wymaga się, aby w osłonie złączowej pozostawiać zapasy łączonych światłowodów w 
pokryciu pierwotnym. Zapasy te powinny być magazynowane w kasetach po ok. 1,5 m z 
każdej strony połączenia w ten sposób, aby promień gięcia światłowodów nigdzie nie był 
mniejszy od 35 mm.  

Do obróbki i spajania światłowodów używane są następujące narzędzia: 
• spawarki automatyczne z odczytem tłumienności wnoszonej przez spoinę (zwykle 

metodą PAS) oraz z grzejnikiem do zgrzewania termokurczliwych osłon spoiny, 
• przecinarki światłowodów, 
• szczypce do zdejmowania pokrycia pierwotnego i wtórnego światłowodów. 
Do montażu i uszczelniania osłon złączowych używać  typowych narzędzi monterskich 

opisanych w instrukcji fabrycznej osłon oraz dmuchawy gorącego powietrza do uszczelniania 
osłon termokurczliwych. 

Prace montażowe powinny być wykonywane w dobrych warunkach umożliwiających 
prawidłowe wykonanie złączy, np. w samochodzie montażowo - pomiarowym. 

 
• Spawanie włókien OTK 

Obróbka włókien światłowodowych do spajania ich przy użyciu konkretnego typu spawarki 
powinna być wykonana zgodnie z instrukcją tej spawarki. Wszystkie połączenia spajane 
powinny być w czasie montażu sprawdzone reflektometrem. Montaż elementów osłony 
złączowej oraz kaset i zapasów włókien światłowodowych, a także ostateczne uszczelnienie 
osłony powinno być wykonane zgodnie z instrukcją fabryczną osłony. Wskazane jest, aby 
przynajmniej przykładowy proces spajania włókna został utrwalony zapisem ze spawarki na 
dyskietce komputerowej dla obserwacji zmian parametrów spoiny w czasie eksploatacji. 

W celu poprawnego wykonania spoiny światłowodowej należy:  
• zdjąć pokrycie wtórne światłowodu w postaci luźnej tuby na długości od 1 do  

2 m, w celu łatwiejszego ułożenia włókna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas 
włókna z pokryciem wtórnym w postaci ścisłej tuby może być układany bez 
zdejmowania tego pokrycia; promień zginania światłowodu w pokryciu pierwotnym nie 
może być mniejszy niż 35 mm,  

• na jeden z łączonych światłowodów nasunąć osłonkę spoiny,  
• zdjąć pokrycie pierwotne światłowodu przy pomocy precyzyjnej ściągarki pokrycia na 

długości 20-30 mm, a  oczyszczone końce światłowodu przemyć czystym alkoholem 
(99%) lub alkoholem izopropylowym,  

• uciąć włókno, w odległości 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, 
przy pomocy precyzyjnej przecinarki światłowodów pozwalającej uzyskać 
prostopadłość przecięcia z dokładnością nie gorszą niż 0,5° w stosunku do osi 
światłowodu, 

• oczyszczone i przycięte końce światłowodów przeznaczone do połączenia umieścić w 
uchwycie spawarki światłowodowej.  

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna być zabezpieczona osłonką spoiny.  
Osłonka spoiny światłowodowej powinna stanowić trwałe zabezpieczenie miejsca 

połączenia światłowodów. Osłonka powinna składać się z rurki termokurczliwej, rurki 
termotopliwej oraz z elementu wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie gorszej 
skuteczności. 

Materiały osłonki nie mogą oddziaływać szkodliwie na światłowód i jego pokrycie. 
Element wytrzymałościowy może być wykonany w postaci pręta lub rynienki metalowej. 
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Temperatury:  
• obkurczania rurki termokurczliwej     140°C, 
• mięknięcia rurki termotopliwej    100 ± 5°C. 
Po obkurczeniu osłonkę umieszcza się w odpowiednim uchwycie w kasecie osłony 

złączowej. 
Wymiary osłonki spoiny światłowodowej powinny być dostosowane do używanych 

spawarek i kaset złączowych. Maksymalna długość rurki termokurczliwej nie powinna 
przekraczać 65 mm, a średnica 3 mm. Element wytrzymałościowy powinien być takiej 
długości, aby zabezpieczał światłowód z zakładką co najmniej 10 mm z każdej strony poza 
miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego. Na osłonkę spoiny bądź kasetę należy nanieść 
numer identyfikacyjny światłowodu.  

W czasie montażu złącza należy sprawdzić wszystkie połączone włókna przy pomocy 
reflektometru. Należy również odnotować długość optyczną linii przed i po połączeniu 
odcinków kabli. Pomiary należy wykonać dla fal 1310 i 1550 nm. 

Jeśli jest to możliwe, pomiar należy wykonywać z zakończeń kablowych, tj. z przełącznicy 
światłowodowej. W każdym razie pomiary te mogą być wykonane z końca odcinka linii albo 
też z jakiegokolwiek odpowiedniego punktu na trasie linii z zastosowaniem adapterów do 
podłączenia włókien światłowodowych. W celu uniknięcia martwych stref pomiary 
reflektometrycznych  należy wykonywać stosując włókna rozbiegowe. 

Połączenia światłowodów jednomodowych w złączu powinny być tak wykonane, aby 
tłumienność średnia przypadająca na jedną spoinę w złączu nie przekroczyła wartości 0,10 
dB. Tłumienność spoin powinna być określona jako wartość średnia (z uwzględnieniem 
znaków) z pomiarów reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny 
być spełnione dla fal o długości 1310 nm i 1550 nm. Wykonanie spoiny o minimalnej 
tłumienności może wymagać kilku prób i powtórzeń. 

Połączenia światłowodów jednomodowych powinny być tak wykonane, aby ich 
tłumienność nie przekroczyła wartości:  
- 0,08 dB dla połączeń spajanych, określana jako wartość średnia (z uwzględnieniem 
znaków) z pomiarów w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojeń >10.  
- 0,15 dB dla połączeń spajanych, określana jako wartość średnia (z uwzględnieniem 
znaków) z pomiarów w obu kierunkach transmisji gdy liczba spojeń <10  
- 0,2 dB dla połączeń mechanicznych i klejonych  
- 0,5 dB dla złączy rozłączalnych (wartość maksymalna przyjmowana do obliczeń), przy czym 
średnia wartość tej tłumienności nie powinna przekraczać 0,3 dB.  

Dla połączeń spajanych dopuszcza się maksymalną bezwzględną wartość tłumienności  
połączenia  0,2 dB (zaostrzono wymagania w stosunku do normy ZN-096 TP SA 002 z uwagi 
na znaczne postępy w technologii spawania włókien światłowodowych), jeśli 3 próby spajania 
nie pozwoliły na uzyskanie wartości 0,15 dB, przy czym uzyskiwane wyższe wartości były 
prawie jednakowe. Dopuszcza się na odcinku kontrolnym (15 km) nie więcej niż 2 tego typu 
połączenia dla każdego toru pod warunkiem uwzględnienia ich obecności w bilansie mocy 
odcinka regeneratorowego.  
Tłumienność odbiciowa złączek światłowodowych (reflektancja) nie powinna być mniejsza niż 
35 dB.  

Jeśli połączenie włókna można uznać za poprawne, należy umieścić na swoim miejscu 
osłony spoiny włókna. Ważne jest, aby ułożenie pętli zmontowanego włókna w osłonie 
złączowej wykonać dopiero po całkowitym ostygnięciu osłonki spawu. 

Po zmontowaniu i ułożeniu włókna należy ponownie sprawdzić, czy tłumienność 
połączenia nie uległa zmianie. Sprawdzenie należy wykonać dla fal 1310 i 1550 nm i 
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odnotować w protokole. Do pomiarów na odcinkach krótkich należy stosować możliwie krótki 
impuls sygnału pomiarowego. 

Tłumienność połączenia mierzona dla fali 1550 nm nie może różnić się od wartości 
uzyskanych dla fali 1310 nm o więcej, niż 0,05 dB. Jeśli ta różnica jest większa dla jakiegoś 
włókna, to prawdopodobną przyczyną jest nadmierne jego naprężenie lub istnienie 
mikrozgięć w sąsiedztwie połączenia włókna. 
     
 
2.5.  PARAMETRY ELEKTRYCZNE I TRANSMISYJNE - POMIARY 
 
                          
Dla kabli miedzianych: 

• pomiary końcowe prądem stałym 
• tłumienność skuteczną  

Dla kabli koncentrycznych: 
• pomiary tłumienności 
• rezystancję pętli 

Dla światłowodowych: 
• całkowitą tłumienność linii, 
• tłumienności jednostkowe całej zmontowanej linii, 
• tłumienności połączeń 

 
 

2.6.  DANE O ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIU OBCYM . 
 
                         Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . 
Pełne informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w projekcie. 
 
2.7.  UWAGI DLA WYKONAWCY  
 
a) Wszystkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem      

właściciela urządzeń. 
b) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne wysokości 
c) Przebudowę linii telekomunikacyjnej należy skoordynować z robotami pozostałych branż. 
d)  Wszystkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
e)  Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami ( zwłaszcza Normami 

Zakładowymi TPS.A. oraz wytycznymi UPC Polska i Energa Operator S.A.), instrukcjami 
branżowymi i przepisami BHP. 

f)  Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
g)  Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. 
h)  W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonać ręcznie. 
i)  Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z udziałem 

przedstawicieli gestorów sieci 
j)  Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 
k)  Instrukcję i harmonogram przełączenia kabli opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca 

prac. 
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2.8.                 ZAKRES ROBÓT PODSTAWOWYCH ORAZ ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
 

T E L E K O M U N I K A C J A  P O L S K A  S . A .  
 
P r z e b u d o w a  k a n a l i z a c j i  i  k a b l i  m i e d z i a n y c h  

 
• Budowa studni kablowych typu SK6 – 3 szt. 
• Budowa kanalizacji pierwotnej 6-otworowej  metodą przecisku hydraulicznego (z rur 

HDPE110/6.3) – 10 m 
• Budowa kanalizacji pierwotnej 6-otworowej ( z rur RPCW 110/5.0) – 157m 
• Budowa kanalizacji wtórnej  ( z rur HDPE 32/2.9) – 590m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,5/100-109,110-119 w kanalizacji od 

projektowanych złączy kablowych  – 22m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,5/100-109,110-114 w kanalizacji od 

projektowanych złączy kablowych  – 46m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5/115-119a w kanalizacji od projektowanych złączy 

kablowych  – 70m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/79 w od projektowanych złączy kablowych  – 70m 

w kanalizacji + 12m w ziemi 
• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/119b w od projektowanych złączy kablowych  – 

15m w kanalizacji + 25m w ziemi 
• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/119a w ziemi od projektowanych złączy 

kablowych  – 5m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/117b w ziemi od projektowanych złączy 

kablowych  – 17m 
• Budowa trzech  kabli XzTKMXpw 5x2x0,5/przyłącza abonenckie w kanalizacji od 

projektowanych złączy kablowych o łącznej długości – 419m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/70-79 w kanalizacji od projektowanych złączy 

kablowych  – 175m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 35x4x0,5/160-166 w kanalizacji od projektowanych złączy 

kablowych  – 175m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,8/P123 w kanalizacji od projektowanych złączy 

kablowych  – 175m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/B19 w kanalizacji od projektowanych złączy 

kablowych  – 175m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5/bez opisu w kanalizacji od projektowanych złączy 

kablowych  – 175m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5/bez opisu w kanalizacji od projektowanych złączy 

kablowych  – 175m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,8/KD w kanalizacji od projektowanych złączy 

kablowych  – 175m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5/(10)115-118 w kanalizacji od projektowanych 

złączy kablowych  – 52m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5/115-117a w kanalizacji od projektowanych złączy 

kablowych  – 54m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/118 w ziemi od projektowanego złącza kablowego 

do słupka A6C/118  – 9m 
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• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/117a w ziemi od projektowanych złączy 
kablowych  – 23m 

• Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurą dwudzielną A120PS – 77m 
• Likwidacja studni kablowych SK6 – 2szt. 
• Likwidacja kanalizacji kablowej 6-otworowej – 142m 
• Likwidacja kanalizacji wtórnej – 486m 
• Likwidacja kabli telekomunikacyjnych – 1858m 

 

 
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH  
 
 

L.p. Materiały J.m. Ilo ść 

1 Studnia kablowa SK-6 szt 2 

2 Studnia kablowa SK-6 z bloczków betonowych szt 1 

3 RPCV 110/5.0 m 888 

4 Rura HDPE 110/6.3 m 108 

5 Złączka do rur 110 szt 120 

6 Równoległe łączniki żył – modułowe 710U szt. 220 

7 Równoległe łączniki żył – pojedyncze UY2 szt. 500 

8 Pojedyncze łączniki żył – 557T G ( do kabli TKD ) szt. 1200 

9 Osłona termokurczliwa typu   XAGA 100/25-460 szt. 3 

10 Osłona termokurczliwa typu   XAGA 75/15-300 szt. 4 

11 Osłona termokurczliwa typu   XAGA 55/12-300 szt. 12 

12 Osłona termokurczliwa typu   XAGA 43/8-150 szt. 10 

13 Osłona złączy niskoparowych typu Telbox2 szt. 6 

14 Przywieszki identyfikacyjne szt. 100 

15 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 100 

16 

 
Wewnętrzna pokrywa zabezpieczająca do studni kablowych 
typu  ZPIRNzS 
 

szt. 3 

 

 
ZESTAWIENIE KABLI  - DŁUGOŚĆ MONTAŻOWA 
 
 

L.p. Typ kabla Profil kabla Długość [m] 

1 XzTKMXpw 100x4x0,8 175,0 

2 XzTKMXpw 100x4x0,5 68,0 

4 XzTKMXpw 50x4x0,8 175,0 

5 XzTKMXpw 50x4x0,5 525,0 
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6 XzTKMXpw 35x4x0,5 175,0 

7 XzTKMXpw 25x4x0,5 122,0 

8 XzTKMXpw 15x4x0,5 54,0 

9 XzTKMXpw 10x4x0,5 175,0 

10 XzTKMXpw 5x4x0,5 176,0 

11 XzTKMXpw 5x2x0,5 419,0 

 
 

P r z e b u d o w a  k a b l i  ś w i a t ł o w o d o w y c h  
 

• Wykonanie wstawki kablowej na kablu OKŁ 21012D typu XOTKtd 12J od 
projektowanych złączy kablowych  ZP 2a ( studnia SR/C44) do ZP 2b ( studnia 
SR/C45/1) przy ul.Witomińskiej rys.3 /3 – długość montażowa 94m 

• Wypięcie kabla OKO 27014 typu XOTKDSsFd 24J z istniejącego złącza ZR3 ( studnia 
SR/C42) przy ul.Witomińskiej i przeciągnięcie do studni SR/C48 przy ul.Poznańskiej 
rys.3 /3 - odcinek 241m  

• Wypięcie kabla OKP 27072 typu Z-XOTKtsd 72J z istniejącego złącza ZP2 ( studnia 
SR/C53) przy ul.Kieleckiej i przeciągnięcie do studni SR/C44 przy ul.Witomińskiej  
rys.3 /3 - odcinek 343,5m  

• Wypięcie kabla OKP 27050 typu XOTKtd 24J z istniejącego złącza ZR7 ( studnia 
SR/C53/1) przy ul.Kieleckiej i przeciągnięcie do studni SR/C44 przy ul.Witomińskiej  
rys.3 /3 - odcinek 372,5m  
 
 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH  
 

 
L.p. Materiały J.m. Ilo ść 

1 Pianka uszczelniająca m 4 

2 Osłona termiczna spawów szt. 144 

3 Stelaż zapasu SZ-2,  szt.   2 

4 
 
Mufa światłowodowa typu: FOSC 100 B/H  
 

szt. 5 

5 Kaseta spawów szt. 5 

6 Przywieszki identyfikacyjne szt. 34 

7 Rura RHDPE 32/2.9  m 590 

8 Złączki skręcane do rur 32 szt. 8 

 
ZESTAWIENIE KABLI  - DŁUGOŚĆ MONTAŻOWA 
 
 

L.p. Typ kabla Profil kabla Długość [m] 

1 XOTKtd 12J 94,0 
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U P C  P O L S K A  S p .  z  o . o .  
 
 

P r z e b u d o w a  k a b l a  k o n c e n t r y c z n e g o  
 
 

• Przeniesienie szafy kablowej róg ulic Witomińska / Poznańska (szafka zasilacz) do 
nowej lokalizacji ( przesunięcie o 1,5m ) -  1szt 

• Budowa rury ochronnej DVK 110 dla kabli od studni kablowej SR/C45 do nowej 
lokalizacji szafy – 3m 

• Budowa rury ochronnej DVK 110 dla kabli od studni kablowej SR/C46 do słupka 
kablowego 50B24B – 5m 

• Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku pomiędzy 
szafą kablową przy ul. Witomińskiej (HUB#50B), a drugą szafą kablową róg ulic 
Witomińska / Poznańska (szafka zasilacz)- długość  25m 

• Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku pomiędzy 
szafą kablową przy ul. Witomińskiej, a złączem przy budynku Poznańska 12 - długość  
178m 

• Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku pomiędzy 
szafką budynkową 50B24A (przy ul.Witomińska 15 ), a słupkiem kablowym 50B24B ( 
przy ul.Poznańska 4 ) - długość  103m 

• Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku pomiędzy 
słupkiem kablowym 50B24B ( przy ul.Poznańska 4 ), a  słupkiem kablowym 50B24C  
( przy ul.Poznańska 8 )- długość  62m 

• Budowa kabla koncentrycznego typu QR-625 w kanalizacji TP na odcinku pomiędzy 
słupkiem kablowym 50B24C ( przy ul.Poznańska 8 ), a  szafką budynkową 50B24D 
(przy ul.Poznańska 12 )- długość  63m 

• Likwidacja kabla koncentrycznego typu QR-625 na w/w odcinku 431m 
 
 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH  
 

 
L.p. Materiały J.m. Ilo ść 

1 Kabel koncentryczny QR-625 T10 , 625JB m 431 

2 Konektor 5/8 z PINem 625-5/8 szt. 12 

5 Przywieszki identyfikacyjne szt. 20 

4 Rura DVK 110 m 8 
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E n e r g a  O p e r a t o r  S . A .  
 
 

P r z e b u d o w a  k a b l a  m i e d z i a n e g o  
 
 

• Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,8/ENERGA w kanalizacji od projektowanych złączy 
kablowych  – 175m 

• Likwidacja kabla  typu TKM 10x4x0,8/Energa na odcinku 172m 
 
 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH  
 

 
L.p. Materiały J.m. Ilo ść 

1 Kabel  telekomunikacyjny XzTKMXpw 10x4x0,8 m 175 

2 Pojedyncze łączniki żył – 557T G  szt. 80 

3 Osłona termokurczliwa typu   XAGA 43/8-150 szt. 2 

4 Przywieszki identyfikacyjne szt. 6 

    

    

 
 

Uwaga: 
 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi należy zwrócić szczególną uwagę, aby 
przełączenie odbywało się bezprzerwowo, a kabel przełączany był żyła w żyłę. Dlatego 
wykonawca powinien kabel najpierw zrównoleglić, a równoległość wyciąć następnego dnia po 
wcześniejszym sprawdzeniu poprawnego działania systemu zabezpieczeń w Energa 
Operator S.A. – kontakt do kierownika Działu Telekomunikacji ( 58 347-32-11) 
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II  UZGODNIENIA 
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III  ZAŁĄCZNIKI 
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IV   RYSUNKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


