nr sprawy 12/2013 Pogdrze, dnia 17.06.2013r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 5 000 000 € na wykonanie robot
budowlanych pn.: ,, Budowa budynku biurowo - socjalnego dla stuzb utrzymania
lotiska Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo ",
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Pytanie 5

Czy instalacja odgromowa jest w zakresie wykonania przetargu.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z punktem 3.4.1 SIWZ przedmiot zamoéwienia nie
obejmuje wykonania instalacji odgromowej oraz elewacji aluminiowej.

W jednym opisie jest aby byt UPS dla wszystkich linii a w projekcie elektrycznym juz go
nie ma, a instalacja dla gniazd Data oraz zwyktych jest wspolna i bez przelacznika typu
bayPass. Prosimy o wyjasnienie.

Zamawiajacy rezygnuje z dostawy i montazu UPS zasilajagcego wszystkie obwody
elektryczne typu DATA oraz osobnego okablowania gniazd 230V i gniazd 230V typu
DATA. Zamawiajacy wymaga dostawy i montazu UPS w szafie typu RACK 19” 15U
wiszace] w pomieszczeniu 0.6 Kuchnia. UPS bedzie gwarantowal napiecie dla urzadzen
zlokalizowanych w szafie w czasie zaniku zasilania podstawowego. UPS powinien
charakteryzowa¢ si¢ ponizszymi parametrami: moc 2kVA, zasilanie 1-faz, typ pracy
Line-interactive, czas przetaczania 2-6 ms, sprawnos¢ (w trybie normalnym) >98%, UPS
o wielkosci 2U, praca UPS zobrazowana na panelu LCD, zaklocenia stanu pracy
alarmowane dzwigkiem, ochrona przeciwprzepieciowa. UPS musi by¢ przystosowany do
wspolpracy z agregatem pradotwdrczym, posiadac zlgeze EPO oraz posiada¢ mozliwosé
doftaczania modutow zewnetrznych baterii.

Bardzo prosimy o szczegdty co do polaczenia z istniejaca siecig (tel/kom).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania calej instalacji logicznej kat. 6a
przewidzianej w dokumentacji projektowej tacznie z zakonczeniami po obu stronach
wliczajac patchpanel, bedacy po stronie Wykonawcy. System okablowania strukturalnego
musi by¢ zgodny z aktualnie wykorzystywanym przez Zamawiajacego systemem firmy
Reichle&DeMasari.

lle czujek PIR, kontraktonow na oknach czy tez drzwiach (powiedziane jest ze na
wszystkich w sanitariatach tez?), szyfratoréw nalezy zainstalowa¢ i w jakim systemie
(producencie np. Satel) — nie ma nic oprocz krotkiego opisu, prosimy o rozwiniecie
szczegotow.

Opis znajduje sie w czesci Projekt Wykonawczy ,,Opis Techniczny — branza elektryczna i
teletechniczna™ pkt.1.5 oraz rys. EL 05. Zastosowany system to system z centralg
MAPS5000 firmy BOSCH, ktory zostal przedstawiony w opisie i legendzie rysunkow.

W dokumentacji Projekt wykonawczy Zagospodarowanie terenu w p 1.6.3 jest
stformutowanie ,Kanalizacja deszczowa —odplyw wody na posesje, spadek terenu
uksztattowany tak by woda odptynela do najblizszego wpustu deszczowego”. Prosimy o
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doprecyzowanie zakresu prac Wykonawcy, czy ksztattowanie terenu jest w zakresie prac
do wykonania.

Kanalizacja deszczowa to wykonanie pionow spustowych z dachu i wylewek tak by woda
deszczowa swobodnie wylewala si¢ na teren wokot budynku, nie przewiduje sie
dodatkowego ksztaltowania terenu.

Czy dopuszczalne jest zamienienie wyrzutni dachowych i wywiewek kanalizacyjnych z
dachowych na Scienne przy zachowaniu parametrow. W zwiazku z matym spadkiem
dachu rozwigzanie przyjete w dokumentacji moze prowadzi¢ do przeciekow.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsza zmiane. Odpowiednie uszczelnienie
przejscia przez dach przewodow nie dopusci do przeciekdw.

Prosimy o okreslenie materialow do wykonania stropow w budynku. Brak jest
Jednoznacznej informacji w dokumentacji.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow tj. podloga: blacha
trapezowa, weina mineralna, plyta cementowo-drzazgowa, dach: plyta warstwowa z
rdzeniem z welny mineralnej oraz dach dwuspadowy systemowy. Opis znajduje sie w
dokumentacji Projekt Wykonawczy Opis Techniczny-Architektura pkt. 1.13.

We wzorze umowy (§7 p 16) stwierdzono, ze Wykonawca w przypadku nalozenia przez
organ administracji publicznej na Zamawiajacego obowigzku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, pozwolenie takie uzyska w ramach terminu wyznaczonego umowa.

Bardzo prosimy o jasne stwierdzenie kto zalatwia pozwolenie na uzytkowanie i w jakim
terminie.

Zgodnie z §7 pkt. 16 zawartym w projekcie umowy Zamawiajacy naklada na
Wykonaweeg obowigzek uzyskania ostatecznej decyzji udzielajacej pozwolenie na
uzytkowanie. Zamawiajacy nie ustalil terminu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
a wskazal jedynie w §22 ust. 2 lit. e) termin zakonczenie robot budowlanych oraz
zgloszenia gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowiazany jest bez zbednej zwloki po
zgloszeniu gotowosci do odbioru przystapi¢ do procesu uzyskania pozwolenia na
uzytkowania zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Na wykonawce nalozono obowigzek obstlugi geotechnicznej i geodezyjnej tacznie z
geodezyjnym wytyczeniem 1 inwentaryzacja powykonawcza oraz uaktualnieniem
dokumentacji geodezyjnej w odpowiednich wydziatach organach administracji publicznej
i RZ1 Gdynia (mapy zasadnicze i ewidencyjne) w terminie realizacji umowy.

Bardzo prosimy o jasne okreslenie terminu realizacji wszystkich tych czynnosci,
podkreslamy, ze w czesci drugiej wymienionych obowigzkéw terminy liczone sa w
miesiacach od fizycznego zakonczenia prac.

Zamawiajgcy informuje, ze terminem realizacji ww. czynnosci jest termin zgloszenia
gotowosci do odbioru i zostal wyznaczony na dzien 12.09.2013r. Jednoczesnie
Zamawiajacy zmienia termin zakonczenia i zgloszenia gotowosci do odbioru robdt
budowlanych z dnia 12.09.2013r. na dzien 30.09.2013r.

Niniejsze pismo stanowi integralna czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.




