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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. 2013. 1409, z dnia 29 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii  Krajowej  

w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 

 Borchardta, Skwer Ko ściuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budow ą 

kanałów deszczowych i przebudow ą infrastruktury koliduj ącej 

w branży sanitarnej  

w zakresie sieci wodociągowych  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012, poz. 462) 

 

 

 mgr inż. Wojciech Piotrowski  mgr inż. Alicja Stępień 

 specj: instalacyjno-inżynieryjna specj: sanitarna 

                      upr. nr 3939/Gd/89                                                          upr. nr 1990/Gd/85 

 izba POM/IS/3860/01  izba POM/IS/4603/01 

 

 

 

 …………………………… …………………………… 

 (podpis projektanta)  (podpis sprawdzającego) 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawami opracowania są: 
− Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni a BPBK S.A w Gdańsku, 
− Projekt budowlany układu drogowego dla ulic : Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii 

Krajowej, Karola Borchardta i Skwer Kościuszki opracowany przez BPBK S.A 
 w 2015 r. 

− Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
− Wyciąg z ewidencji gruntów, 
− „Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego” opracowana 

przez Geotest Sp. z o.o. (05.2014 r.), 
− Warunki techniczne gestora sieci, 
− Wizje lokalne w terenie, 
− Przepisy i normy, 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Cel opracowania  
 
Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji 
inwestycji pn. „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, 
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i przebudową infrastruktury kolidującej”.  
W zakresie powyższej inwestycji wykonana zostanie przebudowa istniejącej sieci 
wodociągowej kolidującej z nowym układem drogowym i projektowaną infrastrukturą 
techniczną. 
 
Zakres opracowania  
 

• Przebudowa istniejącego wodociągu rozdzielczego DN 80 mm na D110 (DN 100) 

mm PE wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych na odcinku od 

skrzyżowania ul. Świętojańskiej z ul. Wybickiego, wzdłuż ulic Wybickiego i Plac 

Grunwaldzki i z przejściem poprzecznym pod jezdnią, do skrzyżowania z ul. Armii 

Krajowej wraz z węzłem przyłączeniowym do przebudowywanego wodociągu 

rozdzielczego DN 200 mm z żeliwa. 

• Przebudowa odcinka wodociągu rozdzielczego DN200 mm żel. w skrzyżowaniu 

ulic Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej z węzłami przyłączeniowymi do istniejącego 

wodociągu DN 200 żel. 
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• Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych w zakresie projektowanej 

jezdni w ul. Armii Krajowej wraz z węzłami przyłączeniowymi do istniejącej sieci 

wodociągowej DN 200 mm z żeliwa. 

• Przebudowa wodociągu DN 150 mm żel. wraz z  przejściem poprzecznym przez 

jezdnię ul. Armii Krajowej i węzłem przyłączeniowym do istniejącego wodociągu 

DN 200 mm. 

• Przebudowa istniejącego wodociągu rozdzielczego DN 80 mm na  DN 200 mm żel. 

z przejściem poprzecznym przez jezdnię ul. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. 

Borchardta wraz z węzłami przyłączeniowymi do istniejącego wodociągu DN 200 

mm żel. w ul. Armii Krajowej i do przebudowywanego wodociągu o nowej średnicy 

DN 100 i DN 200 mm żel. w ul. Skwer Kościuszki. 

• Przebudowa istniejącego wodociągu DN 80 mm na DN 200, DN 150 i DN 100 mm 

żel. wzdłuż ul. Skwer Kościuszki z przejściem poprzecznym pod jezdnią ul. 

Borchardta w skrzyżowaniu ze Skwerem Kościuszki. 

• Przebudowa istniejącego wodociągu DN 80 mm żeliwnego na krótkim odcinku ul. 

Waszyngtona na DN 200 mm z przejściem poprzecznym pod jezdnią ul. Skwer 

Kościuszki. 

• Likwidacja, w zakresie projektowanych dróg, istniejących sieci wodociągowych 

rozdzielczych DN 200, DN 150, DN 90, DN 80. 

3.      STAN ISTNIEJĄCY 

Na terenie objętym opracowaniem usytuowane są : 
-  sieci wodoci ągowe rozdzielcze b ędące w eksploatacji PEWiK Gdynia 

•  DN 90 mm PE i DN 80 mm żel. w ul. Wybickiego, 
•  DN 80 mm żel. w ul. Plac Grunwaldzki, 
•  DN 200 i DN 80 mm w ul. Armii Krajowej, 
•  DN 150 mm żel. – przejście poprzeczne przez ul. Armii Krajowej 
•  DN 80 mm żel. w ul. Borchardta, 
•  DN 80 mm żel. w ul. Skwer Kościuszki.  
•  DN 80 mm żel. – przejście poprzeczne przez ul. Skwer Kościuszki. 

Ponadto usytuowane są sieci: energetyczne, sieci gazowe, ciepłownicze, kanalizacji 
deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci teletechniczne. 

-  przył ącze wodoci ągowe w realizacji 
Baltiq Plaza 
W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Świętojańskiej i Wybickiego przewidziana jest w 
odrębnych projektach budowa kompleksu mieszkaniowo - usługowego Baltiq Plaza. 
Przyłącze wodociągowe D 75 (DN 63) mm PE zasilające powyższy obiekt przepięte 
zostanie do nowo projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej D 110 (DN 100) mm PE.  
Gdyńska Szkoła Filmowa 
W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Plac Grunwaldzki i Armii krajowej realizowana jest 
Gdyńska Szkoła Filmowa. Przyłącza wodociągowe do tego obiektu wykonane zostały wg 
odrębnych projektów poza odcinkami przebudowywanymi w niniejszym projekcie.  



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr 0283– Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 

 PROJEKT BUDOWLANY 

12 

 
Na rys. Nr 1 pokazano lokalizację wyżej opisanych przyłączy. 
 
WARUNKI GEOTECHNICZNE 
 
Teren pod względem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego. 
Powierzchnia terenu jest płaska, wzniesiona 3,1 do 10,8 m n.p.m.  
Stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. 
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje w otworach nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na 
głębokościach 2,6 do 5,7 m. Podany poziom wody gruntowej odnosi się do okresu 
wierceń i może ulegać wahaniom. 

Charakterystyka geotechniczna podło ża gruntowego  
Występujące w podłożu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych, uwzględniając 
genezę, stan i rodzaj gruntów. Z podziału na warstwy geotechniczne wyłączono glebę 
i nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą być jednoznacznie 
określone pod względem cech fizykomechanicznych.  
Wydzielono następujące warstwy: 

Warstwa geotechniczna l 

Pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne i stopniu 

plastyczności IL
(n) = 0,40. Pyły i pyły piaszczyste są gruntami tiksotropowymi. 

Grunty warstwy I są gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu 

konsolidacji B wg PN-81/B-03020. 

Warstwa geotechniczna II 

Piaski pylaste, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID
(n) = 0,45.  

Warstwa geotechniczna lII 

Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 

ID
(n) = 0,45. 

Warstwa geotechniczna IV 

Piaski średnie, żwiry, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 

ID
(n) = 0,50. 

Wnioski 

Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz nasypów 

niekontrolowanych. 

Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: I, II, III, IV.  

Nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, a ewentualne 

nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. Grunty warstw III, IV 

są dobre i niewysadzinowe.  

Grunty warstwy II są wątpliwe pod względem wysadzinowości.  

Grunty warstwy I są bardzo wysadzinowe.  

Sprawdzenie stanów granicznych wg PN-81/B-03020 należy obliczać na podstawie 

wartości charakterystycznych podanych w tabeli (zał. nr 10) Opinii geotechnicznej.  
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Do obliczeń należy przyjmować współczynnik materiałowy dla gruntów bardziej 

niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa budowli.  

Wartość współczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) należy dodatkowo 

zmniejszyć mnożąc przez 0,9 ze względu na zastosowanie metody B oznaczania 

niektórych parametrów geotechnicznych. 

Podłoże należy traktować jako warstwowane.  

W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami.  

Odbioru dna wykopu winien dokonać uprawniony geolog.  

Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.  

W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający 

zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie 

(zalanie wykopów wodą atmosferyczną). Doprowadzi to do pogorszenia właściwości 

fizyko-mechanicznych.  

Partie gruntów uszkodzonych należy usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową, 

zagęszczoną lub chudym betonem. 

Fundamenty należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową ze względu na:  
− okresowe wahania poziomu wód gruntowych,  
− podciąganie kapilarne.  

Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

Wahania wód gruntowych szacuje się na ±0,5 m w stosunku do podanego 

w dokumentacji.  

Kategoria geotechniczna  

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną projektowany obiekt zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej. 

Kategoria geotechniczna  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r.) w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla przedmiotowej 
inwestycji ustalono I kategorię geotechniczną.  

4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE 

4.1. Wodoci ągi 

4.1.1. Elementy istniej ące do likwidacji 

Do likwidacji poprzez demontaż (usunięcie z gruntu) przeznacza się przewody 

usytuowane w obrębie prowadzonych wykopów pod przebudowywanymi jezdniami: 

•  wodociąg DN 80 mm żel. pod ul. Wybickiego i ul. Plac Grunwaldzki, 

• odcinek wodociągu DN 200 mm żel. w skrzyżowaniu ul. Plac Grunwaldzki 

           – ul. Armii Krajowej, 

• wodociąg DN 80 mm i DN 150 mm żel. w ul. Armii Krajowej, 

• wodociąg DN 80 mm żel. w ul. Borchardta, 
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• wodociąg DN 80 mm żel. w ul. Skwer Kościuszki. 

• przyłącza wodociągowe DN 50 mm w ulicach : Wybickiego, Plac Grunwaldzki, 

Armii Krajowej i Skwer Kościuszki.  

 
Elementy istniejące i przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie sytuacyjno-
wysokościowym przez skreślenie (rys. Nr 1). 

Przewody przeznaczone do likwidacji należy fizycznie usunąć z gruntu i zutylizować.  
Miejsce po zdemontowanych elementach należy zasypać materiałem sypkim 
zagęszczalnym (np. piaskiem). Zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm do spodu 
konstrukcji drogowej, każdą warstwę zagęszczając do uzyskania stopnia zagęszczenia 
wg schematu punkt 4.3. 
Spodziewane materiały z likwidacji to żeliwo, stal, PE, oraz beton.  
Należy zdemontować tabliczki orientacyjne likwidowanych zasuw i hydrantów. 
Materiały usunięte z wykopu należy zutylizować zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska. 

4.1.2. Elementy projektowane 

W dostosowaniu do projektowanego układu drogowego ul. Wybickiego – ul. Plac 

Grunwaldzki projektuje się w chodniku wodociąg rozdzielczy D110 (DN100) mm PE,  oraz 

przejście poprzeczne pod projektowaną jezdnią ul. Plac Grunwaldzki. 

Powyższy wodociąg włączony będzie do nowo projektowanego odcinka sieci 

wodociągowej rozdzielczej DN 200 mm żel. w skrzyżowaniu ul. Plac Grunwaldzki –  

ul. Armii Krajowej. 

Na wodociągu rozdzielczym D 110 (DN 100) mm PE w ul. Wybickiego projektuje się 

wykonanie przyłączy wodociągowych: 

-  D 63 (DN50) mm PE do istniejących budynków 

- D 75 (DN63) mm PE spinającego przyłącze zaprojektowane do kompleksu 

mieszkaniowo – usługowego Baliq Plaza wg odrębnego opracowania dla tego 

obiektu. 

Na odcinku projektowanego układu drogowego w ul. Armii Krajowej, od ul. Świętojańskiej 

do skrzyżowania z ul. Borchardta, projektuje się przepięcie istniejących przyłączy 

wodociągowych o średnicy D63 (DN50) mm PE  do istniejących budynków. 

Pod projektowaną jezdnią ul. Armii Krajowej planuje się przebudowę przejścia 

poprzecznego wodociągu DN 150 mm żel. do istniejącego budynku – Hotel Mercure 

Gdynia Centrum przy ul. Armii Krajowej nr 22.  

Projektowany wodociąg DN 200 mm żel. w ul. Borchardta zostanie przepięty do 

istniejącego wodociągu rozdzielczego DN 200 mm żel. w ul. Armii Krajowej. 

Na odcinku projektowanego układu drogowego w ul. Skwer Kościuszki projektuje się  

wodociąg rozdzielczy DN 200, DN 150 i DN 100 mm żel. wraz z węzłami 

przyłączeniowymi do istniejącego wodociągu DN 80 mm żel. i do wodociągu DN 200 mm 
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żel. projektowanego w ul. Borchardta oraz do projektowanego krótkiego odcinka 

wodociągu w ul. Waszyngtona. 

Likwidowany istniejący punkt czerpalny DN 50 mm usytuowany w ul. Skwer Kościuszki 

zastąpi hydrant podziemny DN 80 mm zasilany z projektowanego wodociągu DN 150 mm 

żel. 

Wszystkie skrzynki zasuw i hydrantów znajdujące się na terenie objętym inwestycją 

należy wyregulować do nowej niwelety terenu. 

 

Przył ącza wodoci ągowe do istniej ących budynków  

W ul. Armii Krajowej projektuje się przełączyć istniejące przyłącza zasilane z 

likwidowanego wodociągu DN 80 mm żel, do istniejącego wodociągu DN 200 mm żel.. 

Pod jezdnią ul. Armii Krajowej projektuje się wykonać nowe odcinki przyłączy zasilanych z 

istniejącego wodociągu DN 200 mm żel. 

W ul. Wybickiego i ul. Plac Grunwaldzki przyłącza projektuje się wykonać na 

projektowanym wodociągu D110 mm PE wcześniej oddanym do eksploatacji. 

Przyłącza do poszczególnych nieruchomości należy wykonać przez nawiercenie na 

czynnym wodociągu, otworu pod ciśnieniem PN 1,0 MPa stosując opaskę nawiertniczą 

do wodociągu z rur żeliwnych lub z polietylenu. 

4.1.3. Materiały 
Dla wszystkich materiałów przeznaczonych do kontakt u z wod ą pitn ą należy 
przedło żyć dopuszczenia PZH oraz uzyska ć akceptacj ę SANEPIDU na  wbudowanie 
materiałów przyj ętych do budowy. 

Rury wodoci ągowe  

 Do wykonania sieci wodociągowej należy zastosować: 

- rury wodoci ągowe z żeliwa sferoidalnego  kielichowe do połączeń blokowanych 

z napawanym garbem: 

  DN 200 mm, klasy C64 i grubości ścianki nie mniejszej od 6,5 mm 

 DN 150 mm, klasy C64 i grubości ścianki nie mniejszej od 6,2 mm 

 DN 100 mm, klasy C100 i grubości ścianki nie mniejszej od 6,1 mm 

- rury wodoci ągowe z żeliwa sferoidalnego  kielichowe do połączeń blokowanych z 

metalowymi zaczepami, umieszczonymi w komorze kielicha : 

  DN 200 mm, klasy C64 i grubości ścianki nie mniejszej od 6,5 mm 

 DN 100 mm, klasy C100 i grubości ścianki nie mniejszej od 6,1 mm 

Wymiary rur i kształtek wg PN-EN 545:2010E. Zabezpieczenie antykorozyjne rur 

 i kształtek podano poniżej. 

- rury wodoci ągowe z polietylenu typu PE 100  (SDR 17) 

D 110 mm  na ciśnienie PN10 wg PN-EN 12201, 

- rury wodoci ągowe z polietylenu typu PE100 RC (SDR 17)  

     o średnicy D 110 mm , odporne na zarysowania i propagację pęknięć 
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     na ciśnienie 1,0 MPa, 

- rury wodoci ągowe z polietylenu typu PE 100 RC (SDR 11) 

o średnicy D75 mm (DN 63 mm) i D 63 mm (DN50 mm) na ciśnienie PN 1,6 MPa. 

- rury wodoci ągowe z polietylenu typu PE 100 

o średnicy  D 63 mm (DN50 mm) na ciśnienie PN 1,0 MPa. 
 

Węzły wodoci ągowe  zaprojektowano : 

- dla rur żeliwnych z kształtek z żeliwa sferoidalnego, 

- dla rur polietylenowych z kształtek z żeliwa sferoidalnego i z kształtek z PE na ciśnienie 

PN 1,0 MPa.  
 
Zabezpieczenie antykorozyjne rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego  
Zabezpieczenie powierzchni zewn ętrznej: 
- rur z żeliwa sferoidalnego warstwą ochronną z powłoką aluminiowo-cynkową 400 g/m2 

i pokryciem wierzchnim epoksydowym, 
- kształtek żeliwnych powłoką epoksydową. 
Zabezpieczenie powierzchni wewn ętrznej: 
- rur powłoką cementową, 
- kształtek powłoką epoksydową. 

Połączenia rur żeliwnych kielichowych  
Łączenie rur żeliwnych DN 200 ÷DN100 mm zaprojektowano za pomocą połączeń 
kołnierzowych i kielichowych automatycznie blokowanych, z garbem przyspawanym na 
bosym końcu rury i z pierścieniem blokującym umieszczonym w dodatkowej komorze 
kielicha.  

Zastosowanie połączeń automatycznie blokowanych na odpowiedniej długości przy 

łukach eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych zabezpieczających 

przewody wodociągowe projektowane.  
Szczegółowe rozmieszczenie i długości zastosowanych połączeń kielichowych 
przedstawiono na rysunkach profili wodociągów (rys. Nr 2.1÷2.4). 

 Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych  
Węzły i połączenia z armaturą wykonać z kształtek kołnierzowych. 

Do skręcania połączeń kołnierzowych węzłów, armatur, itp. stosować śruby ze stali 

odpornej na korozję (nierdzewnej) gatunku min. 0H18N9. Należy zwrócić uwagę na 

identyczność owiercenia kołnierzy kształtek i armatury. Stosować kołnierze na ciśnienie 

stosownie do przyjętego ciśnienia rur. 

Połączenia rur z polietylenu  

Łączenie rur o średnicy D 110, D 75, D 63 mm wykonać za pomocą zgrzewania 

doczołowego i elektrozłączek. 
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W połączeniach projektowanych bosych końców z rur PE z armaturą kołnierzową 

zastosowano łącznik rurowo - kołnierzowy z zabezpieczeniem. Specjalny pierścień 

zaciskowy zapobiega wysunięciu się rury.  

Uzbrojenie wodoci ągów  

• Zestawy hydrantów podziemnych DN 80 mm wraz z kompletem kształtek, zasuwą 

DN 80 mm z miękkim uszczelnieniem na ciśnienie PN 1,0 MPa, wyposażony w osłonę 

odwodnieniową, deflektor zanieczyszczeń i skrzynki uliczne hydrantu i zasuwy. 

• Zestawy hydrantów nadziemnych DN 80 mm o konstrukcji przeciwwylewowej 

w przypadku złamania wraz z kompletem kształtek, zasuwą DN 80 mm z miękkim 

uszczelnieniem na ciśnienie PN 1,0 MPa, wyposażone w osłonę odwodnieniową i 

skrzynkę uliczną zasuwy. 

• Zespół napowietrzająco – odpowietrzający DN 50 mm na PN 1,0 MPa,  do 

bezpośredniej zabudowy podziemnej. 

• Zasuwy żeliwne DN 200 ÷ DN 65 mm z miękkim uszczelnieniem i pełnym przelotem 

na ciśnienie PN 1,0 MPa do zabudowy w gruncie, ze skrzynkami i przedłużaczami 

teleskopowymi. 

• Zasuwy domowe DN 50 mm na PN 1,0 MPa ze skrzynkami ulicznymi, przedłużaczami 

teleskopowymi oraz nawiertki do montażu pod ciśnieniem na wodociągu D 110 

(DN 100) mm PE. 

Projektowaną armaturę należy zabezpieczyć odpowiednimi skrzynkami ulicznymi. 

Skrzynki na terenach zielonych posadowić na płycie podkładowej dwudzielnej betonowej.  

Bloki oporowe  

W pojedynczych przypadkach na styku z istniejącymi wodociągami projektuje się 

wykonanie betonowych bloków oporowych zbrojonych, z betonu klasy C25/35. 

Doszczelniacze kielichów  zaprojektowano dla pojedynczych skrajnych kielichów na 
wodociągu istniejącym na styku z wodociągiem projektowanym. 

4.1.4. Przygotowanie wodoci ągu do pracy 

Próby szczelno ści  
Próby szczelności dla wodociągów wykonać na ciśnienie próbne równe Pp = 1,0 MPa. 

Próby szczelno ści sieci wodociągowych wykonać w uzgodnieniu z Inspektorem PEWiK 

i zgodnie z normą PB-10725. 

Mycie, dezynfekcja i płukanie wodoci ągów  
Przygotowanie odcinków wodociągów do pracy przeprowadzić w następującej kolejności; 
mycie, dezynfekcja, płukanie. Czynności te wskazane jest przeprowadzić wodą 
wodociągową uzyskaną na zasadach uzgodnionych z PEWiK Gdynia . 

Odbiór wodoci ągu 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób ciśnienia oraz badań bakteriologicznych jakości 
wody zgłosić wodociągi do PEWiK Gdynia celem uczynnienia. 
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Przyłącze wodociągowe o średnicy DN 150 mm, do istniejącego budynku Hotel Relax 

wykonać w zakresie do zasuwy przed myciem i dezynfekcją wodociągów. 

Przyłącza wodociągowe małych średnic wykonywać „pod ciśnieniem” do wodociągów 

oddanych do eksploatacji.  

4.1.5. Oznakowanie wodoci ągów i armatury  
Wodociągi z żeliwa sferoidalnego należy oznakować taśmą ostrzegawczą koloru 
niebieskiego. 
Przyłącza należy oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebiesko-białego 
z metalową wkładką. Taśmę układać min.0,2 m ponad przewodami wodociągowymi. 
Metalową wkładkę zamocować do zamknięć i kończyć w skrzynkach ulicznych 
wodociągowych.  
Po zakończeniu robót ziemnych należy zamontować tablice orientacyjne z tworzyw 
sztucznych do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych wg PN-86/B-
09700. Lokalizację tablic ustalić w porozumieniu z użytkownikiem – PEWiK Gdynia. 
Tablice należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych. 

4.2. Dostawy wody podczas budowy 

Wykonawca zobowi ązany jest do utrzymania ci ągłości funkcjonowania sieci 

wodoci ągowej oraz ci ągłości dostawy wody dla budynków usytuowanych wzdłu ż 

przebudowywanych ulic.  

Budowa winna być tak prowadzona aby  poszczególne budynki pozostawały bez wody 

tylko w czasie przełączania starych przyłączy wodociągowych na nowe.  

Unieczynnienie starych wodociągów możliwe będzie po wykonaniu nowych i po 

przełączeniu do nich przyłączy wodociągowych zgodnie z niniejszym projektem. 

Proponowaną kolejność wykonania wodociągów określono poniżej. 

Ul. Wybickiego i Plac Grunwaldzki 

1. Budowa wodociągu w ulicy Wybickiego i Plac Grunwaldzki z włączeniem do 

wodociągu DN 200 mm w ul. Armii Krajowej oraz i jego uczynnienie. 

2. Przełączenie pod ciśnieniem przyłączy wodociągowych do nowego 

wodociągu (Baltiq Plaza - budynek nr 43 i nr 45 przy ul. Świętojańskiej), w 

ulicy Wybickiego (budynek nr 3) i Plac Grunwaldzki (budynki nr 20, nr 18, nr 

16). 

3. Włączenie nowego wodociągu w ul. Wybickiego do wodociągu w ul. 

Świętojańskiej. 

4. Unieczynnienie starego wodociągu w ul. Wybickiego i Plac Grunwaldzki. 

Ul. Armii Krajowej 

5. Budowa przyłącza wodociągowego DN 150 mm (Hotel Mercure Gdynia 

Centrum ul. Armii Krajowej nr 22) od istniejącego wodociągu rozdzielczego 

DN 200 mm i przełączenie istniejącego przyłącza DN 150 mm. 

6. Budowa przyłączy wodociągowych (ul. Armii Krajowej nr 24 i nr 26) na 

istniejącym wodociągu DN 200 mm i przełączenie istniejących przyłączy. 
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7. Przełączenie istniejących przyłączy do budynków nr 9, nr 11, z wodociągu 

DN 80 na wodociąg DN 200 mm. 

8. Likwidacja wodociągu DN 80 mm.  

(likwidacja wodociągu w ul. Świętojańskiej do węzła DN 200 wraz z zasuwą) 

Ul. Borchardta 

9. Budowa wodociągu DN 200 mm pod ul. Armii Krajowej i wzdłuż ul. 

Burchardta, wraz z węzłem zasuw w ul. Borchardta – ul. Skwer Kościuszki 

oraz wodociągiem DN 100 mm i przełączeniem do istniejącego wodociągu 

DN 80 mm. 

10.  Likwidacja wodociągu DN 80 mm w ul. Borchardta. 

Ul. Skwer Ko ściuszki 

11.  Budowa wodociągu DN 200 mm i DN 150 mm (od węzła zasuw w ul. 

Borchardta – ul. Skwer Kościuszki) wraz z węzłem zasuw w kierunku ul. 

Waszyngtona,  z przełączeniem do istniejącego wodociągu DN 80 mm w ul. 

Skwer Kościuszki.  

12. Przełączenie istniejącego przyłącza wodociągowego DN 80 mm do 

budowanego wodociągu rozdzielczego DN 150 mm w celu zapewnienia 

ciągłości dostawy wody do pobliskich obiektów gastronomicznych.  

13. Budowa wodociągu DN 200 mm (od węzła zasuw) poprzecznie przez ul. 

Skwer Kościuszki w kierunku ul. Waszyngtona z przełączeniem do  

istniejącego wodociągu DN 80 mm. 

14. Likwidacja wodociągu DN 80 mm pod ul. Skwer Kościuszki. 

15. Likwidacja wodociągu DN 80 mm wzdłuż ul. Skwer Kościuszki i wodociągu 

DN 50 mm. 

4.3. Skrzyżowania z przeszkodami na trasie i ich zabezpieczeni e 

 

Przejście wodoci ągów pod jezdniami  
Przejście wodociągów pod projektowanymi drogami powinno być wykonane zgodnie 
z projektem. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy wodociągów pod jezdniami 
zastosowano połączenia rur kielichowych żeliwnych o wyższym standardzie. Należą do 
nich połączenia blokowane, z garbem przyspawanym na bosym końcu rury i pierścieniem 
blokującym umieszczonym w dodatkowej komorze kielicha.  

W przypadku rur projektowanych z polietylenu położonych pod jezdnią zastosowano rury 

odporne na zarysowania i propagację pęknięć typu PE 100 RC.  

Zbli żenia do drzew  

Drzewa należy zabezpieczyć zgodnie z oddzielnym opracowaniem gospodarki 

drzewostanem. 

W ul. Burchardta i ul. Skwer Kościuszki ze względu na zbliżenia istniejących drzew do 

wodociągu DN 200 mm projektowanego po trasie istniejącego wodociągu DN 80 mm, 
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przewiduje się wykonanie  wytypowanych odcinków przewodów wodociągowych metodą  

bezwykopową ( np. kraking – burstlining statyczny). Technika ta polega na zniszczeniu 

oraz rozepchnięciu starego przewodu i wciągnięciu na jego miejsce za pomocą 

urządzenia hydraulicznego nowego przewodu wodociągowego. W miejscach gdzie nie 

jest możliwe wykonanie wodociągu tą metodą, ze względu na izolację termiczną i 

usytuowanie wysokościowe przewodu, należy wykonać podkop długości około 1,5 m na 

wysokości drzewa.  

Odcinki zbliżenia sieci wodociągowej do istniejących drzew z wytypowaniem metody 

wykonania przedstawiono na rys. Nr 2.3 i rys. Nr 2.4.   

Uzbrojenie podziemne  (kanały deszczowe, sanitarne, kable energetyczne, kable 

teletechniczne, przewody gazowe) należy zidentyfikować przekopami ręcznymi. Kanały 

deszczowe i wodociągi identyfikować z wyprzedzeniem ok. 50 m w stosunku do 

układanego odcinka tak, aby zapewnić możliwość korekty ułożenia w przypadku 

zaistnienia kolizji. Przed przystąpieniem do robót powiadomić użytkowników wodociągów, 

sieci ciepłowniczej i gazowej celem dokładnego ustalenia położenia tych sieci. 

Na czas wykonywania wykopów istniejące podziemne sieci kablowe i rurowe należy 

zabezpieczyć przez podwieszenie do drewnianych bali ułożonych poprzecznie do 

wykopu. Przed przystąpieniem do robót powiadomić użytkowników sieci teletechnicznej  

i energetycznej celem dokładnego ustalenia położenia tych sieci. Zaleca się ułożenie 

projektowanych przewodów wodociągowych przed projektowanymi kablami 

energetycznymi i teletechnicznymi.  

Prace prowadzić ze szczególną ostrożnością i zachowaniem przepisów BHP. 

Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podcz as robót ziemnych nale ży 

traktowa ć jako czynne, mog ące grozi ć pora żeniem. 

4.4. Technologia wykonania 

Wykopy  należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, szalowane. 

Szalowanie wykopów z zastosowaniem znormalizowanych elementów płytowych. 

Zasypkę i jej zagęszczenie wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. 

Zalecany wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie wg poniższego schematu 
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SCHEMAT ZAGĘSZCZANIA GRUNTU WOKÓŁ WODOCI ĄGU 
 
 
 

     
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy kontrolować w trakcie zasypywania wykopu. 

 

Do wykonania robót można użyć gruntu rodzimego zagęszczalnego pod warunkiem 

uzyskania odpowiedniej wilgotności i oddzielenia go od gleby, gruntów nasypowych oraz 

torfów i namułów. 

Materiał gruntowy powinien spełniać następujące wymagania: 
• powinien być podatny na zagęszczenie, zgodnie z wymaganiami, 
• nie powinien być zmarznięty, nie może zawierać grud ziemi, lodu, 
• nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej dopuszczalnych, korzeni drzew, 

grud gliniastych, materiałów organicznych, iłów.  

Zabezpieczenie ścian wykopu należy usuwać z jednoczesnym zagęszczaniem 

warstwowym gruntu. Zagęszczenie gruntu podbudowy odtwarzanych nawierzchni 

drogowych wg projektu drogowego.  

Posadowienie  

Projektuje się ułożenie wodociągów na podsypce żwirowo – piaskowej.  

4.5. Odwodnienie na czas budowy 

Podczas badań geotechnicznych stwierdzono sporadyczne występowanie wody 
gruntowej w poziomie posadowienia wodociągów. W przypadku niezbędnym wspomagać 
się odwodnieniem igłofiltrami ograniczając czas prowadzenia odwodnienia do trzech dni. 
 
 
 
 
 
 

 
 

zagęszczenie 
podbudowy drogowej 
wg proj. drogowego 

Is=1,0 pod jezdnią 

Is=0,97 

120cm 

Is=0,95 

zagęszczać ręcznie ≥50cm 

podsypka 

podsypka 
podbijana 

Is=0,97 pod chodnikami, 
trawnikami lub terenem 
nieutwardzonym 

 
rura wodociągowa 
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5. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Dane ogólne  
Planowane roboty mają na celu zwiększenie niezawodności systemu wodociągowego ze 
względu na przebudowę układu drogowego w ul. Wybickiego, ul. Plac Grunwaldzki, Armii 
Krajowej, ul. Borchardta i ul. Skwer Kościuszki. 

5.1. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 
względem: 
a. zapotrzebowania i jako ści wody oraz ilo ści, jako ści i sposobu odprowadzania 

ścieków, 
Zapotrzebowanie na wodę wystąpi zarówno podczas budowy wodociągów jak i w trakcie 
eksploatacji. Woda będzie wykorzystywana do płukania i dezynfekcji wodociągu. Woda 
dostarczana będzie z lokalnych wodociągów, a powstałe ścieki będą odprowadzane do 
kanalizacji. Ścieki z dezynfekcji wodociągów przed odprowadzeniem zostaną poddane 
dechloracji. 
b. emisji zanieczyszcze ń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

z podaniem ich rodzaju, ilo ści i zasi ęgu rozprzestrzeniania si ę, 
Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów i płynnych 
(nie przewiduje się robót generujących zapachy). Zanieczyszczenia pyłowe 
w nieznacznym stopniu będą występowały wyłącznie podczas budowy, przy robotach 
ziemnych.  
c. rodzaju i ilo ści wytwarzanych odpadów, 

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji 
inwestycji oraz jej eksploatacji podane w poniższej tabeli: 
 

Kod 
odpadu  

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Ilo ść 
[Mg] 

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1,5 

17 02 01 Drewno 0,015 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,45   

17 04 05 Żelazo i stal 3,7             

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione 17 05 03  0,05 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02   

0,05 

W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości 
składników szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania 
należy je utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wydanymi decyzjami. 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr 0283– Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 
Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej 

 PROJEKT BUDOWLANY 

23 

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być 
przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi 
lub unieszkodliwione, uwzględniając najlepszą dostępną techniką lub technologią, o której 
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów.  
Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia 
i tak prowadzić roboty aby: 

−  ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 
−  prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 
−  zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 

których powstaniu nie udało się zapobiec, 
−  gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów 

składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb 
komunalnych, 

−  przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami. 

W razie stwierdzenia występowania odpadów, zawierających azbest należy zastosować  
szczególną ostrożności w trakcie składowania, przewożenia oraz w procesie utylizacji. 
d. emisji hałasu oraz wibracji, a tak że promieniowania, w szczególno ści 

jonizuj ącego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce ń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasi ęgu ich rozprzestrzeniania si ę, 

Budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w trakcie pracy sprzętu budowlanego podczas 
budowy. Zasięg hałasu i czas jego emisji będzie znikomy. Budowa nie spowoduje 
promieniowania, w tym jonizującego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje się 
robót z tego typu promieniowaniem). 
e. wpływu obiektu budowlanego na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, 

w tym gleb ę, wody powierzchniowe i podziemne, 
Projektowane roboty nie wpłyną trwale na stan powierzchni ziemi.  
Wycinkę istniejącego drzewostanu przewiduje się zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu. 
Ziemia roślinna z podłoża winna być usunięta a następnie wykorzystana do celów 
rekultywacji.  
Wody powierzchniowe zostaną prawidłowo odprowadzone do kanalizacji deszczowej.  
W trakcie robót budowlanych prowadzone będzie odwadnianie wykopów powodujące 
lokalne, krótkotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych. 
f. wpływ projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 

i inne obiekty budowlane  
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Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub 
eliminują wpływ projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz 
siedlisk, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak również nie będzie miała 
negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000. 
Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji 
infrastruktury kolejowej, drogowej i innej. 
Projektowane przedsięwzięcie nie narusza interesu osób trzecich. 
 
 
 
 
                                 Projektant – mgr inż. Wojciech Piotrowski 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

1. Zakres robót bran ży sanitarnej 

• układanie rur wodociągowych DN 200, DN 150 mm z żeliwa sferoidalnego, 
• układanie rur wodociągowych D110mm (DN 100 mm) z PE, 
• układanie rur przyłączy wodociągowych D75 i D63 mm z PE 
• wpięcie projektowanych wodociągów do istniejących sieci, 
• montaż zasuw i hydrantów oraz zespołów napowietrzająco - odpowietrzających, 
• demontaż wodociągów do likwidacji, 
• roboty ziemne. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 

funkcjonowanie następujących sieci: 
• sieć wodociągowa, 
• sieć kanalizacji deszczowej,  
• sieć kanalizacji sanitarnej,  
• kable energetyczne SN, NN i oświetleniowe, 
• kable telefoniczne i teletechniczne 
• sieć gazowa, 
• rurociągi (kanały) ciepłownicze. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Nie dotyczy 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce 
i czas ich wyst ąpienia. 

4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian głębokości większej niż 
3,0 m, 

Nie dotyczy 
b) roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m 

Nie dotyczy 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m  

Nie dotyczy 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych 

Nie dotyczy 
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e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 
 i wysokościowych 

nie występuje 
f) roboty wykonywane przy pomocy dźwigów lub śmigłowca: 
• monta ż rur  
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory 
nie występują 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
nie występują 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 
filary i pylony 

nie występują 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 

nie występują 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 - 15 kV, 

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV - 30 kV, 

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 - 110 kV 

• Roboty prowadzone w pobliżu przewodów 15kV i oświetleniowych 
Budowa wodoci ągu rozdzielczego DN 200 mm i  D110 mm  

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 
nie występują 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m  

nie występują 
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych 

nie występują 

4.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu, których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu 
i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C 
• Nie dopuszcza si ę prowadzenia wszelkich robót budowlano-monta żowych  

 w temp. poni żej -10ºC. 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest  
• istnieje ryzyko natrafienia na instalacje wykonane z azbestocementu  
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4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
nie występują  

b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów 

nie występują 

4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych 
linii komunikacyjnych 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV 

nie wystepują 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
nie występują 

c) budowa i remont: 

-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 

Nie wystepują 

-linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

Nie występują 

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane 
z prowadzeniem ruchu kolejowego 

Nie występują 
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym 

 w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego 
Nie występują 

4.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą  
nie występują 

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
nie występują 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
nie występują 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m 

nie występują 
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4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych 
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych: 

Nie występują 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi 
Nie występują 

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk 

Nie występują 

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 
sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych 
i przepraw mostowych 

nie występują 

4.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 
nie występują 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów 

nie występują 

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

• montaż rur 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy lub osoba upoważniona winna 

przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników o zachowaniu odpowiedniej 

ostrożności i obowiązujących przepisach bhp na poszczególnych stanowiskach pracy 

oraz instruktażu obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych do robót. 

Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdować się na 

terenie budowy oraz w aktach osobowych pracowników. 

Szkolenia winny dotyczy ć: 
• Pracowników wszystkich  bran ż w zakresie BHP przy wykonywanych robotach. 
• Przeszkolenia pracowników do wykonania czynności w studniach, głębokich 

wykopach oraz w zakresie wchodzenia i ewakuacji.  
• Zapoznania z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabiny do głębokiej 

studni. 
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• Przeszkolenia pracowników do wykonania montażu rurociągów i studni 
w wykopie. 

• Przeszkolenie w zakresie prowadzenia robót za- i wyładunkowych oraz 
montażowych przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

Do środków technicznych i organizacyjnych nale ży zaliczy ć: 
a) W czasie robót drogowych: 
• stosowanie odzieży ochronnej. 
• wykonanie odpowiednich wygrodzeń terenu inwestycji oraz głębokich wykopów 

w celu wskazania miejsc niebezpiecznych i odseparowania osób postronnych od 
placu budowy. 

• odpowiednie oznakowanie terenu budowy w sąsiedztwie czynnych arterii 
komunikacyjnych miasta. 

b) Zagrożenia w czasie wykonywania robót ziemnych można zmniejszyć lub 
wyeliminować poprzez  

• stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej 
• stosowanie wygrodzeń wykopów i barier ochronnych 
• systematyczną kontrolę stanu deskowania  
• stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp 
• przeszkolenie pracowników w zakresie bhp 
• bezwzględne przestrzeganie dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie 

oddziaływanie na ściany wykopu (min. 3÷5 m) 
• przygotowanie drabin ewakuacyjnych przy głębokich wykopach 
• stały dostęp do podręcznej apteczki 
• przeszkolenia pracowników w zakresie BHP przy wykonywaniu głębokich 

wykopów, szczególnie wchodzenia i ewakuacji 
• zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczeństwa 
c) Betonowe roboty konstrukcyjne 
• Dla zminimalizowania tych zagrożeń do wykonywania deskowań należy stosować 

materiały dobrej jakości z zachowaniem normatywnych ilości i jakości stężeń 
i podparć konstrukcji. 

• Przygotowanie zbrojenia winno mieć miejsce poza bezpośrednim miejscem 
wbudowania, a transport przygotowanego zbrojenia do miejsca wbudowania winien 
się odbywać możliwie najkrótszą trasą pozbawioną przeszkód. 

• Przy montażu i transporcie deskowania i zbrojenia należy zwrócić uwagę na 
wielkość (gabaryty) i masę elementów i do ich wielkości dobierać odpowiedniej 
wielkości urządzenia transportowe.  
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• Roboty betonowe (podawanie betonu) winno być prowadzone pompą, którą można 
sterować z kasety zapewniającej operatorowi dobrą widoczność. 

• Przebywanie pracowników w zasięgu pracy (przy transporcie materiałów) tych 
maszyn i urządzeń jest zabronione. 

d) Roboty montażowe urządzeń 
• Przy tych pracach zastosować sprzęt (dźwigi) odpowiedni do masy  

i gabarytów tych urządzeń. 
• Jako urządzenia pomocnicze używać atestowanego i sprawdzonego sprzętu 

(zawiesia, haki).  
• Przebywanie pracowników w zasięgu pracy dźwigów jest zabronione.  
• Pracownicy obsługujący te prace winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt 

ochronny (okulary, kaski, rękawice itp.) 
e) Zagrożenia z tytułu pracy maszyn budowlanych 
• Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być 

zabezpieczone przed dostępem osób postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu 
instalacji paliwowej i elektrycznej. 

• Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane.  
f) Zagrożenia z tytułu wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych 
• Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od 

zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być 
wykonywane: 

-przy całkowicie wyłączonym napięciu 

-w pobliżu napięcia 

-pod napięciem 
• Odległości wokół nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich 

części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac 
w pobliżu napięcia i strefy prac pod napięciem, wynoszą: 

Strefa Napięcie 
znamionowe 
urządzenia prac pod napięciem prac w pobliżu napięcia 

kV m m 

do 1 do 0,3 powyżej 0,3 do 0,7 

powyżej 1 do 30 do 0,6 powyżej 0,6 do 1,4 

110 do 1,1 powyżej 1,1 do 2,1 

220 do 2,5 powyżej 2,5 do 4,1 

400 do 3,5 powyżej 3,5 do 5,4 

750 do 6,4 powyżej 6,4 do 8,4 
g) Prace ziemne i montażowe sprzętem zmechanizowanym przy skrzyżowaniu 

z kablową linią elektroenergetyczną. 
• Prace można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5m.  
• Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem.  
• W rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie 
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• Roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
Na terenie budowy nale ży stosowa ć: 

a) środki ochrony indywidualnej pracowników 
• Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej, a przy pracach 

w pobliżu dźwigów, koparek i innego sprzętu także kasków ochronnych.  
• Przy pracy na wysokościach (powyżej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) 

pracownik winien być wyposażony w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem 
z wysokości. 

b) środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach zagrożenia 
• Przenośne bariery 
• Taśmy ostrzegawcze 
• Osobista odzież ochronna i kaski ochronne 
• Łączność telefoniczna w biurze budowy 
• Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy 
• Wietrzenie studni przed wejściem do niej min. 10 min po otworzeniu włazu. 
• Wykopy wykonywać jako szalowane. 
• Ustawianie w pobliżu osób pracujących w wykopach sprawnych technicznie drabin 

ewakuacyjnych. 
• Wykonywać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 
• Traktować jako czynne kable w gruncie będące pod napięciem, roboty w pobliżu 

prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
• Zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac 

ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. 
• Roboty przeciskowe prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
• Przy pracach ze światłowodami należy przestrzegać wymagań PN-91/T-06700 

Bezpieczeństwo przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 
• Prace pod mostem prowadzić z rusztowań, pomostów montażowych lub 

samochodów z podnoszonym stanowiskiem roboczym.  
• Prace przy urządzeniach elektrycznych prowadzić w stanie beznapięciowym. 

Roboty prowadzić pod nadzorem służb energetyki zgodnie z obowiązującą 
instrukcją eksploatacji oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Bezpośredni nadzór nad bezpiecze ństwem i higien ą pracy na stanowiskach 
pracy sprawuj ą odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Maj ster 
lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowi ązków.  

• Obowi ązuje zasada, że zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej 
jedna z tych osób i pełni obowi ązki osoby kieruj ącej pracownikami. 

• W przypadku wyst ąpienia zagro żeń należy przerwa ć prac ę i o zaistniałej 
sytuacji powiadomi ć kierownika robót, kierownika budowy, majstra budow y 
lub brygadzist ę. 

c) W razie wypadku należy: 
• Zabezpieczyć miejsce wypadku. 
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• Poszkodowanemu(ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać 
pogotowie, policję, straż pożarną. 

• Niezwłocznie powiadomić o wypadku Kierownictwo, Inspekcję Pracy i Inspektora 
Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.  

Wszelki prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra 

infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie B.H.P. przy wy konywaniu robót 

budowlanych. 

 

 

 

 
                                 Projektant – mgr inż. Wojciech Piotrowski 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys.1    Usytuowanie wodociągów…………………………………...………………1:500 
Rys.2.1 Profile wodociągów DN 200 mm i D110 mm 
 ...... i przyłaczy wodociągowych w ul. Wybickiego – Plac Grunwaldzki        :100/500 
Rys.2.2 Profile wodociągów w ul. Armii Krajowej ……………………………   1:100/500 
Rys.2.3 Profil wodociągu DN 200 mm  w ul. Borchardta ……………..…........1:100/500 
Rys.2.4 Profile wodociągów DN 200 i DN 150 mm  w ul. Skwer Kościuszki 
………………………………………………………………………………………..1:100/500 
Rys.3 Węzły wodociagowe 

 
 


