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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

 (Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 29 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w 

Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer 

Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i 

przebudową infrastruktury kolidującej  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 z dnia 25.04.2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462) 

  

mgr inż. Wojciech Piotrowski mgr inż. Andrzej Perkowski 
specj: sanitarna 

upr. nr 3939/Gd/89 
izba POM/IS/3860/01 

specj: instalacyjna sanitarna 
upr. nr POM/0225/PWOS/11 

izba POM/IS/0026/12 
 
 
 
 

…………………………… 
(podpis projektanta) 

 
 
 
 

…………………………… 
(podpis projektanta) 

mgr inż. Alicja Stępień 
specj.: sanitarna 

upr. nr 1990/Gd/85 
Izba POM/IS/4603/01 

 
 
 
 

…………………………… 
(podpis sprawdzającego) 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Podstawami opracowania są: 

 Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta w Gdyni a BPBK S.A w Gdańsku, 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 „Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego” opracowana 

przez Geotest Sp. z o.o. (05.2014 r.), 

 Warunki techniczne gestora sieci, 

 Przepisy i normy, 

 Wizje lokalne w terenie. 

2. Cel i zakres opracowania 

Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji 

inwestycji pn. „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni 

wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II 

oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej” w zakresie 

rozbudowy kanalizacji deszczowej, a także modernizacji pozostawianych do dalszej 

eksploatacji studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  

Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje:  

 Budowę kanałów deszczowych i przykanalików DN 150 do DN 1000 mm, 

 Budowę komór, studzienek kanalizacyjnych i ściekowych, 

 Likwidację kanałów deszczowych i przykanalików DN 150 – DN 800 mm. 

3. Opis stanu istniejącego 

Teren objęty Inwestycją jest skanalizowany i silnie zurbanizowany. Przecinają go kanały 

deszczowe o średnicy DN 150 do DN 1000 mm, kanały sanitarne, wodociągi, sieć 

gazowa i ciepłownicza, a także przewody energetyczne i teletechniczne. Część posesji 

posiada podłączenia do kanalizacji deszczowej, pozostałe odprowadzają wody 

deszczowe na teren lub za pośrednictwem odwodnień liniowych na jezdnię. 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Teren pod względem morfologicznym stanowi fragment tarasu nadmorskiego. 

Powierzchnia terenu jest płaska, wzniesiona 3,1 do 10,8 m n.p.m.  

Stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. 

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje w otworach nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na 

głębokościach 2,6 do 5,7 m. Podany poziom wody gruntowej odnosi się do okresu 

wierceń i może ulegać wahaniom. 

Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych, uwzględniając 

genezę, stan i rodzaj gruntów. Z podziału na warstwy geotechniczne wyłączono glebę 

i nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą być jednoznacznie 

określone pod względem cech fizykomechanicznych.  
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Podłoże należy traktować jako warstwowane.  

W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami.  

Odbioru dna wykopu winien dokonać uprawniony geolog.  

Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.  

W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający 

zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie 

(zalanie wykopów wodą atmosferyczną). Doprowadzi to do pogorszenia właściwości 

fizyko-mechanicznych.  

Partie gruntów uszkodzonych należy usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową, 

zagęszczoną lub chudym betonem. 

Fundamenty należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową ze względu na:  

 okresowe wahania poziomu wód gruntowych,  

 podciąganie kapilarne.  

Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

Nośność podłoża gruntowego wzmocnić poprzez ułożenie geosyntetyków.  

Wahania wód gruntowych szacuje się na ±0,5 m w stosunku do podanego 

w dokumentacji.  

Kategoria geotechniczna 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną projektowany obiekt zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej. 

5. Rozwiązanie projektowe 

5.1. Elementy istniejące do likwidacji 

Odcinki kanałów deszczowych przeznaczonych do likwidacji  oznaczono na planie 

sytuacyjno-wysokościowym przez skreślenie. Likwidację należy przeprowadzić poprzez 

usunięcie elementów z gruntu (z wyjątkiem fragmentu kanału w ul. Świętojańskiej poza 

obszarem robót, gdzie zakłada się zaślepienie końców i wypełnienie przewodu 

pianobetonem, bądź gruntobetonem). 

Likwidacją objęte są kanały w przebudowywanych jezdniach na terenie Inwestycji oraz 

kanały o zbyt małej przepustowości.  

Wraz z likwidowanymi odcinkami kanałów, likwidacji (całkowitemu demontażowi) ulegają 

istniejące studzienki kanalizacyjne.  

Materiał likwidowanych kanałów deszczowych i studzienek należy usunąć z wykopu.  

Miejsce po zdemontowanych elementach należy zasypać materiałem sypkim (piaskiem). 

Zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm do spodu konstrukcji drogowej, każdą 

warstwę zagęszczając do uzyskania stopnia zagęszczenia jak pod drogą. 

Spodziewane materiały z likwidacji to beton, żelbet, żeliwo oraz tworzywa sztuczne.  

Materiały usunięte z wykopu należy zutylizować zgodnie z wymogami ochrony 

środowiska. 
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5.2. Kanały deszczowe projektowane 

5.2.1. Rury kanalizacyjne 

Rury żelbetowe 

Do budowy projektowanego kanału DN 800-1000 mm stosować kielichowe rury 

żelbetowe ze zintegrowaną uszczelką, wykonane zgodnie z normą PN-EN-1916:2005. 

Połączenie wodoszczelne z zewnątrz do wewnątrz i z wewnątrz na zewnątrz do 1 bara. 

Długość budowlana rur betonowych 300 cm. 

Beton klasy C 40/50, klasa ekspozycji XC2, nasiąkliwość ≤4 %, F 150, W10. 

Elementy łukowe wykonane jako monolityczne z ciągłym zbrojeniem, łączone kielichowo. 

Rury kanalizacyjne z PVC 

Do budowy projektowanych kanałów poniżej DN 800 mm i przykanalików zastosować rury 

kielichowe łączone na uszczelkę, o ściance gładkiej z litego PVC, klasy SN 8 (8 kN/m2). 

5.2.2. Studzienki rewizyjne 

Studzienki rewizyjne betonowe 

Średnice studzienek zostały pokazane na rysunkach profili. 

Studzienki rewizyjne projektuje się jako włazowe, z elementów prefabrykowanych 

betonowych i żelbetowych. Wykonanie elementów prefabrykowanych: zgodne z PN-EN 

1917 wraz z poprawkami zawartymi w PN-EN 1917:2004/AC, beton wodoszczelny (min. 

W-8), mało nasiąkliwy (nw ≤ 4%), mrozoodporny F150. 

Kręgi denne (dennice) z kinetą do średnicy DN 1500 mm prefabrykowane w technologii 

Perfect (kineta wykonana monolitycznie w jednym cyklu produkcyjnym z kręgiem dennym 

z betonu samozagęszczalnego klasy C40/50). Nachylenie spocznika w kierunku koryta 

kinety 5%. 

Kręgi denne z kinetą od DN 2000 mm oraz kręgi denne z osadnikiem w wykonaniu 

monolitycznym z betonu wibroprasowanego klasy C40/50. Kinety wykonywane fabrycznie 

(monolityczne), osadniki o głębokości 0,5 m. 

Wysokość kręgu dennego należy dostosować do średnicy kanału na przepływie oraz do 

rzędnych na wlocie i wylocie. 

Kręgi studzienne wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C40/50.  

Przykrycie studni do DN 1200 mm wykonać z zastosowaniem zwężek (konusów), a od 

DN 1500 mm z zastosowaniem płyt pokrywowych.  

Zwężki redukcyjne i pierścienie wyrównawcze pod właz wykonane z betonu klasy 

C40/50. Otwór pod włazem o średnicy 625 mm. 

Płyty pokrywowe wykonane z betonu klasy C 40/50.  

Łączenie kręgów dennych, kręgów, zwężek i płyt za pomocą zintegrowanej uszczelki 

z EPDM z kompensacją naprężeń w postaci profilu wypełnionego drobnym piaskiem 

kwarcowym. Szczeliny technologiczne pomiędzy kręgami od zewnątrz i wewnątrz 

wypełnić zaprawą. 

Klamry złazowe - fabrycznie osadzone w prefabrykowanych kręgach, stalowe, w osłonie 

z tworzywa w kolorze żółtym, osadzone w rozstawie pionowym 250 mm. 

Włazy – zastosować włazy kanałowe z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym, 

o średnicy 600 mm, wentylowane (w ciągach pieszych bez wentylacji), z herbem Gdyni, 
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z zabezpieczeniem przed obrotem w postaci 2 wypustów w pokrywie i 4 gniazd na 

wypusty w pierścieniu, powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, 

pokrywy amortyzowane wkładką tłumiącą umieszczoną w rowku w sposób trwały, ramy 

wysokości min. 140 mm, ciężar kompletu min. 140 kg, klasy D 400. Włazy zgodne z PN-

EN-124. 

5.2.3. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe projektuje się w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu 

klasy C40/50, zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z osadnikiem głębokości min. 95 cm 

(z wyjątkiem studzienek ściekowych posadowionych za zgodą PEWIK nad 

projektowanym wodociągiem – bez osadnika), wykonane z rur o średnicy DN 50 cm, 

przykryte wpustem ulicznym żeliwnym kołnierzowym klasy D 400 z koszem wysokości 

60 cm i kratą mocowaną w korpusie zawiasowo. Poszczególne elementy łączone na 

uszczelkę EPDM. Dopuszcza się wykonanie monolityczne. Studzienki ściekowe należy 

posadowić na prefabrykowanym fundamencie betonowym o średnicy 80 cm i grubości 

12 cm z betonu klasy C25/30.  

Posadowienie krat ściekowych wykonać z zastosowaniem pokryw odciążających. 

5.3. Modernizacja studzienek 

W przypadku istniejących studni pozostawianych do dalszego wykorzystania należy 

dokonać ich modernizacji. 

W ramach modernizacji po ocenie stanu technicznego należy: 

 Wykonać nowe włączenia do studni i ewentualnie zaślepić zbędne, 

 Wyremontować kinetę, 

 Osadzić klamry złazowe, 

 Zatrzeć złącza, 

 Wymienić górną część studni (krąg i płytę pokrywową lub zwężkę), 

 Wymienić lub wyregulować właz. 

Podczas modernizacji stosować standardy jak dla studni projektowanych. 

Modernizacji podlegają wszystkie pozostawiane do dalszej eksploatacji studzienki 

deszczowe i sanitarne na terenie objętym inwestycją. 

5.4. Próby szczelności i odbiór 

Próby szczelności i odbiór należy wykonywać według normy PN-EN 1610: 2002 

5.5. Skrzyżowania z przeszkodami na trasie 

Zaleca się ułożenie projektowanych instalacji przed kablami energetycznymi. 

W miejscach skrzyżowań, na czas prowadzenia robót, istniejące sieci należy 

zabezpieczyć.  

W miejscach spodziewanych kabli wykonywać ręcznie wykopy kontrolne. Przed 

przystąpieniem do robót powiadomić użytkowników sieci teletechnicznej i energetycznej 

celem dokładnego ustalenia położenia tych sieci. 
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5.6. Roboty ziemne i posadowienia 

Przekopy próbne. W miejscach skrzyżowań z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonywać przekopy próbne w celu identyfikacji rzeczywistego 

położenia uzbrojenia.  

Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, szalowane. Odwodnienia zgodnie 

z punktem 5.7. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy 

prowadzić ostrożnie i ręcznie dla określenia położenia istniejącego uzbrojenia. Grunt 

z wykopu należy składować w nasypie wzdłuż wykopu w odległości min. 100 cm od 

krawędzi wykopu. Grunt nie nadający się do wykorzystania wywieźć na składowisko.  

Roboty ziemne należy tak prowadzić, aby nie dopuścić do rozluźnienia podłoża 

rodzimego. Prace ziemne prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając długo 

otwartego wykopu. 

Posadowienie rur kanalizacyjnych projektuje się na podsypce piaskowo-żwirowej 

wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem i ukształtowanej na kąt 90 . Podczas 

wyrównywania podłoża, z dna wykopu należy usunąć kamienie o średnicy powyżej 3 cm. 

Po ułożeniu rur na warstwie wyrównawczej należy je podbić piaskiem do uzyskania kąta 

podparcia nie mniejszego od 90 . Grubość warstwy podsypki pokazano na profilach. 

W przypadku posadowienia w gruntach tiksotropowych na dnie całego wykopu ułożyć 

warstwę betonu gr. min. 5 cm celem odcięcia dostępu wody. Nie wolno dopuścić do 

zwiększenia wilgotności tych gruntów (również po zasypaniu wykopów). Na tak 

przygotowanym podłożu wykonać podsypkę. 

5.7. Odwodnienia na czas budowy 

Badania geotechniczne nie wykazały występowania wody gruntowej powyżej poziomu 

posadowienia kanałów, jednak na końcowym fragmencie kanału jest ona płytko. Może 

wystąpić konieczność nieznacznego obniżenia zwierciadła wody gruntowej na czas 

budowy. Odwodnienie to prowadzone będzie lokalnie, na krótkich odcinkach 

z zastosowaniem igłofiltrów. Przy odprowadzaniu wód z odwodnienia do kanalizacji 

deszczowej należy zapewnić ich jakość w zakresie zawiesiny jak dla wód opadowych 

z zastosowaniem np. osadnika. 

Ze względu na ryzyko zaistnienia wyporu należy przez cały czas prowadzenie robót, aż 

do wykonania zasypki utrzymywać zwierciadło wody gruntowej na poziomie min. 40 cm 

poniżej dna wykopu. 

5.8. Wytyczne wykonania inwestycji 

O rozpoczęciu poszczególnych etapów robót należy powiadomić gestorów z 7 dniowym 

wyprzedzeniem. 

Należy zwracać uwagę na ewentualne istniejące a nie wykazane na mapie uzbrojenie. 
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6. Wpływ inwestycji na środowisko 

6.1. Dane ogólne 

W stanie obecnym podczas deszczy nawalnych dochodzi do przepełnienia kanalizacji. 

Planowane roboty mają na celu zwiększenie przepustowości kanalizacji i poprawę stanu 

systemu odwodnienia. 

6.2. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 

względem: 

 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków, 

Zapotrzebowanie na wodę wystąpi zarówno podczas budowy kanalizacji deszczowej jak 

i w trakcie eksploatacji. Woda będzie wykorzystywana do płukania kanałów. Woda 

dostarczana będzie z lokalnych wodociągów, a powstałe ścieki będą odprowadzane do 

systemu kanalizacji deszczowej. 

 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów i płynnych 

(nie przewiduje się robót generujących zapachy). Zanieczyszczenia pyłowe 

w nieznacznym stopniu będą występowały wyłącznie podczas budowy, przy robotach 

ziemnych i cięciu elementów betonowych.  

 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji 

inwestycji oraz jej eksploatacji podane w poniższej tabeli: 

Kod 

odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Ilość 

[Mg] 

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 370 

17 02 01 Drewno 0,1 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 1 

17 04 05 Żelazo i stal 2,5 

W trakcie prac budowlanych należy badać tłuczeń i grunty z wykopów pod kątem 

zawartości składników szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich 

występowania należy je utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami. 

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być 

przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi 

lub unieszkodliwione, uwzględniając najlepszą dostępną techniką lub technologią, o której 

mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów.  
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Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia 

i tak prowadzić roboty aby: 

  ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 

  prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

  zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 

których powstaniu nie udało się zapobiec, 

  gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów 

składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb 

komunalnych, 

  przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi 

zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarki odpadami. 

W razie stwierdzenia występowania odpadów, zawierających azbest należy zastosować  

szczególną ostrożności w trakcie składowania, przewożenia oraz w procesie utylizacji. 

 emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 

odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

Budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w trakcie pracy sprzętu budowlanego podczas 

budowy. Zasięg hałasu i czas jego emisji będzie znikomy. Budowa nie spowoduje 

promieniowania, w tym jonizującego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje się 

robót z tego typu promieniowaniem). 

 wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 

Projektowane roboty nie wpłyną trwale na stan powierzchni ziemi.  

Gospodarka drzewostanem została ujęta w odrębnym opracowaniu. 

Wody powierzchniowe zostaną prawidłowo odprowadzone do istniejącej kanalizacji 

deszczowej.  

W trakcie robót budowlanych prowadzone będzie odwadnianie wykopów powodujące 

lokalne, krótkotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych. 

 wpływ projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 

obiekty budowlane  

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub 

eliminują wpływ projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 

obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz 

siedlisk, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak również nie będzie miała 

negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000. 

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji 

infrastruktury kolejowej, drogowej i innej. 

Projektowane przedsięwzięcie nie narusza interesu osób trzecich.  
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

1. Zakres robót 

 roboty ziemne, 

 układanie przewodów DN 800 - 1000 mm z żelbetu,  

 układanie przewodów deszczowych poniżej DN 800 mm z PVC, 

 montaż komór i studzienek rewizyjnych, 

 remont/ modernizacja studzienek, 

 montaż studzienek ściekowych, 

 likwidacje kanałów i studzienek. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 

funkcjonowanie następujących sieci: 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji deszczowej,  

 sieć kanalizacji sanitarnej,  

 sieć gazowa, 

 kable energetyczne SN, NN i oświetleniowe, 

 kable telefoniczne i teletechniczne, 

 kanały ciepłownicze. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie dotyczy 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia. 

4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 

stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku 

z wysokości 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian głębokości większej niż 
3,0 m, 

Nie dotyczy 
b) roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m 

Nie dotyczy 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m  

Nie dotyczy 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych 

Nie dotyczy 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 

 i wysokościowych 

Nie występuje 
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f) roboty wykonywane przy pomocy dźwigów: 

 Montaż studzienek i komór kanalizacyjnych 

 Montaż rur 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory 

Nie występują 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 

Nie występują 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 

filary i pylony 

Nie występują 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 

Nie występują 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 - 15 kV, 

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV - 30 kV, 

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 - 110 kV 

 Roboty prowadzone w pobliżu przewodów SN, NN i oświetleniowych 
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 

Nie występują 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m  

Nie występują 
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych 

Nie występują 

4.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu, których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu 

i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C 

 Nie dopuszcza się prowadzenia wszelkich robót budowlano-montażowych 

 w temp. poniżej -10ºC. 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest  

Nie występują 

4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

Nie występują  
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z użyciem izotopów 

Nie występują 
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4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 

czynnych linii komunikacyjnych 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV 

Nie występują 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

Nie występują 
c) budowa i remont (tramwaj, kolej) 

 W ul. Świętojańskiej przebiega trakcja trolejbusowa – część robót będzie pod nią 

prowadzona (roboty ziemne, montaż komory i rur) 
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym 

 w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego 

Nie występują 

4.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą  

Nie występują 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 

Nie występują 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 

Nie występują 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m 

Nie występują 

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych 
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych: 

 Roboty prowadzone wewnątrz studni i komór kanalizacyjnych 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi 

 Lokalne podkopy przy przekraczaniu drzew kanałami 

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z 

linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk 

Nie występują 

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 

sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych 

i przepraw mostowych 

Nie występują 

4.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 

nie występują 
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b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów 

nie występują 

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

 Montaż komór, studzienek, rur 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy lub osoba upoważniona winna 

przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników o zachowaniu odpowiedniej 

ostrożności i obowiązujących przepisach BHP na poszczególnych stanowiskach pracy 

oraz instruktażu obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych do robót. 

Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdować się na 

terenie budowy oraz w aktach osobowych pracowników. 

Szkolenia winny dotyczyć: 

 Pracowników wszystkich branż w zakresie BHP przy wykonywanych robotach. 

 Przeszkolenia pracowników do wykonania czynności w studniach, głębokich 

wykopach oraz w zakresie wchodzenia i ewakuacji.  

 Zapoznania z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabiny do głębokiej 

studni, komory. 

 Przeszkolenia pracowników do wykonania montażu rurociągów, studni i komór 

w wykopie. 

 Przeszkolenie w zakresie prowadzenia robót za- i wyładunkowych oraz 

montażowych przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

6.1. Do środków technicznych i organizacyjnych należy zaliczyć: 

a) W czasie robót drogowych: 

 stosowanie odzieży ochronnej. 

 wykonanie odpowiednich wygrodzeń terenu inwestycji oraz głębokich wykopów 

w celu wskazania miejsc niebezpiecznych i odseparowania osób postronnych od 

placu budowy. 

 odpowiednie oznakowanie terenu budowy w sąsiedztwie czynnych arterii 

komunikacyjnych miasta. 
b) Zagrożenia w czasie wykonywania robót ziemnych można zmniejszyć lub 

wyeliminować poprzez  

 stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej 

 stosowanie wygrodzeń wykopów i barier ochronnych 

 systematyczną kontrolę stanu deskowania  

 stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp 
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 przeszkolenie pracowników w zakresie bhp 

 bezwzględne przestrzeganie dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie 

oddziaływanie na ściany wykopu (min. 3 5 m) 

 przygotowanie drabin ewakuacyjnych przy głębokich wykopach 

 stały dostęp do podręcznej apteczki 

 przeszkolenia pracowników w zakresie BHP przy wykonywaniu głębokich 

wykopów, szczególnie wchodzenia i ewakuacji 

 zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczeństwa 
c) Betonowe roboty konstrukcyjne 

 Dla zminimalizowania tych zagrożeń do wykonywania deskowań należy stosować 

materiały dobrej jakości z zachowaniem normatywnych ilości i jakości stężeń 

i podparć konstrukcji. 

 Przygotowanie zbrojenia winno mieć miejsce poza bezpośrednim miejscem 

wbudowania, a transport przygotowanego zbrojenia do miejsca wbudowania winien 

się odbywać możliwie najkrótszą trasą pozbawioną przeszkód. 

 Przy montażu i transporcie deskowania i zbrojenia należy zwrócić uwagę na 

wielkość (gabaryty) i masę elementów i do ich wielkości dobierać odpowiedniej 

wielkości urządzenia transportowe.  

 Roboty betonowe (podawanie betonu) winno być prowadzone pompą, którą można 

sterować z kasety zapewniającej operatorowi dobrą widoczność. 

 Przebywanie pracowników w zasięgu pracy (przy transporcie materiałów) tych 

maszyn i urządzeń jest zabronione. 
d) Roboty montażowe urządzeń 

 Przy tych pracach zastosować sprzęt (dźwigi) odpowiedni do masy  

i gabarytów tych urządzeń. 

 Jako urządzenia pomocnicze używać atestowanego i sprawdzonego sprzętu 

(zawiesia, haki).  

 Przebywanie pracowników w zasięgu pracy dźwigów jest zabronione.  

 Pracownicy obsługujący te urządzenia winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt 

ochronny (okulary, kaski, rękawice itp.) 
e) Zagrożenia z tytułu pracy maszyn budowlanych 

 Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być 

zabezpieczone przed dostępem osób postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu 

instalacji paliwowej i elektrycznej. 

 Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane.  
f) Zagrożenia z tytułu wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych 

 Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od 

zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być 

wykonywane: 

- przy całkowicie wyłączonym napięciu 

- w pobliżu napięcia 

- pod napięciem 
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 Odległości wokół nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich 

części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac 

w pobliżu napięcia i strefy prac pod napięciem, wynoszą: 

 

Napięcie 

znamionowe 

urządzenia 

Strefa 

prac pod napięciem prac w pobliżu napięcia 

kV m m 

do 1 do 0,3 powyżej 0,3 do 0,7 

powyżej 1 do 30 do 0,6 powyżej 0,6 do 1,4 

110 do 1,1 powyżej 1,1 do 2,1 

220 do 2,5 powyżej 2,5 do 4,1 

400 do 3,5 powyżej 3,5 do 5,4 

750 do 6,4 powyżej 6,4 do 8,4 

g) Prace ziemne i montażowe sprzętem zmechanizowanym przy skrzyżowaniu 
z kablową linią elektroenergetyczną. 

 Prace można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5m.  

 Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem.  

 W rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie 

 Roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 

6.2. Na terenie budowy należy stosować: 

a) środki ochrony indywidualnej pracowników 

 Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej, a przy pracach 

w pobliżu dźwigów, koparek i innego sprzętu także kasków ochronnych.  

 Przy pracy na wysokościach (powyżej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) 

pracownik winien być wyposażony w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem 

z wysokości. 
b) środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach zagrożenia 

 Przenośne bariery 

 Taśmy ostrzegawcze 

 Osobista odzież ochronna i kaski ochronne 

 Łączność telefoniczna w biurze budowy 

 Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy 

 Wietrzenie studni przed wejściem do niej min. 10 min po otworzeniu włazu. 

 Wykopy wykonywać jako szalowane. 

 Ustawianie w pobliżu osób pracujących w wykopach sprawnych technicznie drabin 

ewakuacyjnych. 

 Wykonywać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

 Traktować jako czynne kable w gruncie będące pod napięciem, roboty w pobliżu 

prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
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 Zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac 

ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. 

 Roboty przeciskowe prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 

 Przy pracach ze światłowodami należy przestrzegać wymagań PN-91/T-06700 

Bezpieczeństwo przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 

 Prace pod mostem prowadzić z rusztowań, pomostów montażowych lub 

samochodów z podnoszonym stanowiskiem roboczym.  

 Prace przy urządzeniach elektrycznych prowadzić w stanie beznapięciowym. 

Roboty prowadzić pod nadzorem służb energetyki zgodnie z obowiązującą 

instrukcją eksploatacji oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Majster lub 

Brygadzista, stosownie do zakresu obowiązków.  

 Obowiązuje zasada, że zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna 

z tych osób i pełni obowiązki osoby kierującej pracownikami. 

 W przypadku wystąpienia zagrożeń należy przerwać pracę i o zaistniałej sytuacji 

powiadomić Kierownika Robót, Kierownika Budowy, Majstra Budowy lub 

Brygadzistę. 
c) W razie wypadku należy: 

 Zabezpieczyć miejsce wypadku. 

 Poszkodowanemu(ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać 

pogotowie, policję, straż pożarną. 

 Niezwłocznie powiadomić o wypadku Kierownictwo, Inspekcję Pracy i Inspektora 

Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.  

Wszelki prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury 

z 6.02.2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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