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.  CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny

Rys. 2 — Plan sytuacyjny (skala 1:500)

Rys. 3 — Schemat przebudowy sieci UPC (skala 1:500)
Rys. 4 — Schemat przebudowy sieci Netia (skala 1:500)
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|. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
w ramach opracowania:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armi I Krajowej w

Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchar dta, Skwer

Ko $ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budow g kanatow deszczowych i
przebudow g infrastruktury koliduj gcej

1.2. Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia.

1.3. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta miedzy BPBK SA a Inwestorem.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem  terenu, do celow
projektowych — skala 1:500.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219
p0z.1864 z pozn. zm.

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

1.7. Projekty innych branz.

1.8. Uzgodnienia branzowe.

1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10. Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

1.11. Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.12. Projekt drogowy opracowany przez BPBK SA.

1.4. Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnych w miejscu
kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
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1.5. Wykonawca robét
Wykonawca robét bedzie wytoniony w drodze przetargu.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.1. Stan istniej acy.

W zwigzku z projektowang rozbudowg ukfadu drogowego w Gdyni oraz
zZwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania ,,Rozbudowa ulic: Wybickiego,
Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Koéciuszki i Al. Jana Pawia Il oraz budowg kanatéw deszczowych
I przebudows infrastruktury kolidujgcej” istniejgce sieci teletechniczne wymagajg
przebudowy.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych sa:
- Orange Polska, Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk,
- Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa,
- CWTID Marynarki Wojennej, ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo,
- Polkomtel Sp. z 0.0., ul. Postepu 3, 02-676 Warszawa,
- UPC Polska sp. z 0.0., Biuro Regionalne w Gdansku, ul. Czyzewskiego 40, 80-
336 Gdansk.

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z projektowang rozbudowg ukfadu drogowego w Gdyni oraz
zZwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczno$¢ przebudowy oraz
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury teletechniczne;.

Zabezpieczeniu podlegajg kanalizacja teletechniczna oraz kabel ziemny,
ktorych wiascicielem jest Orange Polska.

Przebudowie podlega kanalizacja teletechniczna wraz z kablami, ktorej
wiascicielem jest Netia SA.

Zabezpieczeniu podlegajg kanalizacja teletechniczna oraz kable ziemne,
ktorych wiascicielem jest CWTID MW.

Zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy 2z kablem $wiattowodowym
Polkomtel Sp. z o.0.

Przebudowie podlega szafa kablowa UPC Polska sp. z 0.0. oraz kable utozone
w kanalizacji UPC i Orange.

UWAGI:

1. W zwigzku z projektowang wymiang gruntu pod drogami istniejgce sieci
teletechniczne przechodzgce pod drogami nalezy zabezpieczy¢ na czas
budowy i w razie koniecznosci pogtebic.

2. Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach wskazanych w projekcie
(rys. 2).
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3. Wiazy

Tab. 1. Zestawienie sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy:

istniejgcych  studni
rzednych.

kablowych wyregulowa¢ do projektowanych

Numer Kolizji
wg rys.

Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej

Dlugosc [m]

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy rurociag kablowy rurg dwudzielng

T-1/Polkomtel 1xD160 o diugosci 9,0m. 9.0
: Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg kanalizacje 3 otworowg rurami
T-2/Orange dwudzielnymi 3xD160 o dtugosci 9,5m. 9.5
) Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy rurocigg kablowy rurg dwudzielng
T-3/Polkomtel 1xD160 o dhugosci 6,5m. 6.5
Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy kabel ziemny rurg dwudzielng 1xD110
T-4/Orange o dhugosci 3,0m. 3.0
Przebudowie podlega kolidujgca z nowym uktadem drogowym szafka
kablowa.
Wybudowac¢ nalezy poza zakresem kolizji nowg szafke kablowg w
T-5/UPC kolorze RAL 7042 i przelozy¢ do niej urzgdzenia z szafki 48
demontowanej. Miedzy szafkg a studnig Orange nalezy wybudowac '
rure RHDPE 110/4,0mm o diugo$ci 4,8m.
Kable koncentryczne utozone w kanalizacji Orange nalezy
przebudowaé zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 3).
Przebudowie podlega kolidujgca z nowym ukladem drogowym
kanalizacja teletechniczna 2 otworowa.
) . Wybudowa¢ nalezy nowe odcinki kanalizacji 2 otworowej o tgcznej
T-6/Netia dtugosci 43,0m wraz ze studniami SKO-2g. 43,0
Do nowej kanalizacji przebudowa¢ kable zgodnie ze schematem
przebudowy (rys. 4).
) Nalezy zabezpieczy¢ istniejagcg kanalizacje 8 otworowg tawg
T-7/Orange betonowa o dtugosci 3,5m. 3.5
Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg kanalizacje 8 otworowg tawami
betonowymi o dilugosci 2,5m i 3,0m.
T-8/Orange Istniejacy kabel ziemny nalezy zabezpieczy¢é rurami dwudzielnymi 10,5
1xD110 o diugosci 2,5m i 2,5m.
Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy rurociag kablowy rurg dwudzielng
T-9/Polkomtel 1xD160 o ditugosci 2,0m. 2,0
Nalezy zabezpieczy¢ istniejagcg kanalizacie 9 otworowg tawag
betonowsg o diugosci 3,0m.
T-10/MW Istniejgce kable ziemne pod ul. Skwer Kosciuszki nalezy zabezpieczy¢ 13,0
rurg dwudzielng 1xD110 o diugosci 10,0m.
Suma: 104,8
Catkowity zakres rob6t ziemnych przy przebudowie istniejgcej sieci

telekomunikacyjnej wynosi: 104,8 m

2.3. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci

kablowe miejscowe.

kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Studnie
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- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej.
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiatbw do budowy sieci kablowych,
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg
0s6b nieuprawnionych.
Nalezy stosowacC studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe
wykonywaé na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
Sciezek rowerowych i chodnikow.
Dla projektowanych studni zlokalizowanych w ciggach pieszych nalezy
zastosowaé pokrywy studni z wypetnieniem materialem z ktérego wykonany jest cigg
pieszy.

2.4. Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zakfadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywacé technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymato$¢ na uderzenia
- L (mata) / N (normalna)
b) wytrzymatosc¢ na $ciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowe|.

- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiatbw do budowy sieci kablowych,
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA.

- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowe].

- Netia/TDC-061-0508-S: Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnej

- Netia/TDC-061-0509-S: Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnej.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
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uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowac horyzontalne utozenie zamkow i zaklad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potowek ostony).
Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Tab. 2. Zestawienie projektowanej kanalizaciji teletechnicznej:

= B odlegtasé x ilosé | Typ studni
= 5 'g 5 < % otworéw [m] || projektowanej
L.p. Studnia od - do % 25| 65| & | WwE | §E| « < S
259|583z 89 82 ¢ |3 5
S 88|58 )4 I g % “BD ~ ™
©1°2|°%5 T | ®3 &3 | ” | ©
o o
1 | lIstn. OPL - szafka kablowa 4,8 4, 4.8 Kolizja T-5/
UPC
2 | 1/SKO-2g-2/SKO-2g | 26,2 265 2 530 1 Kolizia -6/
3 2/SKO-2g - 3/Netia 16,5 16,5 2 33,0 ] Netia
RAZEM: | 47,8 0,0 47,8 - 90,8 0,0 0 2

2.5. Kable projektowane

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli
sieci miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonywaé zgodnie z normg
ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych  stosowac
telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw.

Dla przelgczenia kabli mozna stosowac¢ pojedyncze zrownoleglajgce tgczniki
zyt. Stosowacé termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu Raychem.

Ztgcza kabli swiattowodowych wykonywaé z zastosowaniem osprzetu typu
FOSC firmy RAYCHEM. Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachowac¢ warunki wg
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006.

Przy zlgczach zostawia¢ zapasy kabla swiattowodowego o dtugosci min. 15 m
z kazdej strony ztgcza. Przy montazu i pomiarach kabli nalezy stosowacC zasady
bezpieczenstwa wymagane przez norme PN-91/T 06700 oraz instrukcje TP S.A. T-
01 ,, Odbior i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.
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Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtornej oznakowac nalezy w kazdej studni
przy pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg by¢
zgodne z normg ZN-96/TPSA-022.

Tab. 3. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych:

. Liczba Dt. km x | Zapasy Dt .

L.p. Oznaczenie kabla Typ kabla par |trasowa| par [mi el[(;,:nk]tr. Uwagi
1 OR 625 OR 625 - 48 - 3,0 7.8
2 OR 625 OR 625 ] 48 ] 3.0 7.9

3 OR 625 OR 625 ] 48 - 3.0 7.9 upe
4 OR 625 OR 625 ; 48 - 3,0 7.9

5 | 10x4x0,5/R.1IA (19-20) XzTKMXpw 10x4x05 20| 43,0 0,860 | 45 | 47,5| Neta

RAZEM: 622 | 09 | 165 | 787

Tab. 4. Zestawienie projektowanych kabli $wiattowodowych:

E | o | &£ |RHDPE32229mm
c
© X =8|
Liczba| 2 |25 ©— .
L.p. Zakres przebudowy Typ kabla 2 = |aN|gE llogeé || Uwagi
wh. @ x | ®E| S |llos¢| Dt
= e | M § S otw. | [m] otw.
3 < < O ' x dt.
Wypigcie istn. kabla z przgtznicy
zlokalizowanej w budynku przy
ul.J6zefa Wybickiego 234, Z-
wyciagniccie kabla poza zakres XOTKtsdp K tanie kabl
kolizji (160,0m) do proj. Studni wyKorzystanie Kabla .
1 1/SKO-2g, waignicCie po nowej 123/ 12 istniejacego 1 43,0| 43,0|| Netia
trasie (161,5m) i wprowadzenie dp GDYN
istn. przejcznicy. Wydtuzenie trasy) B234 K-01
skompensowaistniegcym zapasen
kabla.
RAZEM: - - - - 1 43,01 43,0
2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary
Wykona¢ wstepne i kohcowe (przed i po przebudowie) pomiary

reflektometryczne i transmisyjne z przetgcznicy dla kabla swiattowodowego. Dla kabli
miedzianych wykona¢ pomiary prgdem statym oraz ttumiennos$ci skutecznej dla kabli
przebudowywanych. Dla kabli koncentrycznych wykonac¢ pomiary poziomu sygnatow
analogowych i cyfrowych w kanale dosytlowym oraz po przebudowie przeprowadzi¢
regulacje kanatu zwrotnego. Wyniki pomiarow koncowych kabli przebudowywanych
nie mogq by¢ gorsze niz pomiarow wstepnych.

2.7. Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
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uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym
projekcie.

2.8. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywa¢ za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela urzgdzen.

b) Stosowac¢ sie do zapisébw warunkéw technicznych przebudowy wydanych
przez wiascicieli urzadzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazaé
wiascicielowi urzgdzenh kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzadzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym
pasie drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e) Zachowa¢ nalezy podane na rysunkach wspoirzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowa¢ z robotami
pozostatych branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.
h) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

i) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

J) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

k) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

[) Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udzialem przedstawicieli gestorow sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatéw deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Stan faktyczny aktualny na dzien
uzgodnienia projektu z operatorem.

2.9. Zakres podstawowych robot

Kolizja T-1/Polkomtel
= zabezpieczenie istniejgcego rurociggu kablowego rurg dwudzielng
1xD160 -9,0m

Kolizja T-2/Orange
= zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji 3 otw. rurami dwudzielnymi
3xD160 -9,5m

Kolizja T-3/Polkomtel
= zabezpieczenie istniejgcego rurociggu kablowego rurg dwudzielng
1xD160 -6,5m

Kolizja T-4/Orange
= zabezpieczenie istniejgcego kabla ziemnego rurg dwudzielng 1xD110 -3,0m
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Kolizja T-5/UPC

=
=
=
=

=

budowa nowej szafki kablowej - 1 szt.
demontaz istniejgcej szafki kablowe] - 1 szt.
budowa kanalizacji kablowej z rury 1IxRHDPE 110/4,0mm -4,8m
przetozenie istniejgcych urzgdzen do nowej szafki - 1 kpl.
budowa nowych odc. kabla koncentrycznego QR 625 w kanalizaciji

kablowej wraz z wykonaniem ztgcz i pomiarow -19,2m (31,2 m)

Kolizja T-6/Netia

R

U

=
=
=

budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPE 110/4,0mm -43,0m
budowa studni kablowej SKO-2g z zabezpieczeniami - 2 szt.
demontaz studni kablowej - 1 szt.
budowa kanalizacji wtornej 1XRHDPE 32/2,9mm -43,0m
budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 10x4x0,5

w kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -43,0m (47,5 m)
budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsdp 12J / GDYN B234 K-01

w kanalizacji kablowej — kabel istniejgcy -161,5m
wprowadzenie kabla 12J na przetgcznice - 1 szt.
pomiary reflektometryczne na kablu 12J - 2 pom.
pomiary transmisyjne na kablu 12J - 1 pom.

Kolizja T-7/Orange

=

zabezpieczenie kanalizacji tawg betonowg -35m

Kolizja T-8/Orange

=
=

zabezpieczenie kanalizacji tawg betonowg -55m
zabezpieczenie istniejgcego kabla ziemnego rurg dwudzielng 1xD110 -50m

Kolizja T-9/Polkomtel

= zabezpieczenie istniejgcego rurociggu kablowego rurg dwudzielng

1xD160 -2,0m
Kolizja T-10/MW
= zabezpieczenie kanalizacji tawg betonowg -3,0m
= zabezpieczenie istniejgcego kabla ziemnego rurg dwudzielng 1xD110 -10,0m

Opracowat:

mgr inz. tukasz Zelek
10.2015
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it} SETEE S e, NETIA

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 10.10.2014 r.

Adres do korespondencji:

Netin SA SEKRETARI|AT BFBK SA
Dzial Utrzymania Infrastrukiury HoAs dvesece

Sieciowej data wpl. ....... Illlﬁ-lﬂ.gl B..
Okreg Pilnoe (5] < - et R — GM.
ul. Arkonska 6/A4 st zal, ALA T ]

80-387 Gdansk
tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 01 50

BPBK

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdarisk

Nasz znak: DUU-E/N — 14/68/0T
Wasz znak: ZD-3/0190/2810/MM/2014

UZGODNIENIE BRANZOWE | WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Uzgodnienie branzowe i warunki techniczne zabezpieczenia sieci teletechnicznej Netii

S.A. w zwiazku z projektem : , Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armi

Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawia |l wraz z budowa kanaléw
deszcz ch i przebudowg inf uktury kolidujacej”

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 17.09.2014r. Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
S.A. uzgadnia projekt budowlany i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej
Netii S A. do projektu ,,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armi Krajowej, Borchardta,
Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla Il wraz z budowgq kanalow deszczowych i przebudowg
infrastruktury kolidujacej”

Na planie zagospodarowania terenu kolorem pomaranczowym zaznaczono istniejgca w zakresie
opracowania Z- otworowa kanalizacje teletechniczng Netii SA.

Szczegdtowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Pod projektowanymi wjazdamilzjazdami, jezdniami. miejscami parkingowymi kanalizacje
telekomunikacyjng Metii nalezy zabezpieczy¢ grubosciennymi rurami dwudzielnymi.

2. Jezeli w wyniku robot nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej, nalezy ja zaglebié do min. 0.8 m
warstwy pokrycia wzgledem nawierzchni.

3. Studnie telekomunikacyjne nalezy wypoziomowac do rzednych nowych nawierzchni.

4. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechniczne] nalezy wykonywac
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Neti S.A.

5. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zglosi¢ do odbioru Neti S.A. - Dzial
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej. Odbior odbedzie sie zgodnie z normami Neti S.A w
ohecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawey
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Wymagania formalne:

W fazie zwigzane] z przygolowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Teresg Osiecka, tel. +48 502 220 518 lub z Dzialem Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Pdélnoc, tel. +48 22 352 67 95, kam. + 48 600 308 450 .

Przed przystgpieniem do robot zwiazanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie Jz minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawierac: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Neti SA . Adres, na ktéry nalezy
dostarczy¢ zgloszenie: Netia S.A., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okreg Pélnoc,
80-387 Gdarisk, ul Arkoriska 6/Ad, tel. +48 22 352 67 95 , fax +48 58 783 01 50 ,
kom+48 600 308 450

Po zalwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzgdzenia podlegajgce zabezpieczeniu, zobowigzujac do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym. |

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjne] Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdaiisk, ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 ,
kom+48 600 308 450

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z ogélnie obowigzujgeymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by€é zgodne z Listg Materialdw
dopuszeczonych w Metia S A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Neti SA. (nadzdr
techniczny przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowiazujacym cennikiem w Netia SA) .

Koszly zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii ponosi Inwestor,

Koszly wszelkich robot i uszkodzen sieci lelekomunikacyjnej Meli SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Metia
SA zastrzega mozliwosC dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

10. Warunki techniczne sa wazne przez jeden rok.

Zalaczniki:

Informacije o sieci Netia SA:

Zawarte powyzZej informacje o sieci Netia S.A. sg aklualne na dzien wystawienia ninigjszych
warunkow technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w
czasie waznosci warunkow technicznych.

Z powazaniem

F'rzedstawi_c:ial Matia 5.4

7

7 ¢
TERESA OSIECKA

1. Plan sytuacyjny, rys. nr 1—1 egz.
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r. ul. Tasmowa 7A NETIA

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 12.01.2015r.

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej

Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

BPBK
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Nasz znak: DUU-EN - 15/01/0T
Wasz znak: ZAR-0190/48/HS/2015

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej Netii S.A. w
zwiazku z projektem : ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armi Krajowej,
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawia Il wraz z budowa kanaléw deszczowych i
przebudowa infrastruktury kolidujgcej”

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak ZAR-0190/48/HS/2015 z dnia 07.01.2015r. Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. wydaje warunki techniczne zamienne na przebudowg i zabezpieczenie
sieci teletechnicznej Netii S.A. do projektu ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii
Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla Il wraz z budowa kanaléw deszczowych i
przebudowg infrastruktury kolidujgcej”

W trakcie prac projektowych w/w zadania nastgpita konieczno$¢ przebudowy (projektowane drzewa)
odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej Netii SA w ul. Armii Krajowej na wysokos$ci Placu Grunwaldzkiego.

W zwigzku z tym Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. wydaje warunki techniczne
zamienne do warunkow technicznych DUU-E/N-14/68/OT z dnia10.10.2014r.

Szczegotowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Na odcinku oznaczonym na planszy zbiorczej jako A — B kanalizacje teletechniczng Netii SA wraz
z kablami nalezy przebudowac poza obszar projektowanych nasadzert drzew. W dwuotworowej
kanalizacji istnieja: kabel swiattowodowy Z- XOTKtsdp 12] araz kabel miedziany R.1A/4a/5x4.

2. Pod projektowanymi wjazdami/zjazdami, jezdniami. miejscami parkingowymi kanalizacje
telekomunikacyjna Netii nalezy zabezpieczy¢ grubosciennymi rurami dwudzielnymi.

3. Jezeli w wyniku robo6t nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej, nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,8 m
warstwy pokrycia wzgledem nawierzchni.

4. Studnie telekomunikacyjne nalezy wypoziomowa¢ do rzednych nowych nawierzchni.

5. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Neti S.A.
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NETTIA

6. Roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajgce, zglosi¢ do odbioru Netii S.A. - Dziat

Utrzymania Infrastruktury Sieciowej. Odbiér odbedzie sie zgodnie z normami Netii S.A. w
abecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy

Wymagania formaine:

1.

10.

-

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu nalezy kontaktowaé sie z Teresg Osieckg
kom+48 502 220 518 w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z
Dziatlem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Pdéinoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. +
48 600 308 450 . .

Nalezy opracowac dokumentacje projektowg spelniajgca wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia S.A.), w oparciu o przekazane Warunki Techniczne.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) nalezy uzyskac jej
akceptacje przez Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Pdinoc a nastepnie uzgodnic
branzowo.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA . Adres, na
ktory nalezy dostarczyé zgtoszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,
Okreg Péinoc, 80-387 Gdarisk, ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50
, kom+48 600 308 450

Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajgce przebudowie, zobowigzujgc do utrzymania ich w
ciggtym ruchu eksploatacyjnym. Przetaczenia jak rowniez przebudowy wymagajace przerwania
kabla mozliwe sa do wykonania tylko w godzinach nocnych.

Prace zwigzane z bezposrednig przebudowg czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Neti S.A. Wykonawca realizujgcy
przebudowe naszej sieci musi posiadaé odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii S.A., do jej realizacji.

Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA, Dziat Utrzymania Ustug, Okreg
Potnoc.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomic o tym fakcie Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,
80-387 Gdarisk, ul Arkoniska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 ,
kom+48 600 308 450

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonac¢ zgodnie z ogéinie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Lista Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegajg odbicrowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed odbiorem
koricowym zobowigzuje sie Wykonawce/Inwestora do przedstawienia celem akceptacji i przekazania
dla Netia S.A. :

o Powykonawczej dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowej otwartych plikdw AutoCad i
zamknigtych plikow Acrobat Reader, oraz podpisanych dwach egz. w wersji tradycyjnej —
papierowej),

e Jezeli wystapi przemieszczenie istniejgcych urzadzen liniowych Netii S.A., dokumentacja
powinna m. in. zawiera¢ jednoznaczne i powykonawczo aktualne zagospodarowanie
terenu, z dolgczonymi dokumentami prawa dysponowania terenem dla celow
budowlanych,

e Powykonawczg dokumentacje geodezyjng w plikach jw. oraz dwoch egzemplarzach
zarejestrowanych map.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Nefii ptatny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.
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L ul. Tasmowa 7A N E T I A

netia.p!

Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Neti SA powstale w wyniku
) @ prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Netia
9.0 .: SA zastrzega mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych
e®0 e w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
e 13. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Informacije o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sa akiualne na dzieri wystawienia niniejszych
warunkow technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie

waznosci warunkow technicznych.

Z powazaniem

iki Przadstawicial aar
Zalgezniki: stawicic ina SA

1. Mapka d.c. projektowych — 1 egz. TERESA 0SIECKA
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talemnica Orange Polska S,A. — confidential — chran przed Detalem

Crange Polska S.A.

Domena Hurt Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego s.a.
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencia | Standardy Infrastrukiury ul. Uphagena 27
Dzial Ewidencii | Zarzgdzania Darymi o Infrastrukturze 6 - Clsztyn 80-237 Gdarisk

Adres do kerenspondencii: Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel. 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 02 lipiec 20151,

Numer pisma:  31073/TODDROU/P/2015
Temat: Techniczne warunki na przebudowe slec telekomunikacyjng] w zwiazku z planowang przebudows uktadu drogowego
w Gidyni Ul Wybickiego, Plac Grunwaldzki Armili Krajowej | Borchardta

Dare Chronione przed Detalem Orange
Szanowni Paristwa,

Dostarczanie | Serwis Uslug, Operacyine Utrzymanie Sieci | Ustug, Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukiurze Olsztyn uprzejmie informuje, ze w zakresie przebudowansgo ukladu drogowego znajduje sie sied
teletechniczna OPL kelidujaca z wiw inwestycig. W zwigzku z tym w celu usuniecia kolidujacych, istnigjgcych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt | wykonac
przebudowe. wehodzacych w kolizlz z projektowana inwestycia, 2wracajac szcZegoing uwagg na normatywne
coleglosct w zakresie zblizen | skrayzowan elementdw uzbrojgnia terenu,

Szezegding uwage naledy zwrdcié na zabezpieczenie kanalizacji | kabli ziemnych pod poszerzanymn ukiadem
drogowym, wymiang | regulacie wiazow do studni kablowych craz zabezpieczenie elementéw zewngtrznych sieci
przed uszkodzeniam,

UWAGA:

Wykonawea przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania |
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroll dostepu w zakresie:

- uzgednienia terminu roZpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL.

- pznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyina.

Dodatkowo informujemy ze powyzsza inwestycja musi by powigzana Z realizowanymi projektami:
- Przebudowa sieci teletechniczne) w zwiazku z budowa Gdyriskigj szkoly Fllmowe] - Plac Grunwaldzki.
- Zabezpieczenie siedl telstechniczneg] OPL w zwigzku z budowa budynku BALTIQ PLAZA,

Szezegolowy sposoh postepowania dia powyzszych wymagan zostal zapisany:
- wp. 16, 17, 18 ninigiszych Warunkow Technicznych,
- Na stronie www.oranae pliwnigsekonadzor.

Crungs Poiska ks Akcyjna 2 sedzion i ) gy AL 180, wissana do Fsjsatry Drredsighior-2e prowsdzensge praez S Fojanowy oin m.al Werszawy
X Widziad (ospodarczy Krajcwegs Fajeabt Setownd 500 numensm GOR00L081; REGLN 12100784, NIP 52802 80.56% 2 pokrylym o cabodh a plaiif aklacknm wimongeyrn 3,607 072 437 sutyeh j
i

-
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Lisuniecie kolizjl jast uwarunkowane spelnisniem ponizszych wytycznych:

1.e Projektowany ukiad drogowy parkingowa koliduje z istnisigcym doziemnym kablem OPL. Kabel nalezy
przebudowadé poza obreb kolizji. Przebudowa oraz zabezpleczenie wszystkich elementow infrastrukaury
telekomunikacyjngj musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrulkdury z
dnia 26 pazdziernika 20056r.;

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-98/TPSA-027 |
powigzanymi 2 nig Normami lub ich zaktualizowanymli adpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosel -
kable miedziane zrownolegiic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przenwy w tacznosci;

3, W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg ochronna
gruboscienng przez calg szerokosc jezdni;

4. Przebudowywang sied nalsZy projektowad na terenie, kidry jest wiasnodcig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bgdzie takie] moziiwosci | siec zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewnic zgode wilasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA 5.A. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia jef kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych | prawnyeh z
tylutu posadowienia sieci na gruntach oscb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

5. Ponadic informujemy, e na obszarze objgtym  przedmictowym zadaniem inwestyCyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wysiepowania niszinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. JeZell w trakcie
wizji lokaingj, dokonywanej przez projekianta, zostang stwierdzone rdznice pomiadzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je mezwiocznie zglosic do ORANGE POLSKA SA,,
uzgodnié z wiadcicislemn urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujad w projekcie przebudowy;

. W przypadiku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacle poziomu istnisjgce) infrastrukiury
telekomunikacyjnel doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang]
niwelaty.

7 Realizacia powyzszych prac moze odbywaé sle na podstawie uzgodniong] | zaakceptowane] preez ZUDP
dokumentac) projektowe), oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA SA. projektu
wykonawczego | Kopil projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgednosel z aryginatem, Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ phta CD) prosze skitadaé do zatwierdzenia w Dziale BEwidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze € — Olsztyn w lokalizac)l: Gdansk, Al. Grunwaldzka 110.

8. Cpracowany projekt powinien zawierad szczegdiowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

a. Dokumentacja projektowa powinna zosiac sporzgdzona | sprawdzona przez oscby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjne), zgodnie z wymaganiami przepiscw Frawa
Budowlanego, a takze zawierad oSwiadczenie, o kidrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art, 20, pkt 4.;

10.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostang udzielone
w Dzial Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk
(sprawe prowadzi Piotr Wojtowicz tel. 58623 41 31} Przekazane dane nie zwalniaja projekianta od
dokonania wizji lokalne] w terenie;

11.  Wsaystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z cbowiazujgcymi
przegisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicigli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

12. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizii lokalng),
wystepowania w kanalizacj telekomunikacyjng] kabli nalszacych do innych operatorow nalszy wystapic do
poszezegoinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia, W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowg
planowangj sieci nalezy wystapic do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacjl
ich inwestyc)l | dokonania odpowisdnich ustalen (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty

LJIﬂ
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formalne nalezy dolaczyd do projektu, a narzucona rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowane
dokumentacji.

13.  Koszty projekiv, przefozenia, zabezpisczenia doziemnych urzadzen telstechnicznysh wynikajace z naruszenia
lub konigcznosci zmian stanu dotychezasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiaschwosel uzytkowych i parametrdw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwiazanych z
przebudowa, poKrywa naruszajgcy stan istnigjacy;

14.  Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecid wyiacznie firmie specjalizujacel sie w  robotach
teletechnicznyeh, kidra posiada udckumentowane doswiadczenie w budawnictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykenania prac budowlanych brany telekomunikacyjnel rekomendulemy firme:

= Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z .0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
kléra kompleksowo konsenwuje infrastrukture tefekomunikacyina stanowiaca wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoks jakosd prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.{Ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzl zadania Inwsstycyjne na rzecz ORANGE POLSKA SA., posiada cerbyfikaty 130 9001
gwaraniujgce wysoka jakost prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekormunikacyinych.

+ Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58340 77 00), kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S5.A,, posiada
certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wysoka jakedd prac oraz duze doswiadczenle w prowadzeniu prac
telakomunikacyjnyeh.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega soble prawo do odmowy wydania 2gody na prowadzenie prac
Zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, ody jako wykonawca wsakazany bedzie padmiot, ktdry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie Iub
nienalezyte wykonania umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub 2z ktdrym w tym okresie
ORANGE POLSKA 8.A.. rozwiazala takg umowe lub odstapita od nig z winy tego wykonawcy,

15. Dla prac poiegajacych na przebudowie obiekiéw budowlanych linii telekomunikacyinych nalszy powolad
Inspektora Madzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz, 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r, oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art, 18 punkt 1-5;

16.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
preekazenia placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzanymi robotami | ochrona Infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru  koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt  przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. Jest migdzy innymi przekazanie do Oragne Polska S.A. jednego
egzemplarza aktualng] dokumentac powykonawcze|. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szezegdly dotyczace

prowadzenia nadzordw | odbiordw koficowych oraz cennik  tych uslg mozna  znaleZé na
www orangs plfwnicsekonadzor. Wykonywanie prac na sioci ORANGE POLSKA S.A.. bez zgloszenia jest

naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. | bedzie zglaszane organom Sciganial
17.  Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 — Gdynia
ul. Piekarnicza 1

80-126 Golarisk

tel. 58 823 31 31

e-mail Ireneusz Nowickii@orange com

oraz
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Orange Faolska 5.A.

Ewidencia | Standardy Infrastruktury

Dziat Bwidenciji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze @ - Olsziyn
Al, Grunwaidzka 110

80-244 Gdansk.

fax, 58 344 44 00, tel 5B 557 27 77

e-mail; Arkadiusz, Ellwardi@orangs.corm

Zgloszenie powinno zawiarac m.in.:
s informacie o wykonawcey robot

o cartyfikat jakosai z seril 1SO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodcl w zakresie robot budowlanych;

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpls do |zby Inzynierdw,
« harmonogram robat,

s jeden kamplet dokumentacii projektowe] (wraz z kopla zatwierdzenia projekiu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopia pozwolenia na budowe),

s inne dokumenty okreglone na etaple projektowania.

Oglaty za dwiadczony nadzdr, nalicza sie od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawisdomieniem Inwestora do chwill zakonczenia robot
wymagaiacych nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.,
Potwiardzenlem sprawowania nadzoru jest Protokdl Odbioru Koricowego/Madzoru Wiascicielskiego,
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciels ORANGE POLSKA S.A. 1 Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciels Inwestora  Protokst  Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiagcicielskisgo ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazule w Proiokole Odbloru  Korfcowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestara. Protokél
Odhioru Koncowego/Nadzorl Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa Infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zgtosic do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, eo najmniel 14 dni przed planowarnym
odbiarem;

18, Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne) bedace] w uZytkowaniu OPL nalezy
spehic wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyina.
a. tablica informacy|na przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestara (wykonawey) na etapie rozpeczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotari, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
buciowy.,

b, przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adras wiasciwe] komorkd Wydziatu Utrzymania Uslug i Infrastruktury lub
VWydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjrych uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

-

E o
et
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- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,
- pazwiska 1 numeru telefonu do kisrownika robat,

c. w odpowiedzl na zioZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt! przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
atrzymuje od komérki Orange Polska, do kicrej kierowany byl wniosek (Wydziatu Utrzymania Uslug i
Infrastrukiury lub Wydzialu Menitarowania Interwencji Operacyjnych numer zgioszenia, pod ktorym wniosek
Zostal zargjestrowany,

d. wykonawca robit uzupelria tablice informacyina {zgodnie z okredlonym standardem tj: dane uzupetnians
duzymi literarmi, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czamego, scierainym) worowadzajac nastepujgee dane:

- nazwe firmy - wykonawcs, lub podwykonaweg prac,
- imie nazwisko kierownika rooat,
- numer telefonu komorkowegoe do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wriosek zostat zarejestrowany,

. wykorawca uzupelnia zapisy na tablicy informacying] | umnieszeza ja w widocznym migjscu ne.: na
zastawach ochronnych ub za przednig szybag od strony kisrowey w samochedzie wykonawey znaidujacym
sig na miejscudw poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
Orange Polska. Spostb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnic z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

19,  Ninigjsze warunki tachniczne waZne 5a przez okres 6 migsigcy od dnia ich wydania.

Dziat EWidITﬂCjI | Zarzgdzania Danymi o infrastrukturze 6 - Olsztyn
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UD.6740.813.2015 MZ(EP, AnK). (20 7] Gdynia, dn. 18.08.2015

BPBK S.A.
ul. Uphagenza 27
80-237 Gdansk
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UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zicleni w Gdyni uvzgadnia trasy przebudowywanych odcinkow
i sposdb  zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych przedstawione w dokumentacji pn,
wProjekt  budowlany. Branza: Teletechniczna, Nazwa opracowania: Przebudowa  sieci
felekomunikacyinyeh.  Przedsiewzigcie: Rozbudowa ulic. Wybickiego, Plac Grunwald=ki
i Armii Krajowej wraz z odiworzeniem nawierzehni ulic: Borehardia, Skwer KoSciuszki i
Al Jana Pawla Il oraz budowq kanaldw deszezowyeh i przebudewq  infrastrukiury
kolidujgeej” na rys. nr 2 pn.: Plan sytuacyjny” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; fednostka
projektowa: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27,
80-227 Gdansk; prajeltant: mgr inz. Jaroslaw Lewandowski; dater opracowania: 07.2015r.)
wnoszac nast¢pujgee uwagi:
= na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzi¢ i przedstawié do zatwierdzenia
w tutejszym Zarzadzie projekt tymezasowej organizaeji ruchu;
* nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektéw branzowych dla
planowane] inwestycji;
= nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istnicjgcego i projektowanego uzhbrojenia;
# projckiowang infrastrukture lokalizowaé poza istniejaca/docelowa jezdnig:
» szafke kablowa umiesci¢ poza docelowym chodnikiem, w odleglosci nie mniejszej niz
0,3m od jego krawedzi,
¢ po zakonczonych robotach teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego;
(realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgeego i naruszaé intereséw osob
trzecich).

Uzgodnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 17.08.2017r,

Integralng czgsciq niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad
rys. nr 2 pn.: Plan sytuacyjny”.
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UZGODNIENIE Nr 46852/TODDROU/P/2015

z dnia 05-08-2015

Dotvyczy: Projekt zagospodarowania terenu w Gdyni ul. Wybickiego, Armii Krajowej, Borchardta i
Plac Grunwaldzki - przebudowa uktadu drogowego wraz z zabezpieczeniem sieci teletechnicznej.

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Istniejgcy siecig teletechniczng podziemng , bedacg wiasnoscig Orange Polskia S.A. (OPL), Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — TP, OPL lub
zgodnie z wytycznym geodezyjnymi.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomié¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:
Pan Andrzej Lary
tel. 058 660 30 80.

3.  Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Orange Polska S.A., Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, Ewidencja i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6
Olsztyn adres : 80-376 Gdansk, ul. Grunwaldzka 110 p.426, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia
prac, podajac jednoczes$nie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

s w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlinej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowac¢ odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm;

e W czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczy¢ sie¢ teletechniczng przed
uszkodzeniem

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi., zblizenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26.10.2005;

5. Prace na zabezpieczanych odcinkach wykonywaé¢ zgodnie z wydanymi WT, pod nadzorem
uprawnionego pracownika OPL, zgtosi¢ do odbioru zgodnie z obowiazujaca procedura;

6. Prace w pozostalych miejscach skrzyzowan poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw prébnych i
wykonywaé pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL, zgtosi¢ do odbioru zgodnie z
obowiazujaca procedura;

7. Zabezpieczy¢ istniejaca sie¢ OPL przed uszkodzeniem z zachowaniem wymaganych normami
odlegtos$ciami w pionie i poziomie, zgodnie z obowigzujacymi normami.

8. Orange Polska S.A., Dostarczanie i Standardy Infrastruktury zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot
do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac;

9. Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.

10. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych.
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al, Jana Pawta Il 27, 00-867 Warszawa, Polska 67“'1:/( -
T+48 22 24 16 900 F+48 22 2416 901

WA Mpe. SEKRETARIAT BPBK SA
Gdansk  Vwaeszcs

| //,
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO \‘** UpC
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Ldz. UPC/TECH/120/2015/mw

Gdansk, 14 wrzesien 2015 1.

Dot., uzgodnienia projektu dla przebudowy sieci teletechnicznej UPC poloione]j w rejonie ulicy
Armii Krajowej i Wybickiego w Gdyni.

Uzgadnia sie zgodnie z opisem prac zawartym w projekcie budowlano-wykonawczym.
Uzgadnia sie z zastrzezeniami:

1. Wszelkie prace w miejscach kolizji i zblizen z siecig telekomunikacyjna wykonywaé ze
szczegolng ostroznoscia.

2. Zachowa¢ wymagane normami odleglosci zblizeh w pionie i poziomie od istniejacej
infrastruktury UPC Palska.

3. Celem sprawowania nadzoru ze strony UPC polska wykonawca robdt jest zobowigzany co
najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac powiadomié pisemnie Dziat Techniczny w
Gdansku.

Osoba do kontaktu — rozpoczecia prac:
Pawet Prus, Lider Dzialu Utrzymanie Sieci — 0 600 488 774

Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej UPC Polska powstate w wyniku prowadzonych prac
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wlasny koszt.

Uzgodnienia sg wazne 1 rok.

7 poi ni@
e

ariusz \Warawko
ider Kontroli Jakosci

Dane do korespondencii:

UPC Polska Sp. z 0.0.
ul, Czyiewskiego 40
80-336 Gdansk

Fax 587177 702
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