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2. Spis rysunkow

Rys. 1.

Rys. 2.

Przebudowa istniejgcej sieci teletechnicznej w zwigzku z budowg sieci
trakcyjnej trolejbusowej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowg
petli trolejbusowej i przebudows oswietienia na osiedlu Fikakowo w Gdyni.
Plan orientacyjny

Przebudowa istniejacej sieci teletechnicznej w zwiazku z budowg sieci
trakcyjnej trolejbusowej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowg
petli trolejbusowej i przebudowa o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni.
Plan sytuacyjny

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczna
i budowg oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap 1)”



3. Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

»Budowa petli tro.'ejbusdwej wraz z infrastrukturg techniczna
i budowa oswietinenia na csiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”
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4. Wiadomosci ogélne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa kolidujacej
sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciagu
ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowa petli trolejbusowej i przebudowa o$wietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

4.2. Inwestor

Inwestorem ww. inwestycji jest Gmina Miasta Gdyni.

4.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Ustawa z dnia 21 lipca 2000r , Prawo telekomunikacyjne ”

e Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

e Uzgodnienia branzowe.

e  Warunki techniczne wydane przez wiascicieli urzadzen.

4.4. Wykonawca

Wykonawcg robét bedzie firma  wyspecjalizowana w  pracach
telekomunikacyjnych, ktéra zostanie wytoniona w przetargu.

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng
i budowg o$wietinenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”



5. Opis techniczny

5.1. Stan istniejacy

Projektowany uktad drogowy koliduje z istniejaca siecig telekomunikacyjna,
ktorej wiascicielem jest:
1. Telekomunikacja Polska S.A., Pion Technicznej Obstugi Klienta,
Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Pétnocny, Dziat Zarzadzania
Zasobami Fizycznymi Sieci, ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk,
2. Netia S.A. Okreg Potnocny, ul. S. Batorego 28/32, 81-366 Gdynia,
3. ELTERIX SA, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia.

5.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z budowa
sieci trakcyjnej trolejpusowej w ciggu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowa petli
trolejpusowej i przebudowg os$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni zostat
opracowany w oparciu o mapy do celéw projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z
uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami
polskich norm branzowych i zaktadowych TP S.A. Uzgodnienia stanowiag zatacznik

do opracowania.

Oznaczenie , Jann
kolizji wg. Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej [?:‘u]?[:i:]
rysunku L !
Przebudowa sieci NETII SA:
1. Wybudowac nowe odcinki kanalizacji kablowej 2-otworowe;j Buidbhes
z rur RHDPEp 110/6,3mm wraz ze studniami SKO-2g. T b
2. Wybudowac nowy odcinek kabla XzTKMXpw Seohworowe {z rur
5x4x0,5R 1B/1a w nowe] kanalizacji kablowej od| SFETONE & T
istniejacego stupka kablowego do istniejacej studni poza 48p9m 4
zakresem kolizji — wstawka o dtugosci 55,0m. d
3. Dla kabli miedzianych wykona¢ zigcza rownolegte w celu :
bezprzerwowego przetgczenia sieci. kf;g&gfsslt(lg_nz'g
Przebudowa sieci ELTERIX SA: =2 Bk
1. Zabezpieczyc istniejaca kanalizacje kablowg Reaulacia
1-otworowgq pod projektowanymi jezdniami  rurami sogoécié -
dwudzielnymi A120PS. B 7 s
Rys.2 2. Dokona¢ wzmocnienia istniejace]j studni kablowej w miejscu -2 sztwy
wskazanym w projekcie - wymiana ramy ’
i pokrywy studni na elementy typu jezdnego. Dokonac -
korekty wtazu studni kablowej. isYViché?letm: :
3. Istniejgce studnie kablowe wyregulowac¢ do projektowanych ni€jace) studni

rzednych.

Przebudowa sieci TP SA:

Kolidujgca z projektowang petlg trolejbusowa sieé teletechniczna TP
SA, w tym linia napowietrzna na stupach o$wietleniowych, zostanie
przebudowana wg odrgbnego opracowania przez gestora sieci
przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa petli trolejbusowe;.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ po uzyskaniu zgody i pod
nadzorem gestorow sieci.

wraz z
przesunieciem
wlazu — 1 szt.

Uktadanie rury
dwudzielnej
A120PS - 36,0 m

~Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczna
i budowga oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”




5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.
o ZNO96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania,
e ZNO96/TPSA-011 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. Ogodlne
wymagania i badania,

e ZNO6/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

o ZN96/TPSA -020 Zitgczki rur. Wymagania i badania,

e ZNO96/TPSA-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania,

e ZNOB6/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

e ZNO96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

» ZNOB/TPSA-025 Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania

i badania,

ZN 96/TPSA -029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -031  Ostony ztaczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -032  tgczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -033  Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -034 taczowki i zespoly faczéwkowe przetacznicowe.

Wymagania i badania,

 ZN96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami
i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA-037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania
i badania,

2) Po zakoriczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie
winny miec certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materialy musza byé
dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzajgcym dopuszczenie wyrobu
do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodnosci, aprobata techniczna.

4) Podczas przechowywania, transportu i uktadania korice kabli nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéow przy pomocy
kapturkéw termokurczliwych. Kapturki winny by¢é zdejmowane tuz przed
montazem zigczy lub przed pomiarami kabli.

) Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane
zgodnie z normg i obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba
geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

~Budowa petli tro!éjbusowej wraz z infrastrukturg techniczna
i budowga oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”



5.4. Uwagi koﬁ cowe

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkow szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia
ludzi i nre wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi,
Dz. Ust. nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r.

6. Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacyjnych

L.p. Materiaty Jm.|  llosé
i Rura dwudzielna A120PS m 36
2. Studnia kablowa SKO-2g szt. 2
3. Rura RHDPEp 110/6,3mm m 97.8
4, Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 55,0
5. Rama i pokrywa studni typu ciezkiego kpl. 1

\/\’\’L c:u«/L(

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczna
i budowa oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”
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onigtnego 2}
ul. pieriett z dnia 14-04-2015

DOt!CZY! Projekt przebudowy sieci trakcyjnej na ul.Gryfa Pomorskieqo wraz z przebudowg

skrzyzowania ul. Gryfa Pomorskiego/Lipowa/Goérnicza i budowa petli autobusowej w Gdyni —
przediuzenie waznosci uzgodnieri 13227/2012 z dnia 31.12.2012, 1630/2014 z dnia 22,02,2014 |

wczesniejszeqo

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. lIstniejacy siecig teletechniczng podziemny , bedaca wiasnoscia ORANGE POLSKA S.A., (OPL) i sie¢ OPL
w kanalizacji obcej Dostarczanie i Standardy Infrastruktury, zaznaczono na mapie sytuacyjno —
wysokoéciowe] symbolem — OPL lub zgodnie z wytycznym geodezyjnymi.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:
Pan Andrzej Lary
tel. 058 660 30 80.

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié¢ Orange Polskg S.A., Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, Ewidencja i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6
Olsztyn adres : 80-376 Gdarisk, ul. Grunwaldzka 110 p.426, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia
prac, podajac jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e W poblizu urzadzen OPL prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach | zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm;

*» W czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyé sie¢ teletechniczng przed
uszkodzeniem

* w razie odkrycia urzadzenr telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i

osiadaniem ziemi., zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie 2z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26.10.2005;

5. Przedluza sie¢ wazno$¢ uzgodnienia 39944 z dnia 15.11.2010 , uzgodnienia 13227/2014 z dnia
31.12,2012. zgodnienia 1630/2015 z dnia 11.02,2014. zachowujgc jednoczesnie waznos¢ uwag z
w/w_uzgodnien z uwzglednieniem zmian w rejonie skrzyzowania ul. Gryfa Pomorskiego/Lipowa/Gdrnicza
i budowy petli autobusowej

6. Przed rozpoczeciem prac (min 2 tygodnie) zaktualizowaé¢ mapy do celéw projektowych i przedstawié do
akceptacji OPL.

7. Uwzgledni¢ przebudowe lini napowietrznej na doziemna w rejonie ul.Lipowej.

8. Prace w miejscach skrzyzowan sleci poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw prébnych, wykonywaé
recznie i zabezpieczy¢ sie¢ OPL na czas wykopow.

9. Prace wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL.

10. Orange Polskg S.A., Dostarczanie i Standardy Infrastruktury zobowigzuje Inwestora i Wykonawce rabét
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajagcy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac;

11. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanymi przez nas mapami do celéw projektowych
z uzgodnienia 39944 z dnia 15.11.2010 i jednym arkuszem z uzgodnienia 13227 z dnia 31.12,2012 (rejon
petli autobusowej i skrzyzowania ul. Gryfa Pomorskiego/Lipow. i oraz
uzgodnieniem1630/TODDROU/P/2014 z dnia 11.02.2014. piotr Wo 'powm
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Przediozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejacy siecig teietechniczng podziemng {w tym sie¢ TP SA w kanaiizacji obcejl, bedacg whasnoscig
Telekomunikacyi Polskiej S.A, Pionu Techniczne] Obslug! Kienta, zazneczono na mapie syluatyino -
WysakGEClowe] symbolem — T iub zgodnie z wytycznym geodezyjnymi.

Qderyte w wakcie prowadzenia prac, podziemne slementy infrastruktury telekomunikacyine] TP nie
zZinwentaryzowane geodezyjnie. nalezy raberpleczy¢ iniszwiocznie powiadomié TP, w oelu okresienia
sposobu esunecia kolizj.

Kentakt:

Fan Andszej Lary

tsl. 058 660 30 60.

Wyxonawea z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisamnie powiadomié Telekomunikaclg Polskg S.4., Plon
Technicznej Oibstugi Klienta, Dziat Zarzadzanig Zasobami Fizycanymi Siedi,
80-376 Goarisk, ul. Czerwony Dwdr 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczgcia Prac, podajgc
fednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

*  w pobity urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem szczegdine]
ostrodnoscl, przy skrzyzowaniach i zbilfeniach z urzadzeniaml TP S.A. rachowaé odiegiosci
wynikajgoe 2 polskich i branzowych norm;

*  prace poprzédzic wykonaniem przekopdw probnych )

¢ wraze odkryeia urzsdzen telekomunikacyjnych nalely jo zabezpisczyt przed uszkodreniem |
osiadaniem ziemi., rblizenia natey wykonac zgodnie z wymaganiami Hozporzadzenia Menistra
Infrastruktury z 26.10.2005;

Przediuza sig waznodt uzgodnisnia 39944 z dnia 15.11.2010 z zachowaniem uwag lam zawartych z
uwzgiednieniem zmdan w rejonie skizyzowania ul Gryfa Pomors kiego/Lipowa/Gomicza | budowy peté
autobusowaj.

Telakomunikacia Polska S.A. Pion Technicznej Obshugi Khenta, zobowigzuje inwestora | Wykonawss robét
00 prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy moziwost uszkodzenia naszych urzadzer i powslania
awarli sieci 1elekomunikacyinej oraz pokrycia wszelkich koszitw 2wigzanych z powstanem awarii sieci
telekomunikacyjns] na skutek prowadzenia tych prac:

Uzgodnionie wazne jest 12 miesiecy od daly jego wydania:

Uzgodnienie niniejsee wane jest wraz ostemplowanym! przez nas mapami o celéw projektowych
z uzgodnienia 39844 I onia 15.11.2010 | jadnym arkuszem 2 bitgcego uzgodmienia (rejon petfi
autodusowe) | skrzyzowania ul. Gryfa PomorskisgoLipowa/Gomicza, :
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NETIA

URZAD MIAST A GDYNI
wplyneto 2015-02-06, zat. 0
numer: 16688 / 2015

I

, 26586808
Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdynia, dnia 03.02.2015r.
Adres do korespondenciji:
Netia SA . : WYDZIAL INWESTYCY)
Dziat Utrzymania Ustug Wplynglo
Okreg Pétnoc dnie (6 07, 2075
81-366 Gdynia, ul. Batorego 28-32 L. ds.
tel. +48 22 352 67 95 e
fax +48 58 783 01 50

EURO-ALIANS

PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0.
ul. Marusarzéwny 2 pawilon 22
80-288 Gdansk
Nasz znak: DUU- E/N-15/07/0T -

Wasz znak: UIP.7011.19.21.2012.WSK
WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie sieci teletechnicznej Netii S.A. do projektu

: ,Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciagu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budowa petli
trolejbusowej na osiediu Fikakowo w Gdyni.

W odpowiedzi na Paistwa pismo znak UIP.7011.19.21.2012 z dnia 21.01.2015 r. otrzymane w
dniu 27.01.2015 r. Dziat Utrzymania Infrastruktury sieciowej Netia S.A. przediuza wazno$¢ warunkow
technicznych nr DUU-E/N-47/12/OT z dnia 07.12,2012 r oraz uzgodnienia nr DUU-U-525/0T/12 z dnia
08.12.2012 na przebudowe i zabezpieczenie sieci teletechnicznej Netii S.A. do projektu: .Budowa sieci
trakcyjnej trolejbusowej w ciggu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budowa petli trolejbusowej na osiediu
Fikakowo w Gdyni.

Szczegolowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Na istniejacym ciagu kanalizacji teletechnicznej 2x@ 110 mm , nalezy usunat kolizje z
projektowanym uktadem drogowym ( wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji wraz ze studnig SKO2g.
W wiw kanalizacji znajduje sie kabel : R1B/1a/5x4
Jezeli na skutek niwelacji terenu nastapi wyplycenie rur kanalizacji teletechnicznej, nalezy ja zagtebi¢
do min. 0,8 m warstwy pokrycia w stosunku do rzgdnej nowej nawierzchni.

4. Kanalizacje teletechniczng pod droga nalezy zabezpieczy¢ grubosciennymi rurami dwudzielnymi.
5. Przed przystapieniem do robdt nalezy przedioiyé do uzgodnienia projekt wykonawczy

przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netii S.A.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywaé bezwzglednie pod nadzorem pracownika Neti S.A,
7. Roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, zglosi¢ do odbioru Netii S.A. - Dziat Utrzymania

Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawey.Odbior odbedzie si¢ zgodnie z normami

Netii S.A.

2.
3.

Wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu w razie konieczno$ci udzielenia dodatkowych informacji,
prosimy o kontakt z Teresg Osiecka, tel. +48 502 220 518 lub z Dziatem Utrzymania Ustug w Okregu
Péinoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. + 48 600 308 450 .

2. Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa spelniajaca wszelkie wymogi fo
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia S.A.), w oparciu o przekazane Warun
wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) nalezy 17y
przez Dziat Utrzymania Ustug w Okregu Péinoc a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

o-prawne i
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10.

11.

12,

13.

technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega
warunkéw technicznych.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Neti SA. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
prac. Zgloszenie prac winno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia i zakoriczenia, lokalizacje,
zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA . Adres, na ktéry nalezy
dostarczy¢ zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Uslug, Okreg Péinoc, 81-366 Gdynia, ul

Batorego 28-32, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

Po zatwierdzeniu harmonogramu robot, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajace przebudowie, zobowigzujgc do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym. Przetaczenia jak réwniez przebudowy wymagajace przerwania kabla
mozliwe sg do wykonania tylko w godzinach nocych.

Prace zwigzane z bezpo$rednig przebudowa czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujgcy przebudowe naszej
sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A., do jej realizacii.
Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA, Dziat Utrzymania Uslug, Okreg
Pdinoc.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniu
jej przebiegu, ze szczegding ostroznoécia z wykluczeniem uZycia sprzetu mechanicznego oraz
przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Ustug, 81-366 Gdynia,
ul Batorego 28-32, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie
obowigzujgcymi przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy musza by¢ zgodne
z ListaMateriatow dopuszczonych w Netia S.A. .
Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed
odbiorem koricowym zobowiazuje si¢ Wykonawce/lnwestora do przedstawienia celem akceptacji
i przekazania dia Netia S.A. :

» Powykonawczej dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowej otwartych plikéw AutoCad i
zamknigtych plikéw Acrobat Reader, oraz podpisanych dwéch egz. w wersji
tradycyjnej — papierowej),

» Jezeli wystapi przemieszczenie istniejacych urzadzen liniowych Netii S.A.,
dokumentacja powinna m. in. zawiera¢ jednoznaczne i powykonawczo aktuaine
zagospodarowanie terenu, z dofaczonymi dokumentami prawa dysponowania terenem
dla celéw budowlanych,

* Powykonawczg dokumentacje geodezyjna w plikach j.w. oraz dwoch egzemplarzach
zarejestrowanych map.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor. :

Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor\Wykonawca.
Netia SA zastrzega mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Informacije o sieci Netia SA;

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktyalne na dzien wystawienia niniejszych warunkow
ztiwoéc zmian stanu sieci w czasie waznosci

Z powazaniem

Przedstawiciel Neua
— (e

TERESA OSIECKA
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Neta SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdynia, dnia 07.12.2012r.

Adres do korespondenc]i:
Netia SA
‘ Dzial Utrzymania Uslug
‘ Okrgg Péinoc
81-366 Gdynia, ul. Batorego 28-32
tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 01 50

EURO-ALIANS
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.
ul. Marusarzéwny 2 pawilon 22
80-288 Gdansk
Nasz znak: DUL- E/N-47/0T

Wasz znak: Z10/GF/SB/12
WARUNKI TECHNICZNE

troleibusowsl na osledis Fikakowo w Gofvnl,

W odpowiedzi na Pafistwa pismo znak 210/GF/SB/M2 z dnia 28.11.2012 r. otrzymane w dniu
04.12.2012 r. Dzlal Utrzymania Uslug Netia S.A. informuje, ze uzgodnienie nr 364/10 z dnia 22.08.2010ri
warunki techniczne nr E/N-09/21/0T z dnia 22.09.2008 r stanowigce integraing czesc tego uzgodnienia
stracily waznosé. Netla S5.A. ponownie uzgadnia projekt i wydaje warunki techniczne na przebudows |
zabezpieczanie sieci teletechnicznej Nelii S.A. do projektu: Budowa sieci trakcyjne| trolefbusowe] w ciggy ul.
Gryfa Pomorskiego wraz z budows petli trolejbusowe] na osiediu Fikakowo w Gdyni.

Szcregolowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

-

Na istniejgoym ciggu kanslizacji teletechnicznej 2x@ 110 mm |, nalezy usunad kolizig z

projektowanym ukdacem drogowym ( wybudowad nowy odcinek kanalizacji wraz ze studnia SKO2g.

W wiw kanalizacjl znajduje sig kabel : R1B/1a/5x4

Jezeli na skutek niwslacji terenu nastapl wyplycenie rur kanalizacil teletechniczne|, nalezy jg zagigbic

de min. 0,8 m warstwy pokrycia w stosunku do rzednej nowe; nawierzchni,

Kanglizacje teletechniczna pod drogg nalezy zabazpieczyd grubosciennymi rurami dwudzielnymi.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przedioizyé do uzgodnienia projekt wykonawczy

przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netii 5.A.

Wszystkie prace nalezy wykonywat bezwzglgdnie pod nadzorem pracownika Net S.A.

Roboty budowiane ulegaiaue zakryciu lub zanikajgce, zglosié do odbloru Nedil S.A. - Dzial Utrzymania

g::;gs : obecnobcl przedstawiciela Inwestora | Wykonawey.Odbiér odbedzie sie zgodnie z normami
i
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W fazie zwigzans) 2 przygotowaniam projekiu w razie koniecznodol udzielenia dodatkowyeh informaci,
prasimy o kontakt z Teresg Osieckg, tel +48 502 220 518 lub z Dzialem Urzymania Uslug w Okregu
Péinoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. + 46 500 308 450 .

Nalezy opracowal dokumentacje projektowq speiniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia S.A.), w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektows] (projekt budowlany | wykonawczy) nalezy uzyskaé jej akceptacje
przez Dzist Utrzymania Uslug w Okregu Polnoc a nastepnie uzgodnié branzowo,

Przed przysigpieniem do robdt zwigzanych bezposrednio z sieciy Neli S.A w celu uzyskana ich
akceptacji, Wykonawca zglos! pisemnie [z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczesia
prac. Zgioszenié prac winno zawierat: termin planowanege rozpoczgcia | zekonczenia, lokalizacje,
zakres | harmonogram prac, nr uzgodnienia 2UDP, nr uzgodnien Netii SA . Adres, na ktory nalezy
dostarczyC zgloszenie: Nefia S.A., Dzial Utrzymania Ustug, Okreg Péinoc, 81-366 Gdynia, ul
Batorego 28-32, tel. +48 22352 67 85, fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

Po zatwierdzeniu harmonogramu robdt, Netia S A Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawey/inwestorowi urzadzenia podiegajace przebudowse, zobowiszujge do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatecyjnym. Frzelaczenia jak réwniez przebudowy wymagajace przerwania kabla
moziiwe sg do wykonania fylko w godzinach nocych.

Prace zwigzane z bezposrednia przebudows czynne] sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujacs sie w
robotach teletechnicznych, ktora posiada udckumentowane dodwiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S.A. Wykonawea realizujacy przebudowe naszej
sieci musi posiadac adpowsednie kompetencie, zasoby oraz reference, w tym Netii S.4., do jej realizacy,
Przed realzacs Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Netii SA, Dzial Utrzymania Usiug, Okreg
Pdinoc,

Prace wzdiu? sieci telekomunikacyjnej Netia SA imniej niz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniy
ie] przebiegu, ze szczegbing ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy udziale przedstawicicla Netli SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Viykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Dziat Utrzymania Usltug, 81-366 Gdynia,
ul Batorego 28-32, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

Wszelkie prace zwiazane z siecig teletechniczng nalety wykonaé zgodnie z ogblnie
obowigzujacym| przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy musza byé zgodne
z ListaMateriatow dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed
odbiorem koficowym zobowiazuje sie Wykonawce/inwestora do przedstawienia celem akceptacji
i przekazania dia Netia S.A. :

+ Powykonawcze] dokumentacjl ruchowej w wersji cyfrowej otwartych plikow AutoCad |
zamknigtych plikow Acrobat Reader, oraz podpisanych dwoch egz. w wers]i
tradycyjnej — papierowej),

¢ Jezeli wystapi przemieszczenie Istniejacych urzadzed flinlowych Netii SA.,
dokumentacja powinna m. in. zawieraé jednoznaczne | powykonawczo aktualne
zagospodarowanie terenu, z dolaczonymi dokumentami prawa dysponowania terenem
dla celéw budowlanych,

» Powykonawcza dokumentacje geodezyjna w plikach j.w. oraz dwéch egzemplarzach
zarejestrowanych map.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciels Netii pistny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) | zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi iInwestor.

Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netil SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor\Wykonawca.
Natia SA zastrzega moiliwosé dochodzenia roszczer z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci felekomunikacyjnej Netia SA.

Warunki techniczne sa waZne przez jeden rok,
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Infarmacje o sieci Netia SA
Zawartz pownzej informacie o sisci Netia S.A s gktualne na dzien wystawienla ninigjszych warunkéw
technicznych wasnych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwosé zmian stanu sieci w czasie warnosci

warunkow technizznyeh,
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Gdynia, 22.09.2009
Netia S.A.
02-822 Warsvawa .
ul.Polecziki 12
adres do kores sandencii
81 -3{11" (—rd_' 14
ul. Batorego 28 32

EURO-ALIANS

Pracownia Projektowa Sp. : o.0.
Ul Marusarzéwny 2 pawilon 22
80-288 Gdansk

NIP 584-10-24-355

EAN-i0 21407
Dot. Warunki rechnicszne przebudowy siect Netn

Netin 5 AL podaje warunk: techniczne preehudowy odeinka siect teletechnicznej Net,
kolidujgecy » projcktowany budowa Pethi Trolejbusowe) w ul. Gryfa Pomorskiego w
Gdynt.

I, Na odcishe A-13, nalezy precbudowad poza projekiowany drogowy, istnicjacy kanalizacie

teletechnie ng 2x0110 oraz studnig telekomunikacyvina SKG2g.

Wow/w Lanalizach znajduge si¢ kabel:

R.AB/a { w zalaczeniu schemat kablowy )

Sie¢ teletvchniczng nalezy zlokalizowac za pomoca probayeh wykopow recznych,

Wszysthiv studnie telekomunikacyjne nalezy wyrownad do rzgdnej nawierzehni,

W przyvpmita niwelach terenu, sie¢ teletechniczna nalezy zaglebié do min. warstwy

pokryeia 0. 7m.

Kanalizocjc  teletechniczng pod droga nalezy zabezpicczy¢ rurami  osionowymi.

Wszysthie prace nalezy wykonywaé bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.

8. Neua 5 ° rastrzega soble prawoe wyboru firmy wykonawcze] wykonujacej przebudowg
urzades (o lekomunikacyjnych.

7. Przed zaovpumiem miejse kolizi, prace zglosié do odbioru.

8. Odbidr o '} ~izic si¢ zgodnie z normami Netii S.A.

9. Koszty 7w uzane z nadzorem, przebudows i zabezpieczeniem kanalizacji teletechniczngj
Netii ponie: Inwestor.

10. Nalezn lostarczyé dokumentacje pewykonawcza (opinia ZUD, pozwolenie na
budow ¢, #eoderja, itp.).

11, Nalezy Jootaresyé do Netii S.A. uzgodnienia zwiazane z przebudowy kanalizacji
Netii.

12, Naleiy lotarcevé do uzgodnicenia do Netii projekt wykonawezy przebudowy sieci
teletechy o nej.
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