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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS

do projektu budowy petli trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczng i
budowg oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)

1. Przedmiot opracowania.

Dokumentacja  projektowa zostala opracowana na podstawie umowy nr
KB/387/U1/99/W/2012 z dnia 05.06.2012 r. zawartej pomiedzy Gming Miasta Gdyni a
Pracownig Projektowa Euro-Alians sp. z 0.0. w Gdansku.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Gryfa Pomorskiego o petle trolejbusowa
wraz z przebudows i budowa elementéw infrastruktury technicznej w zakresie
niezbednym, wynikajacym z przebudowy ukladu drogowego.

2. Zakres opracowania.

W ramach inwestycji przewiduje sie:
e budowe petli trolejbusowe;j;
przebudowe jezdni;
budowe skrzyzowania typu prostego;
przebudowe chodnikow;
budowe $ciezki rowerowej;
wykonanie przejs¢ dla pieszych z ptytkami fakturowanymi (dla niewidomych);
przebudowe i budowe oswietlenia;
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
wycinke zieleni wysokiej 1 niskiej;
przebudowe istniejacego uzbrojenia obejmujacego:
. kanalizacj¢ deszczowa;
. urzadzenia elektroenergetyczne;
= wodociag;
= urzadzenia teletechniczne.

Laczna dtugos¢ przebudowywanej ul. Gryfa Pomorskiego wynosi 77,50 m.
Laczna dtugos¢ przebudowywanej ul. Gorniczej wynosi 23,80 m.
Laczna dtugos¢ przebudowywanej ul. Lipowej wynosi 110,00 m.

3. Podstawa prawna opracowania.

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie umowy nr KB/387/UT/99/W/2012 z
dnia 05.06.2012 r. zawartej pomigdzy Gming Miasta Gdyni a Pracownig Projektowa Euro-
Alians sp. z 0.0. w Gdansku.
Przy opracowaniu tematu wykorzystano:
- _mapg sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq techniczng i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)
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- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow; S

- umowg wraz ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia;

- dokumentacj¢ geotechniczng wykonang przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo
,.Fundament”;

- obowiazujace przepisy i normy;

- zdj¢cia i pomiary uzupehiajace, wykonane przez zesp6t proj ektowy.

Przy projektowaniu korzystano z nastepujacych normatywéw, wytycznych, katalogow i

instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ~ Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-
Badawcze Drog i Mostéw ,, Transprojekt” — Warszawa 1979-1982;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych —~ Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych;

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Tom I — Zasady stosowania znakéw i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

- Instrukcja o znakach drogowych poziomych — Zasady stosowania znakow i konstrukcji
znakow;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOlowych
warunkéw technicznych dla  znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiazujace w budownictwie drogowym.

4. Stan projektowany.

4.1. Parametry techniczne.
Przyjete podstawowe parametry techniczne dla projektowane; przebudowy uktadu
drogowego sa nastepujace:

ul. Gryfa Pomorskiego:

klasa drogi Z

Vp 40 km/h

szer. jezdni 1x7,00m

kategoria ruchu KR2

obcigzenie 115 kN/o$

ul. Gornicza:

klasa drogi L

Vp 40 km/h

szer. jezdni 1x6,0 m ( na dalszym odcinku dostosowanie do szerokodci
istniejacej w terenie)

kategoria ruchu KR2 :

obciazenie 115 kN/o$

ul. Lipowa:
klasa drogi L

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukiurq techniczng i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap 1)
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Vp - 40 km/h
szer. jezdni 1x7,00 m
kategoria ruchu KR2 .
obciazenie 115 kN/os
chodnik:

szer. chodnika 2,0-4.5m

sciezka rowerowa:
szer. Sciezki 2,0m

miejsca do postoju pojazdéw komunikacji publicznej:
szer. jezdni 3,0m

4.2. Plan sytuacyjny

Cale istniejace jezdnie ulic Gryfa Pomorskiego, Goérniczej oraz Lipowej na
przedmiotowym obszarze zostal objety przebudowa. Projektowana petla posiada jezdnie
szerokosci 6,0 mb, stanowisko postojowe dla wysiadajacych, postoju wyréwnawczego
oraz wsiadajacych szerokosci 3,0 mb. Przy realizacji przedmiotowego zadania zostanie
wykonane skrzyzowanie typu prostego.

Na jezdniach ulic i petli zastosowano tuki poziome o nastepujacych parametrach:

- Wl R=160m

- W2 R=20m
- W3 R=22m
- W4 R=130m
- W8 R=16m

Na projektowanych zjazdach zastosowano tuk poziomy o nastepujacych parametrach:
- W5 R=8m

4.3. Przekréj podtuzny.

Niweleta przebudowywanych jezdni przebiega po zblizonym poziomie do obecnej
niwelety. Spadki podtuzne mieszcza si¢ w granicach od 0,43% do 9,0%.
Promienie krzywizn pionowych przyjmowano dla Vp = 40 km/h.

Przy projektowaniu niwelety ulicy Gryfa Pomorskiego zastosowano 2 hiki pionowe:
- R1 = 600 m (wklgsty)
- R2 = 600 m (wypukty)

Przy projektowaniu niwelety ulicy Lipowej zastosowano 3 tuki pionowe:
- R1 =600 m (wklgsty)
- R2 =320 m (wklesty)
~R3 =500 m (wypukly)

4.4. Przekréj normalny.
Petla trolejbusowa na przebudowywanym odcinku bedzie posiadaé przekrdj uliczny,
jednojezdniowy, o szerokosci jezdni 6,0 m.

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq techniczng i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap 1)
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Ulice Gryfa Pomorskiego oraz Lipowg zaprojektowano jako 7,0 m. W ciagu ulic Gryfa
Pomorskiego — Gérnicza poprowadzono $ciezke rowerowa szerokosci 2,0 m.
Dla jezdni ulic gminnych przyjeto kategorie ruchu KR2, natomiast miejsca do postoju
pojazdow komunikacji zbiorowej zaprojektowano j ak dla kategorii ruchu KR3.
W obszarze inwestycji wystepuja dobre grunty G1 jak i nasypy niebudowlane G4, dlatego
konstrukcje nawierzchni jezdni ulic gminnych, miejsc do postoju pojazdéw komunikacji
zbiorowej, jezdni petli, Sciezki rowerowej i chodnika zaprojektowano w dwéch
wariantach: bez wzmocnienia i z wzmocnieniem.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni:
a) nmowa Konstrukcja nawierzchni jezdni ulic Gryfa Pomorskiego, Goérniczej,
Lipowej, petli
- 4 cm warstwa $cieralna z SMA §;
- 8 cm warstwa wiazaca AC 16 W;
- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie; =~
Dodatkowo w miejscu wystepowania podtoza G1:
- 10 cm ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa;
Dodatkowo w miejscu wystepowania nasypu niebudowlanego G4:
- 30 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie;
- georuszt;
- 30 cm kruszywo famane 0/63 stabilizowane mechanicznie;
- georuszt;
- geowldknina separacyjno-filtracyjna.

b) konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej
- 4 cm warstwa $cieralna z SMA 8, koloru czarnego;
- 10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;
Dodatkowo w miejscu wystgpowania nasypu niebudowlanego:
- 30 cm kruszywo lamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie;
- georuszt;
- 30 cm kruszywo lamane 0/63 stabilizowane mechanicznie;
- georuszt;
- geowldknina separacyjno-filtracyjna

¢) konstrukcja nawierzchni chodnika
- 6 cm warstwa Scieralna z betonowej kostki betonowej koloru szarego;
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;
Dodatkowo w miejscu wystgpowania nasypu niebudowlanego:
- 30 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie;
- georuszt;
- 30 cm kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie;
- georuszt; !
- geowldknina separacyjno-filtracyjna;
d) konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych pojazdéw komunikacji publicznej
- 20 cm warstwa Scieralna z betonu cementowego C35/45;
- 15 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu B-7,5;

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq techniczng i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)
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- 15 em podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10;
Dodatkowo w miejscu wystepowania podloza G1:
- 15 em ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa;
Dodatkowo w miejscu wystepowania nasypu niebudowlanego G4:
- 30 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie;
- georuszt;
- 30 cm kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie;
- georuszt; .
- geowloknina separacyjno-filtracyjna.

e¢) konstrukcja nawierzchni zjazdéw
- 8 cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego;
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie;

f) konstrukcja nawierzchni utwardzonej ,
- 6 cm warstwa Scieralna z betonowej kostki betonowej koloru grafitowego;
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

g) konstrukcja nawierzchni zabruku
- 18 cm warstwa $cieralna z kostki kamiennej;
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 12 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie;
- 30 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie;
- georuszt;
- 30 cm kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie;
- georuszt;
- geowloknina separacyjno-filtracyjna.

4.5. Zjazdy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie trzech zjazdéw. Dwa zjazdy zapewniajace
dojazd do dziatek nr 143/11, 80/1, 82/1 zostaly zlokalizowane w nowych miejscach,
natomiast pozostatych trzech zjazdow lokalizacja nie ulegla zmianie. Ich szerokosé Wynosi
od 3,5 do 4,5 mb. Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektowane
zjazdy nalezy wykonaé wg przyjetej konstrukeji jak w pkt. 4.4 e.

4.6. Stanowiska postojowe dla pojazdéw komunikacji publicznej

Petla trolejbusowa w ulicy Gryfa Pomorskiego stanowi¢ bedzie wazny wezel dla osiedla
Fikakowo w Gdyni. Projekt zaklada wykonanie oddzielnych stanowisk dla os6b
wsiadajacych i wysiadajacych oraz wykonanie stanowiska dla postoju Wyréwnawczego.
Szerokos¢ stanowisk wynosi 3,0 m, spadek jednostronny 2% w kierunku jezdni.
Stanowiska postojowe dla trolejbusow (ew. autobuséw) zaprojektowano o nawierzchni
okreslonej w punkcie 4.4 d.

4.7 Sciezka rowerowa.
Opracowanie przewiduje budowe Sciezki rowerowej o stalej szerokosci 2,0 m o
nawierzchni okreslonej w punkcie 4.4 b. -

-Budowa petli trolejbusowej wraz = infrastrukturq technicznq i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap )
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4.8 Chodnik

Wzdtuz ul. Gryfa Pomorskiego, ulicy Lipowej, Gorniczej i jezdni petli przewidziano
chodnik szerokosci 2,0 — 4,5 m.

Chodniki stanowia kontynuacje ciagéw pieszych znajdujacych sie przed i za obrebem
objetym przebudowa. Ich nawierzchnie nalezy przyjmowaé zgodnie z podang w punkcie
44c.

Przed przejsciami dla pieszych przewidziano rzad ptyt fakturowanych, przeznaczonych dla
niewidomych.

4.9 Odwodnienie.

Przewidziano odprowadzenie wody powierzchniowej z jezdni ulic za posrednictwem
wpustéw ulicznych i przykanalikow do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy
Gryfa Pomorskiego. Projekt kanalizacji stanowi odrebne opracowanie branzowe. Woda z
chodnikéw 1 Sciezki rowerowej bedzie odprowadzana powierzchniowo.

4.10. Rozbiorki.
Wszystkie roboty rozbiérkowe beda ujete w przedmiarze do projektu wykonawczego.
Przebudowa petli wymaga rozbiérki:
e nawierzchni bitumiczne;j
plyt typu YOMB
kraweznik6w oraz obrzezy chodnikowych
stupéw os$wietleniowych
znakéw pionowych
wpustéw deszczowych
studni kanalizacji teletechnicznej
ogrodzen

4.11. Roboty ziemne.

Wykopy:

W przewazajacej czgsci sa to wykopy zwiazane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni oraz zabezpieczenia badz przeniesienia urzadzen
uzbrojenia podziemnego.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu z wéd
opadowych. Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z transportem
urobku na nasyp lub na odklad, zageszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie
dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary.

Nasypy:
Grunty i materialy do budowy nasypéw powinny byé dobrane metodami laboratoryjnymi z

uwzglednieniem ich przydatnosci. Nasypy zwiazane sg z przesunieciem osi ulicy Lipowej.

4.12. Roboty nawierzchniowe.
Konstrukej¢ nawierzchni ulic, chodnikéw, miejsc postojowych, stanowisk dla trolejbuséw,
sciezki rowerowej oraz zjazdéw przedstawiono w pkt. 4.4.

4.13. Ochrona srodowiska.
Przebudowa petli wymaga wycinki 17 drzew bedacych w kolizji z projektowanym

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq techniczng i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap 1)
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uktadem drogowym. Na terenach zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym
przewidziano obsianie trawa.

5. Uzgodnienia, uwagi koncowe.

1.

5.

6.
7.

Tyczenie geometryczne drogi wykona¢ na podstawie przedstawionych parametréw
oraz w oparciu 0 wspdtrzedne geodezyjne E, N podane w panstwowym ukladzie
odniesienia ,,1965-strefa 3” na rys. nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.

Wysokosciowe elementy drogi zostaty dowiazane do uktadu odniesienia ,,Kronsztadt”.
W momencie wyréwnania terenu na dz. 80/1 i 82/1 do poziomu projektowanej sciezki
rowerowej barierki ochronne zamontowane na murku oporowym nalezy
zdemontowac. ,

Szczegély wykonywania robdt, wymagan technicznych i organizacyjnych procesu
realizacji i kontroli jakosci robét zostaly przedstawione w Specyfikacjach
Technicznych.”

Na usunigcie kolizji z istniejaca infrastruktura (kable, wodociag itp.) opracowano
osobne projekty branzowe.

Przebudowe ww. urzadzen powinno si¢ wykonaé¢ pod nadzorem uzytkownikéw sieci.
Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie urzadzen nalezy wykonaé z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie wykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié wiasciwego uzytkownika.

rojektant:

mgr inz{ Marian Werner
upr. nr 682/Gd/82

Budowa petli trolejbusowej wraz = infi-astrukturq techniczng i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawa:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

a) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegilnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Gryfa Pomorskiego o petle trolejbusowa,
wraz z przebudowa i budowa elementéw infrastruktury technicznej w zakresie
niezbednym, wynikajacym z przebudowy uktadu drogowego.

Laczna dhugos¢ przebudowywanej ul. Gryfa Pomorskiego wynosi 77,50 m.

Eaczna dlugosé¢ przebudowywanej ul. Gérniczej wynosi 23,80 m.

Laczna dhugos¢ przebudowywanej ul. Lipowej wynosi 110,00 m.

Zakres inwestycii obejmuje:

W ramach inwestycji przewiduje sie:
e budowe petli trolejbusowe;;
przebudowe jezdni;
budowe skrzyzowania typu rondo;
przebudowe chodnikéw;
budowe sSciezki rowerowej;
wykonanie przejs¢ dla pieszych z ptytkami fakturowanymi (dla niewidomych);
budowe trakc;ji trolejbusowe;;
przebudowe i budowe o$wietlenia;
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
wycinke zieleni wysokiej i niskie;j;
przebudowe istniejacego uzbrojenia obejmujacego:
. kanalizacj¢ deszczowa;
. urzadzenia elektroenergetyczne;
" wodociag;
" urzadzenia teletechniczne.

b) Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
Budowa petli trolejbusowej wymaga rozbidrki:
e nawierzchni bitumicznej

e plyt typu YOMB

e kraweznikow oraz obrzezy chodnikowych
e shupow oswietleniowych

e znakéw pionowych

* wpustow deszczowych

e studni kanalizacji teletechnicznej

e ogrodzen

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq technicznq i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap 1)
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W rejonie planowanych robot wystepuja kable energetyczne NN, sieci telekomunikacyjne,
wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Moze istnie¢ inne niezinwentaryzowane
uzbrojenie.

Przy budowie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty wod-kan i gazowe, glebokie wykopy,. roboty elektryczne, skrzyzowania
projektowanych sieci wod-kan z istniejacymi sieciami energetycznymi, roboty
energetyczne moga stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia ’

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopéw do uktadania przewodow i studni),
prace beda odbywac si¢ w ulicy w terenie zabudowanym, $ciany pionowe wykopdw nalezy
umocni¢ szalunkiem, wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne oraz gazowe nalezy
traktowa¢ jako czynne, bedace pod napigciem i grozace porazeniem badz wybuchem w
przypadku rozszczelnienia instalacji gazowe;j.

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony
podpisaniem przez pracownika stosownego o$wiadczenia.

g) W przypadku wystapienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie opusciC strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaé sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapi¢ zagrozen.

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociagu
powinno si¢ odbywa¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu
Energetycznego lub Zaktadu Gazowniczego.

j) W czasie pracy zurawia w sasiedztwie linii napowietrznych prowadzié monitorowanie
rob6t przez upowaznionego pracownika.

k) Materialy, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie beda wystepowaly na
terenie budowy.

) Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

m) Nalezy dokonaé wygrodzenia miejsc pracy (wykopéw do ukladania przewodéw i
studni. Prace odbywac¢ si¢ beda w ulicy w terenie zabudowanym. '

Budowa petli trolejbusowej wraz z infirastrukturq techniczng i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)
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LY Badovregry

n) Sciany pionowe wykopow nalezy umocnié szalunkiem.
0) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowe;j eksploatacji maszyn
1 urzadzen technicznych nalezy przechowywaé w biurze kierownika

budowy (barakowéz lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

p) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czgsei graficznej (projekt zagospodarowania) zataczonej

do niniejszego opracowania.

mgr inz. Marian Werner
nr uprawnien 682/Gd/82

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktur q techniczng i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)
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UD.6740.214.2013.TG125 Gdynia, dn. 26:02.2043 .

zag Anoryginatem

z. Krzysbf Dudek

EURO-ALIANS
Pracownia Projektowa sp. Z 0.0

ul. Marusarzéwny 2 paw, 22
80-288 Gdansk

Dotyczy: dokumentacji"projektowej dia zadania pn. ,Budowa petli trolejpusowej wraz z 'inf_r_éstrfukturq
techniczna i budowg, o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1)*

UZGODNIENIE

Zarzd Drég i Zieleni w Gdyni informuje, iz uzgadnia nizej wymienione projekty branzowe wchodzace
w skiad dokumentacji projektowsj dla zadania pn. ,Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczng
i budowg o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa:
Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z 0.0., ul. Marusarzéwny 2 pawilon 22, 80-288 Gdansk; data opracowania:
styczen 2013 r.);

1. .Stadium: Projekt budowlany (TOM ). Projekt zagospodarowania terenu. Branza: drogows, sanitarna (wodociag,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa), elektryczna, teletechniczna, obiekly inZynierskie” (projektant: mgr
inz. Marian Werner, mgr inz. Wojciech Damps, inz. Andrzej Formella, Tomasz Urbanski, mgr inz. Tadeusz
Zarzecki, data opracowania: styczet 2013 r.);

2, ,Stadium: Projekt budowlany (TOM fl). Branza: drogowa” (projektant: mgr inZz. Marian Wemer; data
opracowania: styczen 2013 r.);

3. .Stadium: Projekt budowlany (TOM H). Branza: sanitama (wodocigg i kanalizacja sanitara)” (projektant:
mgr inz. Wojciech Damps; data opracowania: grudzien 2012r.), z nastepujaca uwaga;

a) na etapie projektu wykonawczego przewidzie¢ przylacze wodne do budynku zaprojektowanego na peti
trolejbusowej;

b) wiazy do studni umieéci¢ poza obszarem oddziatywania k6t pojazdow, §. w osi pasa ruchu.

4. ,Stadium: Projekt budowlany (TOM IV). Branza: Sanitama {kanalizacja deszczowa)” (projektant: mgr inZ,
Wojciech Damps; data opracowania: grudzien 2012r.), z nastepujaca uwaga;

a) wlazy do studni umieéci¢ poza obszarem oddziatywania kot pojazdow, 1. w osi pasa ruchu.

b) przed rozpoczeciem procedury odbiorowej nalezy dostarczyé do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni
dokumentacje odbiorows zawierajacg m.in. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny pomiar
powykonawczy, nagranie (CD, DVD) i raport z inspekeii telewizyjnej sieci kanalizacji deszczowej (kanalow
deszczowych i  przykanalikow) wykonangj wraz z  pomiarem spadku -oraz  protokot
z dokonania proby szczelnosci sieci; inspekcje telewizyjng nalezy wykonaé - po  zrealizowaniu
projektowanego uzbrojenia w ramach planowanej inwestycji oraz ‘po zakoiiczenil robét ziemnych
zwigzanych z zaggszczeniem gruntu dia prawidiowego wykonania nawierzchni drogowe; -

9., Stedium: Projekt budowlano-wykonawczy (TOM V). Branza: elekiroenergetyczna” (projektant: inz. Andrzej
Formella; data opracowania: grudzien 2012 r.), z nastepujacymi uwagami: , C
¢) na etapie projektu wykonawczego przewidzieé przylacze energetyczne do budynku Zaprdjektowanego na

petli trolejbusowef;, . . - e

a) skrzyzowania projektowanego kabla o$wietieniowego z istniejaca miejska sieciq kanalizacji deszczowe

podiegaja odbiorowi przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie

"\\{\vw.zdiz gdynia.pl T .VERTE




do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekdji telewizyﬁ%j‘kﬁﬁ&cgewegg
(powyze] 1 ponizej miejsca skrzyzowania siec)) oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczej kabla
oSwietleniowego; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyzowan kabla oswietleniowego z miejskg
siecig kanalizacji deszczowej nalezy powiadomié (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat
Infrastruktury Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni (tel. 058 761 20 28);

b} przed rozpoczgciem procedury odbiorowej oéwietlenia ulicznego nalezy dostarczy¢ do Zarzadu Drog
i Zieleni w Gdyni dokumentacje odbiorowsa, zawierajaca m.in. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny
pomiar powykonawczy, protokoly z odpowiednich pomiarow:

JStadium: Projekt budowlany (TOM VIi). Branza: teletechnika” (projektant: Tomasz Urbanski; data opracowania:

styczen 2013 r.);

»Stadium: Projekt budowlany (TOM VH). Branza: konstrukeje inzynierskie, mur oporowy” (projektant: mgr inz.

Tadeusz Zarzecki; data opracowania: styczef 2013r.);

JStadium: Projekt wykonawczy. Branza: konstrukcje inzynierskie, fundamenty stupdw trakcyjnych i trakeyjno-
o$wietleniowych” (projektant: mgr inz. Tadeusz Zarzecki; data opracowania: styczen 2013r.).

Nastepujace uwagi dotycza wszystkich ww. projektéw branzowych:

1.

2.

na ewentualne zmiany w projektach, ktére wynikna przed lubfi w trakcie jego realizacii, nalezy uzyskaé zgode
tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca; zobowigzany on jest do ich usunigcia na wiasny koszt na warunkach okreélonych przez
tut. Zarzad;

w trakcie realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich kontroli przedstawicielom
tut. Zarzadu,

nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacago i projektowanego uzbrojenia;

termin realizacji infrastruktury nalezy dostosowa¢ do harmonogramu i postgpu prac przy budowie petli
trolejousowej | zakorficzy¢ przed rozpoczeciem robét przy budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
chodnikow i drogi dla rowerow;

realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszaé intereséw oséb trzecich; -

na czas prowadzonych robdt nalezy sporzadzié i przedstawit¢ do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacii ruchu;

0 rozpoczeciu i zakoficzeniu robot nalezy powiadomié pisemnie tut, Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na numer ninigjszego uzgodnienia oraz podajac imig, nazwisko
i numer telefonu kierownika robét.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 25.02.2015 r. i stanowi integralng cze$t ww. opracowan,
w ktorych nizej wymienione rysunki ostemplowano pieczatkq tutejszego Zarzadu:

1.

® NP> s W

10.

poz. 1 TOM | - rys. nr 2.0 pn. ,projekt zagospodarowania tereny’

poz. 2 TOM Il - rys. nr 2.0 pn. ,plan sytuacyjny - branza drogowa"

poz. 2 TOM II - rys. nr 3.0 pn. ,przekroje normaine i szczegoly konstrukeyjne”

poz. 3 TOM Il - tys. nr 1.0 pn. ,plan sytuacyjny - sie¢ wodociggows, kanalizacja sanitarna”

poz. 4 TOMIV ~rys. nr 1.0 pn. ,plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa"

poz. 5 TOMV —rys. nr E-1 pn. ,plan sytuacyjny - oswietlenie uliczne”

poz. 6 TOM VIl - rys. nr 2.0 pn. ,przebudowa sieci telekomunikacyjnej, plan sytuacyjny’

poz. 7 TOM VIl - tys. nr 1.0 pn. ,mur oporowy przy petli trolejbusowej na osiedlu Fikakowo w Gdyni - Rysunek
ogolny’

poz. 7 TOM VIl - rys. nr 1.0 pn. ,mur oporowy przy petli trolejbusowef na osiediu Fikakowo w Gdyni - Szczegot
balustrady’

poz. 8 fundamenty shipow trakcyjnych i trakeyjno-o$wietleniowych — tys. nr 1.0 pn. ,plan sytuacyjny -
fundamenty shupow trakeyjnych i trakcyjno-oswietleniowych”

Otrzymuja:
A adresat ~EFREKTOR, <o

Do wiadomo$ci:
1.
2

l.dz. 786

Wydzial Inwestycii
Ub-ala




o =7.57" s =74,04° e =67,50° o =5 98° .
{1=10.58m [T=18.85 m 1=14.70 m T=6.11m PK1

WS=0.35m W%=6i31 m WS=4.46 m WS=014m {£-19093.28 1
|I=21;14 m =32.31m f=25.92 m i=12.21m N- 45048.46

) 1 A=35m
EA0120% | (197508 LE20M0m

N-44997.92 | IN-45044.26
R=800m i [R=1600m
« =38.90° « =34.04° Sa
T=2.82m [T=490m

B Ws=048m =073
5 lEl..ENJI=5;Z§E [
i

st 5ol ) EGENDA:

projektowana nawierzchnia z SMAS

projektowany chodnik z kostki bet. gr. 6 cm w kolorze szarym

projektowane dwa rzedy z plytek dla niewidomych 40x40x8 o wypuklej
fakturze i
projektowany rzad z plytek dla niewidomych 40x40x8 o wypukiej
fakturze

projektowane miejsca do postoju pojazdéw komunikacjl publicznej
projektowaha $ciezka rowerowa z SMA koloru czamego

projektoweha zielefi

projektowana nawierzchnla zjazdéw z kostki bet. gr, 8 em
w kolorze grafitowym

projekiowana nawierzchnia utwardzona z kostkt bet. gr. 6 cm w kolorze grafitowym
projektowana nawierzchnia zabruku z kostki kamiennej gr. 18 cm

projektowana opaska

projektowany kraweznik bet. 15x30 cm o odkryciu 12 cm

projektowany kraweznik bgt. 15x30 cm, zanfzony, o odkryciu od 0 cm
do 5 cm (wg rys. 2.0 "Przekroje konstrukeyjne”)

—Q drzewo do wycinki
E::g projektowana wiata przystankowa o wym. 1,5m x 4.5m

DANE TECHNICZNE:
Klasa techniczna - Z (ul. Gryfa Pomorskiego)
- L (ul. Gbrnicza i Lipowa)
predkosé projektowa - 40 km/h
szeroko$é pasa ruchu - zmienna
szeroko$c chodnika -20m-3,0m
szeroko$é Sciezki rowerowe] -2,0m
kategoria ruchu -KR2
obcigzenie - 115 KN/o$
Uwaga:

Sciezka rowerowa oddzielona od chodnika opaska z kostki batonowej koloru grafitowsgo.

Umowa nr: 7 p
KB/387/01199/W2012 EU-RO'AL'A_NS
2 dnla 06.06.2012 Pracownia Projektowa
Inwestor: : $p. 2.0.0,
Gmina Miesta Gdynl | | Marusarzéwny 2paw, 22 _ . 80268 Gdanisk
' ' ' "BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ |

. Blamwi; WRAZ Z INFRASTRUKTURA

aien BEEas TECHNICZNA | BUDOWA OSWIETLENIA NA OSIEDLU

k FIKAKOWO W GDYNI (ETAP I)* .

Putek Nazwa " PLAN SYTUACYJNY ‘ Skala: | Nrns.
Fysunku; - branza drogowa , 1:500 20
‘ | ime i nezwiske: " ] Numer uprawnien; od
Projektant: i © mgrinz. Marcin Wemer * feB21Gdse2 - {
Sorawdzzingy: " mgr inz, Rhfal Rosengait - |romicodsipooDi11




“§zEcoL
da ze §ciezkg rowerowa,

obrzeze bet. 8x30 cm,

SMA S

na lawie bet. C12/15 z oporem -

10 om |KeSM 0/31,5

15 cm|KESM 0/31,5

WZMOCNIENJE:
30 cm [KESM 0/31,5

" |georusat’

30 om KLSM 0315

eoruszt

eow?éktﬁna se .-ﬁlir.

¥ 84 cmjpodioze rodzime G4

i

UWAGH

1. Konstrukcja nawierzehni jezdni ul. Gryfa Pomorskiego, Gomiczej, ul.
Lipowej oraz jezdni petli wg przekroju normainego B-B.

2. Konstrukeja nawierzchni jezdni, chodnika oraz $ciezki rowerowej

ul. Gryfa Pomorskiego od km 0+010,00 do km 0+085,00 wraz ze
wzmocnienien,

3. W przypadku wystepowania gruntdw G4 nalezy zastosowaé
wzmocnienie podiaZza: ’

- 30 cm KELSM 0/31,5

- georuszt

- 30 cm KESM

- georuszt

- geowldknina sep.~ filtr.

4. Szgzelina poprzeczna skurczowa nawierzchni betonowej:
- 0 25 m peina dyblowana
- ¢0 § m pozoma dyblowana

ZARZ/

AD DROG I ZIELEN]

JEDNOSTKA BUDZETOWA GR:4Y MiaST: “BYH]

81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 2209356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-2¢-41

Ne 26300, Iah, 2043, 5%....
Z ARG 2600 20430 .
'gwq-
mgr Roman Witowski
DANE TECHNICZNE:
Klasa techniczna - Z {ul. Gryfa Pomorskiego)
- L {ul. Gémicza i Lipowa)
predkosé projekiowa - 40 km/h
szerokos¢ pasa fuchy - Zmienna
szerokosc chodnika -20m-30m
szeroko$é Sciazki rowerowsj -2,0m
kategoria ruchu -KR2
obcigzenie - 115 KN/os
T EURGALIANS
zdn. 95.06.2618 r Prac.owni,-a Projektowa
Inwestor T sp. Z.0.0,
Grming Miasta Geyni ul, Marusarzéuny 2 aw. 22 80-288 Gdatisk
ap - “BUDOWA SIECI TRAKCYINEJ TROLEJBUSOWE) W CIAGY
.N“.W UL, GRYFA POMORSKIEGO WRAZ Z BUDOWAPI;TLI
ol TROLEJBUSOWE, | PRZEBUDOWA OSWIETLENIA NA OSIEDLU
FIKAKOWO W GDYNI" ‘
Nazwa . e - .1 Skala: | Ny
s Praekioje nomnalne i s2c2egely konstrukeyine YT 0
’ ’ Imig i nazwisko: Numer upratiiest Y
Projeiant: mgring. Marian Wemer 682/Gui82
Sprawdzajagy: mgrin. Rafat Rosengart POMA0SSIPOODN1 ' p
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EURO-ALIANS
Pracownia Projektowa sp. 20.0

ul. Marusarzéwny 2 paw. 22
80-288 Gdanisk

§
H

Dotyczy: dokumentacil dla zadania pn. Budowa peth ioleibusowe] wraz 7 infrastrukiurg techniczna i budows
aéwicllenia na osiediu Fikgkowo w Grym (Etap I’

|
|

i
Zarzad Dréyg § Zielenl w ddyni, z uwagi na brak zmian w planowane] inwestycji oraz brak zmian
w zagospodarowaniu joj bliskisg | oloczenia, nimeszym przywraca na ckres do dnia 31,12.2015 wku
warnosé uzgodnienia wydanego pismem ZDIZ nr UD.6740.214.2013.1G.1257 2z dnia 26.02.2013 r. dia
projektow datyczacych zadania pn JBudowa petii trolejpusewe] wraz 7 infrastrukturg echmezng | budowa
sewiationia na osiedlu Fikakowo w ff‘:}_ yni (Etap )"

Ninisjsze pismo stanowi zatacznik do ww. uzgodnignia | nalezy oba te dokumenty przedkladal
w organach adminlstraci publicznej tacznie.
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Ofrzymuja: 1
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Euro - Alians Pracownia Projektowa w Gdavisku

2. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1 - Orientacja

Rys.2 - Plan sytuacyjny, skala 1:500

Rys.3 - Przekroje normalne, szczegdly konstrukcyjne, skala 1:50,
1:25, 1:10

Rys.4 - Przekroje podtuzne, skala 1:50/500

Budowa petli trolejbusowej wraz = infrastrukturq techniczng i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap 1)
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