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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, ze projekt:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g i Podjazd
jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni
Bran za telekomunikacyjna

jest wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi,
normami i wytycznymi, i ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jarostaw Lewandowski mgr inz. Jacek M. Romanowski
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Uprawnienia projektanta.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02440/03/U
z dnia //21 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postegpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Lewandowskiego z dnia 28.10.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje Panu mgr inz. Jaroslawowi Lewandowskiemu
urodzonemu 12.12.1974 r. w Ornecie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbg¢dnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczeénie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwotanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo zlozenia
wniosku o0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 1 129 § 2 Kpa).

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/841/U1/1298/W/2009/9791
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Zaswiadczenie o przynale znoS$ci projektanta do POIIB.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Lewandowski Jarostaw
80-177 Gdansk ul. Maciejkowa 6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0372/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-04-01 do 2012-03-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2011-02-24 r. [ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA PRIZEWODALZACY RADY
80-840 Gdan ul. Swietojndnka 47,44 .
) Tel (0-58) 324-89-77 ] —+
Fox {0-58) B01-44-08 Ryszard Kolasa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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Uprawnienia sprawdzaj gcego.

Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 1/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 22 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./, oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:
Pan JACEK MICHAL ROMANOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 03.06.1981 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0001/POOT/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Szczegdélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
1 upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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Pan Jacek Michal Romanowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 22 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjna oraz
telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

QI: inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Michal Romanowski

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Wactawa Rzewuskiego 1a/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

2
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych
nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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Zaswiadczenie o przynale znos$ci sprawdzaj gcego do POIIB.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Romanowski Jacek Michat
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Wactawa Rzewuskiego 1a/6

jest cztonkiem o ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BT/0230/11 o o

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-07-01 do 2012-06-30

POMORSKA OKREGOWA
Gdanisk 2011-06-28 r. i7BA INZYNIERCW CUDOWNE™WA PRZFEWOT

Fax (0-58) 207-44-98

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art.2la, poz.l Prawa Budowlanego kierownik budowy jest
zobowigzany w oparciu o ponizszg informacje sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawg opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie prowadzonych prac moga wystagpi¢ zdarzenia powodujgce zagrozenie
zdrowia i zycia pracownikow wykonujgcych prace oraz 0sob znajdujgcych sie w bliskim
otoczeniu. Prace bedg wykonywane w nastepujacych warunkach:

» wystepowanie ruchu pieszych i pojazdéw oraz ruchu kolejowego w obszarze
prowadzonych prac co wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
terenu,

* prowadzenie prac w bezposrednim zblizeniu do czynnych urzadzen uzbrojenia
terenu: wodocigg (zagrozenie wycieku wody, utoniecia), gazociag (zagrozenie
wybuchem), kable energetyczne (zagrozenie porazenia pradem), kable
telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.

Szczegoblng uwage nalezy réwniez zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na
odpowiedni, bezpieczny transport materiatdw stosowanych na budowie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem
oraz przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w
kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony
osobistej. Grupe pracownikéw wyposazy¢ w co najmniej jeden telefon komdrkowy oraz
apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie skrzyzowania z kablami elektrycznymi: udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby
nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powitoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych
dany kabel.

Prace przy innym uzbrojeniu terenu: Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
utrzymaniowych wiascicieli infrastruktury. Termin prowadzenia prac uzgodni¢ z
gestorami z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w pasie drogowym: Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane
wykonywaé spoza pasa drogowego. Prace wystepujgce w pasie drogowym muszg byc
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzic¢ pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami i z
zapewnieniem wszelkich wymaganych srodkow ochrony (obuwie, rekawice itp.).

Prace na terenie kolejowym: Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania
sie na torach oraz na terenie kolejowym, gdzie odbywa sie ruch pociggéw. Prace
wystepujgce na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem
pracownikow spotek PKP i nie powinny ogranicza¢ ruchu Kkolejowego. Termin
prowadzenia prac dostosowac¢ do rozktadu ruchu pociagéw i uzgodni¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem. Prace muszg by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z wytycznymi
PKP.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania niniejszego  projektu jest przebudowa  sieci
telekomunikacyjnych w ramach opracowania:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow a

i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w G dyni
Bran za telekomunikacyjna

1.2. Podstawa opracowania

1.1
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9
1.10.

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celéw projektowych
— skala 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z p6zn. zm.

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

Projekty innych branz.

Uzgodnienia branzowe.

Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.
Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnych w miejscu kolizji z
projektowanym uktadem drogowym i wraz z projektem zagospodarowania terenu dla
cale] inwestycji stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
(zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) i w tym celu zostat opracowany.

1.4. Wykonawca robot

Wykonawca rob6t bedzie wytoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien by¢
zaakceptowany przez wszystkich gestoréw sieci.
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2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ

2.1. Stan istniej gcy

W zwigzku z projektowang przebudowa uktadu drogowego oraz zwigzang z tym zmiang
zagospodarowania przylegtego terenu t.. przebudowsg istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu w ramach zadania ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd w Gdyni” istniejgce sieci teletechniczne wymagajg przebudowy.
Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych sa:

- Telekomunikacja Polska SA, Pion Technicznej Obstugi Klienta, Region
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie, Wydziat Zarzgdzania
Zasobami Sieci, ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdansk

- TK Telekom Sp. z 0.0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

- Centrum Informatyczne Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
ul. Narutowicza 11-12, 80-952 Gdansk

- NETIA S.A., Okreg Pétnocny, ul. S. Batorego 28/32, 81-366 Gdynia

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z projektowang przebudowa uktadu drogowego oraz zwigzang z tym zmiang
zagospodarowania przylegtego terenu t.. przebudowsg istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu zachodzi konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej.

Kolidujgcg kanalizacje kablowg TK Telekom nalezy przebudowa¢ wykonujac nowe
odcinki kanalizacji 3 i 8 otworowej wraz ze studniami typu SKMP-3. Projektowang
studnie 3/TK Telekom nalezy nabudowac na istniejgcym ciggu kabli biegnacych wzdtuz
torow kolejowych. Do projektowanej kanalizacji nalezy przebudowac istniejgce kable
miedziane i Swiattowodowe TK Telekom (wg projektu wykonawczego).

Przebudowie podlega rowniez istniejgcy przepust 16 otworowy TPSA pod ul. Podjazd.
W tym celu nalezy zlikwidowa¢ wszystkie warstwy rur PCV bez naruszania kabli i
zabezpieczy¢ odstoniete kable rurami dwudzielnymi grubosciennymi 8xD120mm.
Nalezy odtworzy¢ cigg kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm. Calos¢ zabezpieczy¢ tawg
betonowg zbrojona.

Istniejgcy studnie w ul. 10 Lutego nalezy zdemontowac i wybudowac¢ nowg typu SKMP-
3 z niesymetrycznym witazem poza kolizjg z projektowang jezdnig. Studnie kolidujaca z
projektowanym barierkg antyobryzgowa nalezy przebudowa¢ wykonujac nowy,
niesymetryczny wtaz studni.

Nalezy zabezpieczyC istniejacq kanalizacje teletechniczng 2 otworowg pod
projektowanym zjazdem do posesji przy ul. Dworcowej oraz na skrzyzowaniu ulic 10
Lutego/Szkolna rurami dwudzielnymi grubosciennymi D120mm. W przypadku niwelacji
terenu nalezy zaglebi¢ istniejgcg kanalizacje do gtebokosci 0,7 m wzgledem
projektowanej rzednej terenu.

Istniejgce studnie kablowe znajdujgce sie w rejonie drogowych prac ziemnych nalezy
wyregulowac wysokosciowo do projektowanych rzednych terenu.

Caitkowity zakres robét ziemnych przy przebudowie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
wynosi: 114.9 m
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Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej

Typ projektowanej Typ studni
rury/zabezpieczenia | projektowanej
L.p Lokalizacja Odlegtosé¢ llosé €| ® Uwagi
"+ otworéw | o c g o
[H1] E L O ; U
oM ~ N g 8 o
[a ] - T O =
T3S S0 ~ 5 N4
o _g o n
1 istn.
przebudowa istn. Przepustu 19,2 16 153,6 | 153,6 | 19,2 TPSA
2 - 1
3 istn. - YTK Telekom 7,5 8 60,0
4 istn. - YTK Telekom 6,8 3 20,4
UTK Telekom - 2/TK TK
5 Telekom 48,9 8 391,2 1 Telekom
2/TK Telekom - 3/TK
Telekom 15,5 8 124,0 2
7 ul. Dworcowa 5,0 2 10,0 NETIA
8 ul. 10 Lutego/Szkolna 12,0 2 24,0 SA
SUMA 114,9 749,21 1876 19,2 4

2.3. Studnie kablowe
Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wilazu przed ingerencjg 0s6b
nieuprawnionych.
Nalezy stosowac¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywac¢ na
placu budowy.

2.4. Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywaé zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejacymi drogami lub tam gdzie
wystapi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.
Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materialtéw z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy
rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos$¢ na uderzenia
- L (mata) / N (normalna)
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b) wytrzymato$¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEDp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur
obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowe]
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowaé
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢
nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno byc¢ nie
mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy
uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z Kkielichami (w przypadku rur z Kkielichem)
wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowac¢ horyzontalne utozenie zamkow i zaklad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potowek ostony).

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowa¢ ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacii
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.5. Kable projektowane

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonywac zgodnie z normg ZN-96 TP
S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac telekomunikacyjne kable
miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema
warstwami z polietylenu jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw.

Dla przetagczenia kabli mozna stosowacC pojedyncze zrownoleglajgce taczniki zyt.
Stosowac termokurczliwe ostony ztgczy kablowych.

Ztgcza kabli swiattowodowych wykonywaé z zastosowaniem rozbieralnych oston
ztagczowych. Dla kabla optotelekomunikacyjnego  zachowa¢  warunki  wg
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006.

Przy zlaczach zostawia¢ zapasy kabla swiattowodowego o diugosci min. 15 m z kazdej
strony ztgcza. Przy montazu i pomiarach kabli nalezy stosowac zasady bezpieczenstwa
wymagane przez norme PN-91/T 06700 oraz instrukcje TP S.A. T-01 , Odbidr i
utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.
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Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtérnej oznakowac¢ nalezy w kazdej studni przy
pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg by¢ zgodne z
normg ZN-96/TPSA-022.

2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Wykona¢ wstepne i koncowe (przed i po przebudowie) pomiary reflektometryczne
I transmisyjne z przetacznicy dla kabla swiattowodowego. Dla kabli miedzianych
wykona¢ pomiary pradem statym oraz tlumiennosci skutecznej dla kabli
przebudowywanych. Wyniki pomiaréw kohcowych kabli przebudowywanych nie mogq
by¢ gorsze niz pomiarow wstepnych.

2.7. Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejagce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Peine
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.

2.8. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywa¢ za zgodag i pod
nadzorem wiasciciela urzadzen.

b) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazac
wiascicielowi urzadzenh kopie pozwolenia na budowe.

c) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezacych do Inwestora.

d) Zachowaé nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosciowe.

e) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowaé 2z robotami
pozostatych branz.

f) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

g) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami (zwilaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

h) Stosowac materiaty spetniajagce art. 10 Prawa Budowlanego

i) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczyc.

j) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

k) Po zakonczeniu robo6t sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli gestoroéw sieci

l) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.
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2.9. Zakres podstawowych robét

Przebudowa kanalizacji kablowej TPSA

= przebudowa istn. przepustu z rur 8XRHDPEp 110/6,3mm+8xD120mm -192m
= budowa tawy betonowej zbrojonej -19.2m
= budowa studni kablowej typu SKMP-4 - 3 szt.
= budowa studni kablowej typu SKMP-3 z niesymetrycznym wiazem - 1 szt.
= wykonanie nowego, niesymetrycznego wtazu studni - 1 szt.
= demontaz istniejgcej studni - 4 szt.
= regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kablowych - 8 szt.

Przebudowa kanalizacji kablowej TK Telekom

= budowa studni kablowej typu SKMP-3 - 3 szt.
= budowa nowych odcinkéw kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm -719m
= budowa nowych odcinkéw kanalizacji 3XxRHDPEp 110/6,3mm -6,8m
= demontaz istniejgcej studni - 2 szt.
= regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kablowych - 3 szt.

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej NETIlI SA
= zabezpieczenie istniejacej kanalizacji rurami dwudzielnymi

grubosciennymi 2xD120mm -170m
= regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kablowych - 4 szt.

Przebudowa kanalizacji kablowej ClI TASK
= regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kablowych - 1 szt.

Przebudowa kabli wg projektu wykonawczego.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Lewandowski
12.2011
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Qlsztynie
Wydziat Zarzadzania Zascbami Sieci

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk
tel.: (0 58) 329 15 80

fax: (0 58) 320 33 22
Www.hurt-tp.p

Gdansk, 12 sierpien 2011r.

BPBK S.A.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Numer pisma: TOTTNSCU/775/2011

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg
skrzyzowania ulicy 10 Lutego i Podjazd w Gdyni oraz budowy kladki pieszo-rowerowej nad ul.
Podjazd.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2011 Dotyczacego przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego i
Podjazd w Gdyni oraz budowy kitadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siacig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku
z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykonaé przebudowe, poza obszar kolidujgcy, doziemne n/w urzadzenia telekomunikacyjne typu:
Kanalizacja 24 otw. dt. -40,0m
Kable w kolidujgcej kanalizacji
Swiattowdd 27067 72J/TP S.A.
TKM 300x4x0,5/B51-B54, B16-B17
TKM 200x4x0,5/P127, B233
XTKMX 50x4x0,6/Wojsko
TKM 20x4x06/B19-B22
TKM 50x4x0,5/B50
XTKMX 50x4x0,8/P123
TKM 250x4x0,5/B357-B358, B363-B365
TKM 250x4x0,5/P111, B101-B103
XzTKMXpw 150x4x0,6/B180-B181, B424
TKM 100x4x0,6/B252
TKM 20x4x0,5/B78
XTKMX 50x4x0,5/8321
XzTKMXpw 300x4x0,5/B10-B12, B23-B25
TKM 100x4x0,5/P21-P22
XzZTKMXpw 100x4x0,6
XTKMX 50x4x0,6/B108

XTKMX100x4x0,5/813-B14 A
XZTKMXpw 200x4x0,5 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

XZTKMXpw 100x4x0,5 S :
; - mgr in z. Jarostaw Lewandowski
XzTKMXpw 5x4x0,5 na lince nosnej upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
XzTKMXpw 100x4x05 instalacji i urzadzen liniowych
nr upr. DT-WBT/02440/03/U

Telekomunikacja Poiska Spdtka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dia mst. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Hejestru Sadowege pod numerem  0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catodel kapitatem zakiadowym wynaszacym 4 006 947 063 2t
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XzZTKMXpw 50x4x0,6/ENERGA

XZTKMXpw/400x4x0,5

XzTKMXpw 100x4x0,5

TKM 200x4x0,5/B90-B92, B104

XZTKMXpw 500x4x05

TKM 200x4x0,5/B291, B278, B129-B130

TKM 150x4x0,4/B37-B38, B42

TKM 300x4x0,6/B31, B33, B35-B36, B75, P111A

TKM 50x4x0,6/Wojsko

TKM 50x4x0,6/Wojsko

TKM 450x4x0,5/ B205,B226-BB229, B425

TKM 50x4x0,5  Bszt.

TKM 15x4x0,5 2 szt.

TKM 5x4x0,6

Kabel ziemny

XzZTKMX 50x4x0,4/R 50-59 ( A-2C) — dalej do Dworca kabel biegnie w kanalizacji PKP.

Kable oznakowane numerami nalezy przebudowac na odcinku od istniejacych ztaczy tj. studni SR
C1A usytuowanej przy ul. 10 Lutego/Msciwoja.

Miejsce kolizii na zalgczonym Planie Zagospodarowania Terenu zaznaczono kolorem
pomararfczowym.

Jednoczesnie informujemy, ze wsrdd kabli nienumerowanych moga by¢ kable - wiasnosé PKP.

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w facznosci —
kable miedziane zrownolegli¢, zas kable swiattowodowe przebudowac od zapasu lub dostepnego
zigcza do najblizszego zapasu lub dostepnego ztgcza poza obszarem Kolizji;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokos¢ jezdni;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosSci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
w Gdansku, ul.Czerwony Dwor 25, 80-376 Gdarisk;

6. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajacg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

7. Szczegotowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii
Swiattowodowych TP S.A. zostang udzielone w Dziale Gospodarki Zasobami w Gdansku
przy ul. Grunwaldzkiej 110 (sprawe prowadzi: Jarostaw Szentak 58 329 47 18), natomiast dane
dotyczace kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdyni przy
ul. Zygmunta Augusta 11 (sprawe prowadzi Elzbieta Kwiecinska tel. 58 621-74-79),

8. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatarow
nalezy wystapic do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli
bedacych ich wtasnoscia;

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgednie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlargp Z’GOBN@'@@‘WOF@MWA{"EM
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

10. Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnyehguriadzed datetséamicdnes andowski
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczas&WeB@Nﬂ%QMﬁ%m%m%%e linii,

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynikiych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy,;

11. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra  posiada udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

* Firma Partnerska RELACOM Sp. z o.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 585501000),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjna stanowigcg wiasnos¢ TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E,
80-298 Gdarnisk, tel. 583447700), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

12, Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotac Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

13. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci | Uslug w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Sieci - Dziat Utrzymania Sieci 2-Gdarisk

ul. Nowolipie 30

80-172 Gdansk

tel. 583291543, adres e-mail ireneusz.nowicki@telekomunikacja.pl

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii ISO 8000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatorow telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

e wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym "roboty
zwiazane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),

+ wykaz robot zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych przez wnioskujacego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do |zby Inzynierow,

+ harmonogram robdt,

s jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopia pozwolenia na budowe), ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Telekomunikacja Poiska Spotka Akcyjna z sledzba | adresem W Warszawie (00-10%) pray ulicy Twardej 18, wpisana do Rajestru  Przedsigbiorcdw
prowadzonego  przez Sad  Rejonowy dla mst. Wamssawy XI Wydzlat Gospodarc; iweos R g 81
REGON 012100784, NIP 526-02-50-395; 2 poknylym w cabosci kapitatem zakladowym wnuszmymmdfdm:zr 35&T0w nggﬁﬁowguw .
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robét zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakos¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego;

14. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym
odbiorem;

15. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

) __,/ X{_
Arkadiusz Ellwardt
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdansk
Z up. Dyrektora
Regionu Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie

Zataczniki: - Plan Zagospodarowania Terenu - 2 egz.

Do wiadomosei:

Telekomunikacja Polska

Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP
Departament Zasobdw Sieciowych

Dziat Gospodarki Zasobami

ul. Grunwaldzka 110

B0-244 Gdansk

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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Andrzej Lopatniuk

Finn Drpesratorsk

el ginpatnakEntkbelehom gl
lal . + 48 58 T215428

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk Wrzeszcz

Nr ref.. LOTS31-508-365/11

Dotyczy: wydanie warunkow technicznych do projektu przebudowy
skrzyzowania ul. 10 Lutego z Dworcows | Podjazd w Gdyni | budowy
kiadki pieszo-rowerowe| nad ul. Podjazd

JTK Telekom” Sp. 2 oo, 2wraca preedstawiona dokumeniac)e |

infarmuje

Kalorem czenvanym naniesionn arirntaryjny preehieg kanalizacjl 2 kahlami
TE Telekom:

OTK NSL 12

OTK TP 5A

TEL 93x2

TKLD TOx2

TEM 50x2 rel. Gdansk Oliwa - Gdynia

TKD 37x2 rel. Gdynia — Gdynia Wielki Kack

TEM 50x4

TKM 50x4 rel Kablownia gtiwna — budynek mieszkalny PKF ul Podjazd
TKM 100x2 do TF SA

Przed rozpoczeciem mbdt w rejonle kolizyinym nalezy jednoznacanie ustalic
faktyezna lokalizacje kanalizac]i teletechniczne) TK Telekom 2z uwagi na
istmiejacy rowniez wtym rejonie kanalizacje kablowa TP S.A

Kable swiattowodowe od studni D" preebiegaja w korytku metalowym nad
ul, Podjazd

Kolizje istniejgce| kanalizacji telelechnicznej wiaz z kablami z projekiowang
budowa nalezy usunac projekiujge nows 8- obworows Kanalizacje wraz z
studriami od istmiejace| studni zaznaczone| na rys. litera A" do studm
WF", do ktore) nalezy przedozyc metods bezprzenvowa kable o zytach

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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miedzianych (zhacza rdwnolegle | wslawki z kabli o odpowiadajacym profilu i
srednicy 2yl), dia kabli swiallowodowych zaprojekiowacd zlacza w studni
kablows) w odpowiednich zasobnikach, w miare moinoesci doprowadzajac
do najblizszego istnigjacego zlgcza

Dokumentacja techniczna usunigcia kolizji uwzgledniajaca podane uwagi
pedlega oddzielnemu cdptainemu uzgodnieniu w T Telekom Sp. 2 0.0,
Region Polnocny Gdansk, Koszly zwiazane z opracowanizm projeklu i
wykonawstwem obeig2aja inwestora

Powyzsza uwagl dotyczg wylacznie urzgdzen hranzy telekomunikadji 2
grupy PKP § A,

£ powazanism

REGIONALNY DYREKTOR
\ chmciny

-'::"I' fh‘}ﬂ il 7.; o

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw LewandowskKi
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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LEGENDA:

e ' - istniejgca linia kablowa teletechniczna ziemna
2 e = -Istniejaca teletechniczna kanalizacja kablowa
. . / x— - demontowana lub przekfadana linia kablowa teletechniczna ziemna
) | = % - demontowana lub przekladana teletechniczna kanalizacja kablowa
T - projekiowana kanalizacja teletechniczna TK Telekom

- projektowana kanalizacja teletechniczna TP SA wg odrebnego opracowania

- projektowana linia kablowa teletechniczna ziemna TK Telekom wg odrebnego opracowania
e - projektowana studnia kablowa SKMP-3
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mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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SEKRETARTAT BPFBK SA
Gdensk  Wrreszcz

date wpi. ........ G017
Y-+ S I
iloge zai,

r A— Gdansk dn. 25.07.2011r.

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego

Spétka Akcyjna w Gdarisku
ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk

Dotyczy: Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcows i Podjazd w Gdyni
oraz budowa kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Aleje
Jerozolimskie 181, Biuro Regionalne w Gdansku, ul. Mikotaja Reja 23, uzgadnia bez uwag
przedstawione plany sytuacyjne przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowa i Podjazd.

W rejonie projektowane] przebudowy ulic, PTC nie posiada swojej infrastruktury w postaci
kanalizacji kablowych, rurociggow kablowych czy kabli doziemnych.

Z powazaniem

Pc[;kaTcEefuﬂuﬂ}Cyf wa Sp. z 0.0,
Biuro Regign e Gdapsk

VA g

/| Mayf nga
@, Spealslistads, Inwkstyell Swistiowod,
{

Zataczniki:
1. Uzgodniony plan sytuacyjny przebudowy skrzyzowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcows i Podjazd.
2. Uzgoedniony plan sytuacyjny budowy kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w Gdyni

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

Kontobankowe  BRE Bank SA OR/Warszawa. fir 74 1140 10100000 3369 14

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
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Dotyczy:
Projekt przebudowy uktadu drogowego wraz z przebudowg sieci teletechnicznej TP S.A. i
telekomunikacji kolejowej w Gdyni przy ulicy Podjazd/10-Lutego
Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacy siecig teletechniczng podziemng (w tym sie¢ TP SA w kanalizacji obcej), bedacg wiasnoscig
Telekomunikacji Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej symbolem — TP lub zgodnie z wytycznym geodezyjnymi.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ TP, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:
Pan Herkt Jerzy
tel. 058 677 92 44 .,

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polska S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdarnsk, ul. Czerwony Dwér 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegoéinej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowa¢ odlegtosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowac si¢ z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glgbokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
TP metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika TP,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury TP,

e dokona¢ regulacji wysokosciowej naziemnej infrastruktury TP do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych urzadzen
telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor

e w miejscach skrzyzowan, na infrastrukturze TP zastosowa¢ ostonowe, dwudzielne rury Arota lub
inne trwate zabezpieczenie.

5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Projekt przebudowy sieci teletechnicznej powinien spetnia¢ wymogi zawarte w wydanych WT na
przebudowe i zabezpieczenie sieci teletechnicznej TP S.A. na w/w obszarze.

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystagpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego wydania.

9. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych

p— B - N

mgr in z. Jarostaw Lewandowskl
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Egzemplarz nr Z

ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdarnsk-Wrzeszcz

B P B K S.a. tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl

Biuro Projektow
Budownictwa

s Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791
[ASRREES Poz. PBW/6

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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583; 584; 585; 590; 928/589; 933/592; 935/591

mgr inz specj.. telekomunikacyjna | /

Projektant i . upr. nr DT-WBT/02440/03/U
Jarostaw Lewandf:w§k| 1zba POMIE/0372/03
mgr inz specj.: telekomunikacyjna \/7 >

Sprawdzajacy | J kM' hat R ki upr. nr POM/001/POOT/11 ‘

~ |Jacek Michat komanowskl | ;,; pomBT0230011 =
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HEJVErFRl || o adins Kosiedowski | upr. nr 2808/Ga/37; 1zb2 POMIED/226001
Stanowisko N I;n;: nazwisko [ Specjalno$¢, numer uprawnien [ Podpis

Gdansk, styczen 2011 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62

Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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et PLAN SYTUACYJNY
® e Stadium opracowania:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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TK TELEKOM

TK Telekom spdtka z 0.0.
ska 10/12A, 03-743 Warszawa
22 392 20 00

19

T
|2
|

Warszawa 09/02/2012

Andrzej Lopatniuk
Pion Operatorski

e-mail: atopatniuk@tktelekom.pl
tel.: + 48 58 7215428

BPBK Gdansk
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk-Wrzeszcz

Nr ref.: LOTS31-508-0813/11

Dotyczy: uzgodnienie projektu przebudowy skrzyzowania ulic 10
Lutego, Dworcowa i Podjazd w Gdyni wraz z budowg kiadki pieszo-
rowerowej nad ul. Podjazd

,TK Telekom” Sp. z 0.0. uzgadnia przedstawiony projekt z uwagami:

1. Przedstawiona dokumentacja uwzglednia aktualny stan sieci
teletechnicznej naszej Spétki w przedmiotowym rejonie oraz uprzednio
wydane warunki techniczne usuniecia kolizji (LOTS3I-508-365/11)

2. Przed rozpoczeciem robét ziemnych w rejonie kolizyjnym nalezy metodg
przekopdw recznych dokonaé doktadnej lokalizacji potozenia uzbrojenia
telekomunikacyjnego w gruncie.

3. W bezposrednim sasiedztwie istniejgcych tras kabli telekomunikacyjnych
spotki TK Telekom prace ziemne nalezy wykonywac wylgcznie recznie,

z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, pod nadzorem i cisle wedtug
wskazowek pracownikéw Spotki TK Telekom.

4. Odkryte podczas robét kable nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami ochronnymi typu AROT 110 PS przed uszkodzeniem oraz
dostepem osob postronnych.

5. Prace musza by¢ zaplanowane i zorganizowane w taki sposéb, by
zapewni¢ bezprzerwowa prace urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie
prowadzonych robét , przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych musi
odbywac¢ sie metodami bezprzerwowymi.

6. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy z wyprzedzeniem 14
dni (termin dotyczy potwierdzonej daty wplywu!) wystgpi¢ na pismie
do TK Telekom Region Gdarnsk (fax 058 7213560) w celu ustalenia
terminu realizacji przetagczen oraz wyznaczenia odpfatnego nadzoru ze
strony wta$ciciela urzadzen telekomunikacyjnych.

7. Za wszelkie ewentualne straty Spoiki , TK Telekom” wynikle ze
spowodowania awarii linii telekomunikacyjnych podczas robét (zerwanie,
uszkodzenie lub kradziez) obcigzony finansowo bedzie wykonawca robét;

cwego 470.711.500,00 Zotych

Sad Rejonowy dla miasta st. szawa W Warszawie

i Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
i Numer KRS: 0000024788

i Nif: 526-25-48-753

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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dotyczy to zaréwno kosztdw usuniecia awarii kabla, jak tez i kosztow
odszkodowan na rzecz klientéw Spéiki ,TK Telekom” za przerwy

w tgcznoéci i w $wiadczeniu innych ustug telekomunikacyjnych.

8. Przed dokonaniem odbioru robét nalezy przekazaé Pionowi
Operatorskiemu Regionu Péthocnego Spotki TK Telekom w Gdarisku
egzemplarz dokumentacji powykonawczej z zaktualizowanym
naniesieniem geodezyjnym urzadzer teletechnicznych naszej Spotki na
obszarze objetym przebudows.

PowyZsze uzgodnienie dotyczy wytacznie urzadzen branzy
telekomunikacji z grupy PKP S.A. Wazno$¢ uzgodnienia wygasa

z uptywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie
zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z powazaniem

DYREKFOR REGIONU

dowego 470.711.500,00 ztotyeh
. Warszawa w Warszawis

X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS: 0000024788

NIP: 526-25-48-753

Wysokose kapitatu 28

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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NETI A

[ J

®
Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdynia, dnia 24.01.2012r.

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Péinoc

81-366 Gdynia, ul. Batorego 28-32
tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

BPBK S. A.
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
ul.Janusza Uphagena 27

80-237 Gdansk
Nasz znak: DUU- E/N-12/03/0T
Wasz znak: ZD-3/9791/1796/ZM/2011
WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej Netii S.A. w zwiazku z projektem
przebudowy skrzyZzowania ul. 10-Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni oraz budowa
kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 19.07.2011 r. otrzymane w dniu 20.07.2011 r. oraz
po zinwentaryzowaniu brakujgcego odcinka istniejacej kanalizacji telet. Netii i przedtozeniu aktualnej
mapy w dniu 23.01.2012 - Dziat Utrzymania Ustug Netia S.A. uzgadnia projekti wydaje warunki
techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej Netii S.A. w zwigzku z projektem przebudowy
skrzyzowania ul. 10-go Lutego z ul. Dworcowg i Podjazd w Gdyni oraz budowa ktadki pieszo-rowerowej
nad ul. Podjazd. Na zatgczonym w/w projekcie — rys. nr1, kolorem pomarariczowym zaznaczono
istniejgcy 2-otworowg kanalizacje Netii S.A. Kanalizacja ta przebiega w pasie projektowanej $ciezki
rowerowej, w czesci proj. chodnika i pasa zieleni.

Szczego6towe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Na odcinku oznaczonym na planie sytuacyjnym jako A — B kanalizacje teletechniczng przebiegajgca
w projektowanym wjezdzie na posesje przy ul. Dworcowej oraz na skrzyzowaniu ul. 10-go Lutego z ul.
Szkolng - nalezy zabezpieczy¢ grubosciennymi rurami dwudzielnymi. Na w/w odcinku w przypadku
niwelacji terenu zagtebi¢ kanalizacje teletechniczng do 0,7 m wzgledem rzednej terenu oraz
wypoziomowac¢ wszystkie studnie telekomunikacyjne.

2. W projekcie wykonawczym nalezy zaznaczy¢ i opisa¢ zabezpieczane odcinki kanalizacji Netii.
Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ z Dzialem Utrzymania Ustug Netia S.A
tel. +48 502 220 518, +48 22 352 67 95, kom. + 48 600 308 450 .

3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ bezwzglednie pod nadzorem pracownika Neti S.A.

4. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajace, zgtosi¢ do odbioru Netii S.A. - Dziat Utrzymania
Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbiér odbedzie sie zgodnie z normami
Netii S.A.
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NETIA

Wymagania formalne:

1. W razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Panig Teresg Osiecka, tel.
+48 502 220 518 lub z Dziatem Utrzymania Ustug w Okregu P6inoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. +
48 600 308 450 .

2. Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje,
zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Netii SA . Adres, na ktory nalezy dostarczy¢ zgtoszenie:
Netia S.A., Dziat Utrzymania Ustug, Okreg Pétnoc, 81-366 Gdynia, ul Batorego 28-32, tel. +48 22
35267 95, fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

3. Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzagdzenia podlegajace zabezpieczeniu, zobowigzujgc do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym.

4. Prace zwigzane z bezpo$rednim zabezpieczeniem czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doéwiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujgcy zabezpieczenie
naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A., do jej
realizacji.

5. Przed realizacja Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA, Dziat Utrzymania Ustug, Okreg
Péinoc.

6. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu
jej przebiegu, ze szczeg6lng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycern sieci.

7. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowiazany jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Ustug, 81-366 Gdynia,
ul Batorego 28-32, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

8. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogdinie
obowiazujacymi przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy musza by¢ zgodne
z Lista Materiatéw dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

9. Wszelkie koszty zwiazane z nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii pfatny zgodnie z
obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii ponosi
Inwestor.

10. Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor\Wykonawca.
Netia SA zastrzega mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

11. Warunki techniczne sa wazne przez jeden rok.

Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzient wystawienia niniejszych warunkéw
technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$é zmian stanu sieci w czasie waznosci
warunkoéw technicznych.

Z powazaniem
Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1. Przedstayiciel Netia S.A.
z zaznaczong siecig teletechniczng Netii S.A.
2. Schemat sieci telekomunikacyjnej Netii TERESA OSIECKA

— ORYGINALEM
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