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I OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania s3:

2.

umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni,
a BPBK S.A. w Gdansku,

specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla tematu j.w.,

mapa do celéw projektowych,

warunki techniczne wydane przez Energa-Operator SA,

wizja lokalna w terenie,

obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest usuniecie kolizji elektroenergetycznych z projektowanym

3.

3.1.

uktadem drogowym. Zakres opracowania obejmuje:

Przebudowa linii kablowej nn
. Typ zastosowanego Di. przebud.
Lp. Relacja kabla linii kablowej
S35 przy ul. 10 Lutego 32 -
1 ZK przy ul. Morska 1 YAKXS 4x120 30m
S17 przy ul. 10 Lutego -
2 ZK3 przy ul. Szkolna 28 YAKXS 4x240 25m
Przetozenie linii kablowej nn
. Typ zastosowanego Dt. linii
Lp. Relacja kabla kablowej
1 S35 przy ul. 10 Lutego 32 —
ZK1 przy ul. 10 Lutego 30
Przebudowa linii kablowej SN
. Typ zastosowanego Di. przebud.
Lp. Relacja kabla linii kablowej
T-2148 — T-2981
1 Linia kablowa SN nr 2607 SXXRUHAKXS 1x120 Hm
GPZ-04100 - T-2096
2 Linia kablowa SN nr 4901 SXXRUHAKXS 1x240 70m
T-2150 — T-2187
3 Linia kablowa SN nr 4902 SXKRUHAKXS 1x240 70m

Opis stanu istniej acego.

Stan istniej acy.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

sieci wodociggowe,

sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),

sieci telefoniczne kablowe i kanalizaciji teletechnicznej,
sieci gazowe i cieptownicze,

sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

Istniejgca infrastruktura techniczna sieci elektroenergetycznych, bez wzgledu na jej

stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym ukladem
drogowym.
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3.2. Warunki gruntowe.

SzczegoOtowy opis warunkéw gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej oraz
geologiczne;.

4. Przebudowa urz gdzen elektroenergetycznych.
4.1. Rozwigzanie projektowe.

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowac¢ w celu usuniecia
kolizji z projektowanym uktadem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub
utozenie odcinkow linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie
powinny zmienia¢ istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV oraz 15kV.

Do przebudowy linii kablowych SN zastosowac kable typu XRUHAKXS oraz mufy
kablowe SN przejsciowe i przelotowe termokurczliwe, natomiast przy przebudowie linii
kablowych nn - kable typu YAKXS oraz mufy kablowe termokurczliwe nn
odpowiedniego typu. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi
HDPE przystosowanych do trudnych warunkow terenowych przy maksymalnych
obcigzeniach transportowych (®160 dla linii kablowych SN-15kV oraz ® 110 i ® 160 dla
linii kablowych nn-0,4kV).

Catos¢ robdét zwigzanych z ukladaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami
normy PN-76/E—05125 oraz N-SEP-E-004.

Szerokos$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonaé¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 1,0m dla kabli na napiecie do 15kV i 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce
z PCV o napieciu do 1kV. Giebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po
uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gérnej powierzchni
kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz: 0,8m dla kabli o napieciu do 15kV i
0,6m. dla kabli na napiecie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopdéw grunt nalezy zageszczac
warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,95
wg BN-72/8932-01.

Przy ukfadaniu kabla promienh giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:

- 15-krotnej srednicy dla kabli typu XRUHAKXS;

- 10-krotnej srednicy zewnetrznej dla kabli typu YAKXS.

Kabla nie nalezy uktadaé jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest
nizsza niz -5° C. Kabel mozna uktadac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek
tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas ukfadania ocierat sie o podtoze. W
gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m,
nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes$é
wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym.

Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika 1s=0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i 1s=1,03 w obrebie korpusu
drogowego.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1%
dlugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym
uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i
zabezpiecza¢ zgodnie ze szczego6towymi wymaganiami normy N-SEP-E 004.

Kazdg linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowa¢ za pomocg trwatych
oznacznikdw naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorach:
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- niebieski - dla kabli o napieciu do 1kV,

- czerwony - dla kabli o napieciu wyzszym od 1kV.
Nalezy oznakowac¢ miejsca muf kablowych.

4.2. Zestawienie materiatéw.

4.2.1. Zestawienie materiatéw z demonta zu.

Wykaz materiatow z demontazu
L.p. Materiat Jednostka llos¢
1| Kabel 3x120+95Al m 30
2 | Kabel YAKY 4x240 m 25
3 | Kabel HAKnFtA 3x120 m 40
4 | Kabel HAKnFtA 3x240 m 140
Uwaga: Zdemontowane kable nale zy zutylizowa é.
4.2.2. Zestawienie podstawowych materiatow.
Wykaz podstawowych materiatow
L.p. Materiat Jednostka llosé
1 | Kabel YAKXS 4x120 m 30
2 | Kabel YAKXS 4x240 m 25
3 | Kabel XRUHAKXS 1x120/50-20kV m 123
4 | Kabel XRUHAKXS 1x240/50-20kV m 420
5 | Rura ostonowa HDPE 9110 m 30
6 | Rura ostonowa HDPE 160 m 128
7 | Mufa kablowa termokurczliwa SN przej$ciowa kpl. 6
8 | Mufa kablowa termokurczliwa nn kpl. 2

5. Uwagi ko hcowe.

Roboty zwigzane z przebudowg urzgdzen elektroenergetycznych moze wykonywac
jedynie wykonawca branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu
I budowie urzadzenh elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie. Wystepujgce kable traktowac jako czynne. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé wylgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).
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Il OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia techniczne zwi azane z przebudow g urzadzen
elektroenergetycznych

Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej nie powoduje pogorszenia
jej parametrow, ktore nalezatoby uwzgledni¢ przy obliczeniach technicznych. Linie
kablowe zaréwno nn jak i SN zostaly wykonane kablami o przekrojach jak istniejgce
linie lub wiekszych. Dlugosc¢ zaprojektowanej przebudowy ww. linii rowniez nie ulegta
zwiekszeniu, a w niektorych przypadkach ulegta zmniejszeniu.

Uwzgledniajgc powyzsze fakty przeprowadzenie obliczen technicznych jest zbedne.
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I WARUNKI | UZGODNIENIA

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zal;gi:,gr?l;(a Charakter i numer dokumentu
Energa - Operator SA Oddziat w Gdarisku Odpowiedz na wniosek o usunigcie kolizji

| Bangrare tolsiel 150 T | nr 3MMP/MM-000459-2011 2 dnia 19.08.2011r.
Energa - Operator SA Oddziat w Gdansku Warunki usunigcia kolizji sieci

2. | ul. Marynarki Polskiej 130 2 elektroenergetycznej Energi-Operator SA nr
80-557 Gdansk 11/P2/14154 z dnia 6.12.2011r.
Energa - Operator SA Oddziat w Gdarisku

3. | Rejon Dystrybucji w Gdyni 3 | Uzgodnienie nr 2/049/2011 z dnia 09.09.2011r,
ul. Morska 118¢c
81-225 Gdynia
Zarzad Drdg i Zieleni

4 Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 4 Uzgodnienie nr UD.6740.97.2012.MK(EP,JR).1119

" |ul. 10 Lutego 24 z dnia 15.02.2012r.

81-364 Gdynia
Urzad Miasta Gdyni Wydziat Geodez;ji

5 | Zespdi Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] 5 Opinia ZUDP nr MKZ.6630.1.1013.2011.KK

" | Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 28.06.2012r.

81-382 Gdynia
Energa - Operator SA Oddziat w Gdarisku

6. | ul. Marynarki Polskiej 130 6 Uzgodnienie nr 623/2012 z dnia 31.07.2012r.

80-557 Gdarisk
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Zatacznik Nr

WA En erga T+48583473900 F+48583473701 www.energa-operator.pl

operator
SEKRE_TAR!AT BPBK SA
Saansy \Wizessez Gmina Miasta Gdyni
data wpt. . 2011 :Dﬂ:..Z.E‘l’,? %/.. ...... Al. Marszafka Pitsudzkiego 52/54
81-382 Gdynia

MBSO ERY, JovonourmsvisatsingsasorsnimsersssBrsrnn

Gdatisk, 2011-08-19
smvpiam- 00459 2011

dot: wniosku o usuniecie kolizji: przebudowa linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV w zwiazku z
przebudowa skrzyzowania ulic 10 Lutego z ul. Podjazd i Dworcowa w Gdyni.

W nawigzaniu do ziozonego wniosku o usunigcie kolizji, wyrazamy zgode na przebudowe linii kablowych
SN 15kV nr 4901,4902 i 2607, oraz linii kablowej nn 0,4kV zasilanej ze stacji T-2982 ,Dworcowa” w zwiazku
z przebudowa skrzyzowania ulic 10 Lutego z ul. Podjazd i Dworcowa w Gdyni.
W zwiazku z powyzszym nalezy:
1. Opracowac projekt budowlany - wykonawczy usunigcia kolizji (zgodnie z obowigzujgcymi
w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku standardami) i uzgodni¢ go z Rejonem Dystrybucii
w Gdyni. Szczegoly dotyczace rozwigzan technicznych nalezy na etapie projektowania uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybuciji w Gdyni.
2. Usuniecie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wg opracowanego i uzgodnionego projektu.
3. Warunkiem przystapienia do prac budowlano montazowych zwigzanych z usunieciem kolizji jest
uzyskanie  uzgodnienia projektu  przez  Zespol ds.  Weryfikacji Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej dziatajacego przy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon
Dystrybucji w Gdyni (dotaczajac pozwolenie na budowe).
4. Wykonawca usuniecia kolizji winna by¢ firma posiadajaca stosowne uprawnienia do wykonania prac
i akceptowana przez ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Gdyni.
5. Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokolu z usuniecia kolizji.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w
Gdyni dokona stosownych czynnosci umozliwiajacych szybkie i sprawne zatatwienie powyzszej sprawy.

Powyzsze ustalenie wazne jest przez okres 1-go roku od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

Kierownik|Biura Majgtku
Sieciowego

Rozdzielnik: Mirostaw Nbwakowski
1. adresat
2. 3MMP (ala)
3. 32MMP
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc Zarzad: Leszek Nowak - Prezes Zarzadu, Dyreklor Naczelny, Wojciech Orzech - Wiceprezes
Oddzial w Gdansku Vil Wydzial Gospodarczy KRS Zarzadu, Dyrektor Zarzadzajacy, Rafal Czyewski - Wiceprezes Zarzadu, Dyrekior ds. Rozwoju,
KRS 0000033455 Robert Swierzyfiski - Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Organizac, Lidia Serbin - Zuba- Czionel
ul. Marynarki Polskiej 130 Zarzadu
80-557 Gdansk NIP 583-000-11-90 ING Bank Sigski SA 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
Regon 130275904-00035 Kapitat zakiadowy/wpiacony: 603 301 400 2
oddzial gdansk@energa pl
www.energa-operator pl
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Zatacznik Nr 2

d E ﬂ er ga T+48583473900 F +48583473701 www.energa-operator.pl

operator

11/P2/14154 Gdansk ‘ 06-12-2011

Numer Miejscowos$t Data

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przebudowywany obiekt

Linia kablowa SN-15 kV nr 4901,4902 i 2607 oraz sie¢ nn-0,4 kV zasilana ze stacji T-2235 Wolnosci
oraz T-2142 PLO.

Adres (Nrdzialki): ~ Gdynia, ul. 10 Lutego, Dworcowa, Podjazd (skrzyzowanie) gm. M. Gdynia

Nazwa;

2. Zakres przebudowy:
Obwod nn-0,4 kV stacji T-2235 Wolnosci,
Obwad nn-0,4 kV stacji T-2142 PLO
Qdcinek linii kablowej SN-15 kV nr 4901 i 4902

Odcinek linii kablowej SN-15 kV nr 2607

3. Zakres niezbednych prac do realizacji:
do wspélpracy z siecia:
3.1. Urzadzenia WN i SN
- przebudowac kolidujacy odcinek linii kablowej SN-15 kV nr 2607 kablem 3xXRUHAKXS 120/50-20kV oraz dwoma kompletami muf SN,
-przebudowac kolidujacy odcinek linii kablowej SN-15 kV nr 4901 kablem 3xXRUHAKXS 240/50-20kV oraz dwoma kompletami muf SN,
-przebudowaé kolidujacy odcinek linii kablowej SN-15 kV nr 4902 kablem 3xXRUHAKXS 240/50-20kV oraz dwoma kompletami muf SN,

3.2. Stacja transformatorowa

- nie dotyczy

3.3. Urzadzenia nn:
- przebudowaé kolidujacy odcinek linii kablowej nN, obwod stacji T-2235 Wolnosci kier MorskalPodjazd, kablem YAKXS 4x120 oraz
dwoma kompletami muf nN,
-przebudowaé kolidujacy odcinek linii kablowej nN, obwod stacji T-2142 PLO kier 10 Lutego 28 Szkola, kablem YAKXS 4x240 oraz
dwoma kompletami muf nN.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc Zarzad: Rafal Czyzewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech - Wiceprezes Zarzadu, Robert
Oddzial w Gdansky Vil Wydzab KRS =W Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czionek Zarzadu.
KRS 0000033455 ING Bank Siaski SA 28 1050 0085 1000 0090 3005 4747
ul Marynarki Polskiej 130 Kapitzk zakfadowyhwplacany: 603 301 400 21
80-557 Gdansk NIP 583-000-11-80

Regon 190275904-00036
oddzal gdansk@energapl
www energa-operator pl
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@ Energa

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowa¢ projekt budowlano - wykonawczy przebudowy linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV (zgodnie z obowiazujacymi w
ENERDZE - OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) i uzgodni¢ je z ENERGA
- OPERATOR SA Oddziat w Gdansku - Wydzial Dokumentacji Energetycznej;

trase linii kablowych uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.

4.2, Dotyczy wspolpracy ruchowej:
- nie jest wymagana

4.4, Demontaze:
- zdemontowane kable nalezy zutylizowac

4.5, Inne wymagania:

Niniejsze warunki wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okre$lenia

Wiodacy

yynief e
Inzyn oju Siect

ds. ROZW

Dyrekto
L{[L;U}"\ - Departany z
obie) Majagfem Sieci

g %f Jarostaw

OPRACOWAL . ;
Tel, 058 347-72-72 %’V{ J
FAS) i
b

Otrzymuia;: 1. URZAD MIASTA GDYNI, ALEJA MARSZALKA PIt SUDSKIEGO 5254, 81-382 GDYNIA

2. RD32
3. 3MMR
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Zatacznik Nr 3

ze"p eLol
m-3 /) SEKRETARIAT BPBK SA
ol | B
- data wph ..o B | p ) I AT
Eﬂerga T+48586287 100 F +48586270152 www ZQ—P//

operator

Gdynia 2011-09-09

UZGODNIENIE NR 2\049\2011

Temat Trasa przebudowy linii kablowej SN 15kV oraz nn 0,4kV kolidujacych z
projektowana przebudowa skrzyzowania ulicy 10Lutego z ulicami Dworcowg i
Podjazd w Gdyni

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDYNI, ul. Morska
118c tel. 058-6287-115 fax.58-6270-152, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z
urzgdzeniami energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDYNI
na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celdéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgcg powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzgdzania Eksploatacja.

Opracowac i uzgodnic projekt usuniecia kolizji istniejacej sieci energetycznej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu w ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Gdyni

Projektowane kable uktada¢ na gtebokosci zgodnej z norma SEP-E-004 wzgledem rzednych docelowych
terenu.

W celu dokiadnej lokalizacji istniejacych kabli 15kV i 0,4kV wykona¢ odpowiednig ilos¢ przekopéw probnych.

W przypadku zmiany rzednych terenu kable energetyczne winny znajdowac sie na glebokosci zgodnej z SEP-E-
004.

Klerownik
Dziat Dokumentacji Energetycznej

annaLz Kolptowski

Kopie otrzymuja:
ZUR ala
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc Zarzad: Leszek Nowak - Prezes Zarzady, Dyrektor Naczelny, Woiciech Dvmc;;x w;c:;;mzes
Oddzial w Gdansku VI Wydziat Gospodarczy KRS Zarzagdu, Dyrektor Zarzadzajacy, Rafat Cryzewski - Mcepngs Za'zam Dyre . ZMU
Rejon Dystrybucj w Geyni KRS 0000033455 Robert Swierzyniski - Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Organizac, Lidia Serbin-Zuba - Cenek
ul. Morska 118¢ Zarzadu
81-225 Gdynia NIP 583-000-11-80
n geynia@ensrga ol PR ING Bank Slaski S.A. nr kontar 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
re|
wfwmygaopm pl Kapital zakladowy/wotecony. 603 301 400 2
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UWAGA

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004

OZNACZENIA

- proj. linia kablowa SN-15kV
- proj. linia kablowa nn.—0,4kV

- proj. rura ochronna dla kabli:
- HDPE 2160 dla linii SN-15kV

- HDPE #110 dla linii nn.—0,4kV 120mm’
- HDPE #160 dla linii nn.—0,4kV 240mm’

o

Proj. linie k }
Nr 4901-3x.

Nr 4902-3x -=41m

Is;
Ni
Ni

N

Nr 2607 - HAKnFtA 3x120
Proj. mufa nn

3 - OPERATO™
v Gdansku

gnienie nr.........
Uzgodnienia.....
sunkow ...

/
/
/
/
/
/
/

Rozwiqzania zawarte w ninia}sz,m opracowaniu {od!egu;q ochronie prawc autorskiego | mogq by¢ powielane
oraz udostgpnione oscbom trzecim jedynie przez Zomawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lut na podstawie pit i i ich skutkow

w/w Biura z zastr

{ ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO
LN Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP |
» IBPBK s.a. ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYN
- i Bichidagie USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROEN. - PLAN SYTUACYJNY
® gggku‘ﬂ:];:v:r'ﬂ Stadium_opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
w Gdadslal Dote:  07.2011 [ Skala: 1:500 |
BB foona W gene Setepend 20 || W e 9791 [Ar arch: |Rys ar
Projektant: | mgr inz. Piotr Burkhardt z;q‘nr %’3}5?‘&/?’3&732 ,é%/
Oprocowanie: | mgr inz. Pawet Chomski ;‘f,fi,,, o et
e spec] =
upr. ar =
- specj. =
wror -
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Jacek Zbikowski e ;3‘.;,3;‘;;},’30% cE
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Zatacznik Nr 4

iy Zarzad Drog i Zieleni
| jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

m" 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sekretariat{@zdiz gdynia.pl

UD.6740.97.2012.MK(EP.JR).1119 Gdynia, dnia 15 lutego 2012 roku

\—EEXRETARIAT BPBK 5A |
Gdai

hok  Wrzeszcz ! Biuro Projektow Budownictwa
data wpl. zmz'ﬂ%y \ Komunalnego SA w Gdansku
. dz. 9 ---------- ’ ul. Jana Uphagena 27

: 80-237 Gdansk

1108¢ Zal, . sunmnsrsnnaias

dotyczy: przebudowy skrzyzowania ulic 10 Lutego/Dworcowa/Podjazd — elektroenergetyka
UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni wuzgadnia, w_zakresic o$wietlenia ulicznego oraz trasy

zasilenia energetycznego sygnalizacji §wietlnej i przebudowy linii kablowej SN-15kV i nn-

0.4kV, dokumentacj¢ pn. ,.Projekt budowlano-wykonawczy; Branmza: Elektroenergetyka:
Nazwa opracowania: Projekt oswietlenia ulicznego, sygnalizacji $wietlnej oraz przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych; Przedsiewzigcie. Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego
z ulicami Dworcowa i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni” (inwestor:
Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: BPBK SA w Gdansku; data opracowania:
styczen 201 1r) z nastgpujacymi uwagami:

1) na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikng przed lub w trakcie jego realizacji,
nalezy uzyska¢ zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2) przed rozpoczeciem procedury odbiorowej nalezy dostarczy¢ tut. Zarzadowi
dokumentacja odbiorowg zawierajacq m.in. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny
pomiar powykonawczy, protokoty z odpowiednich pomiaréw;

3) nalezy zachowac¢ normatywne odleglosci od istnicjacego i projektowanego uzbrojenia
terenu;

4) w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrole
przedstawicielom tut. Zarzadu:

5) nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacji dla planowanej
inwestycji;

6) realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego (teren budowy nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego) oraz naruszac interesow osob trzecich;

7) o rozpoczeciu i zakonczeniu robot powiadomié¢ pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41
lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz
podajac imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 14.02.2014r.
172

C*Documents and Settings'ugmko Moje dokumenty\Uzgodnienia 2012110 Lutego-Dhwarcowa-Podjazd - elektroenergetyka (13.02.12) Ld=.
768.doc

www.zdiz.gdynia.pl
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Integralna cz¢$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktorej rysunki nr E. 1
pn. ..O$wietlenie uliczne — plan sytuacyjny”, nr E.6 pn. ,Sygnalizacja $w. z elementami
Tristar — plan sytuacyjny” i nr E.7 pn. ,,Usunigcie kolizji elektroen. — plan sytuacyjny” zostaly

ostemplowane przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy:

a) na czas realizacji inwestycji nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu;

b) traci waznos¢ uzgodnienie UD.6740.1158.3.2011.MK.9904 z dnia 27.12.2011r. dotyczgce

ww. dokumentacji opracowanej we wrzesniu 2011r.

L B Ry
= o

n

\n

il
Doledonalon |
Lv\ ‘/& Z\‘- U \'\
Do wiadomosei: | IGO0 7 )
1. Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni /11 UL Lol

UD a/a

22

/z

C:\Documents and Settingsugmko\Moje dokumenty\Uzgodnienia 201210 Lutego-Dworcowa-Podjazd - elekiroenergetyka (13.02.12) Ldz.
768.doc
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Zatgcznik do uzgodnienia

‘ \ o VO. 67¢0. 97.2042. MK (£, IR) 4449

1

WYSOKO?CIOWA

DZEN PODZIEMNYCH
00

OJEKTOWYCH

ga! Nie wyklucza sié istnienia
ch...nie wykazanych na

jszej mapie urz?dzefi

giemnych, ktére nie
zg?oszone do inwentaryzacji,
ktorych—braok—jest miormacii

tytocioch—brancow ych.
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Przekrs] nr 8
Przekrd] nr 7

roj. _sterownik MSR 2002
zasilany z proj. szafy Tristar

zasllona z ZK przy ul. 10 Lutego 39

Zatgcznik do vz godnienia
VD 6740, 97 2042. MK EF IR) A14F
" 15 02. 2042,
B iy i manansss

OZNACZENIA : ’
- — proj. maszt niski

&—— ~— proj. maszt wysoki
E“‘"‘:“‘-::ﬁ ~ proj. petle indukcyjne w jezdni

— proj. kanalizacja kablowa sygnalizacyjna 2xHDPE.

o/a - proj. prefabrykowana zelbetowa studnia kablowa
—{3— - isin. kanalizacja TRISTAR wg opracowania SPRINT
— — uziom pretowy R<109

= ==l

7 T
|

BPBK SA Gdarsk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/UI/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami 16
Dworcowa i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY



laki osn
art. 15 |

lar szczeg
prawnego

OZNACZENIA

UWAGA
Robofy kablowe wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004

—————-—— = proj. linia kablowa SN-15kV
S —— = proj. linia kablowa nn.-0,4kV

t————> - proj. rura ochronna dla kabli:
- HDPE 2160 dia linii SN-15kV
- HDPE #110 dla linii nn.—0,4kV 120mm’
- HDPE #160 dla linii nn.~0,4kV 240mm’

Nr 2607 - HAKnFtA 3x120
Proj. _mufa nn

Zatacznik do uzgodnienia
vo. 6740. 5% 2012 MK(EF, JR) A1G

Rozwiqzania zawarte w lejszym opra i P ie prawa iego i mogq byt powielane
oroz udostepnione oscbom trzecim jedynie przez Zo w zakresis W umowie o przeniesienie
praw uulmmh lub na podstawie pisemnego zezwolenio w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych 1
ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO
Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP |
ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI

PRZEBUDOWA URZ. ELEKTROEN. - PLAN SYTUACYJNY

99/

BPBKs.a.

ot
Srunahiege, Stadium opracewania: PI’:iO\)EKT BUDOWLANY—-WYKONAWCZY
el Dote: _ 01.2012 [ Skala: 1:500 | E 7
B pe i e enasenn At | [N e 9791 | Nr arch: |Rys ar -
e 3 e T 3
Projektont: | mgr inz. Piotr Burkhordt mm PO 01 k3/o00 1o y. |
Opracowanie: | mgr inz. Pawel Chamski o o (Lt
= spec] =
. Ar s
= spec] =
UET. ar -
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Jacek Zbikowski :,?,,, m/om'/%og/m' (E
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Zatacznik Nr 5

Integralng czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

Podstawa prawna:

" I Na podstawre  art. 28wl whiwy 2 dnia 17 maja 1969 r
Prawo peodezyine i kanograficzne Mz, U. 2 2010 v, M 193, par. 17874,

2, Rosparzadzenie Minister Roswopu Regionalnege i Budownictwa z dnia 2 kv ictuin
2601 £ sprawie geodeayine] ewidencyi sweat usbrojenia tgieny oraz zespolaw

skumeniacii projekrowe) (Dz U. 2 2001 ¢ Nr 38 poz 455)

wrgedni

3. Zerzadzenia Nr LML Presydentn Miasta  Cdyni 2 da
3 wizebnia 2002 row spr. powolania Zespoli Ussadmania Dokumieniaci
Projektowe).
MIKZ.6630.1.1013.201 1.LKK Gdynia, 28-06-2012 r.
OPINTA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /

na obiekeic : m. Gdynia

deziatki: zgodnic z zalgeznikiem graficznym do deeyzji

ulica: rozbudowa skrzyzowania ulic: 10 Lutego, Podjazd, Dworcowa
Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonej przez
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA AKCYJNA W
GDANSKU

80-237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27

dokumentacji ze zleceniem z dnia 02-12-2011 r. nr ZAR/9791, 9893/2362/HS/1 |

na posiedzeniu w dniu 13-12-2011 r. uzgodnil i zarejestrowal lokalizacje nastepujacych
urzadzen inzynierskich:

Projekt mgmpudmon ania (el enu:

terenowe
2 przebudowa sieci wodociggowej
3 przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
4 przebudowa sieci kanalizacji deszezowej, korytka betonowe
5  przebudowa sieci gazowej §/c
6 przebudowa sieci odwictleniowej
7 przebudowa sieci energetycznej eN, ¢S
8 przebudowa sieci trakeyjnej
9 przebudowa sieci sygnalizacji $wictlnej
10 sief kanalizacji teletechnicznej tP 8.A., Telckom
11 zielen wysoka
12 kable sygnalowe systemu monitoringu

Zarejestrowano usytuowanie ukladu drogowego oraz uzgodniono lokalizacjg sieci jow. na
warunkach uzgodnien branzowych.

Wystepujace w rejonie inwestycji inne projektowanc sicei nalezy traktowaé jak uzhrojenie
istnicjgee.

Projekt uzgodniono do granic terendw zamknigtych (zgodnie z ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne Dz.U.2010,193.1287)

Podezas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenin znakow geodezyjnych — stosownie do przepisiw Ustawy ,,Prawo geodezyjne
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i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, pez. 1287) oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999c w
sprawie vchrony znakow geodezyjuyeh, grawimetrycznych i magnetyeznych (Dz. U. z
19991 Nr 45 poz. 454)

UWAGIE:

1. Uzpodiienie zachownje watnosé preez okres 3 lat od diia wydania opiiii,

2. [Vszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wylyezenin przez jednostkg wykonawstwa geodezyinego.

3. Rozpoezecie robdt bndowlana — montezowyeh naleiy zglosic na 7 dni przed terminen  wg wlafchwosct do
instytucii branzowych — gestordw steci, oddzielnie dla kazdef kolizji,

4. Warnnkiem odbioru realizowanych obiekiow budowlanyeh jest ich pomiar powykonawesy wykonany przez
jednostike wykonawsiwa geadezyinega oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jege wymagalioscl) o jego
wykenani.

5. Geodezyjne pomiary powvkonaweze sieci podziemnego uzbrojfenia tevenu ukladane w wykopach ahvarfych
nateiy bezwzglednie wykonaé przed ich zasypanieni—7

6. Wszysthie trwale znaki geodezyine podlegaja chﬁp}z& ST P

Nie poadlega oplacie skarbowej na podstawie 31‘} L
ustawy 7 dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie sk;n(bp vel ';N 3
(Dz. 1. 225 poz. 1635) \ \‘f'}‘fl

Strona 2/ 2
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Zatgcznik Nr 6

ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdafnsku
Dokumentacjg sprawdzcno w zakresie
zasilania i opomiarowania na zgodnosé

2 AN AA[PL.[ A4S :
w7 aza/mi waine do. 29.43:.9;.,.:;

vagl podanow rme znak ...
=RF —~'M
Gdamlﬁ difidd

Kierownik
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