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I .  OPIS  TECHNICZNY 

1 .  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  opracowania 
 
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa sieci 
telekomunikacyjnych w ramach opracowania: 
 

Rozbudowa skrzy żowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow ą 
i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w G dyni 

Bran ża telekomunikacyjna  

1.2.  Podstawa opracowania 
 
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem  terenu, do celów projektowych 

– skala 1:500. 
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. 
1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późn. zm. 

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych. 

1.7. Projekty innych branż. 
1.8. Uzgodnienia branżowe. 
1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
1.10. Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta. 
1.11. Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 
1.12. Projekt budowy ulicy 10 Lutego i kładki pieszo-rowerowej w Gdyni opracowany 

przez BPBK SA. 

1.3.  Cel  opracowania 
 
Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnych w miejscu kolizji z 
projektowanym układem drogowym i w tym celu został opracowany. 
 

1.4.  Wykonawca robót 
 
Wykonawca robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. 
 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 i KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego 
z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni – PROJEKT WYKONAWCZY 

5

2 .  PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI  

TELEKOMUNIKACYJNEJ 

2.1.  Stan is tn ie j ący 
 
W związku z projektowaną przebudową układu drogowego oraz związaną z tym zmianą 
zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową istniejących sieci uzbrojenia 
terenu w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni” istniejące sieci teletechniczne wymagają przebudowy. 
Właścicielem i użytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych są: 

- Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska SA), al. Grunwaldzka 110, 
80-244 Gdańsk, 

- TK Telekom Sp. z o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa 
- Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, 

ul. Narutowicza 11-12, 80-952 Gdańsk 
- Netia S.A., ul. Arkońska 6, 81-525 Gdańsk. 

2.2.  Stan pro jektowany 
 
W związku z projektowaną przebudową układu drogowego oraz związaną z tym zmianą 
zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową istniejących sieci uzbrojenia 
terenu zachodzi konieczność przebudowy i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury 
teletechnicznej. 
 
Kolidującą kanalizację kablową TK Telekom należy przebudować wykonując nowe 
odcinki kanalizacji 3 i 8 otworowej wraz ze studniami typu SKMP-3. Projektowaną 
studnię 3/TK Telekom należy nabudować na istniejącym ciągu kabli biegnących wzdłuż 
torów kolejowych. Do projektowanej kanalizacji należy przebudować istniejące kable 
miedziane i światłowodowe TK Telekom (wg załączonego schematu przebudowy). 
 
Przebudowie podlega również istniejący przepust 16 otworowy Orange Polska (TPSA) 
pod ul. Podjazd. W tym celu należy zlikwidować wszystkie warstwy rur PCV bez 
naruszania kabli i zabezpieczyć odsłonięte kable rurami dwudzielnymi grubościennymi 
8xD120mm. Należy odtworzyć ciąg kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm. Całość 
zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną. Istniejące studnie należy zdemontować i 
wybudować nowe typu SKMP-4. 
Istniejącą studnię w ul. 10 Lutego należy zdemontować i wybudować nową typu SKMP-
3 z niesymetrycznym włazem poza kolizją z projektowaną jezdnią. Studnię kolidującą z 
projektowaną barierką antyobryzgową należy przebudować wykonując nowy, 
niesymetryczny właz studni. 
 
Należy zabezpieczyć istniejącą kanalizację teletechniczną 2 otworową Netii SA pod 
projektowanym zjazdem do posesji przy ul. Dworcowej oraz na skrzyżowaniu ulic 10 
Lutego/Szkolna rurami dwudzielnymi grubościennymi D120mm. W przypadku niwelacji 
terenu należy zagłębić istniejącą kanalizację do głębokości 0,7 m względem 
projektowanej rzędnej terenu.  
Istniejące studnie kablowe wszystkich operatorów znajdujące się w rejonie drogowych 
prac ziemnych należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych terenu. 
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Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie istniejącej sieci telekomunikacyjnej 
wynosi: 114,9 m 
 
Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej 

L.p. Lokalizacja Odległość 
Ilo ść 

otworów 

Typ projektowanej 
rury/zabezpieczenia 

Typ studni 
projektowanej 

Uwagi 

R
H
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E
p 

11
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3m

m
 

dw
ud

zi
el

na
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K
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1 przebudowa istn. Przepustu 19,2 16 153,6 153,6 19,2   3 
OPL SA 

2 -           1   

3 istn. - 1/TK Telekom 7,5 8 60,0         

TK 
Telekom 

4 istn. - 1/TK Telekom 6,8 3 20,4         

5 
1/TK Telekom - 2/TK 

Telekom 48,9 8 391,2     1   

6 
2/TK Telekom - 3/TK 

Telekom 15,5 8 124,0     2   

7 ul. Dworcowa 5,0 2   10,0       NETIA 
SA 8 ul. 10 Lutego/Szkolna 12,0 2   24,0       

SUMA 114,9   749,2 187,6 19,2 4 3   

 
 
Tab. 2. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych 

L.p. Typ kabla Liczba par Dł. trasowa km x par Zapasy 
[m] 

Dł. 
elektr. 

[m] 
UWAGI 

1 XzTKMXpw 50x4x0,6 100 71,9 7,190 9,0 80,9 

TK Telekom 

2 XzTKMXpw 25x4x0,6 50 71,9 3,595 9,0 80,9 

3 TKD 93x2 93 71,9 6,687 9,0 80,9 

4 TKD 74x2 74 71,9 5,321 9,0 80,9 

5 TKD 37x2 37 71,9 2,660 9,0 80,9 

RAZEM:  359,5 25,5 45,0 404,5 - 

 

2.3.  Studnie kablowe 
 
Stosować studnie zgodne z normami: 
 

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania. 
- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych 

dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 

pokryw. 
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z kompletnym wyposażeniem i zabezpieczeniem pokryw włazu przed ingerencją osób 
nieuprawnionych. 
Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę wykonywać na 
placu budowy. Pokrywy i ramy powinny być tak posadowione, aby nie przecinały 
obrzeża ścieżek rowerowych i chodników. 

2.4.  Obiekty  kablowe – kanal izac ja  
 
Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi 
z zachowaniem norm zakładowych. W miejscach, w których kable znajdą się pod 
drogami należy stosować rury grubościenne. Pod istniejącymi drogami lub tam gdzie 
wystąpi znaczne zagłębienie rur przepusty wykonywać technikami bezwykopowymi. 
Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 
artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - Systemy 
rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
 
Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 

a) wytrzymałość na uderzenia 
- L (mała) / N (normalna) 
b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) 
- typ 250 / typ 450 / typ 750. 

 
Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji 
wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych, 

dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 
- Netia/TDC-061-0508-S: Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnej 

 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie rur 
obsypką – min. 10 cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej 
obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur należy zachować 
odległości w poziomie i w pionie odpowiednio 2 ÷ 3 cm poprzez zastosowanie 
uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić 
nie mniej niż 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie 
mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 
mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury należy 
układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) 
wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 
Pod projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 
1,0 m. 
Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5 m 
(przesunięcie względem siebie montowanych połówek osłony). 
Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w 
trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791 i KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego 
z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni – PROJEKT WYKONAWCZY 

8

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 

2.5.  Kable pro jektowane 
 
Zachować warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli sieci 
miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą ZN-96 TP 
S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable 
miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema 
warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw. 
Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki żył. 
Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych. 
Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtórnej oznakować należy w każdej studni przy 
pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne mają być zgodne z 
normą ZN-10/TPSA-022. 

2.6.  Parametry  elekt ryczne i  t ransmisy jne -  pomiary  
 
Wykonać wstępne i końcowe (przed i po przebudowie) pomiary prądem stałym oraz 
tłumienności skutecznej dla kabli przebudowywanych. Wyniki pomiarów końcowych 
kabli przebudowywanych nie mogą być gorsze niż pomiarów wstępnych. 

2.7.  Dane o is tn ie j ącym i  pro jektowanym uzbro jen iu  obcym 
 
Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pełne 
informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w niniejszym 
projekcie. 

2.8.  Uwagi  d la  wykonawcy 
 
a) Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod 

nadzorem właściciela urządzeń. 
b) Stosować się do zapisów warunków technicznych przebudowy wydanych przez 

właścicieli urządzeń. 
c) Przed przystąpieniem do przebudowy Inwestor zobowiązany jest przekazać 

właścicielowi urządzeń kopię pozwolenia na budowę. 
d) Nowoprojektowane urządzenia znajdą się w istniejącym i projektowanym pasie 

drogowym na działkach należących do Inwestora. 
e) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne 

wysokościowe. 
f) Przebudowę linii telekomunikacyjnych należy skoordynować z robotami 

pozostałych branż. 
g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
h) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza 

Normami Zakładowymi TP S.A.), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 
i) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
j) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
k) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 
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l) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z 
udziałem przedstawicieli gestorów sieci 

m) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 
n) Ujęte w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogów wskazujących nazwy firm, 

są przykładowe i użycie innych elementów składowych tego projektu jest 
możliwe pod warunkiem, iż spełniają wymagane warunki i parametry jakości na 
podstawie, których został opracowany projekt. 

 

2.9.  Zakres podstawowych robót   
 
Przebudowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.  
⇒ przebudowa istn. przepustu z rur 8xRHDPEp 110/6,3mm+8xD120mm - 19,2 m 
⇒ budowa ławy betonowej zbrojonej - 19,2 m 
⇒ budowa studni kablowej typu SKMP-4 - 3 szt. 
⇒ budowa studni kablowej typu SKMP-3 z niesymetrycznym włazem - 1 szt. 
⇒ wykonanie nowego, niesymetrycznego włazu studni - 1 szt. 
⇒ demontaż istniejącej studni - 4 szt. 
⇒ regulacja wysokościowa istniejących studni kablowych - 8 szt. 

 
Przebudowa kanalizacji TK Telekom wraz z kablami 
⇒ budowa studni kablowej typu SKMP-3 - 3 szt. 
⇒ budowa nowych odcinków kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm - 71,9 m 
⇒ budowa nowych odcinków kanalizacji 3xRHDPEp 110/6,3mm - 6,8 m 
⇒ demontaż istniejącej studni - 2 szt. 
⇒ regulacja wysokościowa istniejących studni kablowych - 3 szt. 
⇒ budowa nowego odcinka kabla XzTKMXpw 50x4x0,6 w kanalizacji wraz 

z wykonaniem złącz i pomiarów - 71,9 m 
⇒ budowa nowego odcinka kabla XzTKMXpw 25x4x0,6 w kanalizacji wraz 

z wykonaniem złącz i pomiarów - 71,9 m 
⇒ budowa nowego odcinka kabla TKD 93x2 w kanalizacji wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów - 71,9 m 
⇒ budowa nowego odcinka kabla TKD 74x2 w kanalizacji wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów - 71,9 m 
⇒ budowa nowego odcinka kabla TKD 37x2 w kanalizacji wraz z 

wykonaniem złącz i pomiarów - 71,9 m 
 
Zabezpieczenie kanalizacji kablowej NETII SA 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji rurami dwudzielnymi 

grubościennymi 2xD120mm - 17,0 m 
⇒ regulacja wysokościowa istniejących studni kablowych - 4 szt. 
 
Przebudowa kanalizacji kablowej CI TASK  
⇒ regulacja wysokościowa istniejących studni kablowych - 1 szt. 
 

 
Opracował: 

 
mgr inż. Jarosław Lewandowski 

01.2016 
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