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|. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania niniejszego  projektu jest przebudowa  sieci
telekomunikacyjnych w ramach opracowania:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow a
i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w G dyni
Bran za telekomunikacyjna

1.2. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celow projektowych
— skala 1:500.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.

1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z p6zn. zm.

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania 1 budowy sieci
telekomunikacyjnych.

1.7. Projekty innych branz.

1.8. Uzgodnienia branzowe.

1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10. Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.

1.11. Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.12. Projekt budowy ulicy 10 Lutego i kladki pieszo-rowerowej w Gdyni opracowany
przez BPBK SA.

1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnych w miejscu kolizji z
projektowanym uktadem drogowym i w tym celu zostat opracowany.

1.4. Wykonawca robot

Wykonawca robot bedzie wytoniony w drodze przetargu.
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2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ

2.1. Stan istniej gcy

W zwigzku z projektowang przebudowg uktadu drogowego oraz zwigzang z tym zmiang
zagospodarowania przylegtego terenu t.. przebudowg istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu w ramach zadania ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd w Gdyni” istniejgce sieci teletechniczne wymagajg przebudowy.
Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych sa:
- Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska SA), al. Grunwaldzka 110,
80-244 Gdansk,
- TK Telekom Sp. z 0.0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
- Centrum Informatyczne Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej,
ul. Narutowicza 11-12, 80-952 Gdansk
- Netia S.A., ul. Arkonska 6, 81-525 Gdansk.

2.2. Stan projektowany

W zwigzku z projektowang przebudowg uktadu drogowego oraz zwigzang z tym zmiang
zagospodarowania przylegtego terenu t.. przebudowg istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu zachodzi konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej.

Kolidujgcg kanalizacje kablowg TK Telekom nalezy przebudowaé wykonujgc nowe
odcinki kanalizacji 3 i 8 otworowej wraz ze studniami typu SKMP-3. Projektowang
studnie 3/TK Telekom nalezy nabudowac na istniejgcym ciggu kabli biegngcych wzdtuz
torow kolejowych. Do projektowanej kanalizacji nalezy przebudowac istniejgce kable
miedziane i $wiattowodowe TK Telekom (wg zalgczonego schematu przebudowy).

Przebudowie podlega rowniez istniejgcy przepust 16 otworowy Orange Polska (TPSA)
pod ul. Podjazd. W tym celu nalezy zlikwidowa¢ wszystkie warstwy rur PCV bez
naruszania kabli i zabezpieczy¢ odstoniete kable rurami dwudzielnymi grubosciennymi
8xD120mm. Nalezy odtworzy¢ cigag kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm. Catos¢
zabezpieczy¢ tawg betonowg zbrojong. Istniejgce studnie nalezy zdemontowaé i
wybudowac¢ nowe typu SKMP-4.

Istniejgcg studnie w ul. 10 Lutego nalezy zdemontowac i wybudowa¢ nowg typu SKMP-
3 z niesymetrycznym witazem poza kolizjg z projektowang jezdnig. Studnie kolidujgcag z
projektowang barierkg antyobryzgowg nalezy przebudowa¢ wykonujgc nowy,
niesymetryczny wtaz studni.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg kanalizacje teletechniczng 2 otworowg Netii SA pod
projektowanym zjazdem do posesji przy ul. Dworcowej oraz na skrzyzowaniu ulic 10
Lutego/Szkolna rurami dwudzielnymi grubosciennymi D120mm. W przypadku niwelacji
terenu nalezy zaglebi¢ istniejgcg kanalizacje do gtebokosci 0,7 m wzgledem
projektowanej rzednej terenu.

Istniejgce studnie kablowe wszystkich operatoréw znajdujgce sie w rejonie drogowych
prac ziemnych nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych terenu.
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Caitkowity zakres robét ziemnych przy przebudowie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

wynosi: 114.9 m

Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej

Typ projektowanej Typ studni
rury/zabezpieczenia | projektowanej
L Lokalizacja Odlegtosé llosé £ o Uwagi
P ) 9 otworéw | o £ | < g ™ <« 9
H_J ®»| 23 S O a o
og| 89| 25| = | =
T3S >0 -9 X 4
@ - _% o 2 n
1 przebudowa istn. Przepustu 19,2 16 153,6 | 1536 | 19,2 3 OPL SA
2 - 1
3 istn. - /TK Telekom 7,5 8 60,0
4 istn. - JTK Telekom 6,8 3 20,4
UTK Telekom - 2/TK TK
5 Telekom 489 8 391,2 1 Telekom
2/TK Telekom - 3/TK
6 Telekom 15,5 8 124,0 2
7 ul. Dworcowa 5,0 2 10,0 NETIA
8 ul. 10 Lutego/Szkolna 12,0 2 24,0 SA
SUMA | 1149 749,2| 187,6 19,2 4 3
Tab. 2. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych
Zapas Dt
L.p. Typ kabla Liczba par | Dt trasowa | km x par [r?]] y elektr. UWAGI
(m]
1 XZTKMXpw 50x4x0,6 100 71,9 7,190 9,0 80,9
2 XZTKMXpw 25x4x0,6 50 71,9 3,595 9,0 80,9
3 TKD 93x2 93 71,9 6,687 9,0 80,9 TK Telekom
4 TKD 74x2 74 71,9 5,321 9,0 80,9
5 TKD 37x2 37 71,9 2,660 9,0 80,9
RAZEM: 359,5 25,5 45,0 404.,5

2.3. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowe,.
Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiatbw do budowy sieci kablowych
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
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z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg osob
nieuprawnionych.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywa¢ na
placu budowy. Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty
obrzeza $ciezek rowerowych i chodnikow.

2.4. Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywaé zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktorych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.
Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowaé¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy
rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos¢ na uderzenia
- L (mala) / N (normalna)
b) wytrzymatosc¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250/ typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEDp) przepustowe. Wymagania i badania.

- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowe].

- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiatbw do budowy sieci kablowych,
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA.

- Netia/TDC-061-0508-S: Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnej

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur
obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowe]
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowaé
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytow dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosic¢
nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie
mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy
uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem)
wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkéw i zaklad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potowek ostony).

Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.
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Roboty ziemne bedg powodowa¢ ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.5. Kable projektowane

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonywac zgodnie z normg ZN-96 TP
S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac¢ telekomunikacyjne kable
miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema
warstwami z polietylenu jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzTKMXpw.

Dla przetgczenia kabli mozna stosowac¢ pojedyncze zrownoleglajgce tgczniki zyt.
Stosowac termokurczliwe ostony ztgczy kablowych.

Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtornej oznakowa¢ nalezy w kazdej studni przy
pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg by¢ zgodne z
normg ZN-10/TPSA-022.

2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Wykona¢ wstepne i koncowe (przed i po przebudowie) pomiary prgdem statym oraz
ttumiennosci skutecznej dla kabli przebudowywanych. Wyniki pomiaréw koncowych
kabli przebudowywanych nie moga by¢ gorsze niz pomiarow wstepnych.

2.7. Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Peine
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.

2.8. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywa¢ za zgodag i pod
nadzorem wiasciciela urzadzen.

b) Stosowac sie do zapiséw warunkow technicznych przebudowy wydanych przez
wiascicieli urzadzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazacé
wiascicielowi urzgdzenh kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e) Zachowaé nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowa¢ z robotami
pozostatych branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

h) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwlaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

1) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

j) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

K) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.
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l) Po zakonczeniu robo6t sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli gestoroéw sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

n) Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogdw wskazujgcych nazwy firm,
sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu jest
mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na
podstawie, ktérych zostat opracowany projekt.

2.9. Zakres podstawowych robot

Przebudowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.

= przebudowa istn. przepustu z rur 8XRHDPEp 110/6,3mm+8xD120mm -192m
= budowa tawy betonowej zbrojonej -192m
= budowa studni kablowej typu SKMP-4 - 3 szt.
= budowa studni kablowej typu SKMP-3 z niesymetrycznym wiazem - 1 szt.
= wykonanie nowego, niesymetrycznego witazu studni - 1 szt.
= demontaz istniejgcej studni - 4 szt.
= regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kablowych - 8 szt.

Przebudowa kanalizacji TK Telekom wraz z kablami

= budowa studni kablowej typu SKMP-3 - 3 szt.
= budowa nowych odcinkéw kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm -71,9m
= budowa nowych odcinkéw kanalizacji 3xRHDPEp 110/6,3mm -6,8m
= demontaz istniejgcej studni - 2 szt.
= regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kablowych - 3 szt.
= budowa nowego odcinka kabla XzZTKMXpw 50x4x0,6 w kanalizacji wraz

z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -719m
= budowa nowego odcinka kabla XzZTKMXpw 25x4x0,6 w kanalizacji wraz

z wykonaniem ztgcz i pomiarow -719m
= budowa nowego odcinka kabla TKD 93x2 w kanalizacji wraz z

wykonaniem zigcz i pomiaréw -719m
= budowa nowego odcinka kabla TKD 74x2 w kanalizacji wraz z

wykonaniem zigcz i pomiaréw -719m
= budowa nowego odcinka kabla TKD 37x2 w kanalizacji wraz z

wykonaniem ztgcz i pomiarow -719m

Zabezpieczenie kanalizacji kablowej NETII SA
= zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji rurami dwudzielnymi

grubosciennymi 2xD120mm -170m
= regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kablowych - 4 szt.

Przebudowa kanalizacji kablowej ClI TASK
= regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kablowych - 1 szt.
Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Lewandowski
01.2016
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Telekomunikac|a Polska

Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Qlsztynie
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk
tel.: (0 58) 329 1680

fax: (0 58) 320 33 22
www.hurt-tp.p

Gdansk, 12 sierpien 2011r.

BPBK S.A.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Numer pisma: TOTTNSCU/775/2011

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg
skrzyzowania ulicy 10 Lutego i Podjazd w Gdyni oraz budowy kladki pieszo-rowerowej nad ul.
Podjazd.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2011 Dotyczacego przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego i
Podjazd w Gdyni oraz budowy kitadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siaci teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku
z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowacl projekt i wykonac przebudowe
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykonaé przebudowe, poza obszar kolidujgcy, doziemne n/w urzadzenia telekomunikacyjne typu:
Kanalizacja 24 otw. df. -40,0m
Kable w kolidujgcej kanalizacji
Swiattowdd 27067 72J/TP S.A.
TKM 300x4x0,5/B51-B54, B16-B17
TKM 200x4x0,5/P127, B233
XTKMX 50x4x0,6/Wojsko
TKM 20x4x06/B19-B22
TKM 50x4x0,5/B50
XTKMX 50x4x0,8/P123
TKM 250x4x0,5/B357-B358, B363-B365
TKM 250x4x0,5/P111, B101-B103
XzZTKMXpw 150x4x0,6/B180-B181, B424
TKM 100x4x0,6/B252
TKM 20x4x0,5/B78
XTKMX 50x4x0,5/B321
XzTKMXpw 300x4x0,5/B10-B12, B23-B25
TKM 100x4x0,5/P21-P22
XzZTKMXpw 100x4x0,6
XTKMX 50x4x0,6/B108
XTKMX100x4x0,5/B813-B14
XZTKMXpw 200x4x0,5
XZTKMXpw 100x4x0,5
XZTKMXpw 5x4x0,5 na lince nosnej
XZTKMXpw 100x4x05
Telekomunikacja Polska Spdtka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Relestru Przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dia mst. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Hejestru Sadowege pod numerem  0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catodel kapitatem zakiadowym wynaszacym 4 006 947 063 2t
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XzZTKMXpw 50x4x0,6/ENERGA

XzZTKMXpw/400x4x0,5

XzTKMXpw 100x4x0,5

TKM 200x4x0,5/B90-B92, B104

XZTKMXpw 500x4x05

TKM 200x4x0,5/B291, B278, B129-B130

TKM 150x4x0,4/B37-B38, B42

TKM 300x4x0,6/B31, B33, B35-B36, B75, P111A

TKM 50x4x0,6/Wojsko

TKM 50x4x0,6/Wojsko

TKM 450x4x0,5/ B205,B226-BB229, B425

TKM 50x4x0,5  Bszt.

TKM 15x4x0,5 2 szt.

TKM 5x4x0,6

Kabel ziemny

XzTKMX 50x4x0,4/R 50-59 ( A-2C) — dalej do Dworca kabel biegnie w kanalizacji PKP.

Kable oznakowane numerami nalezy przebudowac na odcinku od istniejacych ztaczy tj. studni SR
C1A usytuowanej przy ul. 10 Lutego/Msciwoja.

Miejsce kolizii na zalgczonym Planie Zagospodarowania Terenu zaznaczono kolorem
pomararfczowym.

Jednoczesnie informujemy, ze wsrdd kabli nienumerowanych moga by¢ kable - wiasnosé PKP.
Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zrownolegli¢, zas kable swiattowodowe przebudowac od zapasu lub dostepnego
zigcza do najblizszego zapasu lub dostepnego ztgcza poza obszarem Kolizji;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokos¢ jezdni;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
w Gdarisku, ul.Czerwony Dwor 25, 80-376 Gdarisk;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

Szczegotowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii
Swiattowodowych TP S.A. zostang udzielone w Dziale Gospodarki Zasobami w Gdansku
przy ul. Grunwaldzkiej 110 (sprawe prowadzi: Jarostaw Szentak 58 329 47 18), natomiast dane
dotyczace kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdyni przy
ul. Zygmunta Augusta 11 (sprawe prowadzi Elzbieta Kwiecinska tel. 58 621-74-79),

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatorow
nalezy wystapic do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli
bedacych ich wtasnoscia;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
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dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy,;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doéwiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska RELACOM Sp. z o.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 585501000),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjna stanowigcg wiasnos¢ TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doSwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. w Olsztynie, Oddziat w Gdarnisku (ul. Budowlanych 64E,
80-298 Gdarnisk, tel. 583447700), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

12, Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy

13.

powotac Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci | Uslug w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Sieci - Dziat Utrzymania Sieci 2-Gdarisk

ul. Nowolipie 30

80-172 Gdansk

tel. 583291543, adres e-mail ireneusz.nowicki@telekomunikacja.pl

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii ISO 8000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatorow telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

e wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym "roboty
zwiazane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),

+ wykaz robot zwigzanych z budowg lub przebudowsg sieci, realizowanych przez wnioskujacego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do |zby Inzynierow,

+ harmonogram robdt,

s jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopig pozwolenia na budowe),

Telekomunikacia Poiska Spotka Akcyjna z sledziba | adresem W Warszawie (00-10%) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Fejestu  Przedsigbiorcdw
prowadzonego  przez Sad  Rejonowy dla mst. Wamszawy XNl Wydziat Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sagowego pod numersm  O0OCOTOB&1:
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e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robét zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakos¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego;

14. Zakorczone prace zwigzane z przebudowag infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

15. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazanigm

riF / ‘/I,-' v
Arkadiusz Ellwardt
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdansk
Z up. Dyrektora
Regionu Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie

Zataczniki: - Plan Zagospodarowania Terenu -2 egz.

Do wiadomoscei:

Telekomunikacja Polska

Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP
Departament Zasobdw Sieciowych

Dziat Gospodarki Zasobami

ul. Grunwaldzka 110

B0-244 Gdansk
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opersalts dzan\:';—\:'i; Gd"““”“ UZGODNIENIE Nr RN/13284/2012
m\\cuw‘ ony 0% z dnia 12-01-2012
Dotyczy:

Projekt przebudowy uktadu drogowego wraz z przebudowg sieci teletechnicznej TP S.A. i
telekomunikacji kolejowej w Gdyni przy ulicy Podjazd/10-Lutego

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacy siecig teletechniczng podziemng (w tym sie¢ TP SA w kanalizacji obcej), bedacg wiasnoscig
Telekomunikacji Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej symbolem — TP lub zgodnie z wytycznym geodezyjnymi.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ TP, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:
Pan Herkt Jerzy
tel. 058 677 92 44 .,

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polska S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdarnsk, ul. Czerwony Dwoér 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczegcia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegoéinej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowa¢ odlegtosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowac si¢ z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gigbokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
TP metoda przekopu prébnego. W szczegoinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika TP,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury TP,

e dokona¢ regulacji wysokosciowej naziemnej infrastruktury TP do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych urzadzen
telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor

e w miejscach skrzyzowan, na infrastrukturze TP zastosowa¢ ostonowe, dwudzielne rury Arota lub
inne trwate zabezpieczenie.

5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzern i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Projekt przebudowy sieci teletechnicznej powinien spetnia¢ wymogi zawarte w wydanych WT na
przebudowe i zabezpieczenie sieci teletechnicznej TP S.A. na w/w obszarze.

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego wydania.

9. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych
PigtrWejtowlcz

Al | Siect
rzadzafia Zasobam
Dzial Zarza aihik
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Egzemplarz nr 2

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- = tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

R s Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791
ARG Poz. PBW/6

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza: TELEKOMUNIKACJA
Nazwa opracowania: KANALIZACJA TELETECHNICZNA TPSA .
Te\ekomun\kac}a Pols ol
b et e . Gdahsk
Dzigt Zarx.q?lama za sobami Swa -
Przedsigwzigcie:

Rozbudowa skrzyzowania ulicy 1ﬂ<i.utego z ullcaml J

Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy u(l f f\)
10 Lutego w Gdyni Ake \vﬁf e ] 1. dautyh)®
Zamawiejacy /Iwestor:— Gmina Miasta Gdyni e 'm‘_,'x‘]“ § i ol
Al. Marszatka P|Isudsk|ego\52(54 Lb NIf é@o*““ i
81-382 Gdynia W 1% o ®
L

Numery ewidencyjne dziatek:

647/371 698/78 714/40 773/68 775/67 777/65 779/64 781/62 783/61; 785/58 80 /261;
807/262; 809/264; 813/267, 817/306; 819/308; 821/309; 836/62; 837/62; 838/62; 848/119;
857/65; 859/64; 862/62; 922/68; 939/64; 960/78; 1023/305; 1026; 1087/67; 1088/67; 1103/52;
1113/50; 1112/50; 1114/53; 1115/563; 1116/1; 1117/1; 1118/72; 1119/72; 1121/52; 569; 570;
583; 584; 585; 590; 928/589; 933/592; 935/591

mgr inz specj.. telekomunikacyjna i / j
Projektant ) " | upr. nr DT-WBT/02440/03/U ‘
Jarostaw Lewandfwskl 1zba POMIE/0372/03 ‘
mgr inz specj.: telekomunikacyjna ‘ =
Sprawdzajacy | J kM' hat R ki upr. nr POM/001/POOT/11 ‘ s
(Jacek Michat Romanowskl | ., pomsrio2s0011 =
‘ mgr inZ. specj.: konstrukcyjno-inzynieryjna g ‘
NEJErFRal | o adins Kosiedowski | upr nr 2808/G47; 1zba POMEDI226001
Stanowisko Iy " Imig tin;msko | Specjalno$¢, numer uprawnien [ Podpis

Gdansk, styczen 2011 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego 15
z ulicami Dworcowa, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY



LEGENDA:
\% e - istniejgca linia kablowa teletechniczna ziemna
P95 o - istniejaca teletechniczna kanalizacja kablowa
4 X % - demontowana lub przektadana linia kablowa teletechniczna ziemna
7 = x - demontowana lub przekadana teletechniczna kanalizacja kablowa
S - projektowana kanalizacja teletechniczna TK Telekom
- projektowana kanalizacja teletechniczna TP SA wq odrebnego opracowania
\ - projektowana kanalizacja teletechniczna TK Telekom wg odrebnego opracowania
S8E— - projektowana studnia kablowa SKMP-3
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Rozwiqzania~zawarte w niniejsz| opracowaniu godlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzedrh jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
14.57 praw autorskich lub na p pisemnego ia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO
Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP |
BPBK s.a ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI
Bluro Projokiow PLAN SYTUACYJNY
® E:wnm_ Stadium opracowania:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
. i Data:  12.2011__[Skalo: _ 1:500 | D V.
A 5 a0 o ) it 0-s0 Nr zlec.. 9791 [Nr arch.: [Rss i
Projektont: mgr inz. Jarostaw Lewandowski Z‘;fj", m:ﬁ?}‘a;iﬁ;&/u Jf
Sprawdzajgcy: |mgr inz. Jacek M. Romanowski s potz;k[;)"&"}k;ag}"/ﬂy
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Warszawa 27/07/2011

Andrzej Lopatniuk

Finn Drpesratorsk

el ginpatnakEntkbelehom gl
lal -+ 48 5B T215428

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk Wrzeszcz

Nr ref.. LOTS31-508-365/11

Dotyczy: wydanie warunkow technicznych do projektu przebudowy
skrzyzowania ul. 10 Lutego z Dworcows | Podjazd w Gdyni | budowy
kiadki pieszo-rowerowe| nad ul. Podjazd

JTK Telekom” Sp. 2 oo, 2wraca preedstawiona dokumeniac)e |

infarmuje:

Kolorem czenvonym naniegionn nrinntatyjny preehieg kanalizac)l z kablami
TE Telekom:

OTK NSL 12

OTK TP 5A

TEL 93x2

TKLD TOx2

TEM 50x2 rel. Gdansk Oliwa - Gdynia

TKD 37x2 rel. Gdynia — Gdynia Wielki Kack

TEM 50x4

TKM 50x4 rel Kablownia gtiwna — budynek mieszkalny PKF ul Podjazd
TKM 100x2 do TP SA

Przed rozpoczeciem robdt w rejonie kolizyinym nalazy jednoznacznie ustalic
faktyezna lokalizacje kanalizac]i teletechniczne) TK Telekom 2z uwagi na
istniejacy rownies wtym rejonie kanalizacie kablowa TR 5.A

Kable swiattowodowe od studni D" preebiegaja w korytku metalowym nad
ul. Podjazd

Kolizje istniejgce| kanalizacji telelechnicznej wiaz z kablami z projekiowang
budowa nalezy usunac projekiujge nows 8- obworows Kanalizacje wraz z
studriami od istmiejace| studni zaznaczone| na rys. litera A" do studm
WF", do ktore) nalezy przedozyc metods bezprzerwowa kable o zytach
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miedzianych (zhacza rdwnolegle | wslawki z kabli o odpowiadajacym profilu i
srednicy 2yl), dia kabli swiallowodowych zaprojekiowacd zlacza w studni
kablows) w odpowiednich zasobnikach, w miarg moinoesc doprowadzajac
do najblizezego istnigjacego zigcza

Dokumentacja lechniczna usunigcia kolizji uwzgledniajaca podane uwagi
podlega oddziglnernu odpltainemu uzgednigniu w TK Telekom Sp. 2 0.0,
Region Pdinocny Gdansk, Koszty zwiazane z opracowaniam projeklu i
wykonawsiwem obcigzaja inweslora,

Powyzsze uwagl dotyczg wylgeznie urzgdzen bramy telekomunikacii 2
grupy PKP & A,

£ powazanism

REGIOMALMNY DYREK TOR
bciny

-’ﬁﬂiﬂ{"“wﬂ:}
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TK TELEKOM

Warszawa 09/02/2012

Andrzej Lopatniuk
Pion Operatorski

e-mail: a.topatniuk@tktelekom.pl
tel.: + 48 58 7215428

BPBK Gdansk
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk-Wrzeszcz

Nr ref.: LOTS31-508-0813/11

Dotyczy: uzgodnienie projektu przebudowy skrzyzowania ulic 10
Lutego, Dworcowa i Podjazd w Gdyni wraz z budowa kiadki pieszo-
rowerowej nad ul. Podjazd

,TK Telekom” Sp. z 0.0. uzgadnia przedstawiony projekt z uwagami:

1. Przedstawiona dokumentacja uwzglednia aktualny stan sieci
teletechnicznej naszej Spoétki w przedmiotowym rejonie oraz uprzednio
wydane warunki techniczne usuniecia kolizji (LOTS3!-508-365/11)

2. Przed rozpoczeciem robét ziemnych w rejonie kolizyjnym nalezy metoda
przekopow recznych dokona¢ dokfadnej lokalizacji potozenia uzbrojenia
telekomunikacyjnego w gruncie.

3. W bezposrednim sasiedztwie istniejgcych tras kabli telekomunikacyjnych
spotki TK Telekom prace ziemne nalezy wykonywac wylgcznie recznie,

z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, pod nadzorem i §cisle wedtug
wskazowek pracownikéw Spoétki TK Telekom.

4. Odkryte podczas robét kable nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami ochronnymi typu AROT 110 PS przed uszkodzeniem oraz
dostepem oséb postronnych.

5. Prace muszg by¢ zaplanowane i zorganizowane w taki sposéb, by
zapewni¢ bezprzerwowa prace urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie
prowadzonych robét , przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych musi
odbywac¢ sie metodami bezprzerwowymi.

6. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy z wyprzedzeniem 14
dni (termin dotyczy potwierdzonej daty wptywu!) wystapié na pismie
do TK Telekom Region Gdarisk (fax 058 7213560) w celu ustalenia
terminu realizacji przetaczen oraz wyznaczenia odpfatnego nadzoru ze
strony wta$ciciela urzagdzen telekomunikacyjnych.

7. Za wszelkie ewentualne straty Spoiki , TK Telekom” wynikle ze
spowodowania awarii linii telekomunikacyjnych podczas robét (zerwanie,
uszkodzenie lub kradziez) obcigzony finansowo bedzie wykonawca robét;

Wysokodc kapitatu zaki
Sad Rejonowy dla miasi
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowago
Numer KRS: 0000024788

NiP: 5268-25-48-753

0 470.711.500,00 #otych
awa W Warszawie
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dotyczy to zaréwno kosztdw usuniecia awarii kabla, jak tez i kosztow
odszkodowan na rzecz klientéw Spéiki ,TK Telekom” za przerwy

w tgcznoéci i w $wiadczeniu innych ustug telekomunikacyjnych.

8. Przed dokonaniem odbioru robét nalezy przekazaé Pionowi
Operatorskiemu Regionu Péthocnego Spotki TK Telekom w Gdarisku
egzemplarz dokumentacji powykonawczej z zaktualizowanym
naniesieniem geodezyjnym urzadzer teletechnicznych naszej Spotki na
obszarze objetym przebudows.

PowyZsze uzgodnienie dotyczy wytacznie urzadzen branzy
telekomunikacji z grupy PKP S.A. Wazno$¢ uzgodnienia wygasa

z uptywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie
zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z powazaniem

DYRERIOR REGIONU

dowego 470.711.500,00 ztotyeh
. Warszawa w Warszawis

X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS: 0000024788

NIP: 526-25-48-753

Wysokose kapitatu 28
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.\ '\ | LEGENDA:
\ e
\sxﬁ/(/l& \ -=  -istniejgca linia kablowa teletechniczna ziemna
~o.20” = - istniejgca teletechniczna kanalizacja kablowa
0l e -~ -demontowana lub przekladana linia kablowa teletechniczna ziemna
, I B e - demontowana lub przekladana teletechniczna kanalizacja kablowa
] ] e === - projektowana kanalizacja teletechniczna TP SA
o r | e - projektowana kanalizacja teletechniczna TK Telekom
R [ — o2 projekowana kanalizaca teletechniczna TK Telekom wg odrebnego opracowania
i e R 4=) - projektowana studnia kablowa SKMP-3, SKMP-4
- projektowana fawa betonowa zbrojona
1065:

exc?

i

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podiegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem' wszelkich skutkéw prawnych

BUDOWA KLADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD
W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY
BPBKs.a 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD W GDYNI”
Biure Projartow PLAN SYTUACYJNY
© Romiainges. Stadium_opracowania: —_ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Goatisku Dato: 122011 [Skala:  1:500 i ,
4 fjiggga)s??fkouidm}gxuc;msgaemsﬁlag—ae Nr zlec.: 9893 Wr arch.. ‘Rys la,
Projektant: | mgr inz. Jarosfaw Lewandowski zf,e,c"'ﬂ, DTﬁT@??;Z’?}B’}”§3/U
Sprowdzajgey: |mgr inz. Jacek M. Romanowski jze,‘C‘Ln, pc(alf/kg&?/k;sg}“/ ) E
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e | LEGENDA:
aq‘-i;; e T ' - istniejca linia kablowa teletechniczna ziemna
%’3“{’ _ ] —3 - istnigjaca teletechniczna kanalizacja kablowa
L x— t—x - demontowana lub przektadana linia kablowa teletechniczna ziemna
| \ et w1 —x - demontowana lub przekladana teletechniczna kanalizacja kablowa
) Vg pet™ e - projektowana kanalizacia teletechniczna TK Telekom
=i \,_» ' ; - projektowana kanalizacja teletechniczna TP SA wg odrebnego opracowania
- projektowana linia kablowa teletechniczna ziemna TK Telekom wg odrebnego opracowania
e &= - projektowana studnia kablowa SKMP-3

*22@@%“’“\&%&@.1%& {

Rozwigzania zawarte w nin Bz Opracowaniu ochronie prawa auterskleqn ¥
4 57 ©Ora3 udesteprione osobom trzecim jedynis przer damawnjgoeno w zokresie okreslonym w umowie o prreniesisnie
prow cutorskich lub no podstawie pisemnego zezwolenia w/w Hiura 7 zastrzezeniem wgzgn..ﬂ. skuthdw prawnych

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL CY 18 LUTEGD

adlego

Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP |
BPBK s.a ROZBUDOWY LLICY 10 LUTEGO W GDYN
Biuro Projoicw - PLAN SYTUACYJNY
& Fornuial Stadium oprocowanio: L-hrJ.{LnI BUDOWLANO- WYKONAWCTY
W [Doter  09.2010  [Skaly:  1:500 \ 1
B110 S S Aot e [ Bt S g a5 [Nr zlec.: 9791 |Nr arch: _ lmmne, 2
v r'-"Gl,-.‘E.ihﬂﬂ." mgr inz Jorosfaw Lewandowski ﬁf’,._. o7 ’°,'21’Tf§‘§_';2”i,b |
Sprawdzajgy [mar inz. Jasek M. Romonowsk: S vy |
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SEKRETARIAT BPBK SA
Gdansk  Wrreszez

Gdansk dn. 25.07.2011r.

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego

Spotka Akcyjna w Gdarisku
ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk

Dotyczy: Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcows i Podjazd w Gdyni
oraz budowa kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Aleje
Jerozolimskie 181, Biuro Regionalne w Gdansku, ul. Mikotaja Reja 23, uzgadnia bez uwag
przedstawione plany sytuacyjne przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowa i Podjazd.

W rejonie projektowane] przebudowy ulic, PTC nie posiada swojej infrastruktury w postaci
kanalizacji kablowych, rurociggow kablowych czy kabli doziemnych.

Z powazaniem

Polska Tc:efu},r'i}Cyf wa Sp. z 0.0,
Biuro{ﬂtgiqn

[ Magian nga
alL Spec}alit.it 5, InwEstyell Swistiowed,

Zataczniki:
1. Uzgodniony plan sytuacyjny przebudowy skrzyzowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcows i Podjazd.
2. Uzgodniony plan sytuacyjny budowy kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w Gdyni

Kontakt  Telef 1138000, ¢ Baalhrebills ol inlaiet wiwwis ol O BS|
KR 150 NIE r A( 5 et 105, Kapitat zakladowy 471 min zlotye

Konto bankowe  BRE Bark S.4. OR/Warszawa, nr 74 114 000 2369 1400 1001
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Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdynia, dnia 24.01.2012r.

Adres do korespondencji:
Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug
Okreg Péinoc

81-366 Gdynia, ul. Batorego 28-32
tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 01 50

BPBK S. A.
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
ul.Janusza Uphagena 27

80-237 Gdansk
Nasz znak: DUU- E/N-12/03/0T
Wasz znak: ZD-3/9791/1796/ZM/2011
WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej Netii S.A. w zwiazku z projektem
przebudowy skrzyZzowania ul. 10-Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni oraz budowa
kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 19.07.2011 r. otrzymane w dniu 20.07.2011 r. oraz
po zinwentaryzowaniu brakujgcego odcinka istniejgcej kanalizacji telet. Netii i przedtozeniu aktualnej
mapy w dniu 23.01.2012 - Dziat Utrzymania Ustug Netia S.A. uzgadnia projekti wydaje warunki
techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej Netii S.A. w zwigzku z projektem przebudowy
skrzyzowania ul. 10-go Lutego z ul. Dworcowg i Podjazd w Gdyni oraz budowa ktadki pieszo-rowerowej
nad ul. Podjazd. Na zatgczonym w/w projekcie — rys. nr1, kolorem pomararczowym zaznaczono
istniejgcg 2-otworowg kanalizacje Netii S.A. Kanalizacja ta przebiega w pasie projektowanej $ciezki
rowerowej, w czesci proj. chodnika i pasa zieleni.

Szczegotowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Na odcinku oznaczonym na planie sytuacyjnym jako A — B kanalizacje teletechniczng przebiegajgcg
w projektowanym wjezdzie na posesje przy ul. Dworcowej oraz na skrzyzowaniu ul. 10-go Lutego z ul.
Szkolng - nalezy zabezpieczy¢ grubos$ciennymi rurami dwudzielnymi. Na w/w odcinku w przypadku
niwelacji terenu zagtebi¢ kanalizacje teletechniczng do 0,7 m wzgledem rzednej terenu oraz
wypoziomowa¢ wszystkie studnie telekomunikacyjne.

2. W projekcie wykonawczym nalezy zaznaczy¢ i opisa¢ zabezpieczane odcinki kanalizacji Netii.
Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ 2z Dzialem Utrzymania Ustug Netia S.A
tel. +48 502 220 518, +48 22 352 67 95, kom. + 48 600 308 450 .

3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ bezwzglednie pod nadzorem pracownika Neti S.A.

4. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zgtosi¢ do odbioru Netii S.A. - Dziat Utrzymania
Ustug - w obecnoéci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbiér odbedzie sie zgodnie z normami
Netii S.A.
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NETIA

Wymagania formalne:

1. W razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Panig Teresg Osiecka, tel.
+48 502 220 518 lub z Dziatem Utrzymania Ustug w Okregu P6inoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. +
48 600 308 450 .
2. Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
/ akceptacji, Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
/ prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje,
zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Netii SA . Adres, na ktory nalezy dostarczy¢ zgtoszenie:
Netia S.A., Dziat Utrzymania Ustug, Okreg P6tnoc, 81-366 Gdynia, ul Batorego 28-32, tel. +48 22
35267 95, fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

3. Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzagdzenia podlegajace zabezpieczeniu, zobowigzujgc do utrzymania ich w
ciggtym ruchu eksploatacyjnym.

4. Prace zwigzane z bezposrednim zabezpieczeniem czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujgcy zabezpieczenie
naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencije, zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A., do jej
realizacji.

5. Przed realizacja Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA, Dziat Utrzymania Ustug, Okreg
Péinoc.

6. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu
jej przebiegu, ze szczeg6lng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycern sieci.

7. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowiazany jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Ustug, 81-366 Gdynia,
ul Batorego 28-32, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

8. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogdinie
obowiazujacymi przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy musza by¢ zgodne
z Lista Materiatéw dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

9. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii pfatny zgodnie z
obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii ponosi
Inwestor.

10. Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor\Wykonawca.
Netia SA zastrzega mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

11.  Warunki techniczne sa wazne przez jeden rok.

Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzien wystawienia niniejszych warunkéw
technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$é zmian stanu sieci w czasie waznosci
warunkoéw technicznych.

Z powazaniem

Zatgczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1. Przedstayiciel Netia S.A.
z zaznaczong siecig teletechniczng Netii S.A.

2. Schemat sieci telekomunikacyjnej Netii TERESA OSIECKA
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netia.pl

NETIA

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Gdarisk, dnia 08.03.2015r.

Adres do korespondenciji:
Netia SA
Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej
Okreg Potnoc
ul. Arkoriska 6/A4
80-387 Gdansk
tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 0
BPBK S. A.

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
ul.Janusza Uphagena 27

80-237 Gdarnsk
Nasz znak: DUU- E/N-16/19/0T
Wasz znak: ZD3-0237/588/JOTEL/16

AKTUALIZACJA WARUNKOW TECHNICZNYCH | UZGODNIENIA

: Aktualizacja warunkoéw technicznych i uzgodnienia na zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Netii S.A. w zwiazku z projektem przebudowy skrzyzowania ul. 10-Luteqo z ulicami Dworcowa
i Podjazd w Gdyni oraz budowa kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd

W odpowiedzi na Wasze pismo znak ZD3-0237/588/JOTEL/16 z dnia 22.02.2016 r. Dziat

Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. aktualizuje warunki techniczne nr DUU-E/N-12/03/0T
z dnia 24.01.2012 oraz uzgodnienie nr DUU-U-42/12 z dnia 27.01.2012

Dziat Utrzymania Ustug Netia S.A. uzgadnia projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie
sieci teletechnicznej Netii S.A. w zwigzku z projektem przebudowy skrzyzowania ul. 10-go Lutego z ul.
Dworcowa i Podjazd w Gdyni oraz budowa kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd. Na zatgczonym w/w
projekcie —rys. nr1, kolorem pomarariczowym zaznaczono istniejgcq 2-otworowg kanalizacje Netii S.A.
Kanalizacja ta przebiega w pasie projektowanej sciezki rowerowej, w czesci proj. chodnika i pasa zieleni.

Szczegblowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Na odcinku oznaczonym na planie sytuacyjnym jako A — B kanalizacje teletechniczng przebiegajacg w
projektowanym wjezdzie na posesje przy ul. Dworcowej oraz na skrzyzowaniu ul. 10-go Lutego z ul.
Szkolng - nalezy zabezpieczyé grubosciennymi rurami dwudzielnymi. Na w/w odcinku w przypadku
niwelacji terenu zaglebi¢ kanalizacje teletechniczng do 0,7 m wzgledem rzednej terenu oraz
wypoziomowa¢ wszystkie studnie telekomunikacyjne.

2. W projekcie wykonawczym nalezy zaznaczyé i opisac zabezpieczane odcinki kanalizacji Netii. Projekt
wykonawczy nalezy uzgodni¢ z Dziatem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A
tel. +48 502 220 518, +48 22 352 67 95, kom. + 48 600 308 450 .

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé bezwzglednie pod nadzorem pracownika Neti S.A.

4. Roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, zglosi¢ do odbioru Netii S.A. - Dziat Utrzymania
Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora | Wykonawcy. Odbiér odbedzie si¢ zgodnie z normami
Netii S.A.

Wymagania formalne:

Strona1z2
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|. Tasmowa TA N E T ' A

1. W razie koniecznoéci udzielenia dodatkowych informacii, prosimy o kontakt z Panig Teresg Osiecka, tel.
+48 502 220 518 lub z Dzialem Utrzymania Uslug w Okregu Péinoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. +
48 600 308 450 .

2. Przed przystapieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
prac. Zgtoszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje, zakres
i harmonogram prac, nr uzgodnien Netii SA . Adres, na ktéry nalezy dostarczyé zgloszenie: Netia
S.A., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Pé6inoc, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska 6/A4
tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

3. Po zatwierdzeniu harmonogramu rob6t, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajgce zabezpieczeniu, zobowigzujgc do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym.

4. Prace zwigzane z bezposrednim zabezpieczeniem czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujgcy zabezpieczenie naszej
sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A., do jej realizacji.

5. Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA, Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, Okreg Péinoc.

6. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczeg6ing ostroznoscia z wykiuczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycer sieci.

7. W przypadku uszkodzenia w trakcie rob6t sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Netia S.A., Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, Okreg P6inoc, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska 6/A4 tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783
01 50 , kom+48 600 308 450

8. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie
obowigzujgcymi przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z
Lista Materiatéw dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

9. Wszelkie koszty zwiazane z nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z

obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii ponosi
Inwestor.

10. Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor\Wykonawca.
Netia SA zastrzega mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstafych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

11.  Warunki techniczne sq wazne przez jeden rok.

Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzien wystawienia niniejszych warunkéw
technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwosé zmian stanu sieci w czasie wazno$ci
warunkow technicznych.

Z powazaniem
Zatgezniki:

Przedstawiciel Natia S -
<7

TERESA QSIECKA

Strona2z2
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Egzemplarz nr 1

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
. = tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa
Komunalnego

spoika akayina Umowa nr KB/303/U1/103/W/2011/9893
Umowa nr KB/604/U1/112-W/2014/0237
Poz. PW/ZAMIENNY/4

PROJEKT WYKONAWCZY
- ZAMIENNY

e TELEKOMUNIKACJA
Nazwa opracowania: KANALIZACJA TELETECHNICZNA
Freadsipuzigcie: Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd

w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa skrzyZzowania ulicy
10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni”

NET!A S.A.

Zamawiajacy / Inwestor: i g . ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Gmina Miasta G_dym ) adres do korespondencji:
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54  ui. arkorska 6/a4 80 387 Gaansk
81-382 Gdvnia ) tel. 2235267 95 fax 58 783 01 50
i plapodmienic Y-V~ TELG3 (0T 2 che, DG.03 2578
i 5. A [‘”,_/{‘.(//,”,'d. - e liwly 3:4,/‘98*: a4 ’J/{qfﬂa-‘—ﬁ ‘
giﬁ;;‘“’? ki}uj‘/n‘/;,‘mzk: i g?'ﬁ?,-ic’/'-.d;wi A o, /7:.,“‘.«,“’/% 2
) Avianaeh 2adtaa [74e 5y, Rpediecto el 3/[,;7711.!4.4',?). @
Wby AD LatecO L ulllamy Dwoceods ! Pooly@zof a Bolyn)
Przedstawiciel Netia 5 A
=
mgr in specj. telekomunikacyjna TERGSAOSIECKA
Projektant : . upr. nr DT-WBT/02440/03/U g
Jarostaw Lewandowski 1zba POMIE/0372/03
o specj.. telekomunikacyjna g,
T - 'rAngr mzL . upr. nr POM/0161/POOT/14 7/ j M A
am Lubinski Izba POM/BT/0064/15 i
e ) mgr inz. spec;.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu | - Tadeusz Kosiedowski | upr. nr 2808/Ga/37: izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjainosc, numer uprawnien Podpis

Gdanisk, styczen 2016 1.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia wiw Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc, VII Wydzial Gospoedarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (opfacony w catosci); REGON: 190008942; NiP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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TK TELEKOM

Warszawa, 22/01/2016

Waldemar Blaszke

Zespdt Paszportyzacji Sieci — Biuro Inwestycji
e-mail: w.blaszke@tktelekom.pl

tel.: + 48 58 7211356

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
BPBK s. a. w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk Wrzeszcz

Nr ref.: LBPSe-508-0050/16

Dotyczy: Wydanie warunkéw technicznych przebudowy sieci teletechnicznych
oraz aktualizacje uzgodnienia nr LOTS3I-508-0813/11 z dnia 09.02.2012 r.
dotyczacego przebudowy skrzyzowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcowa i
Podjazd w Gdyni oraz budowy ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd.

TK Telekom spétka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek ZD3-0237/4057/JOTEL/15 z
dnia 21.12.215 r. informuje, ze warunkiem uzgodnienia Panstwa projektu
przebudowy sieci teletechnicznych naszej Spotki oraz aktualizacji uzgodnienia nr
LOTS3I-508-0813/11 z dnia 09.02.2012 r. dotyczacego przebudowy skrzyzowania
ul. 10 Lutego z ul. Dworcowg i Podjazd w Gdyni oraz budowy kfadki pieszo-
rowerowej nad ul. Podjazd jest uwzglednienie ponizszych zalecen.

1. Na planie sytuacyjnym kolorem pomarariczowym zaznaczono przebieg tras kabli
$wiattowodowych naszej Spotki w kanalizaciji.
Kable $wiattowodowe:

e OTK 12J NSL KATS Gdynia - Gdansk

e OTK 24 KATS Gdynia - Koscierzyna

e OTK 32J KATS Gdynia — studnia kablowa k90
2.Do przebudowywanej kanalizacji kablowej w ciggu ul. Dworcowej nalezy
wprowadzi¢ istniejgcy kabel OTK 12J NSL naszej Spotki zgodnie z normami budo-
wlanymi.
3.Przerwy w fgczach zwigzanej z przebudowg kabla OTK nalezy uzgodni¢ z naszg
Spotky, przedstawiajac harmonogram prac.
4 Wszelkie prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie z infrastrukturg TK Tele-
kom nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej ostroznosci pod
nadzorem i §cisle wg wskazéwek pracownika spotki TK Telekom.

Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego 384 900 500,00 ziotych
S$3d Rejonowy dla miasta st. Warsz
Xill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS: 0 024788

NIP: 526-25-48-753

w Warszawie
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5. W zwigzku ze zmiana trasy przebiegu infrastruktury TK Telekom nalezy zagwa-
rantowa¢ poprzez odpowiedni wpis w KW ustanowienie bezptatnej stuzebnosci i
catodobowego dostepu do infrastruktury TK Telekom celem realizacji ustug i
ewentualnych napraw, a co za tym idzie niczym nieograniczony wstep pracowni-
kow TK Telekom na teren nieruchomosci dla wykonywania tych czynnosci. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia infrastruktury TK Telekom na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty
zmieniajgcego stan istniejacy. Po zakonczeniu prac ( nie poézniej niz w dniu
odbioru robét) nalezy przekaza¢ TK Telekom dokumentacje powykonawczg z
zaktualizowanym naniesieniem geodezyjnym urzadzer technicznych — dotyczy to
obszaru objetego przebudowa.

6. O nadzér nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
wystgpi¢ pisemnie do TK Telekom, Kierownik Zespotu Utrzymania Sieci Region
Pdinocny, tel. 587213553, e-mail: z.orlikowski@tktelekom.pl nie p6zniej niz 30 dni
przed ich rozpoczeciem.

7. Projekt wykonawczy likwidacji kolizji nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w
Biurze Inwestycji Zespét Paszportyzacji Sieci Gdarisk.

9. Ostateczng dokumentacje powykonawczg z zaktualizowanym naniesieniem
geodezyjnym urzadzen teletechnicznych naszej Spotki nalezy przekazaé Biurze
Inwestycji Zespot Paszportyzacji Sieci Gdansk. Dotyczy to obszaru objetego prze-
budowa.

10 Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg infrastruktury TK Telekom ponosi
inwestor lub inny wyznaczony przez niego podmiot.

11. Wszelkie koszty (straty) TK Telekom oraz odszkodowania na rzecz klientow
TK Telekom wynikte w zwigzku z pracami przedstawionymi w projekcie lub ktére
moga powstac w przysztosci wskutek przeprowadzonych robot obcigzg finansowo
wykonawce roboét.

12.TK Telekom wyraza zgode na usuniecie kolizji infrastruktury, o ktérej mowa w
niniejszym dokumencie i ktérej usuniecie lezy wytgcznie w interesie Inwestora
oraz na ingerencje w infrastrukture telekomunikacyjng bedgcg wtasnoscig TK
Telekom, jedynie pod warunkiem akceptacji przez Inwestora tresci ,,Oéwiadcze-
nia”

Podpisane Os$wiadczenie nalezy odesta¢ do TK Telekom, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-
852 Gdansk nie p6zniej niz 14 dni przed rozpoczeciem prac.

Powyzsze dotyczy wylacznie urzadzen branzy telekomunikacji TK Telekom
sp. z 0.0. Projekt uwzgledniajacy podane uwagi podlega oddzielnemu, ptatnemu
uzgodnieniu w naszej Spotce.

Z powazaniem

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 384 900 500,00 ztotych
Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie
X Wydziat G y Krajowego Rejestru Sgdowego
Numer KRS

NiP: 526-25-48-75

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego 33
z ulicami Dworcowa, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY



Gdansk, 20.01.2016

Andrzej Lopatniuk

UTD Zespol Paszportyzacii i Uzgodnien technicznych
Andrzej.Lopatniuk@telkol.eu

tel..58 7215412

Nr pisma:UTD5-504-1169/2015

SEKRETARIAT BPBK S.A,
Gdansk

BPBK s.a.

2016 -01- 25 ul. Jana Uphagena 27

a, . 80-237 Gdansk Wrzeszcz
Ldz 0[9)/1 an LN

Dotyczy: projektu przebudowy ul. Morskiej i Dworcowej z budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul.
Podjazd w Gdyni i

PKP Utrzymanie podtrzymuje uprzednio wydane warunki (LOTS3I-508-0813/11) w zakresie dotyczacym kabli
miedzianych | $wiattowodowych utrzymywanych przez spolke PKP Utrzymanie. Podczas budowy
i przebudowy nalezy dopilnowaé, by nie naruszy¢ istniejgce] linii, jak tez zapewni¢ bezprzerwowg prace
urzadzen teletechnicznych.

Wykonawca robét bedzie obcigzony finansowo za wszelkie ewentualne straty spotki PKP Utrzymanie wynikle
ze spowodowania awarii linii telekomunikacyjnej podczas robot (zerwanie, uszkodzenie lub kradziez), dotyczy
to zarowno kosztow usuniecia awarii jak tez kosztow odszkodowan na rzecz klientow Spotki PKP Utrzymanie
za przerwy w fgcznosci i w $wiadczeniu innych ustug telekomunikacyjnych.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wytacznie urzadzen nalezacych do Spotki PKP Utrzymanie.

Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uplywem dwaoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym czasie nie zostanie
rozpoczeta realizacja zadania.

Z powazaniem

f

“Z m]q. J et J'-’uju&é"\

v 74 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 -

1RO NOW iasta Warszawa, X111 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapital zakladowy 85 ¢ 11 00000 PL
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Orange Polska

Hurt Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
Dostarczanie i Serwis Ustug s.a.

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

adres do korespondenciji: ul. Uphagena 27

al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk 80-237 Gdarisk

tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00
Gdansk, 11 marzec 2016r.

Numer pisma: 79310/TODDROU/P/2015

Temat: techniczne warunki na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana
przebudowa ulic Morskiej i Dworcowej oraz przebudowg ulicy i budowa kiadki i ciagu pieszo-rowerowego przy
ul. Podjazd wraz z infrastrukturg techniczng

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.11.2016, wczesniejsze spotkanie w UM Gdynia i zaktualizowane mapy
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykonaé przebudowe i zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejgca sie¢ OPL zlokalizowang w projektowanej ulicy nalezy przebudowac zgodnie z wytycznymi ze
spotkania w UM Gdynia z 12.11.2015 i wczesniej wydanymi warunkami technicznymi z 2011 wraz z
pdzniejszymi uwagami na w/w terenie poza obszar kolizji z projektowanym uktadem drogowym. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2 Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci -
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych -
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosci;

3 W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurag ochronng
gruboscienna przez catg szerokosé jezdni;

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor

Orange Polska Spatka Akcyina z sisdziba | adrasem w Warszawie (02-326) pray Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsighioradw prowadzonago przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowago Rejestru Sadowege pad numerem D000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci apitaiem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Ziotych.
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zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowiazany jest réwniez
do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obciazaty Inwestora;

5. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) craz ujaé w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Gdarsk, Al. Grunwaldzka 110.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Os$wiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzoér stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

9. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

10. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane,
art. 20, pkt 4.;

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostang
udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdansk (sprawe prowadzi Piotr Wojtowicz tel. 58 623 41 31). Przekazane dané nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

12.  Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wilasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizaciji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowanej
dokumentaciji;

18. W zwigzku z tym, Zze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;
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14. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA
S.A.. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

15. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;

16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

17. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarnisk, tel. 58 550 10 00),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg wiasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58 340 77 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata taka
umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

18. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosieznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

19.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza
aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegodly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow
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koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac n
sieci ORANGE POLSKA S.A.. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzi
zgtaszane organom $cigania!

20. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotycz
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyijnej) nalezy kierowa
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 — Gdynia
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdansk

tel. 58 623 31 31

e-mail lreneusz. Nowickii@orange.com

oraz

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk.

fax. 58 344 44 00, tel. 58 557 27 77

e-mail: Arkadiusz. Ellwardt@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
» informacje o wykonawcy robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony d
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

¢ uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
s harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSK
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymu
od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zost
zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANG
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorniczenia robét wymagajgcyc
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.. Potwierdzeniel
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokumei
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podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A..
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A..
wskazuje w Protokole Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

21.  Dlarobét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speini¢
wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
» przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
(WUUIU) lub uzupetniajac przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:

e miejsca prowadzenia prac,
e terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
o nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komérki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca rob6t uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane:

nazwe firmy
» wykonawce, lub podwykonawce prac,
o imig nazwisko kierownika robét,
e numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,
e numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sig na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyinej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

22. Zakonhczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do

odbioru komérkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

23. Inwestor zobowigzany jest przekazaé¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byé zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot
Fub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
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b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2} Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIiZZ zwrdéci
sie do WEiZDol o uzupeinienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréci
sie do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa
drogowego wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu
punktow.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL. zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

24.  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wlasnoscia, ktore zostaty wylgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

25. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania

UWAGA:
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 16.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Zat.
1.Tresé notatki ze spotkania w UM Gdynia

2.Wzor oswiadczenia
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Notatka

Dotyczy: Rozbudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni
wraz z budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd.

W spotkaniu, ktore odbyto si¢ dnia 12.11.2015 r. w Urzedzie Miasta Gdyni uczestniczyli
przedstawiciele ,,Orange Polska”, Biura Projektéw Budownictwa Komunalnego oraz
Wydziatu Inwestycji UM Gdyni (lista w zalgczeniu). Tematem spotkania bylo oméwienie
koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej-kosztorysowej wykonanej
w ramach rozbudowy przedmiotowego skrzyzowania.
Biuro projektéw przedstawito propozycje nowej konstrukeji ktadki pieszo-rowerowej nad ul.
Podjazd, ktéra pozwolitaby zmniejszyé zakres bardzo kosztownej przebudowy kanalizacji
teletechnicznej. Proponowane rozwiazanie umozliwitoby pozostawienie istniejgcych kanatéw
w dotychczasowej lokalizacji, gdyz tylko na krdtkim odcinku w ul. Dworcowej rampa
zjazdowa kladki zlokalizowana bylaby nad istniejagcym kanatem teletechnicznym.
Orange Polska, wyjatkowo moze wyrazi¢ zgode na pozostawienie krétkiego odcinka sieci pod
projektowang rampg pod warunkiem:
1. zabezpieczenia przedmiotowego odcinka kanalizacji tj. obudowania go konstrukcjg
betonowa wg projektu konstrukcyjnego,
2. wybudowanie obejscia — nowego odcinka o$émiootworowej kanalizacji zlokalizowanej
poza konstrukcja posadowienia ktadki.

Notatke sporzadzifa:
Elzbieta Dlugi
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SEKRETAR!AT BPBK S.A.
Gdansk

¥ ‘1 "-,‘;,!,_.‘,u,.\\l Zmﬁ _03_ 1 0
ST e @B

UZGODNIENIE Nr 07754//TODDROU/P/2016

z dnia 2 09.03.2016

i Dworcowa (powigzane z projektem przebudowy skrzyzowania)

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

7

Istniejgca siecig teletechniczng podziemng , bedaca wiasnoécig Orange Polskia S.A. (OPL), Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, zaznaczono na mapie sytuacyjno - wysokosciowe] symbolem — TP, OPL Iub
zgodnie z wytycznym geodezyjnymi;

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwiocznie powiadomic OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

Pan Andrzej Lary

tel. 058 660 30 80;

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié Orange Polska S.A., Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, Ewidencja i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6
Olsztyn adres : 80-376 Gdansk, ul. Grunwaldzka 110 p.426, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczgcia
prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia;

Inwestor zobowigzany jest zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robét. Szezegbly dotyczace prowadzenia nadzorow i odbioréw koricowych oraz cennik
tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A.. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie zgtaszane
organom $ciganial ;

Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen OPL prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegdinej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm;

o W czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyc sie¢ teletechniczng przed
uszkodzeniem;

o w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi., zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26.10,2005;

Projekt powiazany z projektem przebudowy skrzyzowania ulic Podjazd - 10-tego Luteqo -

Dworcowa oraz z projekiem budowy $ciezki rowerowej z kiadka i przebudowy wiaduktu. —
wykonanie prac na obszarze B-C-D-E skorelowac¢ z wiw projektami.

W rejonie punkiéw A i B na odcinkach C-D-E prace zgtosi¢ do odbioru
technicznego (w tym sprawdzenie droznosci kanalizacji na koszt wykonawey w
rej punktu B i odc. C-D-E ) zakoriczoneqo podpisaniem protokotu odbioru.

Podpisany protokdét dostarczyé do dzialu Ewidencii i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 6 — Qlsztyn oddz. Gdansk ul. Grunwaldzka 110

Prace poprzedzié wykonaniem przekopow prébnych, wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionego
pracownika OPL oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego (protokdét)
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9, Orange Polska S.A., Dostarczanie i Standardy Infrastruktury zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac;

10. Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego wydania;

11. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych;
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