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4. Warunki techniczne przebudowy nr 813/2011 z dnia 27.07.2011 r. wydane przez Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Węzeł Teleinformatyczny Gdynia, ul. 
Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo 

5. Uzgodnienie projektu budowlanego nr 1049/2011 z dnia 04.10.2011 r. wydane przez Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Węzeł Teleinformatyczny Gdynia 

6. Uzgodnienie projektu wykonawczego nr 1422/2011 z dnia 28.12.2011 r. wydane przez Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Węzeł Teleinformatyczny Gdynia 

7. Uzgodnienie projektu nr 135/2011 z dnia 28.07.2011 r. wydane przez Centrum Informatyczne 
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, ul. Narutowicza 11-12, 80-952 Gdańsk 
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wydane przez TK Telekom 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rys. 1 – Plan orientacyjny 
Rys. 2 – Plan sytuacyjny 
Rys. 3 – Plan sytuacyjny – uproszczony 
Rys. 4 – Schemat przebudowy kabli TK Telekom 
Rys. 5 – Widok z boku / Przekrój podłużny kładki pieszo-rowerowej 
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I .  OPIS  TECHNICZNY 

1 .  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  opracowania 
 
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa sieci 
telekomunikacyjnych w ramach opracowania: 
 
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ra mach zadania 

pn.: „Rozbudowa skrzy żowania ulicy 10 Lutego 
z ulicami Dworcow ą i Podjazd w Gdyni” 

Bran ża telekomunikacyjna 

1.2.  Podstawa opracowania 
 
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem  terenu, do celów projektowych 

– skala 1:500. 
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. 
1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późn. zm. 

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych. 

1.7. Projekty innych branż. 
1.8. Uzgodnienia branżowe. 
1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
1.10. Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta. 
1.11. Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 
1.12. Projekt budowy ulicy 10 Lutego i kładki pieszo-rowerowej w Gdyni opracowany 

przez BPBK SA. 

1.3.  Cel  opracowania 
 
Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnych w miejscu kolizji z 
projektowanym układem drogowym i kładką piesz-rowerową i wraz z projektem 
zagospodarowania terenu dla całej inwestycji stanowi załącznik do wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) i w tym celu 
został opracowany. 
 

1.4.  Wykonawca robót 
 
Wykonawca robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien być 
zaakceptowany przez wszystkich gestorów sieci. 
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2 .  PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI  

TELEKOMUNIKACYJNEJ 

2.1.  Stan is tn ie j ący 
 
W związku z projektowaną kładką pieszo-rowerową nad ul. Podjazd w ramach zadania 
pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni” 
istniejące sieci teletechniczne wymagają przebudowy. 
Właścicielem i użytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych są: 

- Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska SA), al. Grunwaldzka 110, 
80-244 Gdańsk, 

- TK Telekom Sp. z o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa 
Ponadto, w kanalizacji Orange Polska S.A. znajdują się kable, które nie podlegają 
przebudowie, a jedynie kanalizacja w której się znajdują podlega zabezpieczeniu. 
Wyżej wymienione kable należą do: 

- Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, 
Węzeł Teleinformatyczny Gdynia, ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo 

- ENERGA - OPERATOR SA, Odział w Gdańsku, Wydział Telekomunikacji, ul. 
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

2.2.  Stan pro jektowany 
 
W związku z projektowaną kładką pieszo-rowerową nad ul. Podjazd w ramach zadania 
pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni” 
zachodzi konieczność przebudowy i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury 
teletechnicznej. 
 
Istniejący ciąg kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. wraz z kablami miedzianymi 
i światłowodowymi OPL SA oraz innych operatorów, kolidujący z projektowaną kładką 
nad ul. Podjazd należy zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną (wg opracowania branży 
konstrukcyjnej). Na istniejącym ciągu kanalizacji w rejonie skrzyżowania ulic 10 Lutego i 
Dworcowej należy nabudować studnię kablową typu SKMP-4 i wybudować nowy 
odcinek kanalizacji 10 otworowej wraz z kolejną studnią typu SKMP-4. Projektowanym 
ciągiem kanalizacji nawiązać do istniejącej studni kablowej OPL SA nr SR C8. Do 
projektowanej kanalizacji należy przebudować istniejące kable miedziane i 
światłowodowe– zgodnie z załączonymi schematami przebudowy. 
 
Kolidującą kanalizację kablową TK Telekom należy przebudować wykonując nowe 
odcinki kanalizacji 8 otworowej wraz ze studnią typu SKMP-3. Projektowaną kanalizację 
należy dowiązać do studni kablowej projektowanej i wybudowanej w ramach etapu I 
rozbudowy ul. 10 Lutego. Należy odtworzyć istniejący odcinek kanalizacji 3 otworowej 
pomiędzy studniami OPL SA i TK Telekom. Istniejący przepust TK Telekom pod torami 
kolejowymi należy, po zdemontowaniu kolidującej studni kablowej, przedłużyć do studni 
kablowej projektowanej i wybudowanej w ramach etapu I rozbudowy ul. 10 Lutego. 
 
Istniejące studnie kablowe znajdujące się w rejonie drogowych prac ziemnych należy 
wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych terenu. 
 
Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie istniejącej sieci telekomunikacyjnej 
wynosi: 137,6 m 
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Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej 

L.p. Lokalizacja Odległość 
Ilo ść 

otworów 

Typ projektowanej 
rury/zabezpieczenia 

Typ studni 
projektowanej 

Uwagi 

R
H

D
P

E
p 

11
0/

6,
3m

m
 

dw
ud

zi
el

na
 

D
12
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ła
w

a 
be

to
no

w
a 

S
K

M
P

-3
 

S
K

M
P

-4
 

1 
SR C7a/TPSA - SR 

C7b/TPSA 21,2 10 212,0       1 

TP SA 
2 

SR C7b/TPSA - istn. SR 
C8/TPSA 9,5 10 95,0       1 

3 -         17,0     

4 istn. - 1/TK Telekom 36,0 8 288,0         

TK 
Telekom 

5 1/TK Telekom - istn. 30,0 8 240,0     1   

6 istn. - SR C7b/TPSA 15,9 3 47,7         

7 przedłużenie istn. przepustu 8,0 2 8,0 8,0       

SUMA 120,6   890,7 8,0 17,0 1 2   

 
Tab. 2. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych 

L.p. Oznaczenie kabla Typ kabla Liczba 
par 

Dł. 
trasowa 

km x 
par 

Zapasy 
[m] 

Dł. 
elektr. 

[m] 
UWAGI 

1 - XzTKMXpw 50x4x0,6 100 140,0 14,000 10,5 150,5 

TK Telekom 

2 - XzTKMXpw 50x4x0,6 100 91,4 9,140 9,5 100,9 

3 - XzTKMXpw 50x4x0,6 100 130,4 13,040 10,5 140,9 

4 - XzTKMXpw 25x4x0,6 50 130,4 6,520 10,5 140,9 

5 - XzTKMXpw 15x4x0,6 30 91,4 2,742 9,5 100,9 

6 - TKD 93x2 93 130,4 12,127 10,5 140,9 

7 - TKD 74x2 74 130,4 9,650 10,5 140,9 

8 - TKD 37x2 37 130,4 4,825 10,5 140,9 

RAZEM:  974,8 72,0 82,0 1056,8 - 

 
Tab. 3. Zestawienie projektowanych kabli światłowodowych 

L.p. Zakres przebudowy 
Typ 

kabla 
Liczba 

wł. 

Dł. 
trasowa 

[m] 

km x 
włókno 

Z
ap

as
y,

 
za

ko
ń
cz

en
ia

 [m
] 

D
łu

go
ś
ć
 e

le
kt

r.
 

[m
] 

RHDPE 32/2,9 
mm 

Ilo ść 
otw. 

Dł. 
[m] 

Ilo ść 
otw.  

x 
dł. 

1 
wybudować nowy odcinek kabla 

pomiędzy projektowanymi złączami w 
studniach kablowych 

XOTK 
12J 

12 130,4 1,6 100,0 230,4 1 130,4 130,4 

2 
wybudować nowy odcinek kabla 

pomiędzy projektowanymi złączami w 
studniach kablowych 

XOTK 
12J 

12 130,4 1,6 100,0 230,4 1 130,4 130,4 

RAZEM:  260,8 3,1 200,0 460,8 - 260,8 260,8 

UWAGA: Rury kanalizacji kablowej wtórnej stosować z linką zaciągową wewnątrz. 
Podana długość nie uwzględnia wykładania na ściankach studni. 
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2.3.  Studnie kablowe 
 
Stosować studnie zgodne z normami: 
 

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania. 
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 

pokryw. 
z kompletnym wyposażeniem i zabezpieczeniem pokryw włazu przed ingerencją osób 
nieuprawnionych. 
Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę wykonywać na 
placu budowy. Pokrywy i ramy powinny być tak posadowione, aby nie przecinały 
obrzeża ścieżek rowerowych i chodników. 

2.4.  Obiekty  kablowe – kanal izac ja  
 
Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi 
z zachowaniem norm zakładowych. W miejscach, w których kable znajdą się pod 
drogami należy stosować rury grubościenne. Pod istniejącymi drogami lub tam gdzie 
wystąpi znaczne zagłębienie rur przepusty wykonywać technikami bezwykopowymi. 
Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 
artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - Systemy 
rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
 
Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 

a) wytrzymałość na uderzenia 
- L (mała) / N (normalna) 
b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) 
- typ 250 / typ 450 / typ 750. 

Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji 

wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie rur 
obsypką – min. 10 cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej 
obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur należy zachować 
odległości w poziomie i w pionie odpowiednio 2 ÷ 3 cm poprzez zastosowanie 
uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić 
nie mniej niż 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie 
mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 
mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury należy 
układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) 
wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 
Pod projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 
1,0 m. 
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Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5 m 
(przesunięcie względem siebie montowanych połówek osłony). 
Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w 
trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 
Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 
 

2.5.  Kable pro jektowane 
 
Zachować warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli sieci 
miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą ZN-96 TP 
S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable 
miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema 
warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw. 
Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki żył. 
Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych.  
Złącza kabli światłowodowych wykonywać z zastosowaniem osprzętu typu FOSC firmy 
RAYCHEM. Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachować warunki wg 
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006. 
Przy złączach zostawiać zapasy kabla światłowodowego o długości min. 15 m z każdej 
strony złącza. Przy montażu i pomiarach kabli należy stosować zasady bezpieczeństwa 
wymagane przez normę PN-91/T 06700 oraz instrukcję TP S.A. T-01 „ Odbiór i 
utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. 
 
Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtórnej oznakować należy w każdej studni przy 
pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne mają być zgodne z 
normą ZN-96/TPSA-022. 
 

2.6.  Parametry  elekt ryczne i  t ransmisy jne -  pomiary  
 
Wykonać wstępne i końcowe (przed i po przebudowie) pomiary reflektometryczne 
i transmisyjne z przełącznicy dla kabli światłowodowych. Dla kabli miedzianych 
wykonać pomiary prądem stałym oraz tłumienności skutecznej dla kabli 
przebudowywanych. Wyniki pomiarów końcowych kabli przebudowywanych nie mogą 
być gorsze niż pomiarów wstępnych. 
 

2.7.  Dane o is tn ie j ącym i  pro jektowanym uzbro jen iu  obcym 
 
Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pełne 
informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w niniejszym 
projekcie. 
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2.8.  Uwagi  d la  wykonawcy 
 
 
a) Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod 

nadzorem właściciela urządzeń. 
b) Stosować się do zapisów warunków technicznych przebudowy wydanych przez 

właścicieli urządzeń. 
c) Przed przystąpieniem do przebudowy Inwestor zobowiązany jest przekazać 

właścicielowi urządzeń kopię pozwolenia na budowę. 
d) Nowoprojektowane urządzenia znajdą się w istniejącym i projektowanym pasie 

drogowym na działkach należących do Inwestora. 
e) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne 

wysokościowe. 
f) Przebudowę linii telekomunikacyjnych należy skoordynować z robotami 

pozostałych branż. 
g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
h) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza 

Normami Zakładowymi TP S.A.), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 
i) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
j) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
k) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 
l) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z 

udziałem przedstawicieli gestorów sieci 
m) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 
n) Ujęte w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogów wskazujących nazwy firm, 

są przykładowe i użycie innych elementów składowych tego projektu jest 
możliwe pod warunkiem, iż spełniają wymagane warunki i parametry jakości na 
podstawie, których został opracowany projekt. 
 

2.9.  Zakres podstawowych robót   
 
Przebudowa kanalizacji TPSA wraz z kablami 
⇒ budowa studni kablowej typu SKMP-4 - 2 szt. 
⇒ budowa nowych odcinków kanalizacji 10xRHDPEp 110/6,3mm - 30,7 m 
⇒ budowa ławy betonowej zbrojonej - 17,0 m 
⇒ regulacja wysokościowa istniejących studni kablowych - 2 szt. 
 
Przebudowa kanalizacji TK Telekom wraz z kablami 
⇒ budowa studni kablowej typu SKMP-3 - 1 szt. 
⇒ budowa nowych odcinków kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm - 66,0 m 
⇒ budowa nowych odcinków kanalizacji 3xRHDPEp 110/6,3mm - 15,9 m 
⇒ budowa kanalizacji wtórnej 2xRHDPE 32/2,9mm - 260,8 m 
⇒ przedłużenie istniejącego przepustu 1xRHDPEp 110/6,3mm+1xD120mm - 8,0 m 
⇒ demontaż istniejącej studni - 4 szt. 
⇒ regulacja wysokościowa istniejących studni kablowych - 1 szt. 
⇒ budowa nowego odcinka kabla XzTKMXpw 50x4x0,6 w kanalizacji wraz 

z wykonaniem złącz i pomiarów - 361,8 m (392,3 m) 
⇒ budowa nowego odcinka kabla XzTKMXpw 25x4x0,6 w kanalizacji wraz 

z wykonaniem złącz i pomiarów - 130,4 m (140,9 m) 
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⇒ budowa nowego odcinka kabla XzTKMXpw 15x4x0,6 w kanalizacji wraz 
z wykonaniem złącz i pomiarów - 91,4 m (100,9 m) 

⇒ budowa nowego odcinka kabla TKD 93x2 w kanalizacji wraz z 
wykonaniem złącz i pomiarów - 130,4 m (140,9 m) 

⇒ budowa nowego odcinka kabla TKD 74x2 w kanalizacji wraz z 
wykonaniem złącz i pomiarów - 130,4 m (140,9 m) 

⇒ budowa nowego odcinka kabla TKD 37x2 w kanalizacji wraz z 
wykonaniem złącz i pomiarów - 130,4 m (140,9 m) 

⇒ budowa nowego odcinka kabla światłowodowego OTK 12J w kanalizacji  
  - 130,4 m (230,4 m) 

⇒ budowa nowego odcinka kabla światłowodowego OTK 12J w kanalizacji 
  - 130,4 m (230,4 m) 

⇒ montaż złączy przelotowych na kablu 12J - 4 szt. 
⇒ pomiary reflektometryczne na kablu 12J - 4 pom. 
⇒ pomiary transmisyjne na kablu 12J - 2 pom. 
⇒ montaż stelażu zapasu kabla - 4 szt. 
 

 
UWAGA: W nawiasach podano długości trasowe kabli 

 
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Jarosław Lewandowski 
01.2016 
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