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I.CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
a) Zlecenie inwestora: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia,
b) Projekt budowlany przebudowy ul. Żniwnej w Gdyni;
c) Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych;
d) Aktualnie obowiązujące normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy studni chłonnej
na działce 106/51: WK2
W trakcie realizacji przebudowy ulicy Żniwnej zostaną wytyczone nowe granice pasa drogowego.
Ponieważ istniejąca studnia chłonna znajdzie się w pasie drogowym  konieczna jest jej rozbiórka.
Nową studnię chłonną projektuje się na posesji 106/51; WK2. Nowa studnia chłonna została
zlokalizowana na istniejącym kanale deszczowym Ø160 mm.

3. Rozwiązania projektowe.
Istniejący przykanalik deszczowy Dn160 PCV należy skrócić o 1,7m i włączyć do projektowanej
studni chłonnej Ø1200 mm.
Studnię chłonną wykonać zgodnie z rys. nr 2, z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasiąkliwości max 4%. Elementy studni betonowej łączyć
za pomocą uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnię wyposażyć w stopnie włazowe.
Zastosować przykrycie studni za pomocą żelbetowej płyty pokrywowej z otworem włazowym
i pierścieniem dystansowym. Zwieńczenie studni należy wykonać z normą PN-EN m124 z żeliwa
szarego płytkowego. Użyć włazu klasy B z wypełnieniem betonowym i wkładką gumową. Przejście
przewodu kanalizacyjnego przez ściankę betonowej studni kanalizacyjnej wykonać przy użyciu tulei
ochronnej (przejście szczelne). W studni chłonnej zastosować na wlocie płytę odbijającą o grubości
minimum 5mm. Studnię chłonną wypełnić materiałem przepuszczalnym o grubości warstw jak
na rysunku schematu studni chłonnej nr 2.

Eksploatacja studni chłonnej :
Udrożnienie studni chłonnej należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu łopat
lub ładowarek czerpalnych z zastosowaniem wyciągarek, przez usunięcie najwyższej warstwy
z piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namułem. Wybrany osad lub zużyty materiał
filtracyjny należy wywieść dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów.
Czyszczenie studni chłonnej powinno być kontrolowane i należycie eksploatowane zgodnie
z wytycznymi w DTR producenta materiału.

Zasypywanie wykopów :
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami z odpowiednim ubiciem i równoczesnej
rozbiórce odeskowania, rozpoczynając od dna wykopu. Górną warstwę zasypki należy odpowiednio
zagęścić minimum 95% gęstości standardowej Proctora . Poszczególne warstwy podsypki i obsypki
wykonać wg warunków technicznych producenta rury .

Roboty ziemne :
Wykopy pod rurociągi przewiduje się wąsko-przestrzenne odeskowane z zastosowaniem rozpór.
Projektowane roboty będą odbywały się na terenie działki 106/51; WK2 oraz na terenie pasa
drogowego ul. Żniwnej .

Uwagi końcowe :
- Zobowiązuje się użytkownika obiektu do właściwej eksploatacji zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej,
- Studnię chłonną należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wykonawstwo robót oraz odbiór zamontowanych sieci i przyłączy wykonać zgodnie z przepisami.
- Dopuszcza się zastosowanie zamiennych materiałów niż w wymienionych w projekcie,
na materiały o podobnych parametrach, po uzyskaniu zgody projektanta i zamawiającego.

Projektant:
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RUMIA 31.08.2015 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z treścią art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oświadczam,

że projekt budowlany branży sanitarnej dla budowy studni chłonnej na dz. 106/51,

WK2 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

- mgr inż. Ksawery Łudziński

nr upr. proj. POM/0236/POOS/11
spec. instalacyjna

- mgr inż. Agnieszka Łudzińska

nr upr. proj. POM/0242/PWOS/12
spec. instalacyjna



INFORMACJA BIOZ

TEMAT: BUDOWA STUDNI CHŁONNEJ NA DZIAŁCE 106/51; WK2
W GDYNI

OPRACOWANIE: PROJEKT ODWODNIENIA POSESJI 106/51; WK2 W GDYNI

LOKALIZACJA: Dz. nr: 106/51; WK2

INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
83-382 Gdynia

OPRACOWAŁ: mgr inż. Ksawery Łudziński
upr. nr POM/0236/POOS/11
ul. Jana III Sobieskiego 227, lok. 38
84-200 Wejherowo

SIERPIEŃ 2015



1. ZAKRES ROBÓT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie studni chłonnej na dz. nr

106/51; WK2 w Gdyni.
2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT
2.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROWADZENIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, projektu budowlano-
wykonawczego, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu.
2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNĄTRZ

 roboty przygotowawcze
 roboty ziemne - wykopy
 roboty budowlano - montażowe
 próby i odbiory częściowe
 roboty ziemne – zasypanie wykopów
 płukanie i uruchomienie, odbiory końcowe

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 kable energetyczne,
 kable telekomunikacyjne,
 wodociąg
 gazociąg

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

 kable energetyczne
 gazociąg

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI
ROBÓT BUDOWLANYCH, ICH SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS
WYSTĄPIENIA
5.1. PRACE NA ZEWNĄTRZ

 wykonywanie wykopów – możliwość przysypania ziemią,
 rozładunek kręgów betonowych i armatury– możliwość przygniecenia ciężkim

elementem,
 najechanie sprzętem budowlanym (koparki, samochody),
 prace przy użyciu elektronarzędzi – możliwość porażenia prądem elektrycznym,
 prace prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych - możliwość porażenia

prądem elektrycznym,
Miejsce prowadzenia robót powinno być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego (piły mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.)

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PROWADZENIA ROBÓT

 Instruktaż pracowników powinien być przeprowadzony przez inspektora BHP –
szkolenie stopnia.

 Pracownicy powinni być poinformowani o zagrożeniach.
 Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiednie środki ochrony

indywidualnej.
 Wykonawca musi być poinformowany o sposobie postępowania w przypadku

wystąpienia zagrożenia. Określić należy zakres i konieczność stosowania środków
ochrony przez pracowników.



7. ŚRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM

 Załoga wykonująca poszczególne rodzaje robót, swoimi umiejętnościami
zawodowymi powinna odpowiadać wykonywanemu zakresowi prac.

 Obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się tylko przez osoby przeszkolone i
upoważnione. Prace należy wykonywać maszynami i sprzętem nieuszkodzonym i
pełnosprawnym.

 Należy przestrzegać reżimów technologicznych wynikających z warunków
technicznych wykonania i odbioru robót montażowych, zaleceń i instrukcji
producentów materiałów budowlanych, zaleceń technologicznych dla zastosowanych
technologii, instrukcji użytkowania i stosowania sprzętu, zasad BHP zawartych w
obowiązujących przepisach.

 Należy wydzielić i oznakować miejsce prowadzenia robót stosownie do mogącego
wystąpić zagrożenia.

 Miejsce do rozładunku i załadunku samochodów budowy należy wygrodzić tak, aby
nie powodować zagrożenia dla innych użytkowników.

 Plac budowy ogrodzić przed dostępem osób nieupoważnionych.
 W czasie prac gromadzić materiały z rozbiórki w zamykanych pojemnikach na

zewnątrz budynku.

8. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów
niebezpiecznych

Opracował:
mgr inż. Ksawery Łudziński
upr. POM/0236/POOS/11
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