


LEGENDA:

Projekowane znaki  
poziome tymczasowe



Projekowane znaki  
pionowe tymczasowe



Zasłonięcie/lmwidacia  
istniejącego oznakowania

Obszar robót

Obszar robót wykonanych  
w poprzednich etapach

Tymczasowy chodnik/jezdnia  
(pyła betonowa)

Kierunki ruchu pojazdów  
podczas budowy I etapu

Ruch pieszych na czas  
budowy

- UWAGA !**
- Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  - Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji sposób dojścia i dojazdu do każdej nieruchomości w czasie prowadzonych robót.
  - W czasie prowadzenia robót, wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd i dojście do posesji.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ocenie przez autorów projektu i mogą być poddane zmianom w zależności od potrzeb inwestora. Wszelkie zmiany w projekcie będą dokonywane w formie załączników. Wszelkie zmiany w projekcie będą dokonywane w formie załączników. Wszelkie zmiany w projekcie będą dokonywane w formie załączników.

**BHPK s.a.**  
Biuro Projektów Komunalnego W Gdańsku

RENTALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYŁONIA W GDAŃSKU  
BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZECI CHYŁONIA ORAZ  
TYMCASOWA ORGANIZACJA RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY

Stadium opracowania: 01.2016

Data: 01.2016

Nr arch.: 0151

Nr. m.: 1:500

Prz. m.: 4b

Projektant:	mgr inż. Paweł Gębski		specj. nr	
	upr. nr		specj. nr	
Opracowanie:			specj. nr	
	upr. nr		specj. nr	
Sprawdził/yr:			specj. nr	
	upr. nr		specj. nr	

