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Obszar robot

Obszar robét wykonanych
w poprzednich etapach
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1. Wykonawca poinformuje mieszkarcow o utrudnieniach
wynikajgcych z prowadzonych robét z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wtascicielami posesji sposéb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robdt, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojscie do posesiji.
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