



LEGENDA:

A-14

## Projektowane znaki pionowe tymczasowe

Obszar robót

Obszar robót wykonanych  
w poprzednich etapach

(płyta betonowa)

## Kierunki ruchu pojazdów podczas budowy I etapu

budowy

# Projektowana kanalizacja deszczowa

## Istniejące kanały deszczowe do likwidacji

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji sposób dojścia i dojazdu do każdej nieruchomości w czasie prowadzonych robót.
3. W czasie prowadzenia robót, wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd i doście do posesji.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielone oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura Z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

**mpb s.a.**

1 MZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	
Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 01.2016	Skala: 1:500

80-237 Gdansk, ul. Jana Uphożena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46	Dotw. 012010 Nr zlec.: 0151 Nr arch.: Rys m	1:500 ba	SPRZĘT
--	--	-------------	--------

specj.	
uzr. nr	
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Gębski

	upr. nr
	speci.

Sprawdzający:	specj.
	upr. nr