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LEGENDA:

Projektowane znaki
pionowe tymczasowe

. ., Zastoniecie/liwidacja
= istniejgcego oznakowania

Obszar robot

Obszar robét wykonanych
w poprzednich etapach
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<> Ruch pieszych na czas
budowy

UWAGA !

1. Wykonawca poinformuje mieszkancow o utrudnieniach
wynikajgcych z prowadzonych rob6t z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wtascicielami posesji sposdb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojscie do posesiji.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie O przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | $W. MIKOLAJA ORAZ
m v m x s.a BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI - ETAP 4

Biuro Projektow TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budownictwa

® Komunainego Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

spotka akcyjna
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