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I OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt budowlany:

Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni

w bran zy elektroenergetycznej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

mgr inz. Piotr Burkhardt mgr inz. Pawet Irek
upr. nr POM/0148/POOE/06 upr. nr POM/0012/PWOE/10

izba POMAE/0093/07 izba PO41 5/10
' (Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajacego)
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POMORSKA OK‘RE‘,GOWA
\20A INZYNIEROW EUDOWNICTWA
¢0-840 Gidansk, ul. Swigtojanska 4044

@ Tel (0-58) 324-22’278' Gdanisk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 8301-44-

syg. akt 211/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR BURKHARDT
magister inzynier
urodzony dnia 30.05.1977 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Ko walifikacyjnej:

PRZEWOMDNXNICZACY
Okrggowej Kofnigli Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrgg(gej Wacyjnej
Leszek\Niedostatkiewicz
CZLONEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Burkhardt

80-427 Gdarisk, ul. Kosciuszki 118 b/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMO RSKA OKREGOWA
1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44

)  Tel. 58-324-89-77 ; i 2010r
Lo a4 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrédzie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- PRZEWODNICZACY
K b Ok, 7 Komisji Kwalifikacyjnej

/V. 7. =3 ?\\ X drlinz. Leszek Niedostatkiewicz
| ) ."’ -

Qn ’ WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

CZLONEK
Okrggowej Komjsjj, Kwalifikacyjnej
-

dr inz. Marek Wt?’olowski
Otrzymuja:

1.Pan Pawel Irek

80-126 Gdarnsk, ul. Mysliwska 26 ¢/23
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

IR

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6AD-VWS-BZU *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow

Budownictwa.
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X95-ZC9-C7I *

Pan Pawet Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10

adres zamieszkania ul. Bohomolca 2D/11, 80-410 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdansku,
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla tematu j.w.,
warunki usuniecia kolizji wydane przez Energe Operatora S.A.;

mapa do celdéw projektowych,

wizja lokalna w terenie,
uzgodnienia z gestorami sieci,
obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem przebudowe sieci elektroenergetycznej kolidujacej z przebudowywanym
uktadem drogowym na terenie rewitalizowanego obszaru dzielnicy Chylonia w Gdyni.

2.1. Urzadzenia podlegaj ace przebudowie
nalezace do Energi Operatora S.A.

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych SN

Numer linii Typ zastosowanego kabla Dlugo $¢ przebudowywanego
odcinka linii
1308-1 XRUHAKXS 1x70/25-20kV 85m
1704-1 XRUHAKXS 1x120/50-20kV 151m
1703-1 XRUHAKXS 1x240/50-20kV 146m
1612-2 XRUHAKXS 1x70/25-20kV 185m
1701-1 XRUHAKXS 1x240/50-20kV 114m
1406-1 XRUHAKXS 1x120/50-20kV 30m
1307-1 XRUHAKXS 1x70/25-20kV 63m
1306-1 XRUHAKXS 1x70/25-20kV 159m

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nn.

Numer Typ zastosowa nego kabla | Dlugo $¢ przebudowywanego
odcinka linii odcinka linii
1 YAKXS 4x120 90m
2 YAKXS 4x120 132m
3 YAKXS 4x120 44m
4 YAKXS 4x25 35m
6 YAKXS 4x70 46m
7 YAKXS 4x70 40m
8 YAKXS 4x70 40m
9 YAKXS 4x120 34m
10 YAKXS 4x120 145m
11 YAKXS 4x120 145m
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12 YAKXS 4x120 68m
13 YAKXS 4x120 68m
14 YAKXS 4x120 60m
15 YAKXS 4x120 60m
16 YAKXS 4x120 60m
17 YAKXS 4x120 37m
18 YAKXS 4x120 45m
19 YAKXS 4x120 45m
20 YAKXS 4x120 81m
21 YAKXS 4x120 81m
22 YAKXS 4x120 81m
23 YAKXS 4x120 81lm
24 YAKXS 4x120 60m
25 YAKXS 4x120 60m
26 YAKXS 4x240 7m
27 YAKXS 4x120 71m
28 YAKXS 4x120 71m
29 YAKXS 4x120 71m
30 YAKXS 4x120 7im
31 YAKXS 4x120 74m
32 YAKXS 4x120 37m
33 YAKXS 4x120 37m
34 YAKXS 4x120 37m
35 YAKXS 4x120 37m
36 YAKXS 4x120 78m
37 YAKXS 4x120 40m
38 YAKXS 4x120 40m
39 YAKXS 4x120 40m
40 YAKXS 4x120 40m
41 YAKXS 4x120 70m
42 YAKXS 4x120 84m
43 YAKXS 4x120 40m
44 YAKXS 4x120 40m
45 YAKXS 4x120 40m
46 YAKXS 4x120 46m
47 YAKXS 4x120 68m
48 YAKXS 4x120 25m
49 YAKXS 4x120 7m
50 YAKXS 4x120 48m
51 YAKXS 4x120 53m
52 YAKXS 4x120 30m
53 YAKXS 4x120 21m
54 YAKXS 4x120 28m

Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nn.

Przesta pomi edzy I
Lp. stupami Dt. przebudowywanej linii
1 9/1-9/2 33m
2 1/1025 — 4/1025 skablowanie

2.1. Urzadzenia podlegaj ace przebudowie
nalezgce do PKT Gdynia

| Numer | Typ zastosowanego kabla | Diugo $é przebudowywanego |
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odcinka linii odcinka linii
2x(YAKY 630) 2x30m

3. Opis stanu istniej acego

W stanie istniejgcym na rozpatrywanym obszarze funkcjonujg drogi lokalne i osiedlowe
uzbrojone w infrastrukture  techniczng. Teren wewnatrz  osiedla jest
niezagospodarowany lub stabo zagospodarowany.
W rejonie objetym projektem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacyjne i wodociggowe;

- sieci gazowe i cieptownicze;

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci elektroenergetyczne i oswietleniowe.

Nalezy przebudowac¢ sieci elektroenergetyczne kolidujace z przebudowywanym
uktadem drogowym wg niniejszego opracowania.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej.

5. Rozwigzania projektowe
5.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn. i SN

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowa¢ w celu usuniecia
kolizji z projektowanym uktadem drogowym poprzez utozenie odcinkow linii kablowych
nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmieniaé istniejgcego ukiadu
powigzania sieci 0,4kV oraz 15kV.
Do przebudowy linii kablowych SN zastosowac kable typu XRUHAKXS oraz mufy SN
przelotowe, natomiast przy przebudowie linii kablowych nn. — kable typu YAKXS oraz
mufy kablowe ZMRZ. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi
np. AROT (SRS 160 dla linii kablowych SN-15kV oraz SRS 110 dla linii kablowych nn-
0,4kV).
Catos¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E-004.
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 1,0 m dla kabli na napiecie do 15 kV i 0,5 m dla kabli o izolacji i
powtoce z PCV o napieciu do 1 kV. Glebokos$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby,
po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ goérnej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz: 0,8 m dla kabli o
napieciu do 15 kV i 0,6m. dla kabli na napiecie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopow grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01.
Przy ukfadaniu kabla promieh giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od:

- 15-krotnej srednicy dla kabli typu XRUHAKXS;

- 10-krotnej srednicy zewnetrznej dla kabli typu YAKXS.
Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza
niz -5° C. Kabel mozna ukfadaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
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Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas ukladania ocierat sie o podtoze. W gruntach
nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie
kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy
zasypac gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika 1s=20,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i 1s=21,03 w obrebie korpusu
drogowego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1%
dlugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym
uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy chronié
i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy N-SEP-E 004.
Kazdg linie kablowg nalezy na catej dilugosci oznakowa¢ za pomocg trwatych
oznacznikdéw naktadanych na kabel co 10 m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5 mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200 mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorach:

- niebieski - dla kabli o napieciu do 1 kV,

- czerwony - dla kabli o napieciu wyzszym od 1 kV.
Nalezy oznakowac¢ miejsca muf kablowych.
Istniejgce kable nie podlegajace przebudowie dostosowac w razie potrzeby do nowych
rzednych terenu.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:
— wytyczenie lokalizacji wykopOw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
— prawidtowos¢ przygotowania podioza dla kabla,
— wykonanie podsypki i zasypki kabla,
— wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
— sprawdzic¢ trasy linii kablowej,
— sprawdzi¢ ciggtosc zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
— pomierzyc¢ rezystancje izolacji kabla,
— wykonac probe napieciowg izolacji kabla,
— wykonac probe napieciowg powtoki kabla,
— pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,
— dokonac obchodu trasy linii,
— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$¢ z przepisami,
— sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,
— sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,
— zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

5.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowiet  rznej nn.

Istniejgcq linie napowietrzng nn.-0,4kV nalezy przebudowac¢ w celu usuniecia kolizji
z projektowanym uktadem drogowym nowego odcinka ul. sw. Mikotaja. Przebudowe
zrealizowa¢ poprzez demontaz dwoch stupdw linii napowietrznej kolidujgcych
z projektowanym uktadem drogowym i ustawienie nowych stupéw z Zerdzi
strunobetonowych wirowanych typu E10,5 poza projektowana drogg. Do przebudowy
linii napowietrznej nn. zastosowa¢ przewody samonosne o0 zykach aluminiowych
iizolacji z polietylenu usieciowanego, odpornego na promieniowanie UV
I rozprzestrzenianie sie ptomienia o napieciu znamionowym 0,6/1kV typu AsXSn 4x50.

Istniejace przytacza do budynkéw nr 55a i 55b nalezy zdemontowaé i wymieni¢ od
nowego stupa Nr 9/2 do stojaka dachowego. Potgczenia przewodoéw przytgcza AsXSn
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4x16 1z siecig wykona¢ za pomocag zaciskéw izolowanych przebijajgcych izolacje
z kontrolowanym momentem sity.

Wykopy pod ustoje stupow wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze
wzgledu na geste uzbrojenie podziemne. Stupy posadowi¢ na pitycie betonowej
o wymiarach 0,3x03m w celu zréwnowazenia naciskéw pionowych na grunt. Dobér
ustrojéw przeprowadzono w dalszej czesci opracowania. Podziemng czes$¢ stupow
zabezpieczy¢ za pomocg dwukrotnego malowania Abizolem R+P. Zasypanie wykonac
warstwami o0 grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu (dla stupdw mocnych
zageszczeniem nalezy objac takze grunt wewnatrz ptyt ustojowych). Do zageszczenia
nalezy uzyé¢ gruntu rodzimego, z kontrolg zageszczenia. Wejscie kabli na stup wykonaé
w rurze ochronnej BE75. Na stupach krancowych zainstalowac¢ ograniczniki przepiec
np. typu ASA 500-10 BE, stupy i ograniczniki uziemic¢, tak by wartos¢ uziemienia nie
moze przekroczata 10Q.

Roboty zwigzane z liniami napowietrznymi nn. zgodnie z normg PN-E-05100-1
.Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

5.3. Przebudowa linii kablowych zasilaj acych sie € trolejbusow g

Z uwagi na realizacje w ramach inwestycji sieci kanatow deszczowych wystepuje kolizja
jednego z takich kanalow z liniami kablowymi trakcyjnymi biegnacymi wzdtuz ul.
Morskiej w rejonie skrzyzowania z ul. Komierowskiego. W zwigzku z powyzszym linie te
nalezy przebudowac¢ w sposoéb nie kolidujacy z planowana przebudowa.

Kable nalezy ukiada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 | Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Gtebokos¢ utozenia kabli trakcyjnych w ziemi pod chodnikami, trawnikami itp. wynosi
0,7m, pod jezdniami 1,0m, pod torowiskami 1,5m (liczac od poziomu gtéwki szyny). Dla
kabli trakcyjnych zastosowano jako przykrycie informujgce o miejscu jego utozenia,
folie koloru niebieskiego utozong w odlegtosci ok. 25cm nad goérng krawedzig kabli.
W tym celu nalezy kable przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz okoto 15cm warstwg
gruntu rodzimego. Zabezpieczenie projektowanych kabli przy skrzyzowaniach z innymi
urzagdzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przy pomocy rur HDPE
o $rednicy ®110.

Nalezy przestrzega¢ aby kable bylty utozone w rowie na 10cm podsypce z piasku
I przysypane taka samg warstwa. Uktadanie kabli w wykopie nalezy prowadzi¢ linig
falistg celem skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadania ziemi.
Minimalny promien giecia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych wynosi min.15 srednic
zewnetrznych kabla.

Prace ziemne w miejscach duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci w poblizu tych
urzadzen.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy gtowicach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny
znajdowac sie trwale napisy zawierajgce:

— znak fazy (+) lub (-),

— typ i przekréj kabla,

— symbol i numer ewidencyjny linii,

- nazwa kabla.

Tres$¢ oznacznikow dla kabli trakcyjnych nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Witascicielem.
Projektowane linie kablowe trakcyjne wykonac¢ kablem typu YAKY-zp 1x630+2x2,5
0,6/1kV. Polaczenia odcinkéw kabli nalezy wykona¢é za pomocg muf kablowych
przelotowych. Trase linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym rys. 1.
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Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ na pismie Wiasciciela sieci, tj. PKT Gdynia,
celem uzyskania zgody na rozpoczecie robot oraz wyznaczenia nadzoru technicznego.
Roboty zwigzane z przebudowg kabli trakcyjnych mozna rozpocza¢ tylko po uzyskaniu
dopuszczenia przez PKT.
Dokonac¢ inwentaryzacji linii kablowej trakcyjnej oraz oznakowac¢ bieguny w miejscach
przecie¢. Przebudowa linii kablowych trakcyjnych musi odby¢ sie bez przerywania
ciggtosci kursowania trolejbuséw. Roboty tgczeniowe wykona¢ w nocy w godzinach
0:00 — 4:00. Wszelkie niezbedne wytgczenia sieci na czas przelgczen oraz wszelkie
prace skutkujgce zatrzymaniem komunikacji trolejbusowej uzgodni¢ z PKT Gdynia
I ZKM w Gdyni.
W trakcie wykonywania roboét nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidlowosc¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.
Roboty ulegajace zakryciu nalezy zgtosi¢ do czesciowego odbioru. Catos¢ praz wykonac
zgodnie z norma.
Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ trasy linii kablowych,

- sprawdzi¢ ciggtosé zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzy¢ rezystancije izolacji kabla,

- wykona¢ prébe napieciowg izolacji kabla,

- wykona¢ prébe napieciowg powtoki kabla,

- dokona¢ obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnosc¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i uzyskac jej akceptacije.
Sposob wykonania pomiarow kontrolnych linii kablowych trakcyjnych nalezy uzgodnié
z Przedsiebiorstwem Komunikacji Trolejbusowej. Wykonawca opracuje plan BIOZ.

5.4. Uwagi ko ncowe

Roboty zwigzane z przebudowa sieci elektroenergetycznych powinien wykonywac
wykonawca branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu
I przebudowie sieci przesytowych..

Roboty ziemne wykonywaé recznie. Wystepujace kable traktowac¢ jako czynne.. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaC wytgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci oraz akceptacje i dopuszczenie do stosowania przez wiasciciela sieci.
Wszelkie zmiany wynikle w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).

Do budowy nalezy stosowaé wylgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby
ipomiary odbiorcze. Wszystkie obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwaty i czytelny.
Wszelkie zmiany wynikle w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (N-
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SEP-E-004

~Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne

linie kablowe.

Projektowanie

i budowa”, PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano —

montazowych — tom V, Instalacje elektryczne itp.).

6. Zastawienie materiatow

6.1. Zestawienie monta zowe urz gdzen Energi Operatora S.A.

Linie kablowe SN-15kV

Numer Typ Dlugo $¢ | Diugos$érur | Typ mufy llosé | Wykopy | Opaski Piasek Folia
linii zastosowa- linii ochronnyc kablowej/ muf/ liniowe kab- na kalan.
nego kabla kablowej h $r.160mm gtowicy gtowic lowe | podsypk e | 25cm
(kabla)
ETAP 2
1406-1 | XRUHAKXS 30m 11m przejsciowa | 2szt/ 26m 3szt. 2,08m° 26m
1x120/50-20kV (90m) 120mm?/ -
ETAP 3
1308-1 | XRUHAKXS 85m 16m przejsciowa | 1szt/ 66m 7szt. 5,28m° 66m
1x70/25-20kV (255m) 70mm?/ 3szt
wnetrzowa
70mm?
1704-1 | XRUHAKXS 151m 25m -/ -/ 117m 12szt. 9,36m° | 117m
1x120/50-20kV (453m) wnetrzowa 6szt.
120mm?®
1703-1 | XRUHAKXS 146m 26m -/ -/ 112m 11szt. 8,96m° | 112m
1x240/50-20kV (438m) wnetrzowa 6szt.
240mm°®
1612-2 | XRUHAKXS 185m 24m przejsciowa | 1lszt/ 165m 17szt. 13,2m° 165m
1x70/25-20kV (555m) 70mm?/ 3szt
wnetrzowa
70mm?
1701-1 | XRUHAKXS 114m 24m przelotowa 6szt/ 110m 11szt. 8,8m° 110m
1x240/50-20kV (342m) 240mm?/ -
1307-1 | XRUHAKXS 63m 25m przejsciowa | 1szt/ 44m 4szt. 3,52m° 44m
1x70/25-20kV (189m) 70mm?/ 3szt
wnetrzowa
70mm?
1306-1 | XRUHAKXS 159m 20m przejsciowa | 1szt/ 142m 14szt. 11,28m° | 142m
1x70/25-20kV (477m) 70mm?/ 3szt
wnetrzowa
70mm”®
Linie kablowe nn. - 0,4kV
Nr Typ Dilugo $¢é Diugo $€ rur Typ llosé | Wykopy | Opaski Piasek Folia
odcinka kabla/ kabla/ ochronnych mufy | muf liniowe kab- na kalandr.
linii bednarki bednarki | $r.110/160mm lowe | podsypk e 25cm
ETAP 2
48 YAKXS 4x120/ 25m/ 15m ZMRZ 2 21m 2szt. 1,68m° 21m
Fe/Zn 25x4 25m 120
ETAP 3
1 YAKXS 4x120/ 90m/ 18m ZMRZ - 73m 7szt. 5,84m° 73m
FelZn 25x4 90m 120
2 YAKXS 4x120/ 132m/ 29m - - 112m 1i1szt. 8,96m° 112m
FelZn 25x4 132m
3 YAKXS 4x120/ 44m/ 7m ZMRZ 1 40m 4szt. 3,20m° 40m
FelZn 25x4 44m 120
4 YAKXS 4x25/ 35m/ - - - 20m 2szt. 1,60m° 20m
14
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Fe/Zn 25x4 35m

6 YAKXS 4x70/ 46m/ 8m ZMRZ 2 46m bszt. 3,68m° 46m
Fe/Zn 25x4 46m 70

7 YAKXS 4x70/ 40m/ 6m ZMRZ 2 36m 4szt. 2,88m° 36m
Fe/Zn 25x4 40m 70

8 YAKXS 4x70/ 40m/ 6m ZMRZ 2 36m 4szt. 2,88m° 36m
Fe/Zn 25x4 40m 70

9 YAKXS 4x120/ 34m/ 8m ZMRZ 1 22m 2szt. 1,76m° 22m
Fe/Zn 25x4 34m 120

10 YAKXS 4x120/ 145m/ 17m ZMRZ 1 123m 12szt. 9,84m° 123m
Fe/Zn 25x4 145m 120

11 YAKXS 4x120/ 145m/ 17m ZMRZ 1 123m 12szt. 9,84m° 123m
Fe/Zn 25x4 145m 120

12 YAKXS 4x120/ 68m/ 9m ZMRZ 1 58m 6szt. 4,64m° 58m
Fe/Zn 25x4 68m 120

13 YAKXS 4x120/ 68m/ 9m ZMRZ 1 58m 6szt. 4,64m° 58m
Fe/Zn 25x4 68m 120

14 YAKXS 4x120/ 60m/ 17m ZMRZ 1 40m 4szt. 3,20m° 40m
Fe/Zn 25x4 60m 120

15 YAKXS 4x120/ 60m/ 17m ZMRZ 1 40m 4szt. 3,20m° 40m
Fe/Zn 25x4 60m 120

16 YAKXS 4x120/ 60m/ 17m ZMRZ 1 40m 4szt. 3,20m° 40m
Fe/Zn 25x4 60m 120

17 YAKXS 4x120/ 37m/ 16m ZMRZ 2 33m 3szt. 2,64m° 33m
Fe/Zn 25x4 37m 120

18 YAKXS 4x120/ 45m/ - ZMRZ 2 40m 4szt. 3,20m° 40m
Fe/Zn 25x4 45m 120

19 YAKXS 4x120/ 45m/ - ZMRZ 2 40m 4szt. 3,20m° 40m
Fe/Zn 25x4 45m 120

20 YAKXS 4x120/ 81m/ 18m - - 63m 6szt. 5,04m° 63m
Fe/Zn 25x4 81m

21 YAKXS 4x120/ 81m/ 18m - - 63m 6szt. 5,04m° 63m
Fe/Zn 25x4 81m

22 YAKXS 4x120/ 81m/ 18m - - 63m 6szt. 5,04m® 63m
Fe/Zn 25x4 81m

23 YAKXS 4x120/ 81m/ 18m - - 63m 6szt. 5,04m® 63m
Fe/Zn 25x4 81m

24 YAKXS 4x120/ 60m/ 7m ZMRZ 1 56m 6szt. 4,48m° 56m
Fe/Zn 25x4 60m 120

25 YAKXS 4x120/ 60m/ 7m ZMRZ 1 56m 6szt. 4,48m° 56m
Fe/Zn 25x4 60m 120

26 YAKXS 4x240/ 77m/ 16m - - 58m 6szt. 4,64m° 58m
Fe/Zn 25x4 77m

27 YAKXS 4x120/ 71m/ 22m - - 53m bszt. 4,24m° 53m
Fe/Zn 25x4 71m

28 YAKXS 4x120/ 71m/ 22m - - 53m bszt. 4,24m° 53m
Fe/Zn 25x4 71m

29 YAKXS 4x120/ 71m/ 22m - - 53m bszt. 4,24m° 53m
Fe/Zn 25x4 71m

30 YAKXS 4x120/ 71m/ 22m - - 53m bszt. 4,24m° 53m
Fe/Zn 25x4 71m

31 YAKXS 4x120/ 74m/ - - - 70m 7szt. 5,60m° 53m
Fe/Zn 25x4 74m

32 YAKXS 4x120/ 37m/ 19m - - 23m 2szt. 1,84m° 23m
Fe/Zn 25x4 37m

33 YAKXS 4x120/ 37m/ 19m - - 23m 2szt. 1,84m° 23m
Fe/Zn 25x4 37m

34 YAKXS 4x120/ 37m/ 19m - - 23m 2szt. 1,84m° 23m
Fe/Zn 25x4 37m

35 YAKXS 4x120/ 37m/ 19m - - 23m 2szt. 1,84m° 23m
Fe/Zn 25x4 37m

36 YAKXS 4x120/ 78m/ 14m - - 74m 7szt. 6,24m° 74m

15
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Fe/Zn 25x4 78m
37 YAKXS 4x120/ 40m/ m - - 26m 3szt. 2,08m° 26m
Fe/Zn 25x4 40m
38 YAKXS 4x120/ 40m/ m - - 26m 3szt. 2,08m° 26m
Fe/Zn 25x4 40m
39 YAKXS 4x120/ 40m/ m - - 26m 3szt. 2,08m° 26m
Fe/Zn 25x4 40m
40 YAKXS 4x120/ 40m/ m - - 26m 3szt. 2,08m° 26m
Fe/Zn 25x4 40m
41 YAKXS 4x120/ 70m/ - - - 64m 6szt. 5,12m3 64m
Fe/Zn 25x4 70m
42 YAKXS 4x120/ 84m/ 6m - - 64m 6szt. 5,12m° 64m
Fe/Zn 25x4 84m
43 YAKXS 4x120/ 40m/ 13m ZMRZ 1 35m 3szt. 2,80m° 35m
Fe/Zn 25x4 40m 120
44 YAKXS 4x120/ 40m/ 13m ZMRZ 1 35m 3szt. 2,80m° 35m
Fe/Zn 25x4 40m 120
45 YAKXS 4x120/ 40m/ 13m ZMRZ 1 35m 3szt. 2,80m° 35m
Fe/Zn 25x4 40m 120
46 YAKXS 4x120/ 46m/ m ZMRZ 2 42m 4s7t. 3,36m° 42m
Fe/Zn 25x4 46m 120
47 YAKXS 4x120/ 68m/ m ZMRZ 1 50m 5szt. 4,00m3 50m
Fe/Zn 25x4 68m 120
50 YAKXS 4x120/ 48m/ 8m ZMRZ 2 44m 4sz7t. 3,52m3 44m
Fe/Zn 25x4 48m 120
51 YAKXS 4x120/ 53m/ 8m ZMRZ 2 49m 5szt. 3,92m3 49m
Fe/Zn 25x4 53m 120
52 YAKXS 4x120/ 30m/ - ZMRZ 2 26m 3szt. 2,08m° 26m
Fe/Zn 25x4 30m 120
ETAP 4
49 YAKXS 4x120/ 77m/ 10m ZMRZ 2 73m 3szt. 5,84m"° 73m
Fe/Zn 25x4 77m 120
53 YAKXS 4x120/ 21m/ - ZMRZ 1 17m 2szt. 1,36m° 17m
Fe/Zn 25x4 21m 120
54 YAKXS 4x120/ 28m/ 15m ZMRZ 2 24m 2szt. 1,92m° 24m
Fe/Zn 25x4 28m 120
Podano diugosci wykopow dla kazdej linii osobno. Dopuszcza sie przyjecie wspdlnego
wykopu, odpowiednio szerszego, dla linii kablowych uktadanych po jednej trasie.
Linie napowietrzna nn. - 0,4kV
'g ‘O 'g‘
S E Se| E€>|= 22| © S| o= |0 T
g S| o 5|8 |8_|8=| & |B|SE|EH
s ) s £ S ~ | 25| e8| 28 ag| = | £ £ |22
5 ® = s o S |25 | N2 |22 xS £ N| 25 |eN
N gly = o N 7} g £ % o | N S| € n o = c O |& o
s > = . o O | & | &3 el N<g —- 2| 62 |oc-=
= o [ b > o= | NZ 59|w| R o | EB |EN
s o = Sg| €E|N c< =] ¥ a8 gt
= S 5 s8|2 |[Eg| & | 2|27 |PN
S a = o < a
|—
ETAP 1
9/1 do 9/2 A4$;(5%n 33 | E10,5M75 | U3 1kpl. 1kpl. - - - - 34 1kpl
2x 22m
9/2 - - E10,5117,5 | U2 1kpl. 1kpl. 1kpl. - AsXSn i - 1kpl
4x16 19m
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U2

1kpl

E10,517,5- ASXSn
Z AsXSn 4x50 — 33m 2szt 03 2kpl. 2kpl. 1kpl. 4x16 41m 34m 2kpl
1kpl
Pozostale urzadzenie elektroenergetyczne
L.p. Nazwa urz adzenia Typ llosé Wykopy Etap
1 |Rura ochronna dwudzielna A160PS 534m 624m 1-4
> Rozdzielnice nn KRSN-00/3R-NH2/2R-NHO0/F 1 3m? 3
' KRSN-00/2R-NH2/1R-NHO0/F 1 4
6.2. Zestawienie demonta zowe Energi Operatora S.A.
L.p. Nazwa urz gdzenia Typ llosé Wykopy
HAKFtA 3x50 490m
HAKFtA 3x120 28m
1 Kable SN XUHAKXS 120 450m 930m
XUHAKXS 240 780m
YAKY 4x70 125m
2 Kable nn. YAKY 4x120 2900m 2500m
YAKY 4x240 75m
3 Perdzie stupéw nn. ZN 2kpl im?®
6.3. Zestawienie monta zowe urz gdzen PKT Gdynia
Wykaz podstawowych materiatéw
L.p. | Materiat | Jednostka|  llosé
Etap 2
1| Kabel elektroenergetyczny YAKY-zp 1x630+2x2,5 m 60
2| Rura ochronna HDPE @110 m 22
3 | Mufa kablowa przelotowa nn. kpl. 4
6.4. Zestawienie demonta zowe urz gdzen PKT Gdynia
Wykaz podstawowych materiatéw z demontazu
L.p. Materiat Jednostka| llos¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKY-zp 1x630+2x2,5 m 44

UWAGA:
Zdemontowane materialy zda € do magazynu Wia Sciciela lub w porozumieniu
z Nim przekaza ¢ do utylizacji.

7. Obliczenia techniczne

7.1. Obliczenia stupow ze wzgl edu na obci gzenia statyczne

Dobér stupow oraz ustojow opracowano na podstawie ,Albumu linii napowietrznych
wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS
i AsXSn o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych typu E i EPV”.Zgodnie
z normg PN-E-05100-1:1998 przyjeto strefe obcigzen wiatrem WII (rys. 3 w/w normy)
oraz strefe klimatyczng Sl (rys. 4 w/w normy), natomiast rodzaj gruntu jako staby.
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Najmniejszg dopuszczalng odlegtos¢ pionowg przewodow elektroenergetycznych linii
napowietrznych od poziomu:

- ziemi - h=5m (tab. 9 w/w normy),

- powierzchni drogi - h=6m (tab. 21 w/w normy).

7.1.1. Dobdér stupa kra ncowo-kra ncowego.

Warunki:
Fx = Fn1 + Fus
I:y =Fn2 + Fus

Fup = F +F2

gdzie,

Fx i Fy — obcigzenie stupa w osi x iy,

Fdop — dopuszczalne obcigzenie stupa,

Fn — suma sit od naciggu przewodow,

Fws — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie przeniesiona do punktu dziatania sity

wypadkowej.
Nr a1 | a Fn Fn2 Fws Fx Fy Fdop Dobrano zerdz Dobrano | Giebokos$¢
stupa | [m] | [m] | [NI] [N] [N] [N] [N] [N] typu ustéj typu | zakopania
9/ 49 | 33 | 4510 | 3510 | 436 | 4946 | 3946 | 6328 E10,5/10 U3 2,6m

7.1.2. Dobdér stupa kra ncowego.

Warunki:

Fx2 Fn+ Fpx + Fus

Fy 2 Fpy + Fus

gdzie,

Fx i Fy — dopuszczalne obcigzenie stupa w 0si X i Y,

Fn — suma sit od naciggu przewodow,

Fox | Fpy — wartos¢ sity od naciggu przytacza w osi X iy,

Fws — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie przeniesiona do punktu dziatania sity

wypadkowej.

Nr a Fn Fpx Fpy Fus Fx Fy Dobrano Dobrano | Glebokos$é
stupa | [m] | [N] [N] [N] [N] [N] [N] zerdz typu | ust6jtypu | zakopania
9/2 | 33 | 3510 | -528 | 4009 | 428 | 3938 | 4437 E10,5/10 U2 2,7m

7.2. Obliczenia skuteczno $ci zerowania i spadkow napi e¢€

Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznych nie  spowodowata
pogorszenia jej parametréw, ktore nalezaloby uwzgledni¢ przy obliczeniach
technicznych. Linie kablowe i napowietrzne zaréwno nn. jak i SN zostaly wykonane
kablami o przekrojach jak istniejgce linie lub wiekszych. Dlugos¢ zaprojektowanej
przebudowy ww. linii réwniez nie ulegta zwiekszeniu. Uwzgledniajac powyzsze fakty
przeprowadzenie obliczen technicznych jest zbedne.

Dla wszystkich linii kablowych nn-0,4kV po wykonani u przebudowy wykona ¢
pomiary skuteczno $ci ochrony od pora zen, protokoty pomiarowe dostarczy € do
Energa Operator S.A.

Zastosowane linie kablowe SN-15kV zgodnie z danymi katalogowymi spetniaj g
warunki zwarciowe oraz obci gzeniowe, dlatego oblicze n nie wykonuje si e.

O at

Pi khardt
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IV EWIDENCJA | WLASNO SCI

Przebudowa ul. miejskich bedzie realizowana w oparciu o tzw. specustawe drogowg
(ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych), na mocy ktérej Inwestor otrzyma decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja inwestycji na pozostatym terenie bedzie oparta
na pozwoleniu na budowe.

Wszystkie projektowane sieci znajdujg sie w zakresie paséw drogowych, ktérym
dysponentem, zgodnie ze specustawg jest — na mocy decyzji o ZRID — Inwestor, bgdz

na dziatkach nalezacych do Inwestora.

19
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Gdynia, dnia 2013-11-26
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: M.Gdynia
Gmina: Gdynia
3DY! Migjscowosc: Gdynia
Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia, 226201 _1

o Obreb:  Gdynia, (Nr 0002)
; 5 Dekumen? study do coléw
MKE.6621.4.627.2013.IDG W 1
WY IiNnycn
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - SKROCONY
Numer . T
obwh___Jakuez | dgake | oWt | A J_______I‘_‘:'_‘_“C“"' oo
Forma wiasnosci |' Nazwisko i Imig (Nazwa) wiasciciela lub wladajacego Udziat wiad. } Adres zamieszkania (Siedziba)
762 9 .
E;:::::Im N 22 642/28 0.0797 Opata Hackiego 33 GD1Y/00008999/3 10304
2262 0002 ; ’
E]d(:'n{:'ll_[ o 22 643/25 0.0080 Opata Hackicgo GDITY/00008999/3 10304
226210 02
t’_i—d{:::i"]i_l 2002 22 644/25 0.0149 Opata Hackicgo GD1Y/00008999/3 10304
206200 L0002 o5t e 0.0533 Chyloiska GDIY/000089993 10304

Gidynia

226201 _1.0002

et 22 @ 0.5941 Chylonska GDI1Y/00008999/3 10304
Gdynia 2

382G ia, Aleja Marsz Pilsudskiez
Wlasciciel Gmina Miasta Gdyni 1/1 ﬂ\’iL Gdynia, Aleja Marsz Pilsudskiego

226201 _1.0002

S 2 60725 0.0216 Ludwika Zamenhofa 7 GDIV/D0017305/8 12305

226201 1.0002

% 22 @ 0.0171 Ludwika Zamenhofa GDRIY/00017305/8 12305
Gdynia

226201 1.0002

Gdvnia 22 0.1404 Ludwika Zamenhofa GDIY/O0017305/8 12305

226201 _1.0002
Gdymia

22620 2 .
o g 0.0625 Opata Hackiego GDIY/000IT305/8 12305

2262 0002 . - -
fﬂi{:::-i'] e o 0.0071 Opata Hackiego GDIY/00017305/8 12305

226201_1.0002

i 22 0.1753 Ludwika Zamenhofa GDIY/00017305/8 12305
Gdynia

226201 _1.0002

T 22 @ 0.4491 Ludwika Zamenhofa GDIY/00017305/8 12305
Cidynia

226201 _1.0002

AT 22 967/27 L5513 Morska GDI1Y/00017305/8 12305
Gdyma
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2262 J002 ) )
[jﬁ}::‘i"f'[[m" 24 170/54 0.2079 Sw.Mikolaja GDIY/O001T305/8 12305

MEY My

220201 10602 54 173/54 0.0983 GDIV/O0OIT305/8 12305
Gidynia

226201_1.0002 . T — y

Gdvnia 25 480/34 0.0384 Opata Hackiego GDIY/00017305/8 12305
22R2( 2

;‘d""\‘n'i’l—””“'" 25 57617 0.1281 Ludwika Zamenhofa | 3A GDIY/00017305/8 12305
dynie

226301 1.0002
22620110002 o 0.0008 Ludwika Zamenhofa GDIYOOOIT305/8 12305
Gdynia

7 )

;i:%:il_l.r}rjn_ 2% 185/7 0.1873 Opata Hackiego GDIY/00017305/8 12305
idynia

1962 2

220200 L0 os 8217 0.2385 Opata Hackiego GDIY/O0017305/8 12305

Gdvma

PRl LIS 0.0672 Morska GDIY/O0017305/8 12305
Gidynia

(3.3;‘1{.” L 0.0144 Ludwika Zamenhofa GDIY/00017305/8 12305
idynia

226201_1.0002
Grdynia

?.iﬁz'”—“’”m 25 0.8109 Jana Komicrowskiego GDIY/00017305/8 12305
wayvnia

226201 _1.0002

Sk 0.0799 Morska GDIY/00017305/8 12305
Gdyma

81-382 Gdynia, Aleja Marsz Pilsudskiego

Wiasciciel Gmina Miasta Gdyni 111 52:54
22620 (2 .
(_J_d(:_n I_“ LOOZ 5y @ 0.6132 Ludwika Zamenhofa 3 GDIY/00008839/4 10177
" PR . . ; 81-218 Gdynia
Wspdlwlaseiciel Adamezak Krazysztof (Tadeusz,Helena) 85/10000 Ludwika Zamenhofa 3/81
NI Adamezak Barbara (Franciszek,Helena) 81-218 Gdymia,
PR Nrlok. 81 KW GD1Y/00099679/8 Ludwika Zamenhofa 3/81
m Z e Bazydlo Agnieszka (Stanislaw Marianna) Ty 81-064 Gdynia
Wepdiwingeiciel Nr lok.:23 KW..GD1Y/00085080/] SHL000 Chylonska 7/15
krolestwo Belgin.2100 Deurne.Oude
2 z . Bosuilbaan] bus 2
» = — Bialk Katarzyna Beata (Aleksander.Elfryvda) " o
Wepdlwlasciciel NFlok. 72 KW -GD1 Y/00101670/3 : 89/ 10000 Adres I-ulresp{:mdmc_\.m?-. .
81-603 Gdynia. Leona Staniszewskiego
8OkLA
_— s " P . i —_ 81-218 Gdynia,
Vspolwladeiciel Bojko Kazimierz (Franciszek,Pelagia) 86/ 10000 Ludwika Zamenhofa 3/06
Ml Bojko Maria Magdalena (Leon,Leokadia) 81-218 Gdvnia.
H ) Nrlok. .96 KW_GDIY/N0083148/6 Ludwika Zamenhofa 3/96
RFN Hamburg Ojendorfer Weg 51
T Brede Hona Maria (Alfons,Eugenia) . Adres korespondencyiny:
Wspélwlasciciel Nr lok.:67 KW ..GD1 Y/00088516/8 GR/100N0 81-218 Gdynia,
Ludwika Zamenhofa 3/67
] .- Bronk Ramona (Henryk,Barbara) ” oy
Wsphlwlasciciel NI Tok. 115 KW, .GD1Y 00099360,0 88/10000 84-240 Reda. Szkolna 22/7
L Chylinska Gertruda (Bruno, Teresa) ; 81-218 Gdynia,
1 y g - 110000 b
Veporrsgie] Nr lok..73 KW.:GD1 Y/00085095/9 Bea Ludwika Zamenhofa 3/73
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Wspolwlaseiciel

Cyza Renata (Klemens,Anna)
Nrlok.: 18 KW GDIY/00085127/3

109/10000

81-218 Gdynia.
Ludwika Zamenhofa 3/18

Wspdlwlaseiciel

Domagala Janusz (Miroslaw,Teresa)
Nt lok.: 118 KW..GDI1Y/00099795/7

S1/10000

#1-057 Gdyma. Radunska 16/2

84-230 Rumia,

Wspdlwladeiciel Domarus Henryk (Emil.Joanna) 88/10000 Stefana Batorego 21 A
Malzenstwe Domarus Elii_]irla (Stefan, A nn_a} 84-230 Rumia,
Nr lok.:64 KW_-GDILY/0009971()/8 Stefana Batorego 21A
T i Freda Jozef Bolestaw (Jozef, Monika) 81-218 Gdynia.
Wepdhwiatugel Nr lok.:42 KW.-GD1Y/00099025/9 106110000} gwika Zamienhofa 3142
Wspolwlasciciel e 4404110000 81-056 Gdynia, Helska 8
Wsphlwlasciciel Goryiiski Dionizy Franciszek (Dionizy.Rozalia) /10000 “"3]?* ij'““u' "
¥ . A Ludwika Zamenhofa 3/46
MELESENO Gorynska tlugrr!ia (.‘.lal reeli.Marianna) 8I—21$ Gdynia, )
Nr lok. 46 KW GDLY/00085529/1 Ludwika Zamenhota 3/46
S D T = = Z 8§1-218 Gdynia.
Wspalwlaseiciel Gornowicz Ryszard Jerzy (Aleksander, Aniela) 86/10000 5

Matzenstwo

Gornowicz Agata Lidia (Augustyn,Agata)
Nrlok. 114 KW GD1Y/00099355/1

Ludwika Zamenhofa 3/1 14
81-218 Gdynia,
Ludwika Zamenhofa 3/114

Wspdlwlasciciel

Malzenstwo

Grobelny Jan Andrzej (Wiadysiaw,Maria)

Grobelna Stefania Urszula (Jozel,Anna)
Nrlok..26 KW.:GDIY/0072419/3

34/10000

81-002 Gdymia,
Kartuska 43-49/36
81-002 Gdynia.
Kartuska 45-49/36

Wipdlwladciciel

Gruba Stefania (JanMarta)
Nrlok.:21 KW.:GD1Y/00085083/2

109/10000

81-218 Gdynia.
Ludwika Zamenhofa 3/21

£1-218 Gdynia,

7, A r [ el 3 g ,-." ._' - "~ b 7| y.l.' 1 / b] d X ; i
Wspolwlaseiciel Helak Jerzy Zdzislaw (Franciszek.Michalina) 88/10000 Ludwika Zamenhota 3/22
Malzenstwo Helak Helena (Ludwik,Pelagia) 81-218 Gdynia,

e Nrlok:22 KW.GDIY/00099808/2 Ludwika Zamenhofa 3/22

" PR Jastrzebski Miroslaw (Marian,Halina) . 81-006 Gdynia,
VesRImsRic Nr lok :93 KW.:GDI /001039975 BI0000  Nrorska 222104

T T Jastak Malgorzata (Jan.Anna) 2 = B1-218 Gdynia,
Wepdiwlatccle Nr ok 101 KW.:GDIY/00100263/0 310000y gwika Zamenhofa 3/11

O S Jezewska Irena Maria (Piotr,Stefania) 81-218 Gdynia,

. i i Nr lok.:19 KW..GDI Y/00084593/3 i Ludwika Zamenhofa 3/19
Wpdlwlasciciel Kiliiski Jan (Piotr,Walentyna) 91/10000 81-218 Gdynia,
Ludwika Zamenhofa 3/112

- Kilinska Zofia (Wincenty.Marianna) 81-218 Gdynia,
Malzenstwo Nr lok.:112 KW..GD1Y/00099709/8 Ludwika Zamenhofa 3/112

. . 84-200 Wejherowo,
Wspolwlasciciel Klawikowski Jacek (Micczyslaw,Danuta) 88/10000 ook ijcg;a /8
Sofsiaaet Klawikowska Agnieszka Karolina (Andrzej,Gabriela) 84-200 Wejherowo.
Malzenstwo Nt lok.:58 KW -GDI1Y/O0083098/0 Kusocinskiego 9/8

—————— Klimaszewska Malgorzata (Stanistaw, Teresa) <1000 81-218 Gdynia.
Wspblwlascicicl Nt lok 2102 KW .-GD1 Y/00085124/2 i Ludwika Zamenhofa 3/102

N e Koberska Gabriela Agnieszka (Zygmunt,Alicja) 88/10000 64-211 Obra. Kiclkowska 31
Wapdivinice N Jok.:94 KW.:GD1Y/00099879/0 o i g iy

renblwlateiciel Komosinski Mateusz Marcin (Mariusz.Elzbieta) R6/10000 84-230 Rumia, _
Wspalwlascicie Nrilok 111 KW .GD1Y/00072421/0 ) Ksigdza Orminskiego 51

y . . 81-218 Gdynia.
Wspdlwlasciciel Krause Marcin Daniel (Jerzy,Lucja) #8/10000 Ludwika Zamenhota 3/91
Matietistin Krause Sylwia Zofia (Tadeusz.Zofia) 81-041 Gdvnia.

FUEISIWD Nr lok:91 KW.2GD1Y/00085074/6 Chylonska 59-63/69

. T Kucharska Grazyna Hanna (Franciszek.Helena) i 81-218 Gdynia.
Wepshwiageiciel Nt lok.:27 KW ;GDI Y/00099352/0 106710000 Ludwika Zamenhofa 3127

Kulaszewicz Agnieszka Barbara 21218 Gdvnia

spolwladeicie faksymilian. Franciszk 34/10000 R

Wspolwlasciciel (Maksy rmill.ml.I {'anmul\a] o Ludwika Zamenhofa 3/29
Nr lok..29 KW . .GD1Y/00085048/5

. —_ K‘ut:\'tan\éowicka Barbara Krystyna ekt 81-218 Gdynia,

WapGhwiageiclel (Azymn, gnorita) = l.udwika Zamenhofa 3/106
Nr lok: 106 KW GDIY/00102961/7

. R Kwiatkowska- Flak Anastazja (Szezepan.Anastazja) 3 81-218 Gdynia.

Waphlwhaticiel Nr ok 38 KW -GDI Y/00099682/2 RO Ludwika Zamenhofa 3/38
81-218 Gdynia.

Wspilwlaseiciel Labuda Eugeniusz Edward (Augustyn, Agata) 8810000 I,ud\-.-ikali}]menhnfa 38
— Labuda Teresa Zofia (Wiladystaw.Janina) 82-218 Gdynia,

Malzenstwao Nr lok. 28 KW .-GD1 Y/00079964/7 Ludwika Zamenhota 3/28

- — Lebida Jolanta Teresa (Edmund,Brygida) ; 81-218 Gdynia.

Wapsiwheicicicl Nr lok 90 KW_GDI Y/000993582 s Ludswika Zamenhofa 3/90
! ; ; 81-218 Gdynia.

Wspdlwlaseiciel Liebrecht Miroslaw Jozef (Mieczystaw, Ludwika) TRA0000 l_udwika;{_nmenhulh 395
dae Liebrecht Malgorzata Anna (Miroslaw, Teresa) 81-218 Gdynia,

hsizefiston Nr lok :95 KW.-GDIY/00101153/3 Ludwika Zamenhofa 3/95

s - Lipifski Edmund Leon {Jan,Leokadia) ] 81-218 Gdynia.

Wapbiwiahciciel N lok 97 KW -GDIY/00099591/7 §8/10000 Ludwika Zamenhofa 3/97
X . % 81-218 Gdynia,
Wepdlwlaseiciel Liszewski Jan (Andrzej Jadwiga) S1/10000 Ludwika Zamenhofa 3/34
_— :gszewsktll{lr_\'st) I'l:l ]\lnlgnrlea $1-218 Gdynia,
alzenstwo runon Malgorzata Ludwika Zamenhofa 3/34
N lok.:34 KW 2GDIY/00085077/7 ik = N
Lazarewicz Stefan Stanistaw (Jerzy,Bronislawa) 54/10000 81-218 Gdynia.

Wspdolwladeiciel

Nr lok 20 KW -GDTY/OONRS122/R

Ludwika Zamenhofa 3/20
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§1-218 Gdynia,

Wspolwlaseiciel Malicki Zbigniew Jan (Jan,Marta) 88/10000 Lidwika Zaménhofa 3137
. Malicka Marianna Jutta (Jerzy,ElZbieta) 81-218 Gdynia,
Mitichstwo Nr lok.:37 KW.GD1YA0105469/9 Ludwika Zamenhofa 3/37
; 5 F ’ 81-218 Gdynia,
Wspilwladeiciel Maslowski Leszek (Henryk.Franciszka) 91/10000 Ludwika Zamenhota 3/70
Mabsesstwo Maslow ska_.\l.algurza_m (Jan, Jadwiga) 81-2 1.3.(}513 nia, ——
‘ i Nr lok.:70 KW GDIY/00101664/8 Ludwika Zamenhota 3/70
; — Miegon Urszula Klara (Konrad,Jadwiga > §4-200 Wejherowo.
Wapiiwdascisicl e P e 88110000 o Lania 10
Moszezyniska Sonia Maria (Wladyslaw Janina) 88/10000 81-218 Gdynia.

Wspdlwlaseiciel

Nrlok. .55 KW GDIY/00085101/5

Ludwika Zamenhofa 3/55

81-218 Gdynia.

Wspdlwlasciciel Mowinski Kazimierz (Roman,Wanda) 86/10000 Cudwika Zamenhota3l60
3 Maowinska Jadwiga Anna (Bronislaw Maria) 81-218 Gdynia,
Malzenstwo Nr lok.:60 KW.GDI Y/00099359/9 Ludwika Zamenhota 3/60
A — Murawska Lilianna Krystyna (Tomasz,Marianna) 510000 §1-218 Gdynia.
Wapstwiaseieiel Nr lok.:116 KW GD1Y/00039059/8 ke Ludwika Zamenhofa 3/116

Nowicki Roman Wladystaw (Kazimierz,Barbara)

84-120 Wiadystawowo,

P 7, %
Windhwiaiciciel Nr lok..106 KW..GD1Y/00102961/7 SS90 Abrahama 1973
S Olszewska Monika Teresa (Adam. Teresa) 86/10000 81-218 Gdynia,
Wspdlwladciciel Nr lok-63 KW -GDI Y/00079963/4 ; Ludwika Zamenhofa 3/63
S s T . " 81-218 Gdynia,
Wspilwlasdeiciel Qlszewski Krzysztof Zbigniew (Telesfor,Zofia) T4/10000 Ludwika 7 smedhiali 3753
Nl Olszewska Monika Teresa (Adam,Teresa) 81-218 (igl}'nia. )
ALERNSIWG Nr lok. 62 KW.-GD1Y/00081766/6 Ludwika Zamenhofa 3/63
L . g Gk §1-218 Gdyma.
Wspalwladeiciel Pawelec Wiadyslaw (Bronistaw. Helena) 74/10000 Ludwika Zamenhofa 3/68
. Pawelec Maria Jadwiga (Pawel.Stefania) 81-218 Gdvnia,
Malzenstwo Nr lok_68 KW -GD1 Y/00099708/1 Ludwika Zamenhola 3/68
Polski Fundusz Hipoteczny Dom Spdolka Akeyjna
- R Spolka Komandytowo-AKeyjna : 00-867 Warszawa,
Wapdlwladeiciel iAW Ll Aleja Jana Pawla 11 29
Nr lok. 4 KWoGDY/00107004/6
. . Rojek Miroslaw Piotr (Jozef,Helena) - 81-218 Gdynia,
Wapdimladeiete) Nr lok.:104 KW_-GD1Y/00099026/6 e Ludwika Zamenhofa 3/104
o 2 5 PR F E - 81-218 Gdynia,
Ws 5 | ! szek Jerzy (¢ styn, Agnieszk: 5f ( iy -
Y spolwlasciciel Schmidt Franciszek Jerzy (Augustyn,Agnicszka) 7510000 Ludwika Zamenhofa 3/98
Mabichston Schmidt Danuta Krystyna (Bronistaw.Jadwiga) 81-218 Gdynia.
: Nr lok. 98 KW.GD1Y/00099357/5 Ludwika Zamenhofa 3/98
g _— — . , " ” 81-218 Gdynia,
Wspdlwlaseiciel Siekiera Seweryn Pawel (Waldemar.Janina) T4/10000 Ludwika Zamenhofa 3/59
R Sickiera Mirella Danuta (Edmund,Eufemia) 81-218 Gdynia,
Malsenstwo - il e p ; e
Nr lok 39 KW -GDI1Y/00064030/3 Ludwika Zamenhofa 3/59
ol =7 Sikorra Elzbieta Helena (Jozef,Maria) T k 81-211 Gdynia,
Wiphtwlagicn Nr lok :50 KW -GDI1 Y/00081763/9 IO Opata Hackiego 27/15
o ey i g r 81-049 Gdynia,
Wspdlwlasciciel Skrzypek Wiestaw (Stefan,Honorata) 86/10000 Chyloriska 51/8
Matserisiwo Skrzypek Wioletta Aleksandra (AndrzejJolanta) 81-049 Gdynia.
el Nr lok:48 KW GDIY/00085 145/5 Chylonska 51/8
) S Sobezyk Teresa Wanda (Jan,Mieczyslawa) , &1-218 Gdynia,
Wspolwlaseiciel Nr ok 76 KW.-GD1Y/00054436/6 SR10009 Ludwika Zamenhofa 3/76
: P Somkowski Wiestaw Zenon (Stefan. Janina) i 81-218 Gdwnia,
Wapbhulafciciel Nr lok.:13 KW..GD1Y/00085118/7 10000 Ludwika Zamenhofa 3/13
5 o " - ; 81-218 Gdynia.
Wspalwlas Suszek i zek,. 4f e =
spilwladeiciel uszek Jan (Franciszek.Anna) F410000 | udwika Zamenhofa 3/89
Makienstive Suszek Regina (Leon,Gertruda) 81-218 Gdynia
=S Nr lok -89 KW GD1Y/00069722/6 Ludwika Zamenhofa 3/89
: o \ . ) . §1-218 Gdynia,
Ws fad ! b slaw Jaozef ( ¥: ! R
spolwlasciciel Szachta Stanislaw Jozef (Alfred,Weronika) 88/10000 Ludwika Zamenhofa 3/82
Mal#adstwo Szachta Edeltruda Teresa (Jan,Helena) 81-218 Gdynia.
3 Nr lok. ;82 KW :GD1Y/00085140/0 Ludwika Zamenhotfa 3/82
- i Szreder Ewa Halina (Edmund,Gertruda) 81-218 Gdynia.
Wepaiwischic Nrlok ;61 KW.:GDI Y/00085144/8 B8/10000 1| dwika Zamenhofa 3/61
218 Gdvni
Wspalwlasciciel Swiecinski Jaroslaw (Franciszek,Ewa) 91710000 81-218 Gdynia.

Nr lok:49 KW GDIY/00070711/6

Ludwika Zamenhofa 3/49

Wspalwladciciel

Tarapata Marek Bronislaw (Henryk.Elzbicta)

lLarapata Renata Maria (Leon,Zofia)

88/10000

81-218 Gdymia.
Ludwika Zamenhofa 3/16
81-218 Gdyma.

g Nr lok.:16 KW.GD1Y/00079966/1 Ludwika Zamenhofa 3/16
. oo - i . | : 81-218 Gdynia.
spolwlasciciel Topa Stanistaw (Piotr.Aleksandra) 86/10000 Ludwika Zamenhofa 3/66
) Topa Halina (Jan,Marta) 81-218 Gdyma,
Malzens ety i ; . i
lelzenstiio Nr lok:66 KW.-GD1 Y/00100171/8 Ludwika Zamenhofa 3/66
T S Wejher Danuta Teresa (Stefan,Marianna) : " 81-218 Gdynia,
Vs i A s ;.
Wpbininkin) NI lok.:24 KW .2GD1Y/00085138/3 109710000 |\ gwika Zamenhiofa 3/24
Hohenhameln (31249) przy Breitebuschfeld 37
. s Wirkijowski Danuta Maria (Edmund.Regina) x Niemey
Wepthwindcickl Nr lok.:5 KW, GD1Y/00071264/4 a0l Adres korespondencyjny:
81-549 Gdynia, Lesna 20/1
— Witkowska Angelika Elzbieta (Tadeusz,Grazyna) . 81-218 Gdymia,
Wespohwlaiticiel Nr lok. .74 KW GDI1Y/00083062/9 37A10000 Ludwika Zamenhofa 3/74
Wspblwlageiciel Witkowski Mirostaw (Adam,Halina) 3710000 $1-218 Gdynia,

Nrlok.: 74 KW..GD1Y/00085062/9

Ludwika Zamenhota 3/74
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81-218 Gdymia,

3 adeicie Y ol Capsl A po i o g g/
Wsphlwlasciciel Wolniak Czeslaw (Andrzej,Agnieszka) 89/10000 Ludwika Zamenhofa 3/117
Malzenstwo Wolniak Regina Petronela (Jdzef,Marianna) 81-218 Gdynia.
' i Nrlok. 117 KW.:GD1Y/00099361/6 Ludwika Zamenhofa 3/117

i g Waoloszyk Regina Maria (Alojzy,Maria) 81-218 Gdynia,

s ‘s o ¢ 1 e s ity 1 = 1
Wapéiwlasclclel Nr lok ;10 KW.:GD1Y/00085130/7 s Ludwika Zamenhofa 3/10

B ] Wurm Ewelina Elzbieta (Arkadiusz,Renata) : 3 81-079 Gdynia.
Veanshveieint Nr lok. 57 KW..GDI Y/00057519/3 H6(10000 Chabrowa 121/3
Wspblwlaseicicl Zabiclski Marian Leopold (Leopold.Jézefs) 89/10000 SI21E Gdvnia,

Ludwika Zamenhofa 3/99

Nialsesino Zabielska Elzbieta Helena (Michal.Janina) 81-218 Gdvnia,
B Nr lok. .99 KW..GD1Y/00100320/8 Ludwika Zamenhofa 3/499

. gt 7 4y A . ; 81-218 Gdynia,
Ws lascicie 4 i P "dzislaw, b /100( = 5
Vsphlwladeiciel Labrocki Piotr (Zdzislaw,Lucja) T4/10000 Ludwika Zamenhofa 3/83
MBLEASS Labrocka Sylwia Jolanta (Jan.Regina) 81-218 Gdynia,

€ i Nrilok. 83 KW, GDI1Y/00099032/1 Ludwika Zamenhota 3/83

> =T e CEaT el D Sdvni

Wspbhwlasciciel Zdunowska Dorota Barbara (Tadeusz Stanistawa) 86/10000 81-218 Gdynia,

Nrlok.:51 KW.:GDIY/MD0109046/6

Ludwika Zamenhofa 3/51

226201_1.0002

2

Gdynia 0.0127 Ludwika Zamenhofa 27430 13846
Wilasciciel Skarb Panstwa 1/1
— N e Zaklad Energetyczny Gdansk Spolka Akeyjna W i 80-557 Gdansk.
ythownikwieensth G sk el Marynarki Polskiej 130
2L 2 (o) 0.0652 Ludwika Zamenhofa GDIY/00017306/5 12306
Cidynia
ii“m L2 95 637127 0.0001 Ludwika Zamenhota GDIY/00017306/5 12306
1 }T”il
?3152"?‘ Loz 5y 747027 0.0045 Ludwika Zamenhofa GDIY/00017306/5 12306
idynia
Aol TORGE: 748127 0.0010 Ludwika Zamenhofa GDIY/00017306/5 12306
(idynia
226201_L0X2 5, 797126 0.0197 Chyloriska GDIY/00017306/5 12306
Cidynia %
25201 LOMOZ o5 81528 0.0026 Chylofiska GDIY/00017306/5 12306
Gidynia N
226201_LO0R2 55 816/28 0.0677 Ludwika Zamenhofa GDIY/O0017306/5 12306
CGidyma
22620110002 5, 817727 0.0146 Chyloriska GDIY/O0017306/5 12306
Gdynia )
EALGIOE. 5o 823/31 0.5860 Chylofiska GDIY/00017306/5 12306
Gdyma . .
226201 LOOOZ o5 857/29 0.0026 Chylofiska GDIY/00017306/5 12306
CGdynia - ) :
226200 10002 55 859128 0.0019 Chylofiska GDIY/00017306/5 12306
Gdyma - :
226201 1.0002 22 860/28 0.0053 Ludwika Zamenhofa GDIY/00017306/5 12306
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226201
Gdynia

1.0002

NG

0.0193

Hutnicza

GDRIY/00017306/5 12306

226201 _1.0002
Crdymin

0.1099

Stefana Ramulta

GDAY/00017306/5 12306

226201_1.0002
CGidymia

226200 10002
Cidynia

Kaspra Geskiego

GDTY/00017306/5 12306

226201 _1.0002
Gdymia

(L0006

Kaspra Geskiego

GDY/00017306/3 12306

226201 _1.0602
Crdynia

00913

Opata Hackiego

GDIY /000 T7306/5 12306

22620110002
Gdynia

00208

Opata Hackiego

GOTY/00017306/5 12306

226201 _1.0002
Gdynia

0.0313

Morska

GDIY/OU017306/3 12306

226201 1.0002
Cidynia

0223

226201 _1.0002
Gdwvnia

536/82 (6486

GRIY D001 T306/5 12306

226201 _1,0002
Cidvnia

[
e

L1054

Ludwika Zamenhofa

GD1Y/Q0017306/5 12306

226201 _1.0002

Gidynia

73332 00003

(Ipata Hackiego

GDIY/00017306/5 12306

226201 1.0002
Cidynia

735/32 00018

Opata Hackicgo

GDIY/000 1 7306/5

2262010 _1.0002
Gdynia

736/32 0.0345

Upata Hackiego

GD1YI0001 73063 12306

2262001 _1,0002
Gibymia

] TIT2R 0.0006

Opata Hackiego

GDIY/O0017306/5 12306

226201 1.0002
CGdynia

73928 0.0204

Opata Hackiego

GD1Y /00 17306/5 12306

226201

Gidynia

|02

25 417 0.0026

Ohpata Hackieago

GORIY MO0 73065 [ 2306

226201 _1.0002
Gdynia

743/7 0.0090

Opata Hackiego

GDRIY/00017306/5 12306

226201 _1.0002
Gdynia

T67/38 0.0183

Sw.Mikolaja
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226201 _1.0002

Gdvnia 25 0.0007 Ludwika Zamenhofa GD1Y/00017306/5 12306

§1-382 Gidynia. Aleja Marsz.Pilsudskiego
52-54

226201 _1.0002 ~ : ; 5 23
> 1_1.0W 22 @ 0.5851 Ludwika Zamenhofa 81387 17633
Gidynia

Wiasciciel Gmina Miasta Gdyni 171

226201 _1.0002

) 25 97217 0.5638 Ludwika Zamenhofa 81387 17633
Gdynia
= -AR2 G a. Aleja Marsz.Pi skieg
Wiadciciel Gmina Miasts Gdyni 1] 81-382 Gdyma. Aleja Marsz Pilsudskiego

52-54

226201 _1,0002

* 22 0.0034 Ludwika Zamenhofa 63752 16678
Gdynia

"Energa" Gdanska Kompania Energetyczna Spilka 80-357 Gdansk.
Akcyjna z siedziba w Gdansku Marynarki Polskiej 130

226201_1.0002 i i ;
Gdynia 22 0.0675 Ludwika Zamenhola & GD1Y/00007780/8 9398

Wihaseiciel

22629}—”‘]002 25 @ 0.3286 Ludwika Zamenhofa 8 GDIY/00007780/8 9398
Gdynia

Wlasciciel Gmina Miasta Gdyni 1/1 g;i:il i Aieje it liswlkkinge
Uzytkownik Wydzial Oswiaty I Wychowania Urzgdu Miejskiego "

W Gdyni

226201 _1.0002
i'_uI; hid : 0.0048 Ludwika Zamenhofa 27431 13843

)
1

Wiasdciciel Skarh Panstwa /1
Usvtkownik wieczysty I,-aklind Energetyezny Gdaiisk Spolka Akeyjna W 1 80-557 Gdansk., )
E e Gdaisku Marynarki Polskiej 130

226201 _1.0002 = T ; " iha
: o Ee 25 0.2645 Ludwika Zamenhofa 13 39198 15495
Gdynia

81-382 Gdynia, Aleja Marsz, Pilsudskiego

Wiasceiciel Gmina Miasta Gdyni 171 5254

21747 j

f.:;:",::: L0 60725 0.0216 Ludwika Zamenhofa 7 GDIY/00017305/8 12305
226200 10002 ., R B . y N AR .
G 22 636/28 0.0171 lLudwika Zamenhofa GDIY/00017305/8 12305
226201 _1.0002 y . T —
Gidvnia 22 638/28 0.1404 Ludwika Zamenhofa GD1Y/00017305/8 12305
2262 0002 ! ) . "
220201 _LOd02 22 640/27 0.0328 Ludwika Zamenhofa GDIY/00017305/8 12303

Gdynia

226201 _1.0002

Gdynia 22 0.0625 Opata Hackicgo GD1Y/00017305/8 12305
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226201_1.0002

) 22 646/25 0.0071 Opata Hackiego GD1Y/00017305/8 12305

Gdynia
226201_1.0002 i . " " —
Gdynia 22 879127 0.1753 Ludwika Zamenhofa GDIY/O0017305/8 12305
225201 HO0D% 2 27 ika Zamenhoft GD1Y/00017305/8 12305
Gdvniia 2 966/2 0.4491 Ludwika Zamenhofa DY/ 305/ ]
2262 1002 . R -
[;dﬁ\',:;,ll"'“[ ) 22 967/27 0.5513 Morska GD1Y/00017305/8 12303
27262 ¥

Ei-d[:-—r::‘]l_l B0L 170/54 0.2079 Sw.Mikolaja GDIY/00017305/8 12305
s

__‘_(\201_ 1.0002 24 173/54 0.0983 GDI1Y/00017305/8 12305
Gidynia

142 3
(’Tdh\;:;;—‘ ous 25 480/34 0.0384 Opata Hackiego GDI1Y/00017305/8 12305
1y

226201_1.0002 . 5 o s s e o
Gdvnis 25 5767 0.1281 Ludwika Zamenhofa 13A GD1Y/00017305/8 12305
I 'y

226201_1.0002 s o i : S . ’
Gdvnia 25 S88/7 0.0008 Ludwika Zamenhofa GDIY/00017305/8 12305
226201 _1.0002 . o A i —
G 25 T85/7 0.1873 Opata Hackiego GD1Y/A0017305/8 12305
idynig

226201_1.0002 4 ” T T

5 25 821/7 0.2385 Opata Hackiego GD1Y/00017305/8 12305
Cidynia =

LDGEOL LG0T g2 82318 0.0672 Morska GDIY/00017305/8 12305
Gidynia

SOOLLER i $33/8 0.0144 Ludwika Zamenhofa GDIY/00017305/8 12305
idynia

226201_1.0002 54 837/7 0.1854 Opata Hackicgo GDIY/00017305/8 12305
Gdynia .

(:3;]3“]—1 0002 25 930/8 0.8109 Jana Komierowskiego GD1Y/00017305/8 12305
idvinia

TIA WP g5 946/7 0.0799 Morska GDIY/00017305/8 12305
Gdynia

i e " B , 81-382 Gdynia, Aleja Marsz. Pitsudskiego
Wiadeiciel Gmina Miasta Gdyni 1/1 5354

226201 _1.0002

Gdynia 22 298/25 0.0128 Opata Hackiego GDIY/00092325/3 18012

2762 ol
e 0.0305 $w.Mikolaja GDIY/000923253 18012
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226201 _1.0002
Cidynia

22 T12/28

0.0048

Sw.Mikolaja

GDI1Y/00092325/3 18012

226201 _1.0002

22 2 5 ikotaj H 92325/3 2
i b5 713128 0.0028 $w.Mikolaja GDIY/000923253 18012
2762 2 .
22620002 54 714127 0.0552 $w.Mikotaja GDIY/00092325/3 18012
Cidynia 5
M6 { {]') N
Ei'd"i‘lf:,’l—l' 002 5y 715727 0.0022 $w.Mikolaja GDIY/A009232553 18012
22621 2 .
226201 1.0002 o m 0.1433 Sw.Mikolaja GD1Y/00092325/3 18012
Gdynia L
D VI ;
¢ :1(:;1{1”. e 22 858/29 0.0059 Sw.Mikolaja GD1Y/00092325/3 18012
adyma
22620 2 .
226201_1.0002 5, 258/77 0.0377 Sw. Mikolaja GD1Y/00092325/3 18012
Gdynia .
o Vot 1 3
226201 1.0002 429728 0.1245 Opata Hackiego GDIY/00092325/3 18012
Gdynia o}
2262 0002 i ) . Sl . .
e L 435/8 0.2105 Ot Hacliasa GDIY/000923253 18012
Gdynia
2262 {74
aﬁ;{:—' Q0% s 13816 0.0110 Opata Hackiego GDIV/000923253 18012
el el
226201 10002 54 44044 0.0190 Opata Hackiego GDIY/000923253 18012
Gidynia
IR 007
2S00 4y 443/5 0.0292 Opata Hackiego GDIY/00092325/3 18012

Gidvnia

226201 1.0002
Gdynia

25 4457

0.0092

Opata Hackiego

GD1Y/00092325/3 18012

226201 _1.0002
Gdynia

0.0553

Opata Hackiego

GDIY/00092325/3 18012

226201 _1.0002
Gdynia

226201_1.0002
Gdynia

25 45172
25 45371
23 474/36

Opata Hackiego

GDIYAO0092325/3 18012

226201_1.0002
Gdynia

(=4
L

478/36

0.0513

Opata Hackiego

GD1Y/00092325/3 18012

226201_1.0002
Gdynia

0.0447

Opata Hackiego

GD1Y/00092325/3 18012

226201_1.0002
Gdynia

25 723/36

(1.0329

Opata Hackiego

GDIY/00092325/3 18012
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2AGOLIN0E: 725/36 0.0031 Opata Hackiego GDIY/00092325/3 18012
Gdyma =

_ . 81-382 Gdynia, Aleja Marsz Pilsudskie
Wiasciciel Guiina Miasta Gdyni 1 3‘1“?? Gdynia, Aleja Marsz Pilsudskiego
226201_1.0002 22 0.0135 $w.Mikolaja GDIY/00017306/5 12306
Gdynia
iﬁﬂ;’l w0y 308/23 0.0016 Sw.Mikolaja GDIY/O0017306/5 12306

226201 1.0002 b s
Gdynia 22 0.0028 Sw.Mikolaja GD1Y/00017306/5 12306

é’«’dﬁ\i(:;_l 0002 5y 315127 0.0066 Sw.Mikolaja GD1Y/00017306/5 12306

226201_1.0002

Gdynia 22 376/31 0.3749 Morska GD1Y/00017306/5 12306
AL T EN——
2R 3 ey aew ety AN
RAOLOW 3  ma o wureng ——
2O oy oew s ———

Gdynia

(232(16;.2 ;_1.0002 55 0.0015 Opata Hackiego GDIY/00017306/5 12306

226201_1.0002

f 22 910/23 0.0104 S".\\-.Mikolaia GDIY/00017306/5 12306
Gdynia

226201_1 0002

s 2 911/23 0.0471 $w.Mikolaja GDIY/00017306/5 12306
Gdynia
E}%ﬁg;—' oo 4 415/83 0.0078 Opata Hackiego GDIY/00017306/5 12306

é%fjﬁ;—l 002 24 416/83 0.0055 Opata Hackiego GDI1Y/00017306/5 12306

226201_1.0002

Gidynia 24 419777 0.0153 Sw.Mikolaja GDI1Y/00017306/5 12306

226201 1.0002

s 25 5227 0.0735 Morska GDI1Y/00017306/5 12306
Gdynia

226201 _1.0002

: 25 639/32 0,0083 Opata Hackiego GD1Y/00017306/5 12306
Gdynia
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7@2‘16;3;_‘ o0z 54 72973 0.0025 Opata Hackiego GD1Y/O0017306/5 12306
]

226201_1.0002

N 25 956/36 0.2561 Stefana Ramulta GDIY/00017306/5 12306

Gdynia
A8 Ot = e PilerAales

Wiagciciel Gmina Miasta Gdyni 11 f;zﬁ' Gdynia, Aleja Maesz Pilsudskicad
226201 1.0002

= i 8 22 004/27 0.0309 Ludwika Zamenhofa 9 33634 14769
Gdynia
226201 1.0002 n
('-dl\'l'llit. 2 608/25 0.0001 33634 14769
226201 _1.0002 o 57077 4 ika Zamel G 3

23 57047 0.0002 Ludwika Zamenhofa 9 33634 14769

CGdynia

226201_1.0002 - 5 ; o,
Gdvitia 25 0.2897 Ludwika Zamenhofa 9 33634 14764

81-382 Gdynia, Aleja Marsz Pilsudskiego

Wiasciciel Gmina Miasta Gdyni 1/1 5254

?ﬁﬂ;—"mm 25 0.3222 Ludwika Zamenhofa 11 GDIY/00009217/5 10426

Wiasciciel Skarb Paiistwa 1/1
:’f;:gf;;‘f;"‘““’""‘ Brylowski Grzegorz Stanislaw (Stanislaw,Halina) 11335/1000000 F:ﬁ\iiggt‘;gn S—
Malzefstwo Brylowska Emilia Zofia (Jozel,Krystyna) 81-218 Gdynia,
i Nr lok.:5 KW..GD1Y/00087889/6 Ludwika Zamenhofa 11/5
Wspdluzytkownik Golawski Andrzej (Felicjan,Zofia) 11747/1000000 81-218 Gdynia,
wieczysty Nrlok.: 14 KW GDIY/00051350/8 Ludwika Zamenhofa 10/14
Wspdluzytkownik Grunwald Mariusz Ryszard (Ryszard,Rozalia) 11953/1000000 81-218 Gdynia,
wieezysty Nr lok.:80 KW.:GD1Y/00094965/5 ) Ludwika Zamenhofa 11/80
80-292 Gdansk,
y Goralska 65A/22
Wspdluzytkownik Jakobezak Marek (Jozef,Daniela) : _—
wieczysty Nrlok.:11 KW.:GD1Y/00071047/7 S .i;\]d .??sk&rjzﬁ?:demwny'
Ludwika Zamenhofa 11/11
Wspdluzytkownik Judicka Urszula Maria (Maksymilian,Wanda) 11706/1000000 81-218 Gdynia,
wieczysty Nr lok. .66 KW.GDIY/00087883/4 Ludwika Zamenhofa 1 1/66
Wspdluzytkownik Lehmann Elzbieta (Jan,Pavlina) 1191271000000 81-218 Gdynia,
wieczysty MNrlok.:7 KW..GDI1Y/00087880/3 - Ludwika Zamenhofa 11/7
Wspdluzytkownik Markowski Tadeusz Kazimierz (Franciszek,Irena) 11910/1000000 81-241 Gdynia,
wieczysty Nr lok.:42 KW..GDIY/00106425/6 Stefana Ramulta 38/45
ﬁiﬂf;';f;m“w“"‘ Motyl Ryszard Wladzimierz (Leon,Bronislawa) 11830/1000000 f:ulz‘:?k?gﬁ:im —
. Motyl Maria Jolanta (RomanJadwiga) 81-218 Gdynia,
Malzeism Ni lok.37 KW..GDI Y/00087891/3 Ludwika Zamenhofa 11/37
“ispﬂlni_vtknwmk Mozyrko Borys Robert (Slawomir,Danuta) 11747/1000000 Ufl'dsu \A‘,"‘TIII'SZR\\'E!,
wieczysty Paderewskicgo 9/8
SR Mozyrko Joanna Miroslawa (Waojciech,Beata) 04-450 Wnlrs;r.awa_.
i Nr lok..26 KW..GD1Y/00087887/2 Paderewskiego 9/8
Wspdluzytkownik Piekarz Marian Tadeusz (Tadeusz,Stefania) 11953/1000000 81-218 Gdynia,
wieczysty Nr lok.:70 KW..GD1Y/00090351/0 . Ludwika Zamenhofa 11/70
Wanbludytiownik Rosa Czeslaw Jozef (Stanislaw, Teresa) 11582/1000000 S IR Celpeing
wieczysty R = Ludwika Zamenhofa 11/56
Malsesistwo Rosa Bogumila Ewa (Edmund, Jadwiga) 81-218 Gdynia,
) Nr lok.:56 KW.GDI1Y/00107098/1 Ludwika Zamenhofa 11/56
Wspiluzytkownik Rutkowska-Wicka Krystyna (Stanislaw,Janina) 11993/1000000 8I—2I_8 Gdynia,
wieczysty Nr lok.:50 KW..GD1Y/00087890/6 Ludwika Zamenhofa 11/50
Wspdluzytkownik Spoldziclnia Mieszkaniowa "Na Wzgorzu" z siedziby 776105/1000000  81-006 Gdynia. Morska 230
wieczysty w Gdyni ’ - )
Wspdluzytkownik b R ) 7 o 81-218 Gdynia.
wikeisaty Stachowski Jerzy (Czeslaw, Jadwiga) 11953/1000000 Ludwika Zamenhofa 11/1
Malzefistwo Stachowska Teresa Wanda (Bronislaw,Seweryna) 81-2 E_R Gl:i_\-niﬂ, )
; Nrlok.: 1 KW GDIY/00093872/9 Ludwika Zamenhofa 11/1
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Wspdluzytkownik Suddl Zofia (Andrzej,Anna) 11747/1000000 $4-120 Wiadystawowo,
wieezysty Nr lok.: 16 KW.:GD1Y/00098395/6 1000-lecia P.P. 13/17
Wspoluzytkownik Tyszka Barbara (Czeslaw,Halina) 11953/1000000 81-218 Gdynia.
wieczysty Nrlok.:33 KW GD1Y/00105894/7 . Ludwika Zamenhofa 11/33
Wsphluzytkownik Uzarska Maria (Zygmunt,Konradia) 1183071000000 81-218 Gdynia,
wieczysty Nr lok.:58 KW..GDI1Y/00087886/5 Ludwika Zamenhofa 11/58
:‘xil:f;:fy’"k”"“'k Witczak Wojciech (Bolestaw, Kazimiern) [1418/1000000  87-800 Wloclawek. Prusa 914
; Witezak Irena Zofia (AntoniJadwiga) R
Malzenstwo Nr lok 65 KW..GD1Y/00107099/8 87-800 Wloclawek, Prusa 9/4
Wspoluzytkownik ) 8 I . 81-218 Gdynia,
wieczysty Wronski Franciszek Kazimierz (Jan,Jadwiga) 11747/1000000 Ludwika Zamenhofa 1 1/57
Malzenst Wroiiska Barbara (Klemens,Helena) 81-218 Gdynia,
githies Nr lok.:57 KW.:GD1Y/00087893/7 Ludwika Zamenhofa 11/57

Wspoluzy tkownik TTRE L — 81-218 Gdynia,
wisczyaty Zielinski Cezary Bernard (Tadeusz,Klara) 11706/1000000 Ludwika Zamenhofa 11/49
Malzefstw Zielinska Grazyna (Tadeusz,Teresa) 81-218 Gdynia,

aeenstvo Nr lok.:49 KW.:GD1 Y/00087881/0 Ludwika Zamenhofa 11/49
T4 2
(h;l(ih[::‘, Lz 22 99727 0.5851 [Ludwika Zamenhota 81387 17633
2262 0002
s 0.5638 Ludwika Zamenhofa 81387 17633

Gdvnia

Wlaseiciel

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdyma. Aleja Marsz Pilsudskiego
52-54

226201 1.0002

Gdynia

. 5 X ‘tka Zame 5
Gdynia 25 834/7 0.0096 Ludwika Zamenhofa 17 35715 15016
226201 1.0002 s 0.2569 Ludwika Zamenhofa 15 35715 15016
Gidynia
Wiaseiciel Skarb Pafstwa 1/1
= > = T =
Uytkownik wieczysty LELEKO_M[ INIKACJA POLSKA S.A. z siedziby w " 81-389 Gdynia,
arszawie Zygmunta Augusta 11
226201 1.0002
Gdynia 24 0.0661 Hutnicza GDIY/00024577/7 13673
226201 1.0002
C g 2 24 0.3644 Hutnicza GDIY/00024577/7 13673
Udyvnia
226201 1.0002
(,-d;.m_,_l- A 0.1033 Hutnicza GD1Y/00024377/7 13673
Wiasciciel Skarb Panstwa 171
Uzytkownik wieczysty "Radmor" Spilka Akeyjna 141 §1-212 Gdynia. Hutnicza 3
L6, LU 24 540/54 0.0682 S\\'.Mlkoiaja 55 GDIY/00000238/5 217

81-263 Gdynia,

Wispdlwlaseiciel Przytarska Miroslawa Barbara (Alojzy Joanna) 1/4 i
i 4 Jana Dantyszka 3/4
Wspdlwlaseiciel Radowicz Jadwiga Helena (Alojzy.Joanna) 174 81-208 Gdynia. Dzialdowska 8
L e T L. 81-059 Gdynia,
Wspdlwladeiciel Sawicz Irena (Alojzy,Joanna) 1/4 Swarzewska 22/14
Wspdlwladeiciel Wielgomas Malgorzata Marta (Alojzy.Joanna) 1/4 81-002 Gdynia, Morska 301/46

11 dzialek: 126 Suma powierzchni: 14,2086 Slownie: cziernascie ha dwa tysigee osiemdziesial szes¢ m®

Dokument nini¢jszy nie jest przeznaczony do dokonania wpisu w ksigdze wieczysie]

Sporzqdzono wedlug stamu na dzien: 2013-11-26
Sporzgdzili-a): fzabela Dawiec - Glosa
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V  INFORMACJA BIOZ

s.a Ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
e Tel. Centr.: 058 341 40 11, Fax: 058 341 89 46, E-mail: dn@bpbk.com.pl

Biuro Projektow
Budownictwa

® Komunalnego
spotka akcyjna
w Gdansku

INFORMACJA BIOZ

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa opracowania: USUNIECIE KOLIZJI SIECI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Przedsigwzigcie: Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni
pomi edzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego,
Chylo nskg i Zamenhofa wraz z budow g kanatu
deszczowego do rzeki Chylonki

Zamawiajgcy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Autor mar inz specj.. sieci, inst. i urz. elektr.
. gr inz. upr. nr POM/0148/POOE/06;
opracowania | Piotr Burkhardt 1zba POM/IE/0093/07 -
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien, izba Podpis

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy przebudowac
sieci elektroenergetyczne kolidujgce z planowang rewitalizacja.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestycji

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepujq :

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe i napowietrzne nn. 0,4 kV i oswietleniowe,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic¢
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
Z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow prébnych w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodéw do
istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod
napieciem:
* linie kablowe SN 15 kV,
* linie kablowe i napowietrzne nn. 0,4 kV i o$wietleniowe,
» stacje transformatorowe:
o T-2164,
T-2075;
T-2708;
T-2683;
T-2658;
T-2657;
T-2682;
T-2680;
o T-2681,
*  GPZ Grabowek.

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wieksze] niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
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- nie wystepujg
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
- demontaz i montaz stupéw nn.,
c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
- demontaz stupow nn.,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujg
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
I wysokosciowych,
- nie wystepujg
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,
- hie wystepuja,
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukciji
na podpory,
- hie wystepuja,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- hie wystepuja,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,
- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- hie wystepuja,
K) roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- roboty kablowe i demontazowe;
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV
- przebudowa linii napowietrznej nn. i budowa oswietlenia w poblizu linii nn.,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,
- nie wystepuja,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
- hie wystepuja,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuja.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze
ponizej -10 °C

b) roboty polegajagce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest;
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- hie wystepuja,

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- hie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuja,

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
- hie wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110 kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- hie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,
- hie wystepuja,
- linii i urzadzenh sterowania ruchem kolejowym,
- hie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych
I komputerowych zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- hie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

- nie wystepuja,

4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- hie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
- nie wystepuja,

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuja
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowag, przecisku lub podobnymi;

- nie wystepuja,
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4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- nie wystepuja,

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych;

- nie wystepuja,

4.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystepuija,

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

- nie wystepuja,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu  pracownikéw  przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych;

Przed przystgpieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiedniej
ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na poszczegdélnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byc¢
wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokoét nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub

ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w

poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:

Napiecie Strefa
znamionowe prac pod napieciem prac w poblizu
urzadzenia napiecia
kv m m
dol do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.
3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu $rodkéw
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ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wlasciwg technologie pracy
I przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkow ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj 3cq szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robot ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowac
poprzez
e Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
» Systematyczng kontrole stanu deskowania
» Stosowanie przez pracownikow obowigzujgcych zasad bhp
» Przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp
* Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
» Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
» Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny byé
zabezpieczone przed dostepem 0sOb postronnych przy jednoczesnym
wytaczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.
» Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W_przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

* Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

» Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

* W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

* Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
Srodki ochrony indywidualnej pracownikow

* Pracownikdw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

* Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

* Przenosne bariery

» Tadmy ostrzegawcze

» Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

* Lacznosc telefoniczna w biurze budowy

» Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

» Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

* Wykopy wykonywane jako szalowane

e Ustawianie w poblizu os6b pracujacych w wykopach sprawnych technicznie
drabin ewakuacyjnych.
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» Traktowaé jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

* Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

* Przy pracach ze swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Rob6t, Majster lub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

* Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
Z tych 0sob i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

* W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuaciji
powiadomi¢ kierownika rob6t, kierownika budowy, majstra budowy lub
brygadziste.

* Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgca
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

« Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

* Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé
pogotowie, policje, straz pozarng

* Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury

z 6 11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem rob6t na budowie / planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnic

ze stuzbg BHP Inwestora.
Opracowat
Piqﬁz@t
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VI DOKUMENTY, WARUNKI | UZGODNIENIA

Lp. | Jednostka wydajgca dokument, adres zal:l;cnzqsirka Charakter i numer dokumentu
Energa — Operator SA Oddziat w Gdarisku Warunki przebudowy

1. | ul. Marynarki Polskiej 130 1
80-557 Gdarisk Nr R/14/009168
Energa - Operator SA Oddziat w Gdansku ;

2. | ul. Marynarki Polskiej 130 2 L’Yfg?:g;g?;dowy
80-557 Gdarisk
Energa - Operator SA Oddziat w Gdarisku Uzgodnienie przebudowy sieci e-e oraz Planszy

3. Rejop Dystrypucjl W Gdafisku 3 Zbiorczej Uzbrojenia Terenu
ul. Mikotaja Reja 23 NF 1/06182015
80-870 Gdarisk
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni o

4 (jednostka Gminy Miasto Gdynia) 4 Uzgodnienie oswietlenia ulicznego oraz przebudowy

" | ul. 10 Lutego 24 sieci e-e Nr UD.6740.950.3.2015.MK(SP).10348

81-364 Gdynia
Administracja Budynkéw Komunalnych Nr 4

5 | (jednostka Gminy Miasto Gdynia) 5 Uzgodnienie przebudowy sieci

" | ul. Warszawska 67A elektroenergetycznych z dnia 14.01.2016r.

81-309 Gdynia
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Wzgorzu” Uzgodnienie przebudowy sieci

6. | ul. Morska 230 6 elektroenergetycznych z dnia 11.01.2016r
81-006 Gdynia getyczny H1.2U10r
Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusowej o . o

7 Sp.zo.0. 7 Uzgodnienie w zakresie przebudowy kablowej sieci

ul. Zakret do Oksywia 1
81-244 Gdynia

trakcyjnej nr 959/WS/IX/15
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En e rga Zatacznik Nr 1

operatofs

Numer R/14/009168 Miejscowosé Gdarsk Data 04-03-2014
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA ~ OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1 Obiekt:
Nazwa:obiekt techniczny sie¢ w obrebie ulic: Komierowskiego, Opata Hackiego, Chyloriska, Zamenhofa.
Adres (Nr dzialki):Gdynia, ul. Chylonska
gm. Gdynia

2 Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podiegajace przebudowie:

2.1.  Linia SN-15kV - T-22075 WPKGG - T-2164 Miawska [1406]

2.2.  Linia SN-15kV - GPZ Grabéwek - T-2682 Ramuita | [1701]

23, Linia SN-15KV - T-2682 Ramulta | - T-2657 Zamenhofa Przedszkole [1702]

24. Linia SN-15kV - T-2657 Zamenhofa Przedszkole-T-2658 Zamenhoffa [1703]

25.  Linia SN-15kV - T-2682 Ramulta I-T-2681 Opata Hackiego [1306]

26, Linia SN-15kV - T-2683 Ramulta Il - T-2682 Ramuita | [1307]

27.  Linia SN-15kV - T-2658 Zamenhoffa - T-2683 Ramulta Il [1704]

28.  Linia SN-15kV - T-2683 Ramulta Il - T-2708 Lubawska | [1308]

29 Linia SN-15kV - T-2682 Ramulta | - T-2680 Geskiego | [1612]

210. Linia SN-15kV - T-2691 Baza OPEC - T-2681 Opata Hackiego [1305]

211. Linia SN-15kV - T-2681 Opata Hackiego - T-2709 Miyriska [1314]

2.12.  Obwod nn-0,4kV - Chylofiska 7 [2707-400]

2.13.  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 2 [2683-2/500]

2.14. Obwbd nn-0,4kV - SO [2683-2/400]

2.15.  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 3 A [2683-2/700]

2.16. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 1 A [2683-2/800]

2.17. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 4/3 [2683-1/100]

2.18. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 2 [2683-1/200]

2.19. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 9 [2683-1/700]

2.20. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 7 [2683-1/800]

2.21.  Obwod nn-0,4kV - L.nap.T-2682 [2683-2/200]

2.22.  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 2/1 [2683-2/600]

2.23.  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 6/2 [2658-100]

2.24.  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 4/1 [2658-400]

2.25.  Obwad nn-0,4kV - Zamenhofa 4/2 [2658-300]

2.26.  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 6/1 [2658-200]

2.27.  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 10/1 [2657-200]

2.28. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 14/3 [2657-600]

2.29. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 10/3 [2657-400]

2.30. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 6/3 [2657-500]

2.31,  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 10/2 [2657-300]

2.32.  Obwad nn-0,4kV - Opata Hackiego 25 [2682-1/100]

2.33.  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 11 [2682-2/800]

2.34.  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 8 Przedszkole [2682-1/300]

2.35. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 12 B [2682-1/400]

2.36. Obwéd nn-0,4kV - Zamenhofa 15 Poczta [2682-1/500]

2.37. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 15 Poczta [2682-1/500]

2.38.  Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 14 [2682-1/600]

2.39. Obwod nn-0,4kV - L.nap.Zamenhofa P/232-234-233 V/ [2682-2/100]

2.40. Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 14/11 [2682-2/400]
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3.2.

33.

34.

4.2,

Energa

operator

2.41.  Obwéd nn-0,4kV - Zamenhofa 14/l [2682-2/500]

242, Obwod nn-0,4kV - Zamenhofa 13 [2682-2/600]

2/43. Obwéd nn-0,4kV - Opata Hackiego 29 [2682-2/700]
244, Obwod nn-0,4kV - Pralnia [2682-1/200]

2.45. Obwadd nn-0,4kV - ZK-Koéciol [2709-100]

2.48.  Obwod nn-0,4kV - 8-170 [2709-400]

2.47. Obwod nn-0,4KV - Centr.telefon, [2681-100]

2.48. Obwdd nn-0,4kV - OPEC+Kotlownia+Baza Transportu [2681-200]
2.49.  Obwod nn-0,4kV - Opata Hackiego 14 A [2681-300]
2.50.  Obwéd nn-0,4kV - Opata Hackiego 17 A [2681-400]
2.51.  Obwéd nn-0,4kV - O$w.ulic [2681-500]

2.52. Obwod nn-0,4kV - Z-17A Opata Hackiego [2681-1100]
2.53.  Obwod nn-0,4kV - Sw.Mikolaja 22 [2681-700)

2.54. Obwod nn-0,4kV - Szafka 170 [2681-800]

2.55.  Obwaéd nn-0,4kV - Opata Hackiego 23 [2681-900]
2.56. Obwad nn-0,4kV - Opata Hackiego 25 [2681-1000]
2.57.  Obwad nn-0,4kV - Opata Hackiego 27 [2681-600]
2.58. Obwod nn-0,4kV - Morska 174 B [2680-2/400]

2.59.  Obwod nn-0,4kV - Chyloriska 15 Szklarz [2708-600]
260.  Obwod nn-0,4kV - Chyloriska 25 i Mikolaja [2708-900]

Zakres niezbednej przebudowy sieci:

Urzadzenia WN i SN:

Istniejace linie kablowe SN-15kV nr 021612, 021406, 021308, 021702, 021307, 021704, 021308, 021314, 021305 nalezy
odpowiednio przebudowac kablami typu 3XXRUHAKXS 1x120/50/20kV/ poprzez zmiane trasy przebiegu.

Istnigjgce linie kablowe SN-15kV nr 021703, 021701 nalezy odpowiednio przebudowac kablami typu 3 x XRUHAKXS
1x240/50/20kV poprzez zmiang trasy przebiegu.

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Istniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowych T-2657"Zamenhofa Przedszkole", T-2682"Ramulta I",
T-2658"Zamenhofa", T2707"Lubawska II', T-2683"Ramulta I, T-2708"Lubawska", T-2709"Mlyniska", T-2680"Geskiego I", T-
2681"Opata Hackiego" nalezy odpowiednio przebudowac, poprzez zmiang trasy przebiegu.

Demontaze:

Materialy z demontazu nalezy zutylizowaé.

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w
Gdarisku, w Wydziale Dokumentacji Energetycznej.

Trasy przebiegu nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdarisku.

Inne wymagania:

Przebudowe o$wietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z ENERGA-O$wietlenie Sopot Sp. z 0.0. ul. Rzemieslnicza 17/19,
81-855 Sopot
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Energa

operator
a. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.
6. Ewentualne odwolanie od ninigjszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

]
Majorczyk Marek U

OPRACOWAL / /
tel. 58 347 37 88 I

Otrzymujg; 1.  Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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Zatacznik Nr 2

Energa

operator

Numer R/14/052912 |Miejscowo§c’: Gdansk Data 09-12-2014

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbgdny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

<l Obiekt:
Nazwa:obiekt techniczny - linia napowietrzna nn-0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej T-2727

"Piekarnia",
Adres (Nr dzialki): Gdynia, ul. $w. Mikolaja
gm. Gdynia
2, Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajgce przebudowie:
2.1, Obwad [nN] - L.nap.Mikolaja [2727-300] -
3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:

3.1. Urzadzenia WN i SN:

32, Stacja transformatorowa:

3.3. Urzadzenia nn:
Istniejaca linig napowietrzng nn-0,4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-2727 "Piekarnicza" nalezy odpowiednio
przebudowac (liniami odpowiedniego typu i przekroju).
Ww. przebudowa polega na zmianie jej trasy przebiegu na odcinku od istniejacego stupa nr 9/1 do stupa nr 9/2 oraz na
odtworzeniu istniejacych przylaczy nn-0,4kV.

34. Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy zutylizowac.

4, Inne ustalenia;

4.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Gdarisku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;
Szczegblowa lokalizacjg slupow oraz trasg linii nn-0,4kV nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w
Gdansku.

4.2 Inne wymagania:
Przebudowa niniejszej linii napowietrznej nn-0,4kV moze zosta¢ zrealizowana pod warunkiem odbudowy istniejacych przylaczy
nn-0,4kV.
Przebudowe oéwietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z ENERGA-Oswietlenie Sopot Sp. z 0. 0., ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855
Sopot.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.
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Energa

opera tor
6. Ewentualne odwolanie od ninigjszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

5l T e tkowslki

Ratajczyk Michal &/

OPRACOWAL  ~ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 95 22

Otrzymuija: 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdynia
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Zatgcznik Nr 3

TAT BPBK SA
SEKRET A Wriosscr

) Energa
‘/ operatorg

Gdansk 2015-09-10

UZGODNIENIE NR 1\0618\2015

Temat Trasa projektowanej przebudowy linii kablowych SN 15kV i nn 0,4kV w ramach
usuniecia kolizji z projektowang rewitalizacjg terenéw dzielnicy Gdynia-
Chylonia. (R/14/009168, R/14/052912)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. I
2. Wykonawca robot winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzer urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Elstnie]ééé{ _i_bl"ojéktowanq sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.

Eoparciu o obowigzujgce w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne.

I LA i e e e i 11 [ L T T
ds. DGI(LHTII?I'ItBCii EI"EfEQtUCZ“EJ ,1';';1{3;_‘?“”-" 1
| Wl / A’f}'/-'/‘/’
i /
: /
/
Kopie otrzymuja:
31MMD a/a (Gd)
-1/2-
[ +48 58 527 9595 ENERGA-OPERATOR 5A Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F +48 58 527 95 17 Oddzial w Gdansku Vil Wydzial Gospodaiczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455
Regon 190275904-00036 operator gdansk@energa pl nrkonla: 26 1050 0086 1000 0080 3005 4747
_ NIP 583-000-11-90 energa-operator pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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?:,\ Zarzad Dtrog i Zieleni Zatacznik Nr 4

’A jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
W}m 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.950.3.2015 MK(SP).10348 /{7' % Gdynia, dnia 28 grudnia 2015 roku
{2 I AR
SEKRETARINT BPBK S.A, /
Gdansk Biuro P;zojektéw
2015 -12- 3 1 Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku
l. Jana Uphagena 27
Ldz 6“’- 3/7 at 80-237 Gdansk

dot. rewitalizacji terenow dzielnicy Chylonia — oswietlenie + elekiroenergetyka

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dla przedsiewzigcia pn. ,Rewitalizacja terenéw
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa i Sw. Mikolaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki” projekt
budowlany wykonawczy pt. ,.Branza: Elektroenergetyka; Nazwa opracowania: O$wietlenie
uliczne oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni;
projektant: mgr inz. Piotr Burkhardt; data opracowania: listopad 2015r.) z nastgpujacymi
uwagami:
1) wylgezone z uzytkowania obiekty sieci elektroenergetycznych (stupy, kable) nalezy
fizycznie zlikwidowac;
2) na ewentualne zmiany w projekcie, ktére wynikng przed lub w trakcie jego realizacji,
nalezy uzyskac zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;
3) realizacja inwestycji podlega odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem dokonania odbioru
jest:

a) pisemne zglaszanie o dokonywaniu czesciowych odbioréw technicznych wykonania
miejskiej sieci oswietlenia (z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem - fax 58 662 28
41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl);

b) dostarczenie tut. jednostce dokumentacji odbiorowej miejskiej sieci oswietlenia
zawierajgcej m.in. dokumentacje powykonawczg, protokoly zodpowiednich
pomiaréw oraz kopie mapy zasadniczej uwzgledniajacej fizycznie usunigte obiekty
sieci o$wietleniowej wylaczone z uzytkowania;

¢) uregulowanie spraw formalno-prawnych polegajagcych m.in. na ustanowieniu
stuzebnosci gruntowej na rzecz Gminy Miasta Gdyni na mocy aktu notarialnego
w celu dostepu i prowadzenia prac na miejskiej sieci o$wietlenia lokalizowanej na
terenie dzialki nr 1741 obreb Chylonia 0010 (arch. 572/7 - KM25, obr¢b Gdynia)
zwpisem do ksiegi wieczystej; planowane zapisy uzgodni¢é na roboczo
ze Stanowiskiem ds. O$wietlenia tut. Zarzadu (tel. 58 761 20 33);

d) sprawdzenie fizycznej likwidacji na terenie stanowigcym wlasnos¢é Gminy Miasta
Gdyni obiektow sieci elektroenergetycznych wylaczonych z uzytkowania; warunkiem
dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarzadu kopii mapy zasadniczej
uwzgledniajacej usunigte obiekty sieci elektroenergetycznych;

www.zdiz.gdynia.pl
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrolg
przedstawicielom tut. Zarzadu;

nalezy wziaé pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacji dla planowanej
inwestycji;

nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu;

realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego (teren budowy nalezy
przywrécié do stanu pierwotnego) oraz narusza¢ interesow 0s6b trzecich;

rozpoczeciu i zakonczeniu rob6t (z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem)
powiadomi¢ pisemnie tut. Zarzagd (fax 58 662 28 41 lub e-mail
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac si¢ na niniejsze uzgodnienie oraz podajac imig,
nazwisko i numer telefonu kierownika robot;

na czas prowadzonych robét nalezy opracowac i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 22.10.2017r.

Integralng cze$é niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktorej rysunki nr 1

pn.

,Oswietlenie uliczne Plan sytuacyjny” i nr 1.2 pn. ,Usunigcie kolizji sieci

elektroenergetycznych Plan sytuacyjny” zostaly ostemplowane przez tut. Zarzad.

Do wiadomosci:
1) Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni.

UD a/a
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Zatacznik Nr 6

Proj. LKA
_odcinek Ny
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- Proj. LKnn=YAKXS 4x120°
odeinekNr-Z; [=13Zm

NCA Lnn-demontaz r

Proi | Knn—YAKXS 4x120

Wyrazam zgede na zajecie terenu stanowigcego wlasno$é Skarbu Panstwa ze wspoluzytkowaniem wieczystym czionkdw Spofdzielni Mieszkaniowe] "Na Wzgdrzu" celem
budowy linii kablowych nn.-0,4kV w Gdyni przy ul. Zamenhofa 11 w ramach projektu usunigcia kolizji elekiroenergetycznych dla ponizszej inwestycji.
Przedmiotowy teren obejmuje nieruchomos¢ potozong w Gdyni przy ul. Zamenhofa 11, oznaczong w ewidencji gruntéw jako:
® dzialtka nr 572/7 o pow. 3.222m?, obreb Gdynia, KW nr. GD1Y/00009217/5.
Rozwigzania zawarte w ninisjszym opracowaniu cdlegajq ochronie prawa autorskiego i mogg byt powielane

oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub no podstawie pisemnego zezwalenio w/w Biuro z zastrzereniem wszelkich skutkow prawnych

/f ? / (] {/._{ U’/é Rewitalizacja terendw dzielnicy Chyloma w Gdynl pomigdzy ulicami
" mmrmvskmgo (o] taHacklego, oriska | Zamenhofa
dreqdy BPBK s.a. |Usuniccie kolizj S6ci -6z nr 57217 Ul. Zamenhoa 11
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Zatacznik Nr 7

PROGRAM umasil;n?g;gsg
R IONALNY st ROTWONL REGIONALNEGD

1+ Rozwdj proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Tréjmiasta’
Projekl finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ Sp.z 0.0
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Gdynia dnia : 28.09.2015 roku.

Pismo Nr gﬁﬁlﬁf)’ 'XI 4 6

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdansku.

80 — 237 Gdarisk - Wrzeszcz.

ul Jana Uphagena 27.

dotyczy : uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W nawiazaniu do Pafistwa wystgpienia — pismo z dnia 18.0?.2015 nr ZEL_ -
0151/3991/PB/.2015 w sprawie uzgodnienia dokumentacji budowlanej i 'wykona\y_cze]
przebudowy odcinka kablowej sieci trakcyjnej w ul. Morski‘ej W ramach inwestycji —
Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni , Przedsml‘norstwo Kf)mumkacjl
Trolejbusowej Sp. z 0.0. w Gdyni uzgadnia bez uwag przedmiotowy projekt.

7, powazaniem. -
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VI CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznych — Plan Sytuacyjny 1: 500
Rys. 2 Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznych SN

Rys. 3 Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznych nn.
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