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I OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany:  

 

Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni 
 

w bran ży elektroenergetycznej 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

 
 
 
 
 
 
 
 mgr inż. Piotr Burkhardt mgr inż. Paweł Irek 
 upr. nr POM/0148/POOE/06 upr. nr POM/0012/PWOE/10 
 izba POM/IE/0093/07 izba POM/IE/0415/10 
   
 …………………………… …………………………… 

 (Podpis projektanta) (Podpis sprawdzającego) 
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II KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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III OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania.  

 
Podstawami opracowania są: 

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem,  a BPBK S.A. w Gdańsku, 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla tematu j.w., 
- warunki usunięcia kolizji wydane przez Energę Operatora S.A.; 
- mapa do celów projektowych, 
- wizja lokalna w terenie, 
- uzgodnienia z gestorami sieci, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. Cel i zakres opracowania. 

 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej swym 
zakresem przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z przebudowywanym 
układem drogowym na terenie rewitalizowanego obszaru dzielnicy Chylonia w Gdyni. 

 
2.1. Urządzenia podlegaj ące przebudowie  
       należące do Energi Operatora S.A.  

 
Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 
 

Numer linii  
 

Typ zastosowanego kabla  Długo ść przebudowywanego 
odcinka linii 

1308-1 XRUHAKXS 1x70/25-20kV 85m 
1704-1 XRUHAKXS 1x120/50-20kV 151m 
1703-1 XRUHAKXS 1x240/50-20kV 146m 
1612-2 XRUHAKXS 1x70/25-20kV 185m 
1701-1 XRUHAKXS 1x240/50-20kV 114m 
1406-1 XRUHAKXS 1x120/50-20kV 30m 
1307-1 XRUHAKXS 1x70/25-20kV 63m 
1306-1 XRUHAKXS 1x70/25-20kV 159m 

 
Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nn. 
 

Numer 
odcinka linii  

Typ zastosowa nego kabla  Długo ść przebudowywanego 
odcinka linii 

1 YAKXS 4x120 90m 
2 YAKXS 4x120 132m 
3 YAKXS 4x120 44m 
4 YAKXS 4x25 35m 
6 YAKXS 4x70 46m 
7 YAKXS 4x70 40m 
8 YAKXS 4x70 40m 
9 YAKXS 4x120 34m 

10 YAKXS 4x120 145m 
11 YAKXS 4x120 145m 
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12 YAKXS 4x120 68m 
13 YAKXS 4x120 68m 
14 YAKXS 4x120 60m 
15 YAKXS 4x120 60m 
16 YAKXS 4x120 60m 
17 YAKXS 4x120 37m 
18 YAKXS 4x120 45m 
19 YAKXS 4x120 45m 
20 YAKXS 4x120 81m 
21 YAKXS 4x120 81m 
22 YAKXS 4x120 81m 
23 YAKXS 4x120 81m 
24 YAKXS 4x120 60m 
25 YAKXS 4x120 60m 
26 YAKXS 4x240 77m 
27 YAKXS 4x120 71m 
28 YAKXS 4x120 71m 
29 YAKXS 4x120 71m 
30 YAKXS 4x120 71m 
31 YAKXS 4x120 74m 
32 YAKXS 4x120 37m 
33 YAKXS 4x120 37m 
34 YAKXS 4x120 37m 
35 YAKXS 4x120 37m 
36 YAKXS 4x120 78m 
37 YAKXS 4x120 40m 
38 YAKXS 4x120 40m 
39 YAKXS 4x120 40m 
40 YAKXS 4x120 40m 
41 YAKXS 4x120 70m 
42 YAKXS 4x120 84m 
43 YAKXS 4x120 40m 
44 YAKXS 4x120 40m 
45 YAKXS 4x120 40m 
46 YAKXS 4x120 46m 
47 YAKXS 4x120 68m 
48 YAKXS 4x120 25m 
49 YAKXS 4x120 77m 
50 YAKXS 4x120 48m 
51 YAKXS 4x120 53m 
52 YAKXS 4x120 30m 
53 YAKXS 4x120 21m 
54 YAKXS 4x120 28m 

 
Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nn. 
 

Lp. Przęsła pomi ędzy 
słupami Dł. przebudowywanej linii 

1 9/1-9/2 33m 
2 1/1025 – 4/1025 skablowanie 

 
2.1. Urządzenia podlegaj ące przebudowie  
       należące do PKT Gdynia 

 
Numer Typ zastosowanego kabla  Długo ść przebudowywanego 
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odcinka linii  odcinka  linii  
- 2x(YAKY 630) 2x30m 

 
3. Opis stanu istniej ącego 

 
W stanie istniejącym na rozpatrywanym obszarze funkcjonują drogi lokalne i osiedlowe 
uzbrojone w infrastrukturę techniczną. Teren wewnątrz osiedla jest 
niezagospodarowany lub słabo zagospodarowany. 
W rejonie objętym projektem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- sieci kanalizacyjne i wodociągowe; 
- sieci gazowe i ciepłownicze; 
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej, 
- sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe. 

Należy przebudować sieci elektroenergetyczne kolidujące z przebudowywanym 
układem drogowym wg niniejszego opracowania. 
 

4. Warunki gruntowo-wodne 
 
Szczegółowy opis warunków gruntowych znajduje się w dokumentacji drogowej. 
 
 

5. Rozwi ązania projektowe   
 

5.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej  nn. i SN 
 
Istniejące elektroenergetyczne linie kablowe należy przebudować w celu usunięcia 
kolizji z projektowanym układem drogowym poprzez ułożenie odcinków linii kablowych 
nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmieniać istniejącego układu 
powiązania sieci 0,4kV oraz 15kV. 
Do przebudowy linii kablowych SN zastosować kable typu XRUHAKXS oraz mufy SN 
przelotowe, natomiast przy przebudowie linii kablowych nn. – kable typu YAKXS oraz 
mufy kablowe ZMRZ. Przy przejściach pod drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi 
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe osłaniać rurami ochronnymi 
np. AROT (SRS 160 dla linii kablowych SN-15kV oraz SRS 110 dla linii kablowych nn-
0,4kV).  
Całość robót związanych z układaniem kabli wykonywać zgodnie z postanowieniami 
normy N-SEP-E-004. 
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4 m. Zmianę 
kierunku rowu należy wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez 
producenta promienie gięcia kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był 
nie mniejszy niż 1,0 m dla kabli na napięcie do 15 kV i 0,5 m dla kabli o izolacji i 
powłoce z PCV o napięciu do 1 kV. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby, 
po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz średnicy kabla, odległość górnej 
powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż: 0,8 m dla kabli o 
napięciu do 15 kV i 0,6m. dla kabli na napięcie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopów grunt 
należy zagęszczać warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić co najmniej 0,95 wg  BN-72/8932-01. 
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 

- 15-krotnej średnicy dla kabli typu XRUHAKXS; 
- 10-krotnej średnicy zewnętrznej dla kabli typu YAKXS. 

Kabla nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa 
niż -5° C. Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. 
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Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W gruntach 
nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, następnie 
kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą część wykopu należy 
zasypać gruntem rodzimym. 
Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania 
współczynnika Is≥0,95 dla odcinków poza korpusem drogi i Is≥1,03 w obrębie korpusu 
drogowego.  
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% 
długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz z występującym 
uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami, torami itp. należy chronić 
i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy N-SEP-E 004. 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych 
oznaczników nakładanych na kabel co 10 m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa 
sztucznego (grubość minimalna 0,5 mm, szerokość wystarczająca do przykrycia 
wszystkich kabli ale nie mniej niż 200 mm) ułożonego w ziemi nad kablem o kolorach: 

- niebieski - dla kabli o napięciu do 1 kV,  
- czerwony - dla kabli o napięciu wyższym od 1 kV. 

Należy oznakować miejsca muf kablowych. 
Istniejące kable nie podlegające przebudowie dostosować w razie potrzeby do nowych 
rzędnych terenu. 
 
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 

− wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 
− prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla, 
− wykonanie podsypki i zasypki kabla, 
− wskaźnik zagęszczenia gruntu. 
 

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 
− sprawdzić trasy linii kablowej, 
− sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz, 
− pomierzyć rezystancję izolacji kabla, 
− wykonać próbę napięciową izolacji kabla, 
− wykonać próbę napięciową powłoki kabla, 
− pomierzyć wartość oporności uziemień, 
− dokonać obchodu trasy linii, 
− sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami, 
− sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 
− sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń, 
− zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją. 

 
5.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowiet rznej nn. 

 
Istniejącą linię napowietrzną nn.-0,4kV należy przebudować w celu usunięcia kolizji 
z projektowanym układem drogowym nowego odcinka ul. św. Mikołaja. Przebudowę 
zrealizować poprzez demontaż dwóch słupów linii napowietrznej kolidujących 
z projektowanym układem drogowym i ustawienie nowych słupów z żerdzi 
strunobetonowych wirowanych typu E10,5 poza projektowana drogą. Do przebudowy 
linii napowietrznej nn. zastosować przewody samonośne o żyłach aluminiowych  
i izolacji z polietylenu usieciowanego, odpornego na promieniowanie UV 
i rozprzestrzenianie się płomienia o napięciu znamionowym 0,6/1kV typu AsXSn 4x50.  
Istniejące przyłącza do budynków nr 55a i 55b należy zdemontować i wymienić od 
nowego słupa Nr 9/2 do stojaka dachowego. Połączenia przewodów przyłącza AsXSn 
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4x16  z siecią wykonać za pomocą zacisków izolowanych przebijających izolację 
z kontrolowanym momentem siły.  
Wykopy pod ustoje słupów wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności ze 
względu na gęste uzbrojenie podziemne. Słupy posadowić na płycie betonowej 
o wymiarach 0,3x03m w celu zrównoważenia nacisków pionowych na grunt. Dobór 
ustrojów przeprowadzono w dalszej części opracowania. Podziemną część słupów 
zabezpieczyć za pomocą dwukrotnego malowania Abizolem R+P. Zasypanie wykonać 
warstwami o grubości 20-30cm z zagęszczeniem gruntu (dla słupów mocnych 
zagęszczeniem należy objąć także grunt wewnątrz płyt ustojowych). Do zagęszczenia 
należy użyć gruntu rodzimego, z kontrolą zagęszczenia. Wejście kabli na słup wykonać 
w rurze ochronnej BE75. Na słupach krańcowych zainstalować ograniczniki przepięć 
np. typu ASA 500-10 BE, słupy i ograniczniki uziemić, tak by wartość uziemienia nie 
może przekroczała 10Ω.  
Roboty związane z liniami napowietrznymi nn. zgodnie z normą PN-E-05100-1 
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. 
 

5.3. Przebudowa linii kablowych zasilaj ących sie ć trolejbusow ą 
 
Z uwagi na realizacje w ramach inwestycji sieci kanałów deszczowych występuje kolizja 
jednego z takich kanałów z liniami kablowymi trakcyjnymi biegnącymi wzdłuż ul. 
Morskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Komierowskiego. W związku z powyższym linie te 
należy przebudować w sposób nie kolidujący z planowana przebudową. 
Kable należy układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
Głębokość ułożenia kabli trakcyjnych w ziemi pod chodnikami, trawnikami itp. wynosi 
0,7m, pod jezdniami 1,0m, pod torowiskami 1,5m (licząc od poziomu główki szyny).  Dla 
kabli trakcyjnych zastosowano jako przykrycie informujące o miejscu jego  ułożenia, 
folię koloru niebieskiego ułożoną w odległości ok. 25cm nad górną krawędzią kabli. 
W tym celu należy kable przysypać 10cm warstwą piasku oraz około 15cm warstwą 
gruntu rodzimego. Zabezpieczenie projektowanych kabli przy skrzyżowaniach z innymi 
urządzeniami uzbrojenia podziemnego należy wykonać przy pomocy rur HDPE 
o średnicy Φ110.  
Należy przestrzegać aby kable były ułożone w rowie na 10cm podsypce z piasku 
i przysypane taką samą warstwą. Układanie kabli w wykopie należy prowadzić linią 
falistą celem skompensowania naprężeń powstałych w wyniku osiadania ziemi. 
Minimalny promień gięcia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych wynosi min.15 średnic 
zewnętrznych kabla. 
Prace ziemne w miejscach dużego zagęszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w pobliżu tych 
urządzeń. 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy głowicach i 
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Na oznacznikach powinny 
znajdować się trwałe napisy zawierające:  
−  znak fazy (+) lub (-), 
−  typ i przekrój kabla, 
−  symbol i numer ewidencyjny linii, 
−  nazwa kabla.  
Treść oznaczników dla kabli trakcyjnych należy ostatecznie uzgodnić z Właścicielem. 
Projektowane linie kablowe trakcyjne wykonać kablem typu YAKY-żp 1x630+2x2,5 
0,6/1kV. Połączenia odcinków kabli należy wykonać za pomocą muf kablowych 
przelotowych. Trasę linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym rys. 1. 
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Przed przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie Właściciela sieci, tj. PKT Gdynia, 
celem uzyskania zgody na rozpoczęcie robót oraz wyznaczenia nadzoru technicznego. 
Roboty związane z przebudową kabli trakcyjnych można rozpocząć tylko po uzyskaniu 
dopuszczenia przez PKT.  
Dokonać inwentaryzacji linii kablowej trakcyjnej oraz oznakować bieguny w miejscach 
przecięć. Przebudowa linii kablowych trakcyjnych musi odbyć się bez przerywania 
ciągłości kursowania trolejbusów. Roboty łączeniowe wykonać w nocy w godzinach 
0:00 – 4:00. Wszelkie niezbędne wyłączenia sieci na czas przełączeń oraz wszelkie 
prace skutkujące zatrzymaniem komunikacji trolejbusowej uzgodnić z PKT Gdynia 
i ZKM w Gdyni. 
 W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 

- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 
- prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla, 
- wykonanie podsypki i zasypki kabla, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu. 

Roboty ulegające zakryciu należy zgłosić do częściowego odbioru. Całość praz wykonać 
zgodnie z normą. 
Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 

- sprawdzić trasy linii kablowych, 
- sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz, 
- pomierzyć rezystancję izolacji kabla, 
- wykonać próbę napięciową izolacji kabla, 
- wykonać próbę napięciową powłoki kabla, 
- dokonać obchodu trasy linii, 
- sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami, 
- sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń, 
- zbadać stan dokumentacji powykonawczej i uzyskać jej akceptację. 

Sposób wykonania pomiarów kontrolnych linii kablowych trakcyjnych należy uzgodnić 
z Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej. Wykonawca opracuje plan BIOZ. 
 

5.4. Uwagi ko ńcowe 
 
Roboty związane z przebudowa sieci elektroenergetycznych powinien wykonywać 
wykonawca branży elektrycznej posiadający duże doświadczenie w utrzymaniu 
i przebudowie sieci przesyłowych.. 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występujące kable traktować jako czynne.. Przed 
przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie zainteresowane instytucje celem 
wyznaczenia nadzoru technicznego.  
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje 
zgodności oraz akceptację i dopuszczenie do stosowania przez właściciela sieci. 
Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem 
inwestycji. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych – 
tom V, Instalacje elektryczne itp.). 
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje 
zgodności itp. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby 
ipomiary odbiorcze. Wszystkie obwody powinny być opisane w sposób trwały i czytelny. 
Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem 
inwestycji. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (N-
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SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa”, PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – 
montażowych – tom V, Instalacje elektryczne itp.). 
 

6. Zastawienie materiałów 
 

6.1. Zestawienie monta żowe urz ądzeń Energi Operatora S.A. 
 

Linie kablowe SN-15kV 
Numer 

linii 
 

Typ 
zastosowa-
nego kabla 

Długo ść 
linii 

kablowej  
(kabla) 

Długo ść rur 
ochronnyc
h śr.160mm  

Typ mufy 
kablowej/ 
głowicy 

Ilość 
muf/ 

głowic  

Wykopy  
liniowe 

Opaski 
kab- 
lowe 

Piasek  
na 

podsypk ę 

Folia  
kalan.  
25cm 

ETAP 2 
1406-1 XRUHAKXS 

1x120/50-20kV 
30m 

(90m) 
11m przejściowa 

120mm2/ 
- 

2szt/ 
- 

26m 3szt. 2,08m3 26m 

ETAP 3 
1308-1 XRUHAKXS 

1x70/25-20kV 
85m 

(255m) 
16m przejściowa 

70mm2/ 
wnętrzowa 

70mm2 

1szt/ 
3szt 

66m 7szt. 5,28m3 66m 

1704-1 XRUHAKXS 
1x120/50-20kV 

151m 
(453m) 

25m -/ 
wnętrzowa 
120mm2 

-/ 
6szt. 

117m 12szt. 9,36m3 117m 

1703-1 XRUHAKXS 
1x240/50-20kV 

146m 
(438m) 

26m -/ 
wnętrzowa 
240mm2 

-/ 
6szt. 

112m 11szt. 8,96m3 112m 

1612-2 XRUHAKXS 
1x70/25-20kV 

185m 
(555m) 

24m przejściowa 
70mm2/ 

wnętrzowa 
70mm2 

1szt/ 
3szt 

165m 17szt. 13,2m3 165m 

1701-1 XRUHAKXS 
1x240/50-20kV 

114m 
(342m) 

24m przelotowa 
240mm2/ 

-  

6szt/ 
- 

 

110m 11szt. 8,8m3 110m 

1307-1 XRUHAKXS 
1x70/25-20kV 

63m 
(189m) 

25m przejściowa 
70mm2/ 

wnętrzowa 
70mm2 

1szt/ 
3szt 

44m 4szt. 3,52m3 44m 

1306-1 XRUHAKXS 
1x70/25-20kV 

159m 
(477m) 

20m przejściowa 
70mm2/ 

wnętrzowa 
70mm2 

1szt/ 
3szt 

142m 14szt. 11,28m3 142m 

 
Linie kablowe nn. – 0,4kV 

Nr 
odcinka 

linii  

Typ 
 kabla/ 

bednarki 

Długo ść 
kabla/ 

bednarki 

Długo ść rur 
ochronnych 
śr.110/160mm 

Typ 
mufy 

Ilość 
muf 

Wykopy  
liniowe 

Opaski 
kab- 
lowe 

Piasek  
na 

podsypk ę 

Folia  
kalandr. 

25cm 
ETAP 2 

48 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

25m/ 
25m 

15m ZMRZ 
120 

2 21m 2szt. 1,68m3 21m 

ETAP 3 
1 YAKXS 4x120/ 

Fe/Zn 25x4 
90m/ 
90m 

18m ZMRZ 
120 

- 73m 7szt. 5,84m3 73m 

2 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

132m/ 
132m 

29m - - 112m 11szt. 8,96m3 112m 

3 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

44m/ 
44m 

7m ZMRZ 
120 

1 40m 4szt. 3,20m3 40m 

4 YAKXS 4x25/ 35m/ - - - 20m 2szt. 1,60m3 20m 
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Fe/Zn 25x4 35m 
6 YAKXS 4x70/ 

Fe/Zn 25x4 
46m/ 
46m 

8m ZMRZ 
70 

2 46m 5szt. 3,68m3 46m 

7 YAKXS 4x70/ 
Fe/Zn 25x4 

40m/ 
40m 

6m ZMRZ 
70 

2 36m 4szt. 2,88m3 36m 

8 YAKXS 4x70/ 
Fe/Zn 25x4 

40m/ 
40m 

6m ZMRZ 
70 

2 36m 4szt. 2,88m3 36m 

9 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

34m/ 
34m 

8m ZMRZ 
120 

1 22m 2szt. 1,76m3 22m 

10 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

145m/ 
145m 

17m ZMRZ 
120 

1 123m 12szt. 9,84m3 123m 

11 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

145m/ 
145m 

17m ZMRZ 
120 

1 123m 12szt. 9,84m3 123m 

12 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

68m/ 
68m 

9m ZMRZ 
120 

1 58m 6szt. 4,64m3 58m 

13 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

68m/ 
68m 

9m ZMRZ 
120 

1 58m 6szt. 4,64m3 58m 

14 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

60m/ 
60m 

17m ZMRZ 
120 

1 40m 4szt. 3,20m3 40m 

15 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

60m/ 
60m 

17m ZMRZ 
120 

1 40m 4szt. 3,20m3 40m 

16 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

60m/ 
60m 

17m ZMRZ 
120 

1 40m 4szt. 3,20m3 40m 

17 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

37m/ 
37m 

16m ZMRZ 
120 

2 33m 3szt. 2,64m3 33m 

18 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

45m/ 
45m 

- ZMRZ 
120 

2 40m 4szt. 3,20m3 40m 

19 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

45m/ 
45m 

- ZMRZ 
120 

2 40m 4szt. 3,20m3 40m 

20 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

81m/ 
81m 

18m - - 63m 6szt. 5,04m3 63m 

21 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

81m/ 
81m 

18m - - 63m 6szt. 5,04m3 63m 

22 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

81m/ 
81m 

18m - - 63m 6szt. 5,04m3 63m 

23 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

81m/ 
81m 

18m - - 63m 6szt. 5,04m3 63m 

24 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

60m/ 
60m 

7m ZMRZ 
120 

1 56m 6szt. 4,48m3 56m 

25 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

60m/ 
60m 

7m ZMRZ 
120 

1 56m 6szt. 4,48m3 56m 

26 YAKXS 4x240/ 
Fe/Zn 25x4 

77m/ 
77m 

16m - - 58m 6szt. 4,64m3 58m 

27 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

71m/ 
71m 

22m - - 53m 5szt. 4,24m3 53m 

28 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

71m/ 
71m 

22m - - 53m 5szt. 4,24m3 53m 

29 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

71m/ 
71m 

22m - - 53m 5szt. 4,24m3 53m 

30 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

71m/ 
71m 

22m - - 53m 5szt. 4,24m3 53m 

31 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

74m/ 
74m 

- - - 70m 7szt. 5,60m3 53m 

32 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

37m/ 
37m 

19m - - 23m 2szt. 1,84m3 23m 

33 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

37m/ 
37m 

19m - - 23m 2szt. 1,84m3 23m 

34 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

37m/ 
37m 

19m - - 23m 2szt. 1,84m3 23m 

35 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

37m/ 
37m 

19m - - 23m 2szt. 1,84m3 23m 

36 YAKXS 4x120/ 78m/ 14m - - 74m 7szt. 6,24m3 74m 
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Fe/Zn 25x4 78m 
37 YAKXS 4x120/ 

Fe/Zn 25x4 
40m/ 
40m 

7m - - 26m 3szt. 2,08m3 26m 

38 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

40m/ 
40m 

7m - - 26m 3szt. 2,08m3 26m 

39 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

40m/ 
40m 

7m - - 26m 3szt. 2,08m3 26m 

40 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

40m/ 
40m 

7m - - 26m 3szt. 2,08m3 26m 

41 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

70m/ 
70m 

- - - 64m 6szt. 5,12m3 64m 

42 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

84m/ 
84m 

6m - - 64m 6szt. 5,12m3 64m 

43 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

40m/ 
40m 

13m ZMRZ 
120 

1 35m 3szt. 2,80m3 35m 

44 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

40m/ 
40m 

13m ZMRZ 
120 

1 35m 3szt. 2,80m3 35m 

45 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

40m/ 
40m 

13m ZMRZ 
120 

1 35m 3szt. 2,80m3 35m 

46 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

46m/ 
46m 

7m ZMRZ 
120 

2 42m 4szt. 3,36m3 42m 

47 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

68m/ 
68m 

7m ZMRZ 
120 

1 50m 5szt. 4,00m3 50m 

50 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

48m/ 
48m 

8m ZMRZ 
120 

2 44m 4szt. 3,52m3 44m 

51 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

53m/ 
53m 

8m ZMRZ 
120 

2 49m 5szt. 3,92m3 49m 

52 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

30m/ 
30m 

- ZMRZ 
120 

2 26m 3szt. 2,08m3 26m 

ETAP 4 
49 YAKXS 4x120/ 

Fe/Zn 25x4 
77m/ 
77m 

10m ZMRZ 
120 

2 73m 3szt. 5,84m3 73m 

53 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

21m/ 
21m 

- ZMRZ 
120 

1 17m 2szt. 1,36m3 17m 

54 YAKXS 4x120/ 
Fe/Zn 25x4 

28m/ 
28m 

15m ZMRZ 
120 

2 24m 2szt. 1,92m3 24m 

 
Podano długości wykopów dla każdej linii osobno. Dopuszcza się przyjęcie wspólnego 
wykopu, odpowiednio szerszego, dla linii kablowych układanych po jednej trasie. 
 

Linie napowietrzna nn. – 0,4kV 
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ETAP 1 

9/1 do 9/2 
AsXSn 
4x50 

33 E10,5/17,5 U3 1kpl. 1kpl. - - - - 34 1kpl 

9/2 - - - E10,5/17,5 U2 1kpl. 1kpl. 1kpl. - 
2 x 

AsXSn 
4x16 

22m 
i 

19m 
- 1kpl 
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∑ AsXSn 4x50 – 33m 
E10,517,5- 

2szt 
 

U2 
- 

1kpl 
 

2kpl. 2kpl. 1kpl. - 
AsXSn 
4x16 

41m 34m 2kpl 
U3 
- 

1kpl 
 

 
Pozostałe urządzenie elektroenergetyczne 

L.p.  Nazwa urz ądzenia  Typ  Ilość Wykopy  Etap 
1 Rura ochronna dwudzielna A160PS 534m 624m 1-4 

2 Rozdzielnice nn. 
KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F 1 

3m3 
3 

KRSN-00/2R-NH2/1R-NH00/F 1 4 
 

6.2. Zestawienie demonta żowe Energi Operatora S.A. 
 

L.p.  Nazwa urz ądzenia  Typ  Ilość Wykopy  

1 Kable SN 

HAKFtA 3x50 490m 

930m 
HAKFtA 3x120 28m 
XUHAKXS 120 450m 
XUHAKXS 240 780m 

2 Kable nn. 
YAKY 4x70 125m 

2500m YAKY 4x120 2900m 
YAKY 4x240 75m 

3 Żerdzie słupów nn. ŻN 2kpl 1m3 

 
6.3. Zestawienie monta żowe urz ądzeń PKT Gdynia 

 
Wykaz podstawowych materiałów 

L.p. Materiał Jednostka Ilość 
Etap 2 

1 Kabel elektroenergetyczny YAKY-żp 1x630+2x2,5 m 60 
2 Rura ochronna HDPE Ø110 m 22 
3 Mufa kablowa przelotowa nn. kpl. 4 

 
6.4. Zestawienie demonta żowe urz ądzeń PKT Gdynia 

 
Wykaz podstawowych materiałów z demontażu 

L.p. Materiał Jednostka Ilość 
1 Kabel elektroenergetyczny YAKY-żp 1x630+2x2,5 m 44 

 
UWAGA:  
Zdemontowane materiały zda ć do magazynu Wła ściciela lub w porozumieniu 
z Nim przekaza ć do utylizacji. 
 

7. Obliczenia techniczne 
 

7.1. Obliczenia słupów ze wzgl ędu na obci ążenia statyczne 
 
Dobór słupów oraz ustojów opracowano na podstawie „Albumu linii napowietrznych 
wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS 
i AsXSn o przekrojach 25-120mm2 na żerdziach wirowanych typu E i EPV”.Zgodnie 
z normą PN-E-05100-1:1998 przyjęto strefę obciążeń wiatrem WII (rys. 3 w/w normy) 
oraz strefę klimatyczną SI (rys. 4 w/w normy), natomiast rodzaj gruntu jako słaby. 
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Najmniejszą dopuszczalną odległość pionową przewodów elektroenergetycznych linii 
napowietrznych od poziomu: 

- ziemi - h=5m (tab. 9 w/w normy), 
- powierzchni drogi - h=6m (tab. 21 w/w normy). 

 
7.1.1. Dobór słupa kra ńcowo-kra ńcowego. 

 
Warunki: 
Fx = Fn1 + Fws 
Fy = Fn2 + Fws 

22
yxdop FFF +≥  

gdzie, 
Fx i Fy – obciążenie słupa w osi x i y, 
Fdop – dopuszczalne obciążenie słupa, 
Fn – suma sił od naciągu przewodów, 
Fws – siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie przeniesiona do punktu działania siły 
wypadkowej. 

Nr 
słupa 

a1  
[m] 

a2  
[m] 

Fn1  
[N] 

Fn2  
[N] 

Fws  
[N] 

Fx  
[N] 

Fy  
[N] 

Fdop  
[N] 

Dobrano żerdź  
typu 

Dobrano 
ustój typu 

Głębokość 
zakopania 

9/1 49 33 4510 3510 436 4946 3946 6328 E10,5/10 U3 2,6m 
 

7.1.2. Dobór słupa kra ńcowego. 
 
Warunki: 
Fx ≥ Fn + Fpx + Fws 
Fy ≥ Fpy + Fws 
gdzie, 
Fx i Fy – dopuszczalne obciążenie słupa w osi x i y, 
Fn – suma sił od naciągu przewodów, 
Fpx i Fpy – wartość siły od naciągu przyłącza w osi x i y, 
Fws – siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie przeniesiona do punktu działania siły 
wypadkowej. 

Nr 
słupa 

a 
[m] 

Fn  
[N] 

Fpx  
[N] 

Fpy  
[N] 

Fws  
[N] 

Fx  
[N] 

Fy  
[N] 

Dobrano  
żerdź typu 

Dobrano 
ustój typu 

Głębokość 
zakopania 

9/2 33 3510 -528 4009 428 3938 4437 E10,5/10 U2 2,7m 

 
7.2. Obliczenia skuteczno ści zerowania i spadków napi ęć 

 
Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznych nie spowodowała 
pogorszenia jej parametrów, które należałoby uwzględnić przy obliczeniach 
technicznych. Linie kablowe i napowietrzne zarówno nn. jak i SN zostały wykonane 
kablami o przekrojach jak istniejące linie lub większych. Długość zaprojektowanej 
przebudowy ww. linii również nie uległa zwiększeniu. Uwzględniając powyższe fakty 
przeprowadzenie obliczeń technicznych jest zbędne.  
Dla wszystkich linii kablowych nn-0,4kV po wykonani u przebudowy wykona ć 
pomiary skuteczno ści ochrony od pora żeń, protokoły pomiarowe dostarczy ć do 
Energa Operator S.A. 
Zastosowane linie kablowe SN-15kV zgodnie z danymi katalogowymi spełniaj ą 
warunki zwarciowe oraz obci ążeniowe, dlatego oblicze ń nie wykonuje si ę.  
 

Opracował 
 

Piotr Burkhardt 
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IV EWIDENCJA I WŁASNO ŚCI 

 
Przebudowa ul. miejskich będzie realizowana w oparciu o tzw. specustawę drogową 

(ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych), na mocy której Inwestor otrzyma decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja inwestycji na pozostałym terenie będzie oparta 

na pozwoleniu na budowę.  

Wszystkie projektowane sieci znajdują się w zakresie pasów drogowych, którym 

dysponentem, zgodnie ze specustawą jest – na mocy decyzji o ZRID – Inwestor, bądź 

na działkach należących do Inwestora. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów 
 

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie należy przebudować 
sieci elektroenergetyczne kolidujące z planowaną rewitalizacją. 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji 
 

Opis terenu 
Uzbrojenie podziemne branży elektroenergetycznej 
Na terenie inwestycji występują : 
• linie kablowe SN 15 kV, 
• linie kablowe i napowietrzne nn. 0,4 kV i oświetleniowe, 
 
W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić 
do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych 
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do 
istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy uznać będące pod 
napięciem: 

• linie kablowe SN 15 kV, 
• linie kablowe i napowietrzne nn. 0,4 kV i oświetleniowe, 
• stacje transformatorowe: 

o T-2164; 
o T-2075; 
o T-2708; 
o T-2683; 
o T-2658; 
o T-2657; 
o T-2682; 
o T-2680; 
o T-2681, 

• GPZ Grabówek. 
 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia 
 

4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian 
o głębokości większej niż 3,0 m, 
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- nie występują 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 
ponad 5,0 m, 
- demontaż i montaż słupów nn., 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
- demontaż słupów nn., 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
- nie występują 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich   
    i wysokościowych, 
- nie występują 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
- nie występują, 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji 
na podpory, 
- nie występują, 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
- nie występują, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 
przyczółki, filary i pylony, 
- nie występują,  
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 
palach, 
- nie występują,  
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 
elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
  - roboty kablowe i demontażowe; 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 
przekraczającym 30 kV   
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie 
przekraczającym 110 kV     

- przebudowa linii napowietrznej nn. i budowa oświetlenia w pobliżu linii nn., 
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 
statków, 
- nie występują,  
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 
piętrzenia powyżej 1 m, 
- nie występują,  
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 
- nie występują.  

 
4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i 
zdrowiu ludzi 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
- zabrania się prowadzenia prac budowlano montażowych w temperaturze 
poniżej -10 oC 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych 
zawierających azbest; 
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- nie występują, 
 

4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
- nie występują,  
 b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane 
procesy technologiczne z użyciem izotopów;  
- nie występują, 

 
4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych 

linii komunikacyjnych: 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 
 - nie występują; 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 
110 kV, 
- nie występują. 
c) budowa i remont: 

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
- nie występują, 

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 
elektroenergetyczne, 

- nie występują, 
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
 - nie występują, 
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych 
i komputerowych związane z  prowadzeniem ruchu kolejowego,  

- nie występują, 
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w 
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego; 

- nie występują,  
 
4.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
- nie występują, 

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
- nie występują, 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 
palach, 

- nie występują, 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 
piętrzenia powyżej 1 m; 

- nie występują, 
 

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

- nie występują 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 

- nie występują, 
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4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

- nie występują, 
 
4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 

sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych 
i przepraw mostowych; 
- nie występują, 

 
4.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
- nie występują, 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących 
elementach konstrukcyjnych obiektów; 

- nie występują, 
 
4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t; 
- nie występują,  

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych; 
 
Przed przystąpieniem do robót Inżynier budowy lub osoba upoważniona winna 
przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników o zachowaniu odpowiedniej 
ostrożności i obowiązujących przepisach bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. 
oraz instruktażu obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych do robót. 
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdować się na 
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracowników. Szkolenia winny dotyczyć 
pracowników wszystkich  bran ż w zakresie BHP przy wykonywanych robotach. 
Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych: 

1. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od 
zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być 
wykonywane: 

1) przy całkowicie wyłączonym napięciu,  
2) w pobliżu napięcia, 
3) pod napięciem. 
4) Odległości wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub 
ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac w 
pobliżu napięcia i strefy prac pod napięciem, wynoszą: 
 

Napięcie 
znamionowe 
urządzenia 

Strefa 
prac pod napięciem prac w pobliżu 

napięcia 
kV m m 

do 1 do 0,3 powyżej 0,3 do 0,7 
powyżej 1 do 30 do 0,6 powyżej 0,6 do 1,4 

110 do 1,1 powyżej 1,1 do 2,1 
 

2. Odległości określone w ust. 1, dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o 
napięciu znamionowym do 1 kV, dotyczą tylko linii napowietrznych. 

3. Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków 
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ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy. 
4. Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy 

i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w 
instrukcji wykonywania tych prac. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 
 

Zagrożenia w czasie wykonywania robót ziemnych można zmniejszyć lub wyeliminować 
poprzez  

• Stosowanie wygrodzeń wykopów i barier ochronnych 
• Systematyczną kontrolę stanu deskowania  
• Stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp 
• Przeszkolenie pracowników w zakresie bhp 
• Bezwzględne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie 

oddziaływanie na ściany wykopu (min. 3÷5 m) 
• Stały dostęp do podręcznej apteczki 

Zagrożenia z tytułu pracy maszyn budowlanych 
• Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być 

zabezpieczone przed dostępem osób postronnych przy jednoczesnym 
wyłączeniu instalacji paliwowej i elektrycznej. 

• Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane.  
  

W przypadku prac ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym przy 
skrzyżowaniu z kablową linią elektroenergetyczną. 

• Prace można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5m.  
• Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem.  
• W rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie 
• Roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
 

Na terenie budowy należy stosować: 
środki ochrony indywidualnej pracowników 

• Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej a przy pracach w 
pobliżu dźwigów, koparek i innego sprzętu także kasków ochronnych.  

• Przy pracy na wysokościach (powyżej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) 
pracownik winien być wyposażony w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z 
wysokości. 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach zagrożenia 
• Przenośne bariery 
• Taśmy ostrzegawcze 
• Osobista odzież ochronna i kaski ochronne 
• Łączność telefoniczna w biurze budowy 
• Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy 
• Wietrzenie studni przed wejściem do niej min. 10 min po otworzeniu włazu. 
• Wykopy wykonywane jako szalowane 
• Ustawianie w pobliżu osób pracujących w wykopach sprawnych technicznie 

drabin ewakuacyjnych. 
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• Traktować jako czynne kable w gruncie będące pod napięciem, roboty w pobliżu 
prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 

• Roboty przeciskowe prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych 
• Przy pracach ze światłowodami należy przestrzegać wymagań PN-91/T-06700 

Bezpieczeństwo przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 
• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Majster lub 
Brygadzista, stosownie do zakresu obowiązków.  

• Obowiązuje zasada, że zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna 
z tych osób i pełni obowiązki osoby kierującej pracownikami. 

• W przypadku wystąpienia zagrożeń należy przerwać pracę i o zaistniałej sytuacji 
powiadomić kierownika robót, kierownika budowy, majstra budowy lub 
brygadzistę. 

• Prace przy urządzeniach elektrycznych prowadzić w stanie beznapięciowym. 
Roboty prowadzić pod nadzorem służb energetyki zgodnie z obowiązującą 
instrukcją eksploatacji oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

W razie wypadku należy: 
• Zabezpieczyć miejsce wypadku 
• Poszkodowanemu(ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać 

pogotowie, policję, straż pożarną 
• Niezwłocznie powiadomić o wypadku Kierownictwo Zakładu, Inspekcję Pracy i 

Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa  
Wszelki prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury 
z 6 II 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Informacja służy opracowaniu / przed rozpoczęciem robót na budowie / planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan należy uzgodnić 
ze służbą BHP Inwestora. 
 
 

Opracował  
 

 Piotr Burkhardt 
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VI DOKUMENTY, WARUNKI I UZGODNIENIA 

 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 
Energa – Operator SA Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

1 
Warunki przebudowy 
Nr R/14/009168 

2. 
Energa – Operator SA Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

2 
Warunki przebudowy 
Nr R/14/052912 

3. 

Energa – Operator SA Oddział w Gdańsku 
Rejon Dystrybucji w Gdańsku 
ul. Mikołaja Reja 23 
80-870 Gdańsk 

3 
Uzgodnienie przebudowy sieci e-e oraz Planszy 
Zbiorczej Uzbrojenia Terenu  
Nr 1/06182015 

4. 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
(jednostka Gminy Miasto Gdynia) 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

4 
Uzgodnienie oświetlenia ulicznego oraz  przebudowy 
sieci e-e  Nr UD.6740.950.3.2015.MK(SP).10348 

5. 

Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 
(jednostka Gminy Miasto Gdynia) 
ul. Warszawska 67A 
81-309 Gdynia 

5 
Uzgodnienie przebudowy sieci 
elektroenergetycznych z dnia 14.01.2016r. 

6. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Wzgórzu” 
ul. Morska 230 
81-006 Gdynia 

6 
Uzgodnienie przebudowy sieci 
elektroenergetycznych z dnia 11.01.2016r. 

7. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej 
Sp. z o.o. 
ul. Zakręt do Oksywia 1 
81-244 Gdynia 

7 
Uzgodnienie w zakresie przebudowy kablowej sieci 
trakcyjnej nr 959/WS/IX/15 
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VI CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. 1 Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych – Plan Sytuacyjny  1: 500 

Rys. 2 Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznych SN 

Rys. 3 Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznych nn. 

 


