Wykonanie dokumentacji projektowej
na budowe boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Spokojnej w Gdyni

Ogtoszenie nr 500116665-N-2018 z dnia 24-05-2018 r.
Gdynhskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Spokojnej w Gdyni

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia:

obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy:

zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspéffinansowanego ze sSrodkéw Unii
Europejskiej

nie

Zamowienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zamdwieh Publicznych:
tak

Numer ogtoszenia: 550104-N-2018

Ogtoszenie 0 zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zamdéwien
Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES:

Gdynskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska
5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, panstwo Polska, tel. +48586223574, e-mail
sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.

Adres strony internetowej (url):

1.2) RODZA)] ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOW IENIA

11.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe boiska wielofunkcyjnego przy ul.
Spokojnej w Gdyni

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):

GCS.DZPI1.2710.23.2018

11.2) Rodzaj zamdwienia:

Ustugi

11.3) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzajiilos¢ dostaw, ustug
lub robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane:

: 1. Przedmiot zamdwienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 - ustugi
projektowania architektonicznego; 71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania; 71420000-8 - architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu;
71332000-4 - geotechniczne ustugi inzynieryjne; 71325000-2 - ustugi projektowania
fundamentéw, 71244000-0 - kalkulacja kosztédw, monitoring kosztow; 71247000-1 -
nadzér nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadz6r nad projektem i



dokumentacja. 2. Przedmiotem zamdwienia jest: 1) opracowanie dokumentaciji
projektowo - kosztorysowej na wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie
boiska wielofunkcyjnego przy ul. Spokojnej w dzielnicy Maty Kack, na fragmencie gruntu
gminnego oznaczonego jako nieruchomosci o nr ewidencyjnych: 3796, 3797 obreb
0019 Maly Kack, 2) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, 3. W ramach czesci
zamowienia wskazanej w ust.2 pkt.1 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dzieta
w postaci: 1) projektu budowlanego wraz z informacjg BIOZ w zakresie niezbednym do
ztozenia wniosku zgtoszenia robét budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersiji
papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz
ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, 2) projektu budowlano - wykonawczego (w
5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z
rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w
wersiji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robét (w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej i w wersiji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xIsx), 4)
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (w 3
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), zwanych dalej fgcznie
,Dokumentacjg projektowg”. 4. Przed przystgpieniem do fazy projektowania,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach dokumentacji o ktérej mowa w ust 2
pkt 1: 1) opinie geotechniczng, ktéra bedzie stanowi¢ czes¢ dokumentacji projektowej, i
w tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania nosnosci gruntu i warunkéw
gruntowo- wodnych terenu przeznaczonego pod projektowang inwestycje; Przy czym
Zamawiajacy wymaga dokonania odwiertéw w co najmniej dwdch polach o gtebokosci
minimum 2 m na terenie projektowanego boiska; Opinia geotechniczna musi zawierac
m.in.: a) okreslenie kategorii geotechnicznej, b) ocene warunkéw wodno-gruntowych,
c) dokumentacje fotograficzng pobranych prébek, d) ocene mozliwosci posadowienia
obiektu, e) wskazdéwki co do sposobu odprowadzenia wéd opadowych z terenu
inwestycji; 2) inwentaryzacje terenu inwestycji, ktéra bedzie stanowi¢ czes¢ opisowg
dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ co najmniej: a) zwieztg
ocene stanu istniejgcego terenu przeznaczonego na inwestycje, b) inwentaryzacje i
ocene zieleni (jezeli dotyczy), c) dokumentacje fotograficzng, d) proponowane
rozwigzania techniczno-funkcjonalne, e) wskazéwki co do odprowadzenia wéd
opadowych z terenu inwestycji, f) wstepng kalkulacje kosztéw, 5. W zwigzku z tym, iz
Dokumentacja projektowa: - stanowi¢ bedzie podstawe do wszczecia procedury
zgtoszenia rob6t budowlanych; - stanowi¢ bedzie podstawe do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét nig objetych,
przedmiot zaméwienia musi zosta¢ wykonany: 1) na mapie do celéw projektowych
zgodnie z warunkami i zatozeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamobwienia i wzorze umowy; 2) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, w tym w szczegdlnosci: a) projektowany obiekt winien spetniac
wymogi stawiane dla obiektéw sportowych oraz by¢ przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych, w zwigzku z czym musi by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi
zawartymiw Zarzadzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja
2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardéw Dostepnosci dla Miasta
Gdyni. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy zarzadzenie w dniu podpisania Umowy; b)
wszelkie wyposazenie obiektu musi by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz posiadac
certyfikaty i atesty; Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zmianami), Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.



poz. 1129), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr
130 poz. 1389) oraz zgodna z obowigzujgcymi normami; 3) Dokumentacja projektowa
musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w ustawie Prawo zamowien publicznych,
w szczegodlnosci z art. 29 ustawy dotyczacym zasad opisywania przedmiotu
zamoéwienia: Wykonawca nie moze opisywac przedmiotu zamowienia w sposdb, ktdory
moégtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje. Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac
przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub
szczegblnego procesu, ktdéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdwienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny". 6. Opis techniczny, bedacy elementem projektu
budowlanego, powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane: 1) podstawe
opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiaty wyjsciowe do opracowania, 4)
rodzaj i skale przedsiewziecia, 5) lokalizacje, 6) stan istniejgcy wraz z dokumentacjg
zdjeciowq zawierajgcy dane liczbowe i uktfad przestrzenno-funkcjonalny, istniejgce
rozwigzania techniczno-materiatowe, 7) istniejgce warunki gruntowe, 8) dojazd na plac
budowy i zastosowanie niezbednego sprzetu, 9) opis prac rozbiérkowych,
demontazowych, ich przebieg, etapy rozbidérek - postepowanie z odpadami, 10) opis
robét ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomoca jakiego sprzetu, 11)
wymagania i warunki odbioru kolejnych etapéw robét i odbioru kohcowego, 12) opis
stanu projektowanego: a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilosci, c) uktad
przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwigzania techniczne, e) sposdb wykonania kolejnych
etapéw robdt, f) opis zadania zawierajgcy miedzy innymi: minimalne wymagane
parametry, opis wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ nawierzchni,
elementy dodatkowe jak wyposazenie w sprzet sportowy i elementy matej architektury,
g) rozwigzania materiatowe w tym min. rodzaj i sktad nawierzchni, frakcja kruszyw,
rodzaj i klasa betonéw fundamentdéw, rodzaje prefabrykatéw, rodzaj zbrojenia wraz z
warunkami do spetnienia, wyposazenie wraz rodzajami zabezpieczenia
antykorozyjnego, rodzaje wykonczenia, h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiatéw, j)
wymagania dotyczace podtoza gruntowego i sposdb jego przygotowania, k)
rozwigzania dotyczace zagospodarowania wdéd deszczowych, |) rysunki: plan stanu
istniejacego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legenda czytelng z opisem,
przekroje wszystkich nawierzchni, szczegétowe rysunki z przekrojem. 7. Wykonawca
we witasnym zakresie zobowigzany jest do uzyskania w szczegdlnosci: 1) warunkéw
technicznych od gestoréw sieci (jezeli dotyczy), 2) aktualnej mapy do celéw
projektowych obejmujgcej swoim zakresem caty obszar objety przedmiotem
zamOwienia, wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowanh
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie przez podmiot posiadajgcy niezbedne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i
kartograficzne (o tresci obejmujgcej min. elementy wskazane w § 6 w/w
rozporzadzenia). 3) wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntdéw i sprawdzenia stanu
prawnego gruntéw na terenie objetym projektowaniem, 4) inwentaryzaciji zieleni ze
wskazaniem niezbednych wycinek drzew i krzewédw wchodzacych w kolizje z inwestycjg
lub ze wzgledu na zty ich stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami
(jezeli dotyczy), 5) zezwoleh na usuniecia drzew i krzewdw (jezeli dotyczy), 6) kompletu
uzgodnien, opinii, zwolnien z zakazdéw, postanowien i decyzji administracyjnych



wymaganych do uzyskania zgtoszenia rob6t budowlanych. 8. Wykonawca na etapie
projektowania zobowigzany bedzie do dokonywania wszelkich ustaleh z Zamawiajgcym,
w szczegdlnosci dotyczgcych zastosowan materiatdw wraz z przedstawieniem
wstepnej kalkulacji kosztéw zadania. 9. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
w Dokumentacji projektowej mozliwosci rozwigzania projektowego polegajgcego na
zagospodarowaniu wéd opadowych na terenie inwestycji. 10. W przypadku braku
dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowigzek zaprojektowac mozliwos¢ drogi
dojazdowej. 11. Wykonawca oraz osoba skierowana przez Wykonawce do realizacji
zamOwienia posiadajgca uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalnosci, na
etapie projektowania zobowigzani bedg do udzielania na zyczenie Zamawiajgcego
dodatkowych wyjasnien zwigzanych z przedstawionymi rozwigzaniami, a takze do
uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. 12. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy dostepnych rodzajéw nawierzchni
sportowych mozliwych do zastosowania. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu 3 propozycji mozliwych do zastosowania nawierzchni
sportowych na boiska w tym zaréwno mineralnych jak i syntetycznych poliuretanowych
wraz z 3 dostepnymi kartami technicznymi, ktére spetnig zatozenia projektu i
wymagania Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie projektowania dokona wyboru
docelowej nawierzchni sportowej boiska. 13. Dokumentacja projektowa wykonana
bedzie w wersji elektronicznej umozliwiajgcej jej otworzenie w powszechnie dostepnych
programach niewymagajacych wykupienia dodatkowej licencji, za wyjatkiem plikéw z
rozszerzeniem dwg. 14. Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany bedzie do
udzielania na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowych wyjasnien zwigzanych z
przedstawionymi rozwigzaniami, a takze do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach
i debatach nad projektem. 15. Zatozenia projektowe do Dokumentacji projektowej, o
ktérej mowa w ust.2 pkt. 1 obejmuja: 1) wykonanie przygotowania i zabezpieczenie
terenu budowy, 2) wykonanie robét rozbiérkowych, wywéz i utylizacja elementéw
usunietych, 3) wykonanie robét ziemnych, 4) wykonanie podbudowy i obramowania
boiska wielofunkcyjnego zgodnie z przepisami prawnymi, normami budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, 5) wyznaczenie boiska do gry w pitke koszykowgq, boiska
do gry w pitke nozng, 6) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej
zgodnej z norma PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw
sportowych -- Specyfikacja lub nawierzchni mineralnej, 7) dostawa i montaz
wyposazenia sportowego w postaci: a) dostawy i montazu koszy do pitki koszykowej o
konstrukcji stalowej ocynkowanej, o wymiarach wysiegu 1650 mm, tablicy 1600 x 1100
mm i wysokos$ci montazowej obreczy nad ptaszczyzng nawierzchni 3,05 m,
montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami z siatkami tahcuchowymi,
montowanych przy liniach bocznych boiska, posiadajgcych atest bezpieczehstwa
potwierdzajgcy zgodnos¢ z norma PN-EN 1270:2006P Sprzet boiskowy -- Sprzet do
koszykdéwki -- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczehstwa, metody badan, b) dostawy
i montazu dwdch stalowych bramek do pitki noznej o wymiarach 5000 x 2000mm,
mocowanych w tulejach, z atestem do stosowania na zewnatrz wraz z kompletnym
system montazowym do boisk zewnetrznych. posiadajgcych atest bezpieczehstwa
potwierdzajgcy zgodnos¢ z norma PN-EN 748:20166-09 Sprzet boiskowy -- Bramki do
pitki noznej -- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczehstwa, metody badan. 8) dostawa
i montaz pitkochwytu, 9) dostawa i montaz elementéw matej architektury, w tym w
szczegoblnosci tablicy informacyjnej z regulaminem przy boisku wielofunkcyjnym, 10)
niezbedna przebudowa istniejgcych sieci, w tym w szczegdlnosci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie, 11) zagospodarowanie woéd opadowych na terenie inwestycji,
12) zagospodarowanie otaczajgcego terenu w porozumieniu i z uzgodnieniem z Biurem
Ogrodnika Miasta i Zarzgdem Drég i Zieleni, 13) wykonanie rob6t wykonczeniowych i
uporzadkowanie terenu. 16. Nowa nawierzchnia sportowa, o ktérej mowa w ust. 15
pkt. 6 musi spetniac fgcznie ponizsze warunki: 1) zapewnia¢ dobre warunki do



aktywnosci fizycznej w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyz
nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnetrzny, 2) zapewnia¢ state i trwate
utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) by¢ bezpieczna dla zdrowia
i zycia 0s6b z nigj korzystajgcych, 4) miec jednolity kolor, 5) posiada¢ badania na
zgodnosc¢ z normami (jezeli dotyczy), 6) posiadac atest PZH (Pahstwowy Zaktad
Higieny) lub dokument réwnowazny, 7) by¢ zgodna z obowigzujgcymi normamia w
przypadku nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zgodna z normg PN-EN
14877:2014-02 ,Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendéw sportowych --
Specyfikacja”, 8) Wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazad (dookresli¢)
inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 17.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowigzku
umieszczenia przez podmioty wykonujgce roboty budowlane logo Gdynia Sport na
tablicy informacyjnej z regulaminem. Logo Gdynia Sport musi by¢ zgodne ze wzorem
submarki zawartej w Ksiedze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowigcej
zatacznik do Zarzadzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada
2012 roku w sprawie akceptacji zasad uzywania znaku promocyjnego ,,Gdynia Moje
Miasto” we wszystkich dziataniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. 18.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu przedmiot
zamOwienia w nastepujgcych terminach: 1) odpowiednig mape oraz dokumentacje
projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) w terminie wskazanym w ofercie przez
Wykonawce (nie dtuzszym jednak niz 60 dni) od daty podpisania umowy, 2) pozostatg
kompletng dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 2) -4) - w terminie
wskazanym w ofercie przez Wykonawce (nie dtuzszym jednak niz 70 dni) od dnia
podpisania umowy, Przekazanie dokumentacji zostanie kazdorazowo potwierdzone na
piSmie. 19. Przekazujgc dokumentacje o ktérej mowa w ust. 18 pkt. 2 Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ i zatgczy¢ oswiadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 p0z.1332 z p6zn. zm.) jako
projektant projektu budowlanego inwestycji oSwiadcza, iz projekt sporzgdzono zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskim Normami i normatywami technicznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyC i moze byc¢ skierowany do realizacji. 20. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia danej czesci Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.3 pkt 1-4,
zobowigzany jest sprawdzi¢ zgodnos¢ z umowg dostarczonej przez Wykonawce czesci
Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporzgdzg protokét odbioru danej
czesci Dokumentacji projektowej. 21. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezen do Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania jej
poprawek i uzupetnien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a jako termin
dostarczenia Dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1-2, uwazac sie
bedzie date przekazania uzupetnionej i poprawionej Dokumentacji projektowej. 22.
Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokét odbioru bez uwag stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury za dang czes¢ wykonania Dokumentacji
projektowej. 23. Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie gwarancji i rekojmi za wady
do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbednych
uzupetnien Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) -4) w trakcie i w
celu uzyskiwania zgtoszenia robét budowlanych oraz 2) odpowiadania na zapytania do
Dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) -4) Wykonawcow
wystepujgcych w postepowaniu/ach dotyczgcym/ch wykonania robét objetych
Dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) -4). 24. Wykonawca w okresie
gwarancji i rekojmi za wady zobowigzany bedzie do dokonania aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawa.
Zamawiajgcy przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje kazdego kosztorysu. W zwigzku



z powyzszym Wykonawca potwierdza, ze wynagrodzenie, okreslone w umowie
obejmuje koszt ewentualnych aktualizacji kosztoryséw inwestorskich. 25. Wykonawca
zobowigzany bedzie przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
Dokumentacji projektowej z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego danej czesci
Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oSwiadczen, w
zakresie: 1) powielania wszelkg technikg bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i
udostepniania dokumentacji w celach zwigzanych z inwestycjg, dla ktdrej zostata
wykonana, w tym w szczegdlnosci udostepniania w ramach postepowan o udzielenie
zamowien publicznych oraz podmiotom wykonujgcym roboty objete projektem, 3)
zamieszczania na swoich materiatach informacyjno-reklamowych, w tym stronie
internetowej w celach informacyjno-promocyjnych. 26. Wykonawca zobowigzany
bedzie przenies¢ na Zamawiajgcego uprawnienie do wykonywania autorskich praw
zaleznych do Dokumentacji projektowej o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1)-4). 27. Ponadto
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) -4) wylgcznie przez osoby uprawnione. Po
dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci za powstaty w ten sposob projekt. 28. Dokumentacja
projektowa nie moze by¢ wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niz ta, dla
potrzeb ktérej zostata wykonana. 29. Wykonawca we wszelkich sprawach zwigzanych
z realizacjg umowy powinien kontaktowac sie bezposrednio i wytagcznie z osoba
wskazang przez Zamawiajgcego w umowie lub Dyrektorem Gdynskiego Centrum
Sportu. 30. Wykonawca nie jest upowazniony do kontaktowania sie i rozmawiania w
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy z innymi osobami poza tymi, o ktéorych mowa
w ust. 29. 31. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomosci poprzez
publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej miedzy
innymi na stronach internetowych. Po odbiorze catej Dokumentacji projektowej
Wykonawca moze zamieszczac informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego
Dokumentacji projektowej. 32. Wykonawca zobowigzany jest powierzy¢ wykonanie
zamowienia wylgcznie osobom posiadajgcym niezbedne uprawnienia i doswiadczenie w
zakresie przedmiotu zaméwienia. 33. Wykonawca zobowigzuje sie stosownie do art. 20
ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawowac¢ nadzér autorski nad robotami
budowlanymi, dla ktérych Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) -4)
zostata wykonana. 34. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach
wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego okreslonego w §9 ust. 2 wzoru
umowy: 1) ma prawo wstepu na teren budowy, 2) stwierdza zgodnosci realizacji robét
budowlanych z projektem, 3) wprowadza i opiniuje rozwigzania zamienne w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie materiatéw i konstrukciji, rozwigzan technicznych,
technologicznych i uzytkowych, jednak o jakoscii standardzie nie nizszych niz
przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowigzku uzgadniania
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa
budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje
kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
przyznajgc mu charakter istotnego badz nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w
projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczgce odstgpienia oraz w
przypadku zmian powodujgcych istotne zmiany w projekcie sporzadza projekt
zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjasniania watpliwosci Zamawiajgcego i
wykonawcy robdt budowlanych powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe
informacje i opracowania, w tym miedzy innymi: rysunki robocze, uszczegétowiania
rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na Dokumentacje
projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) -4), 5) dokonuje zmian rozwigzan
projektowych na zgdanie Zamawiajgcego, 6) poprawia btedy projektowe, 7) bierze
udziat w naradach, odbiorach robét zanikowych oraz kohcowym odbiorze zadania, 8) z



kazdorazowego pobytu na budowie sporzadza protokét, ktérego wzér stanowi
Zatacznik nr 1 do Wzoru umowy. 35. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
obowigzkdéw nadzoru autorskiego w sposdb nie powodujgcy powstania przeszkdod czy
opdznien w realizacji robét budowlanych dla, ktérych powstata Dokumentacja
projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) -4) w zwigzku z czym Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 34 pkt. 3 do 6 w
terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiajgcego, kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. 36. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) -4) w stosunku do rozwigzanh poprzednich i uzyskac
zgode Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. 37. Zmiany rozwigzanh projektowych do
Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) -4) bedg wprowadzane w
szczegblnosci w postaci: 1) stosownych zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad
Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) -4), 2) rysunkd4w zamiennych,
3) nowych projektéw wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstata
Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) -4) musi odpowiadac
wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne
dokumenty podpisane przez strony. 38. Nadzdr autorski sprawowany bedzie przez
osobe/y posiadajgca/ce odpowiednie uprawnienia, poczgwszy od dnia rozpoczecia
robot budowlanych i trwat bedzie nieprzerwanie do zakonczenia czynnosci odbioru
kohcowego robét. 39. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania czynnosci
nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania
robét budowlanych, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przy czym: pobyty
powinny odbywac sie nie rzadziej niz raz w tygodniu w ciggu realizacji robét
budowlanych; kazdy musi by¢ potwierdzony protokotem, ktérego wzér stanowi
Zatacznik nr 1 do Wzoru umowy. 40. Zamawiajgcy przewiduje, ze roboty budowlane
rozpoczna sie w roku 2018 i beda trwaty do 4 miesiecy. 41. Wykonawca zobowigzany
bedzie udzieli¢ rekojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres co
najmniej 2 lat liczac od daty odbioru kohcowego Dokumentacji projektowej. 42.
Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert czeSciowych. 43. Zamawiajgcy nie
dopuszcza sktadania ofert wariantowych. 44. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej. 45. Zamawiajgcy nie ustanawia dynamicznego systemu zakupéw. 46.
Wykonawca zobowigzany jest wskazac w ofercie czesSci zamdwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢ za prace wykonane przez podwykonawcow réwniez za usterki
gwarancyjne. 47. W niniejszym postepowaniu w ocenie Zamawiajgcego brak jest
czynnosci, do ktérych niezbedne jest wykonywanie pracy w sposdb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w
zwigzku z czym Zamawiajgcy nie okresla na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy,
wymagan odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na
podstawie umowy o prace.

11.4) Informacja o czesciach zamdwienia:

Zamowienie byto podzielone na czesci:

nie

11.5) Gtéwny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71420000-8, 71332000-4, 71325000-2,
71244000-0

SEKCJA IIl: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

111.2) Ogtoszenie dotyczy zakohczenia dynamicznego systemu zakupdw

nie



I1.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 23/05/2018

IV.2) Catkowita wartos¢ zamdwienia

Wartos¢ bez VAT 12195.12

Waluta pin

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od matych i srednich przedsiebiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z panstw niebedacych cztonkami Unii
Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogag elektroniczng: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
ZamOowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mieczystaw Tkaczyk Indom
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 5

Kod pocztowy: 80-297

Miejscowosc¢: Banino

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest matym/Srednim przedsiebiorca:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pahstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedgcego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTE) UMOWY ORAZ
O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartos¢ umowy 17466.00

Oferta z najnizszg ceng/kosztem 17097.00

Oferta z najwyzszg ceng/kosztem 50430.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesSci zamdwienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartos¢ lub procentowa czes¢ zamodwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJAC]I BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNE]) REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE



IV.9.1) Podstawa prawna

Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostepniajgcy: Urzad Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za tres¢: Przemysiaw Dalecki
W prowadzit informacje: Anna Urbanska
Ostatnio zmodyfikowat: Anna Urbanska

Data wytworzenia informacji: 24.05.2018

Data udostepnienia informacji: 24.05.2018

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018

Zrédfo: https://bip.um.gdynia.pl/wyniki-postepowan-w-jednostkach-organizacyjnych,1831/wykonanie-
dokumentacji-projektowej-na-budowe-boiska-wielofunkcyjnego-przy-ul-spokojnej-w-gdyni,522479
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