Nadzor inwestorski nad realizacjag
robot budowlanych przy ul.
Stolarskiej i ul. Krawieckiej oraz ul.
Porebskiego w Gdyni

Ogtoszenie nr 581864-N-2019 z dnia 2019-08-02 r.

Gdynhskie Centrum Sportu: Nadzér inwestorski nad realizacjg robét budowlanych przy
ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej oraz ul. Porebskiego w Gdyni

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy: Zamdwienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspéffinansowanego ze sSrodkéw Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamdwienie mogqg ubiegac sie wytgcznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktérych dziatalnos¢, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére
bedg realizowaty zamdwienie, obejmuje spoteczng i zawodowg integracje oséb
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jedne;
lub wiecej kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%,
0s6b zatrudnionych przez zakfady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki
(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajgcy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiajagcy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajgcy powierzyt/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajgcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktdérzy wspdinie przeprowadzajg
postepowanie oraz podac¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktéw wraz z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajgcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspdlnie z zamawiajgcymi z innych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej - majgce zastosowanie krajowe prawo
zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA | ADRES: Gdynskie Centrum Sportu, krajowy numer

identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska 5/9 , 81-538 Gdynia, woj. pomorskie,
panstwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl,

faks +48586223574.



Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedziiurzgdzen
lub formatéw plikéw, ktére nie sg ogdlnie dostepne

l. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowigzkédw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajgcymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajgcych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie
bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy zamdwienie
zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajgcych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyskac pod adresem (URL)

Tak

www.gdynia.pl/bip/gcs

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zamdwienia

Tak

www.gdynia.pl/bip/gcs

Dostep do dokumentdéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu w inny sposob:

Nie

Inny sposéb:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu w inny sposob:

Tak

Inny sposéb:

Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiajgcego

Adres:

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw
plikdw, ktére nie sg 0gdlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna
uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: Nadzér inwestorski nad
realizacjg robdt budowlanych przy ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej oraz ul. Porebskiego w
Gdyni

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.69.2019

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie



11.2) Rodzaj zamdwienia: Ustugi

11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu mozna skfadaé¢ w
odniesieniu do:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia tgcznie nastepujgcych czesci lub
grup czesci:

Maksymalna liczba czesci zamdwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zamdwienie
jednemu wykonawcy:

11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzajiilos¢ dostaw, ustug
lub robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zaméwienia zgodnie z CPV sklasyfikowany
jest jako: 71247000-1 - nadzér nad robotami budowlanymi. 2. Przedmiotem zamdwienia
jest petnienie przez Wykonawce nadzoru inwestorskiego (zwanego réwniez Nadzorem),
w czasie budowy az do odbioru robét budowlanych, nastepujacych budéw w podanych
lokalizacjach: 1) przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w
rejonie ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej w Gdyni, link do postepowania na roboty
budowlane: http://gdyniasport.pl/administracja/gcs-dzpi-2710-57-2019/. 2) remont
nawierzchni boiska do pitki noznej ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 43
przy ul. Porebskiego w Gdyni, link do postepowania na roboty budowlane:
http://gdyniasport.pl/administracja/gcs-dzpi-2710-25-2019/, 3. Zakres rzeczowy robét
budowlanych: 1) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul.
Stolarskiej i ul. Krawieckiej w Gdyni obejmuje w szczegdlnosci: a) przygotowanie i
zabezpieczenie terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, b) wykonanie robét
rozbiérkowych, demontazowych, wywéz i utylizacja, c) wykonanie drogi tymczasowsej,
d) wykonanie robot ziemnych, e) wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych oraz
obrzezy betonowych, f) wykonanie warstwy elastycznej stabilizujgcej ET gr. 35 mm, g)
wykonanie, na uprzednio przygotowanej podbudowie boiska, nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach 35 x 18m i powierzchni 630 m2 zgodnie z norma PN-EN
14877:2014-02 lub rébwnowazng, kolorystyka - RAL 5015 (niebieski), o konstrukciji: a.
dolna warstwa - no$na - mata gr. 11mm - na bazie zywic poliuretanowych oraz
granulatu gumowego SBR, b. gérna warstwa - uzytkowa - natrysk poliuretanowy gr.
2mm - na bazie zywic poliuretanowych oraz granulatu gumowego EPDM. Uwaga!
Zamawiajgcy decyduje sie na ujednolicenie kolorystyki nawierzchni poprzez
pozostawienie tylko i wytgcznie koloru niebieskiego - RAL 5015 (rezygnacja z koloru
czerwonego ceglastego - RAL 2002). h) wytyczenie i malowanie linii oraz wykonanie
logotypu: a. do koszykdéwki - RAL 1016 (z6tty siarkowy), b. do pitki noznej - RAL 9010
(biaty alpejski) c. wykonanie logo ,,Gdynia Sport” zgodnie ksiegg Znaku i Ksiegg
Identyfikacji Wizualnej na nawierzchni boiska; ostateczng wersje logo Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym, przed malowaniem Zamawiajgcy zatwierdzi szablon logo, i)
wykonanie fundamentow i tulei montazowych pod stupki sprzetu sportowego, j)
dostawa i montaz wyposazenia boiska: a. dwéch bramek aluminiowych do pitki noznej
(recznej) o wymiarach 3x2m, posiadajgcych atest bezpieczehstwa lub certyfikat
potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 748+A1:2018-04 lub PN-EN 749:2006 lub
rownowazng, b. dwdch koszy do koszykdwki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o
wymiarach wysiegu 1650 mm, wymiarach tablicy min. 1600x1000 mm, wysokosci
montazowej obreczy nad ptaszczyzng nawierzchni 3,05 m, montowanych w
fundamentach blokowych, z tablicami stalowymi z siatkg, z obreczami stalowymi z
siatkami tancuchowymi, posiadajgcych atest bezpieczehstwa lub certyfikat
potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1270:2006 lub réwnowazng, k) wykonanie
fundamentéw betonowych, |) dostawa i montaz elementéw matej architektury: a. tawka



z oparciem - 4 sztuki, b. kosz na Smieci - 1 sztuka, c. wieszak na ubrania - 2 sztuki, d.
tablica informacyjna z regulaminem korzystania z boiska - 1 sztuka - tres¢ do
uzgodnienia z Zamawiajgcym, m) wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 6, n)
wykonanie pitkochwytu o wysokosci 4m i dtugosci ok 109mb wraz z bramg i furtkami,
0) odtworzenie trawnikdéw, p) wykonanie robét wykohczeniowych i uporzgdkowanie
terenu, q) nowa nawierzchnia, o ktérej mowa w lit. g) musi spetniac tgcznie ponizsze
warunki: zapewnia¢ dobre warunki do uprawiania dyscyplin sportowych w réznych
temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyz nawierzchnia przeznaczona jest
na obiekt zewnetrzny, zapewniac state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w
okresie eksploatacji, by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0oséb z niej korzystajacych, o
kolorystyce nawierzchni - niebieski (RAL 5015), by¢ zgodna z wymogami aktualnej
normy PN-EN 14877:2014-02 lub rownowaznej, posiadac karte techniczna
potwierdzong przez jej producenta, posiadac atest PZH (Panstwowy Zaktad Higieny)
lub dokument réwnowazny, posiadac¢ autoryzacje producenta nawierzchni
poliuretanowej, wystawiong dla Wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie liczong od
dnia dokonania odbioru kohcowego, spetniaC nastepujace parametry techniczne:
grubos¢ nawierzchni = 13mm, wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,5 N/mm2, wydiuzenie
wzgledne przy zerwaniu = 60%, Scieralnos¢ w aparacie Tabera < 2g, opér poslizgu:
nawierzchnia sucha 80-110, nawierzchnia mokra 55-110, posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce parametry ofertowanej nawierzchni, o ktérych mowa powyzej w postaci
wyniku badan nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badajgce nawierzchnie
sportowe np. Labosport, ITB, nawierzchnia boiska powinna posiadac certyfikat na
produkt wydany przez IAAF, by¢ przepuszczalna dla wody, zapisy SIWZ dotyczace
opisanych parametréow technicznych nawierzchni sg nadrzedne w stosunku do zapiséw
dokumentaciji projektowej, r) opis roboty budowlanej podlegajacej nadzorowi stanowi
wycigg z dokumentacji projektowej dla przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane.
Kompletna dokumentacja projektowa, stanowi zatgczniki nr 9-11 do SIWZ, 2) remont
boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul.
Porebskiego obejmuje w szczegdlnosci: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu
budowy, b) wykonanie robét rozbiérkowych i prac demontazowych, wywdz i utylizacja
odpadéw, c) wykonanie robét ziemnych, d) dostawa i montaz bramek, e) modernizacja
i rozbudowa istniejgcej nawierzchni z kostki, f) wykonanie nowego ogrodzenia, g)
niwelacja istniejgcej skarpy, h) wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o tagcznej
powierzchni ok. 2 244 m?, ztozonej z nastepujacej konstrukcji: 1) warstwa elastyczna
~Shockpad” przepuszczalna dla wody wykonana metodg ,,in situ” o grubosci min 25 -
max 30 mm, 2) warstwa trawy syntetycznej wypetnionej piaskiem kwarcowym i
granulatem EPDM z recyclingu o wysokosci min. 40 mm - max 55 mm powyzej maty, 3)
wklejenie linii w kolorze biatym, wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym
boiska do pitki noznej; logo Gdynia Sport jest dostepne na stronie internetowej
Zamawiajgcego http://gdyniasport.pl/logo/; ostateczng wersje logo Wykonawca uzgodni
z Zamawiajagcym, przed wklejeniem Zamawiajgcy zatwierdzi szablon logo, 4) montaz
dwdch pitkochwytéw za bramkami. i) utozenie naktadek elastycznych na istniejgcych
obrzezach betonowych boiska, j) dostawe i montaz wyposazenia boiska w postaci: 1)
dwéch bramek aluminiowych o wymiarach 5,0x2,0m, posiadajgcych atest
bezpieczenstwa lub certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 748+A1:2018-
04 lub PN-EN 749:2006 lub réwnowazng, k) dostawe i montaz elementéw matej
architektury w postaci: 1) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska
wielofunkcyjnego, o wymiarach tarczy tablicy 50,0x70,0 cm, tres¢ tablicy informacyjnej
nalezy uzgodni¢ przed wbudowaniem z Zamawiajgcym, 2) koszy na smieci (wybér do
akceptacji przez Zamawiajgcego), I) montaz trybun z siedziskami sportowymi (198
siedzisk) do podtoza o konstrukcji stalowej (wybdr do akceptacji przez Zamawiajgcego),
m) wykonanie robét wykonczeniowych i uporzgdkowanie terenu, n) doprowadzenie do



stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeh powstatych podczas prowadzenia robét
budowlanych, o) nowa nawierzchnia, o ktérej mowa w lit. h) musi spetniac¢ tacznie
ponizsze warunki: 1) zapewnia¢ dobre warunki gry w réznych temperaturach tj. od -5
do +25 stopni Celsjusza, gdyz nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnetrzny,
2) zapewniac state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploatacji, 3)
by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia 0séb z niej korzystajgcych, 4) zapewniac
poréwnywalnos¢ warunkdéw gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie
naturalnej, 5) zapewnia¢ mozliwos¢ gry w obuwiu pitkarskim przeznaczonym do
nawierzchni ze sztucznej trawy, 6) by¢ mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze
wzgledu na czeste jej wykorzystanie, 7) by¢ zgodna z wymogami aktualnej normy PN-
EN 15330-1:2014-02 lub réwnowaznej, 8) posiadac karte techniczng oferowanej
nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, 9) posiadac atest PZH (Panstwowy
Zaktfad Higieny) lub dokument rownowazny dla trawy syntetycznej i granulatu, 10)
posiadac autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla Wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej od daty odbioru
kohcowego przez producenta na te nawierzchnie, 11) spetnia¢ nastepujgce wymagane
parametry techniczne nawierzchni przez Zamawiajgcego: a) skfad widkna: polietylen
(PE) 100%, b) kolor: zielony, preferowany w réznych odcieniach, c) wysokos¢ widkna
powyzej podtoza min. 40 - max 55 mm oraz dopuszcza sie +5% odchylenia (w badanej
prébce) od deklarowanej przez producenta wysokosci, 12) posiada¢ dokument/y
potwierdzajgcy/ce parametry oferowanej nawierzchni, o ktérych mowa w szczegdinosci
w pkt 11 lit. a) - ¢), w postaci miedzy innymi wyniku badah nawierzchni wykonane przez
specjalistyczne laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB. 13)
oferowana nawierzchnia powinna spetnia¢ wymogi uzytkowe zgodne z warunkami
okresSlonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook Of The Methods dla
poziomu FIFA 1 STAR Ilub by¢ zgodna z FIFA Quality Programme For Football Turf
(dostepny na stronie www.fifa.com) z pazdziernika 2015 roku dla poziomu FIFA Quality,
co powinno zostac potwierdzone posiadanym na innym obiekcie przez oferowany
system nawierzchni stosownego certyfikatu minimum FIFA 1 STAR (dopuszczalny
certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro lub FIFA Quality) dla obiektu wykonanego z
oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna tacznie z granulatem EPDM lub
SBR lub TPE lub inny niezaleznie od zastosowanej podbudowy), Zamawiajacy wymaga
powyzszego certyfikatu ze wzgledu na mozliwe uzytkowanie nawierzchni przez miedzy
innymi mtodziezowe zespoty pitki noznej uczestniczgce w rozgrywkach prowadzonych
przez Polski Zwigzek Pitki Noznej. 14) zapisy SIWZ dotyczgce parametrow
technicznych nawierzchni sg nadrzedne w stosunku do zapiséw dokumentaciji
projektowej. p) opis roboty budowlanej podlegajacej nadzorowi stanowi wycigg z
dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane. Kompletna
dokumentacja projektowa, stanowi zatagczniki nr 12-15 do SIWZ. 4. Roboty budowlane
realizowane bedg przez ich wykonawcéw poszczegdlnych obiektéw budowlanych z
uwzglednieniem w szczegdblnosci nastepujgcych uwag : 1) wykonawca robét
budowlanych rozpocznie realizacje przedmiotu zamdéwienia: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 -
80 (osiemdziesiat) dni od dnia zawarcia umowy, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - 78
(siedemdziesigt osiem) dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia 23 lipca 2019 r. 2)
Zamawiajgcy zobowigzuje sie protokolarnie przekazac kierownikowi budowy plac
budowy w terminie: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 - 3 dniroboczych liczonych od dnia
zawarcia umowy, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - 3 dni roboczych liczonych od dnia
zawarcia umowy. 3) po przekazaniu placu budowy, wykonawca robét budowlanych
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy, 4) wszystkie materiaty,
ktére zostang uzyte przez wykonawce robét budowlanych do wykonania zamdéwienia
muszg zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2019r. poz. 1186) - w skrécie dalej Prawo Budowlane, by¢ dopuszczone do obrotu i
posiadac okreslone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci



dokumenty potwierdzajgce ocene zgodnosci, 5) na czas wykonywania zamdwienia
wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do przygotowania placu budowy
zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczy¢
teren budowy, umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, 6) wykonawca robét
budowlanych zorganizuje plac budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt, zapewni
ochrone mienia, przestrzeganie warunkoéw B.H.P. i p. poz. oraz utrzyma porzadek na
placu budowy, 7) wykonawca robdét budowlanych zobowigzuje sie wtasnym staraniem i
na wiasny koszt wykonac zasilanie placu budowy w energie elektryczng i wode, na
warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym, 8) odpowiedzialnos¢ za nienalezyte
zapewnienie bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i bezpieczenstwa przeciwpozarowego w
okresie wykonywania zamowienia ponosi¢ bedzie wykonawca robét budowlanych, 9)
wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane i
montazowe w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia obiektu i infrastruktury
zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektéw i infrastruktury zlokalizowane;
poza terenem placu budowy; w przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub/i
infrastruktury, wykonawca robo6t budowlanych zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub/i infrastruktury; wykonawca robét
budowlanych jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez wykonawce robét budowlanych, 10) w przypadku, gdy czes¢
robét wchodzacych w sktad warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w
Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia na
wszystkie opisane powyzej roboty budowlane, bedzie wykonywac podwykonawca nie
wskazany na spetnienie tego warunku, wykonawca robdét budowlanych zobowigzany
bedzie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce nie mniejsze doswiadczenie tego
podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robét, potwierdzajgce nalezyte
ich wykonanie. Zakres wykonywanych robét przez podwykonawce moze dotyczy¢
catosci warunku udziatu w postepowaniu, jak tez jego czesci np. wykonania
podbudowy, potozenia nawierzchni, 11) wykonawca robét budowlanych ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajgcego o ewentualnych trudnosciach zwigzanych wykonaniem
robét budowlanych, niescistosciami wynikajgcymi z dokumentacji projektowej przed
rozpoczeciem robot, 12) wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest do
zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy, przy czym
wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest zapewni¢ statg obecnos¢ na miejscu
wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako petnigcej funkcje kierownika
budowy, 13) wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do uczestniczenia w
radach budowy w przypadku ich zwotania. Przedstawicielem wykonawcy robét
budowlanych na radach budowy jest kierownik budowy, 14) po realizacji zamdwienia
wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren wokét budowy; Wykonawca robét
budowlanych zobowigzuje sie do uprzatniecia placu budowy, wywiezienia i utylizacji
powstatych odpaddéw na koszt wtasny, 15) wykonawca robét budowlanych zgtasza
pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie wykonania catosci robét objetych zamdwieniem,
nie pdzniej jednak niz w terminie: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 - 2 dni od zakohczenia
robot budowlanych i po osiggnieciu gotowosci do odbioru, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 -
3 dni od zakonczenia robét budowlanych i po osiggnieciu gotowosci do odbioru. 16)
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru kohcowego catosci wykonanych
rob6t w ciggu: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 - 14 dni od daty zgtoszenia, z zastrzezeniem
postanowienia pkt. 17 118, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - 14 dni od daty zgtoszenia, z
zastrzezeniem postanowienia pkt. 17 i18. 17) przed zgtoszeniem przedmiotu
zamowienia do odbioru wykonawca robot budowlanych wykona i dostarczy wszystkie
niezbedne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy
dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w pkt.18, 18) wykonawca robét



budowlanych zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletnej, podpisanej przez Wykonawce, dokumentacji powykonawczej w wersiji
papierowej i elektronicznej (zeskanowana catos$¢ wraz z podpisami), ze spisem tresci
wraz numeracjg stron, wszystkie dokumenty powinny by¢ ponumerowane, niezbednej
do przeprowadzenia odbioru konhcowego catosci robét, zawierajgcej miedzy innymi: a)
w zakresie ust. 3 pkt. 1 - pisemne oswiadczenie kierownika budowy, ze przedmiot
zamOwienia wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowgq i z ofertg Wykonawcy,
dokumentacje projektowg powykonawczg, dokumentacje techniczng zamontowanych
urzgdzen/materiatéw, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania
towardw, dotyczace zamontowanych materiatdw/urzadzen, certyfikat lub deklaracja
zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02 lub réwnowazng, nawierzchni
poliuretanowej, o ktérej mowa w Rozdziale 3 ust. 5 pkt. 7 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia na roboty budowlane, dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale
3 ust. 6 pkt 6-8 i 10 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia na roboty
budowlane, wszelkie niezbedne pomiary, w szczegdlnosci: szkic polowy wraz z kopig
zgtoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni, dokumentacja
powinna zawierac spis tresci wraz z numeracjg stron, wszystkie dokumenty powinny
by¢ ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poswiadczeniem za
zgodnosc z oryginatem i opisem miejsca wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwtocznie po
jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziatu
Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni, nie péZniej jednak niz w
terminie 50 dni od daty odbioru kohcowego catosci wykonanych robét, b) w zakresie
ust. 3 pkt 2 - pisemne o$wiadczenie kierownika budowy, ze przedmiot zamdwienia
wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowsq i z ofertg Wykonawcy, dokumentacje
projektowa powykonawczg, dokumentacje techniczng zamontowanych
urzadzen/materiatéw, atest bezpieczenstwa, certyfikaty, deklaracje, oraz inne
dokumenty w tym oznakowania towardéw, dotyczgce zamontowanych
materiatéw/urzadzen, certyfikat lub deklaracja zgodnosSci z normag PN-EN 15330-
1:2014-02 lub rownowaznej dla nawierzchni z trawy syntetycznej, wszelkie niezbedne
pomiary, w szczegdlnosci: szkic polowy wraz z kopig zgtoszenia prac geodezyjnych w
Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziatu Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwtocznie po
jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziatu
Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni, nie pdzniej jednak niz w
terminie 50 dni od daty odbioru kohcowego catosci wykonanych robét, 19)
Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowigcych nie wiecej niz 50% wartosci zamowienia
podstawowego. Zamdwienie moze dotyczy¢ catosci przedmiotu zamdwienia opisanego
w Rozdziale 3 ust. 1-5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia na roboty
budowlane w tym: a) w zakresie ust. 3 pkt. 1 - w szczegdblnosci polegajgcych na
wykonaniu robét ziemnych, wykonaniu podbudowy boiska, wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej, wykonaniem ogrodzenia z bramga i furtkg, chodnikéw z kostki
betonowej, b) w zakresie ust. 3 pkt. 2 - w szczegdlnosci polegajgcych na wykonaniu
robét ziemnych, podbudowy, nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonaniem chodnikow
z kostki betonowej, 5. Nadzdor (rozumiany jako Wykonawca niniejszego zaméwienia)
stosownie do art. 25 i art. 26 Prawa Budowlanego zobowigzuje sie do wykonania w
zastepstwie Zamawiajgcego obowigzkdéw zwigzanych z nadzorem inwestorskim dla
zadan inwestycyjnych opisanych w ust. 3 pkt. 1-2, w zakresie zadan, o ktérych mowa
ust. 4 oraz w szczegdlnosci: 1) uczestnictwo jako cztonek komisji w przekazaniu
kierownikowi robot budowlanych terenu budowy, 2) zawiadomienie projektanta



sprawujgcego nadzér autorski, przed rozpoczeciem robét, o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych przez wykonawce, 3) opiniowanie i akceptowanie harmonogramu
realizacji rob6t budowlanych dla danego zadania inwestycyjnego, 4) reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie w zakresie nadzoru merytorycznego oraz kontroli jakosSci i
zgodnosci realizacji rob6t budowalnych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zgtoszeniami na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 5) zwotywanie
i prowadzenie rad budowy wraz ze sporzadzeniem protokotu z narady; Nadzér
zobowigzany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokotéw z narad w dniu
narady, 6) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych
przez Zamawiajgcego i/ lub wykonawce robét budowlanych oraz sporzadzenie z ich
ustaleh pisemnych protokotéw. Nadzér zobowigzany jest do przekazywania wszystkim
uczestnikom protokotéw z narad w dniu narady, 7) sprawdzanie w trakcie realizacji
robét dokonanego przez wykonawce robét budowlanych wytyczenia robét oraz
rzednych terenu, 8) sprawdzanie i zatwierdzanie ilosci i jakosci robét w trakcie ich
wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiatéw i wyrobéw, a w
szczegoblnosci zapobieganie stosowaniu materiatdéw i wyrobow wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - zatwierdzanie Zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw przez wykonawce robét
budowlanych oraz prébek tych materiatdw. Nadz6r zobowigzany jest do przekazywania
Zamawiajgcemu zaakceptowanych przez Nadzoér wnioskow materiatowych. 9)
zawiadamianie Zamawiajgcego oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski o
wadach w dokumentacji projektowej stwierdzonych w trakcie realizacji robét oraz
dokonywanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze wspbtpraca z
nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan
projektowych, 10) dokonywanie odbioru robét budowlanych czesciowych, ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych oraz préb i odbioréw technicznych oraz sporzadzenie
pisemnych protokotéw potwierdzonych przez kierownika budowy. Nadzér zobowigzany
jest do przekazywania Zamawiajgcemu protokotéw w dniu odbioru, 11) kontrolowanie
terminowosci wykonania robét objetych dokumentacjg w stosunku do harmonogramu
realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym. W przypadku zmiany lub
aktualizacji harmonogramu sprawdzenie i jego akceptacja, 12) Nadzér zobowigzany jest
sprawowac kontrole nad prowadzonymi robotami poprzez pobyt na budowie nie
rzadziej niz raz w tygodniu w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia
odbioru koncowego robét budowlanych, kazdy pobyt na budowie powinien by¢
potwierdzony protokotem zawierajgcym informacje w zakresie min. oceny postepu
robot w danym tygodniu, ich zgodnosci z harmonogramem umownym i oceng
wywigzywania sie z obowigzkdéw przez nadzér autorski, wraz z zatgczong do niego
dokumentacja zdjeciowg. Nadzér zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu
protokotéw z pobytu na budowie do ostatniego dnia roboczego danego tygodnia (w
wersji papierowej i elektronicznej); 13) kontrola realizowanych robét budowlanych,
Nadzdér w okresie realizacji rob6t przez wykonawce robét budowlanych zobowigzany
jest do przedkfadania Zamawiajgcemu miesiecznych pisemnych sprawozdah (w wersiji
papierowej i elektronicznej) w zakresie oceny postepu robét w danym miesigcu, ich
zgodnosci z harmonogramem umownym wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrozenh
dla terminu umownego zakohczenia realizacji robdt i oceng wywigzywania sie z
obowigzkdéw przez nadzér autorski; Nadzor zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu sprawozdanie za dany miesigc do pigtego dnia nastepnego miesigca,
14) sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw wykonawcy robét budowlanych w sprawie
zmiany sposobu wykonania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty
zamienne) oraz w sprawie robét dodatkowych, a takze ustalenia sposobu wykonania
tych robét, Nadzér zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu stanowiska w
sprawie wnioskéw wykonawcy robét budowlanych, w terminie 5 dni roboczych od



ztozenia przez wykonawce robét budowlanych takiego wniosku wraz z kosztorysem i
innymi niezbednymi dokumentami, 15) kontrolowanie zmian w realizacji umowy z
wykonawcg robét budowlanych oraz inicjowanie aktualizacji treSci umowy poprzez
dostosowanie jej tresci do zmienionych warunkéw realizacji, 16) dokonywanie czynnosci
zwigzanych z odbiorami kohcowymi oraz uczestnictwo w odbiorze kohcowym przy
udziale i akceptacji Zamawiajgcego jako cztonek komisji odbiorowej, 17) sprawdzenie
kompletnosci, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i poprawnosci sporzadzenia
przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodnosci z wymogami
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze dokumentacje powykonawcza.
Nadzdr zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opinie dotyczgcg dokumentacji
powykonawczej w terminie 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania jej
Nadzorowi; 18) przekazanie wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcemu,
odpowiednio pisemnego potwierdzenia gotowosci do odbioru lub powiadomienia o
braku gotowosci do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddéw i brakéw w
dokumentach odbiorowych, 19) opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek wraz
z proponowanym terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia
za wady i usterki uznane jako nie nadajgce sie do usuniecia, 20) kontrolowanie usuniecia
przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i
przy odbiorze robét oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek, 21)
Zaopiniowanie koniecznosci naliczenia kar umownych z tytutu uméw zawartych przez
Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych dla danego zadania inwestycyjnego.
22) w przypadku wystgpienia nagtej potrzeby udziatu Nadzoru w czynnosciach
podejmowanych na terenie budowy i/lub konsultacjach z Zamawiajgcym, Nadzor
zobowigzany jest reagowacé w czasie maksymalnie 5 godzin od powziecia informaciji na
ten temat. 6. Nadzér oraz/ lub osoba/y skierowane przez Nadzér do realizacji
zamOwienia musza posiadac uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w
wymaganej specjalnosci. Nadzér dokona przed podpisaniem umowy wyboru
koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego. 7. Po podpisaniu przez Nadzo6r
protokotu odbioru robét budowlanych, Zamawiajgcy protokolarnie dokona kohcowego
odbioru nadzoru inwestorskiego. Podpisany przez Zamawiajgcego protokét koncowego
odbioru nadzoru inwestorskiego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury za
nadzdér inwestorski na poszczegdlne zadania inwestycyjne opisane w ust. 3 pkt. 1-2. 8.
Nadzdér we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg umowy powinien kontaktowac
sie bezposrednio i wytgcznie z osobg wskazang przez Zamawiajgcego w umowie lub
Dyrektorem Gdynskiego Centrum Sportu. 9. Nadzér nie jest upowazniony do
kontaktowania sie i rozmawiania w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy z innymi
osobami poza tymi, o ktérych mowa w ust. 8. 10. Zamawiajgcy nie dopuszcza
sktadania ofert czeSciowych. 11. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert
wariantowych. 12. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13.
Zamawiajgcy nie ustanawia dynamicznego systemu zakupéw. 14. Zamawiajgcy
dopuszcza realizacje zamdwienia przez podwykonawcéw. Nadzdr zobowigzany jest
wskazacé w ofercie czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom. Nadzér ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prace wykonane przez
podwykonawcOw réwniez za usterki gwarancyjne. 15. W niniejszym postepowaniu w
ocenie Zamawiajgcego brak jest czynnosci, do ktérych niezbedne jest wykonywanie
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pdézn. zm.) w zwigzku z czym Zamawiajgcy nie
okresla na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagan odnos$nie zatrudnienia przez
Nadzdr lub podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace.

11.5) Gtéwny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
11.6) Catkowita warto$¢ zamdwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci



zamoéwienia):

Wartos¢ bez VAT:

W aluta:

PLN

(w przypadku umoéw ramowych lub dynamicznego systemu zakupoéw - szacunkowa
catkowita maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

OkresSlenie przedmiotu, wielkosSci lub zakresu oraz warunkdéw na jakich zostang
udzielone zamdwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp: Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien polegajgcych na
powtdrzeniu podobnych ustug na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowigcych
nie wiecej niz 20 % wartosci zamoéwienia podstawowego. Zamdwienia mogg dotyczy¢
catosci przedmiotu zamédwienia zwigzanego z prawidtowa realizacjg robét budowlanych,
o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1-2, w tym réwniez w przypadku udzielenia zamdwien na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy na roboty budowlane.

11.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktéry zostata
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktdry zostat ustanowiony dynamiczny system
zakupéw:

miesigcach: lub dniach: 80

lub

data rozpoczecia: lub zakohczenia:

11.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamdéwienia: 1) w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi o ktérych mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1
- 80 (osiemdziesiat) dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawca na roboty budowlane,
2) w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o ktérych mowa w
Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2 - od dnia zawarcia umowy na petnienie nadzoru
inwestorskiego, az do odbioru kohcowego robét budowlanych.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
| TECHNICZNYM

[11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw

OkresSlenie warunkéw:

Informacje dodatkowe

[11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkéw:

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: Wykonawca spetnia warunek jezeli wykaze, ze: a) w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonat co najmniej dwa zamdéwienia o
charakterze i ztozonosci poréwnywalnej do przedmiotu zamdwienia, tj. polegajgce na
wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad budowa/lub przebudowag/ lub remontem
obiektu budowlanego w tym co najmniej jedna dotyczyta obiektu sportowego, b)
dysponuje przynajmniej: b.1) jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej w co
najmniej ograniczonym zakresie, ktérg skieruje do realizacji zamdwienia, b.2) jedng
0sobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w co najmniej
ograniczonym zakresie, ktérg skieruje do realizacji zamowienia. Uprawnienia, o ktérych



mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z art. 15a ustawy Prawo budowlane. Dopuszcza
sie wazne, odpowiadajgce im kwalifikacje, nadane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw. W przypadku Wykonawcédw zagranicznych, dopuszcza sie
rownowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w
art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 z p6zn. zm.).

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcdéw wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk oséb wykonujgcych
czynnosci przy realizacji zamdwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu tych oséb: Tak

Informacje dodatkowe:

[11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce fakultatywne podstawy
wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriéw selekciji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAW CE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji.

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Zamawiajacy zada nastepujgcych dokumentéw: a) wykazu ustug wykonanych nie
wczesnigj niz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie (wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 5 do SIWZ), zawierajgcego co najmniej dwa zamdwienia o
charakterze i ztozonosci poréwnywalnej do przedmiotu zamdwienia tj. polegajgce na
wykonaniu nadzoru inwestorskiego nad budowa/lub przebudowa/ lub remontem
obiektu budowlanego w tym co najmniej jedna dotyczyta obiektu sportowego, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
ustugi te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te ustugi
zostaty wykonane nalezycie, w postaci: a.1) referencji bgdz innego dokumentu
wystawionego przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaty wykonane, a.2)
oswiadczenia Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ dokumentéw, o ktérym mowa w lit.
a.1l); b) wykaz osdéb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegdblnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami tj. dane: b.1) jednej osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania



robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej
ograniczonym zakresie, ktérg skieruje do realizacji zaméwienia, b.2) jednej osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w co najmniej
ograniczonym zakresie, ktérg skieruje do realizacji zaméwienia. (wedtug wzoru
stanowiacego zatgcznik nr 6 do SIWZ). Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej,
powinny by¢ zgodne z art. 15a ustawy Prawo budowlane. Dopuszcza sie wazne,
odpowiadajgce im kwalifikacje, nadane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw. W przypadku Wykonawcdédw zagranicznych, dopuszcza sie rwnowazne
kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowieh ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 z p6zh. zm.).
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKC]I:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKtADANYCH PRZEZ WYKONAW CE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

[11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)

1. Wykonawca wraz z ofertg skfada: 1) aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
0 spetnieniu przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w
Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do SIWZ), 2)
aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
(wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ), 3) dokumenty, nie bedace
dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu: a)
petnomocnictwo - jezeli umocowanie do reprezentowania i sktadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentéw zatagczonych do oferty - w
oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pethnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzajgcy umocowanie petnomocnika do reprezentowania
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, o ktérych mowa w
Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii,
4) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw: a) w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim
powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt. 1i2, b) sktada w
oryginale pisemne zobowigzania podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozyciji
niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia
(zgodnie z zatacznikiem nr 8 do SIWZ), zawierajgce w swojej tresci, w celu oceny, czy
Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a Ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczgcy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw,
dodatkowo: b.1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu; b.2)
sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego; b.3) zakres i okres udziatu innego podmiotu
przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg. c) w przypadku, gdy w pisemnym
zobowigzaniu, o ktérym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w
lit. b.1)-b.4), Zamawiajgcy zgda dokumentéw, ktore okreslajg w szczegdlnosci
informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje



Zamawiajgcemu oSwiadczenie o przynaleznoscilub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze ztozeniem oSwiadczenia w oryginale,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajgcy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamodwienia:

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotgczenia
do ofert katalogéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sie ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do
ofert katalogéw elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie ztozenia oferty wariantowe;:

Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udziatu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcéw

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikdéw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikdw umowy ramowsej:

Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczace dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sie ztozenie
ofert w formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informaciji
potrzebnych do sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupéw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem)

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktérych wartosci bedg przedmiotem aukcji elektroniczne;j:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajgce z opisu



przedmiotu zamdéwienia:

Nalezy poda¢, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukciji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposdb postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda
warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):
Informacje dotyczgce wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i
specyfikacji technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapieh, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu:

W arunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doswiadczenie osoby skierowanej do realizacji zamdwienia

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy

Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert
wstepnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapow):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcdéw, ktérzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert,
jezeli zamawiajgcy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy podac informacje na temat etapdéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym
muszg odpowiadac wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajgcych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriéw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

I\V.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:



Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w
licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postgpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamdwienia publicznego, albo ogéine warunki umowy, albo wzér
umowy:

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiajgcy przewiduje, ze wprowadzenie zmian do zawartej umowy mozliwe bedzie w
przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiajgcy uzna, ze zmiany te sg niezbedne celem
zapewnienia prawidtowego wykonania umowy przez strony, w szczegdélnosci w
nastepujgcych przypadkach : 1) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, 2)
majgcych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci umowy, jesli bedzie ona budzita
watpliwosci interpretacyjne miedzy stronami, 3) koniecznosci zmiany sposobu
wykonania lub zakresu zamdéwienia z przyczyn wczesniegj nie przewidzianych, lub w
przypadku zmiany potrzeb Zamawiajgcego, 4) jezeli zmiany umowy, w tym zmiany
sposobu ptatnosci, wymagac¢ bedzie ochrona interesu Zamawiajgcego, 5) zmiana
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokosci
podatku od towardw i ustug, 6) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, iz jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteridow
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia, 7) zmiany osoby, ktérg Wykonawca skierowat do realizaciji
zamodwienia na inng niz wskazana w ofercie pod warunkiem, ze bedzie spetniac
wymagania okreslone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b) SIWZ oraz posiadac
doswiadczenie nie mnigjsze niz wskazane w ramach kryterium oceny ofert przez
Wykonawce w ofercie, 8) innych zmian korzystnych dla Zamawiajgcego, chociazby
wigzato sie to z koniecznoscig zmiany terminu lub sposobu wykonania zamdwienia, 9) w
przypadku nierozpoczecia lub nieukonczenia lub przedtuzenia terminu realizacji robét
budowlanych, zmianie ulegnie termin wykonania nadzoru inwestorskiego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACY]JNE

IV.6.1) Sposdb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informaciji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w



postepowaniu:

Data: 2019-08-12, godzina: 09:30,

Skrdocenie terminu sktadania wnioskdw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia
zamOwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogtoszeniem):

Wskazac powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania sSrodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone
na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli Srodki
stuzgce sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére
zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia,
nie zostaty mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (0ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO"”, informuje, ze: 1) administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gdynskie Centrum Sportu jednostka budzetowa, 81-
538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74,; 2) kontakt do
inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl; 3) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego; 4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane
osobowe beda przetwarzane nie diuzej niz jest to konieczne co wynika z zapiséw
umowy, wykorzystywane przez okres wynikajgcy z przepisdw prawa, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zaktfadowych; 6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych
bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg
podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada
Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4) prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie



danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO; 9) nie przystuguje
Pani/Panu: 1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20
RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, jest zobowigzany wypetni¢ obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu ubiegania sie o
udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
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