



URZĄD MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Polska

tel: +48 58 668 80 00; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

MBI.271.3.2018.EB

Gdynia, dnia 07.05.2018 r.

04/945

INFORMACJA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”

Zgodnie z ustawą Pzp art. 86 ust. 5 Zamawiający informuje, że w dniu 04.05.2018 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.

Zgodnie z ustawą Pzp art. 86 ust. 3 Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia tj.: 18 666 428,76 zł brutto, w tym:

- × dla CZĘŚCI I: 3 272 867,78 zł brutto,
- × dla CZĘŚCI II: 3 715 473,82 zł brutto,
- × dla CZĘŚCI III: 3 338 860,28 zł brutto,
- × dla CZĘŚCI IV: 8 339 226,88 zł brutto,

W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę dotyczącą wszystkich części ww. zamówienia.





URZĄD MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Polska

tel: +48 58 668 80 00; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

OPIS INFORMACJI	OFERTA NR 1	
		<u>CEZ ESCO Polska Sp. z o.o.</u> Al. Jerozolimskie 61 00-697 Warszawa - Lider Konsorcjum
CZĘŚĆ I		
Cena	4 278 927,62 zł brutto	
Termin wykonania zamówienia	Termin skrócony w stosunku do daty 30 listopada 2018r. o <u>10 dni.</u>	
Okres gwarancji	Długość okresu gwarancji wydłużona w stosunku do minimalnego wymaganego okresu 36 mc o <u>24 mc.</u>	
Warunki płatności	Przyjęcie terminu płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia FV	
CZĘŚĆ II		
Cena	4 852 371,02 zł brutto	
Termin wykonania zamówienia	Termin skrócony w stosunku do daty 30 listopada 2018r. o <u>10 dni.</u>	
Okres gwarancji	Długość okresu gwarancji wydłużona w stosunku do minimalnego wymaganego okresu 36 mc o <u>24 mc.</u>	
Warunki płatności	Przyjęcie terminu płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia FV	
CZĘŚĆ III		
Cena	4 018 888,77 zł brutto	
Termin wykonania zamówienia	Termin skrócony w stosunku do daty 30 listopada 2018r. o <u>10 dni.</u>	
Okres gwarancji	Długość okresu gwarancji wydłużona w stosunku do minimalnego wymaganego okresu 36 mc o <u>24 mc.</u>	
Warunki płatności	Przyjęcie terminu płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia FV	
CZĘŚĆ IV		
Cena	9 449 572,96 zł brutto	
Termin wykonania zamówienia	Termin skrócony w stosunku do daty 30 listopada 2018r. o <u>10 dni.</u>	
Okres gwarancji	Długość okresu gwarancji wydłużona w stosunku do minimalnego wymaganego okresu 36 mc o <u>24 mc.</u>	
Warunki płatności	Przyjęcie terminu płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia FV	

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDYNKÓW

mgr inż. Beata Brzostowska

MBI - aa

2



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

