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1. DANE OGOLNE

1.1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeltomawczy przyicza sieci cieplnej do
przeniesionego gzta cieplnego dla podgrzewania ptyty boiska i nomggktowanego,
trzyfunkcyjnego wzta co, ct i cw dla budynkéw stadionu pitkarskieg@dyni przy ul.
Olimpijskiej 5.

1.2. Podstawy opracowania

zlecenie i umowa z inwestorem

dane i dokumentacja na wykonanie instalacji wgvwamych

zatazenia eksploatacyjne OPEC w Gdyni dlez¥a cieplnego

normy, wytyczne, katalogi, aktualne przepisy ob@wjace przy projektowaniu.

1.3. Opis ogélny

Zaprojektowano:

1.

Wykonanie nowego przdza S.C. z uwzgtinieniem dwoch parametrow wody
zasilajcey:

o dla podgrzewania piyty boiska 65/&D

o dla instalacji co, cti ccw 120/86 w zimie
przyhcze od komory K-531 prowadzone ponad powierzchamenu, od miejsca
wskazanego w g&ci rysunkowej, jako prowadzone w wykopie.
odcinek przycza prowadzony ponad powierzciterenu - z rur stalowych
preizolowanych w ostonie odpornej na promieniowdadV.
odcinek przycza prowadzony w wykopie z rur stalowych preizolayeh

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Roboty w obr ebie komory K-531

Zaprojektowano:

1.

Catkowity demontaistniepcych rurocigéw przyhcza do istnigjcego wezta dla
podgrzewania piyty boiska, od komory K-531. Denagmtbejmuje odcinki
przewodow zasilagego i powrotnego od zawordéw kulowych w komorzezdaorow
kulowych w wezZle.

Wymiana istniejcego odgaizienia powrotnego dn125 na dnl150 wraz z zaworem
odcinajcym, od przewodu powrotnego dn500.

Wykonanie dodatkowego odgaienia dn65 od istniegego dnl125 od przewodu
zasilapcego dn500, oraz mortaodatkowego zaworu kulowego dnl125.

Zakres prac w komorze wg rys nr W-ZT-CO-1045

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU PIEKARSKIEGO W GDYNI — INSTALACJE SANITARNE - TOM | Rozdz.2 IS SC



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

2.2. Roboty ziemne i betonowe

Zaprojektowano:

1.

Dla odcinaka przgtza prowadzonego pod poziomem terenu
o0 wykonanie wykopu o gbokadsci zapewniajce] wiaciwa rzedna osi rur.
0 wykonanie podsypki z piasku wolnego od zanieczyazorganicznych i
mineralnych, o grukiei warstwy po ubiciu min. 10cm. Podsypkykona na
catej dtugdci wykopu.

Po ut@eniu rur w wykopie naley wykona& dotki montaowe.

Po zakaczeniu rob6t montaowych, pozytywnie przeprowadzonej prébie szczatnb
uszczelnieniu zkz, rurocag na catej diugeri zasypa takim samym piaskiem, ubipgg
warstwami co 15cm, do wysosm 10cm ponad powierzchpnrur. Pozostat zasypk mazna
wykona: gruntem z wykopu, po usuiu zanieczyszczebudowlanych do projektowanej
WYSOKGCI.

2.

Dla odcinaka przgtza prowadzonego nad poziomem terenu

o Wykonanie dotkbw montawych, dla ustabilizowania konstrukcji wsporczych
pod rurocagi, o gkbokasci 10cm poniej warstwy humusu, ale nie mniejszej
niz 40cm poniej poziomu terenu i wymiarach 120x40cm. Rozstawrysg/V-
ZT-CO-1045

o Wykonanie dotka pod przepust rurggdw na przeiciu z trasy napowietrznej
na podziema o gkbokasci jw. i wymiarach 120x60cm.

o wykonanie dotka dla punktu statego @lgdkasci 100cm i wymiarach
290x110cm.

o do robot betonowych stosowheton towarowy z kruszywa naturalnego klasy
B-20

0 betonowanie konstrukcji pod podpatizgowe wykoné po wstpnym
montau konstrukcji, do wysokiai 10cm nad poziom terenu.

0 betonowanie konstrukcji pod przepust do wysck@Ocm nad poziom terenu.

0 Zbrojenie konstrukcji punktu statego o wymiaracl®2840x100cm
(szer./wys./dt.) wykonawg instrukcji montaowej producenta rur.

0 przed wykonaniem betonowania punktu statego zamadter szalunku
odcinki przewodow z pigcieniem stabilizujcym. Betonowanie wykorga
betonem o klasie B-20.

o Powierzchnie betonowe zabezpiecpyzed wptywem czynnikow
atmosferycznych poprzez dwukrotnie pokrycie emdsfaltove.

2.3. Roboty monta zowe

Zaprojektowano:

1. wykonanie odcinka nad powierzchtérenu z rur preizolowanych grudeeennych w
ostonie HDPE odpornej na dziatanie promieni UV.

2 Odcinek przycza prowadzony ponad powierzciterenu na konstrukcji wsporczej z
katownika stalowego L50x50x5. Rury uktadane naafth stalowych zabezpieczonych
poprzez podkitadki z gumy polimerowej, lub EPDM zR@aw podposlizgowych wg
rys W-ZT-CO-1045

3. wykonanie odcinka pod powierzchmerenu z rur preizolowanych grudmeennych w
ostonie standardowej z HDPE.

4. Natazenie rur ostonowych stalowych na rury preizolowaykona przed
opuszczeniem rur do wkopu.

5. opuszczanie rur do wykopu wykonyiwegodnie z instrukcja montawa producenta.

4
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o

pohczenia spawane rur wykonywagodnie z instrukcja montawa producenta.

7. po wykonaniu paktzex spawanych, spoiny musby¢ przebadane w sposob
przewidziany przez instrukgontaowa, a protokét badania jest dokumentem
odbiorowym robot.

8. Po pozytywnie przeprowadzonym badaniwgo# spawanych, ruroggi poddane
musz by¢ probie szczelnai woda wodochgowa o cnieniu 0,25 MPa. Pr@b
przeprowadzanalezy przy temperaturze powietrza zestnznego powyej +5°C.
Wynik préby mana uzna za pozytywny jeeli w czasie 0,5h, na manometrze
kontrolnym nie zostanie stwierdzony spadekieinia i nie zostanstwierdzone
przecieki na ziczach spawanych. Protokot proby szczétngest dokumentem
odbiorowym robot. Prapnalery przeprowadzaw obecnéci uprawnionego
przedstawiciela dostawcy ciepta.

9. Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczanmalezy rurocag wyptuka woda
wodochgowa do czasu, awyptywajaca woda nie &lzie zawierata zanieczyszdze
statych. Skuteczrio ptukania okréli laboratorium dostawcy ciepta na podstawie
badania probki wody. Protokot skuteczaoigptukania jest dokumentem odbiorowym
robot.

10. Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczeinoalezy wykona uszczelnianie
pofaczen poprzez piankowanie giz. Protokot prawidtowsri uszczelniania jest
dokumentem odbiorowym robot.

11. Przejcia rurocagow przez przegrody betonowe wykorzgodnie z instrukgj

montaowa producenta rur, za pomppiercieni gumowych dystansowych.

3. CZESC OBLICZENIOWA

3.1. Parametry pracy sieci cieplnej

Dla wezta cieplnego do ogrzewania piyty boiska:
Zasilenie — 6%C
Powrét - 56C
Cisnienie robocze dla gzta do ogrzewania ptyty boiska — 0,6 MPa

Dla wezta cieplnego dla instalacji co, ct i ccw:
Zima/lato
Zasilenie — 12C/7¢°C
Powrdt - 68C/25°C
Cisnienie robocze dla gzta cieplnego instalacji co, cti ccw — 1,6MPa

3.2 Przeptyw obliczeniowy wody w przyt  gczu sieci cieplnej

= dla wezla cieplnego do ogrzewania plyty boiska: 74,%Pm
= dla wezla cieplnego dla instalacji co, ct i ccw: 10,08m
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3.3 Dobér srednic i spadki ci $nienia w przyt gczach

» dla wezta na potrzeby ogrzewania piyty boiska peyjistniepca srednie nominalm rur
125mm (139,7/225)
» dla wezia dla co, ct, ccwrednie nominalm, rur 65mm (76,1/140)

= wspolny powrét dla obu gztdéw - srednicz nominalry, rur 150mm (168,3/250)

G Dn V R L Lz R(L+Lz)

t/h mm m/s daPa/m m m daPa
10,08 65 0,82 12 48 12 720
74,52 125 1,6 18 48 22 1260
84,60 150 1,3 11 48 24 792

4. WYTYCZNE RALIZACJI

1. Przed przysipieniem do rob6t montawych zlect wytyczenie trasy ruroggow
uprawnionemu geodecie.

2. Przed przysipieniem do robét wszystkie wymiary nayesprawdzé w naturze, a w
przypadku wysipienia rozbienosci niezwtocznie powiadoniiprojektanta.

3. Po zakaczeniu rob6t wykonainwentaryzacgj geodezyijn.

4. Roboty wykonywé zgodnie z przepisami BHP i pppzgodnie z postanowieniami
WTWIORBM tom Il ,instalacje sanitarne”, pod kierovetwem osoby posiadgjej
odpowiednie uprawnienia.

5. Wszystkie elementy stalowe zabezpigcgyzed koroz wg instrukcji KOR 3A

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana:
» wykonanie robo6t ziemnych i betoniarskich
= wykonanie konstrukcji wsporczych pod rurggi

Branza elektryczna:
= zapewnienie punktu poboru energii elektrycznejrdl@t montaowych i Gwietlenia
stanowisk pracy
= zabezpieczenie instalacji elektrycznej w miejsdealizji z projektowanym
przylaczem.
= zabezpieczenie w przypadku wysienia instalacji niezinwentaryzowanych.
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6. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

MATERIALY PREIZOLOWANE

Lp. | Nazwa elementu |k Nr katalog. Uwagi
1 Rura preizolowana grubdenna bez 3 R-65/140

alarmu Dz76,1/140 1=6,0m ostona

standardowa
2 Rura preizolowana grubdenna bez 3 R-65/140

alarmu Dz76,1/140 1=6,0m ostona
odporna na promienie UV

3 Rura preizolowana grubdenna bez 3 R-125/225
alarmu Dz139,7/225 1=6,0m ostona
standardowa

4 Rura preizolowana grubdenna bez 3 R-125/225

alarmu Dz139,7/225 1=6,0m ostona
odporna na promienie UV

5 Rura preizolowana grubdenna bez 3 R-150/250
alarmu Dz168,3/250 1=6,0m ostona
standardowa

6 Rura preizolowana grubdenna bez 3 R-150/250

alarmu Dz168,3/250 |1=6,0m ostona
odporna na promienie UV

7 Kolano 900 Dz76,1/140 ostona 4 K-65/90
standardowa

8 Kolano 900 Dz76,1/140 ostona odporna4 K-65/90
na promienie UV

9 Kolano 900 Dz139,7/225 ostona 4 K-125/90
standardowa

10 Kolano 900 Dz139,7/225 ostona odporpa K-125/90
na promienie UV

11 Kolano 900 Dz168,3/250 ostona 4 K-150/90
standardowa

12 Kolano 900 Dz168,3/250 ostona odporpa K-150/90
na promienie UV

13 Kolano 450 Dz76,1/140 ostona 2 K-65/45
standardowa

14 Kolano 450 Dz139,7/225 ostona 2 K-125/45
standardowa

15 Kolano 450 Dz168,3/250 ostona 2 K-150/45
standardowa

16 Punkt staty Dz76,1/140 ostona odporna 1 PS-65
na promienie UV

17 Punkt staty Dz139,7/225 ostona odpornd PS-125
na promienie UV

18 Punkt staty Dz168,3/250 ostona odporpnd PS-150

na promienie UV
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19

Zkacze termokurczliwe Dz76,1/140
ostona standardowa

NT-65/156

20

Zfacze termokurczliwe Dz76,1/140
ostona odporna na promienie UV

NT-65/156

21

Zlacze termokurczliwe Dz139,7/225
ostona standardowa

NT-125/255

22

Zfacze termokurczliwe Dz139,7/225
ostona odporna na promienie UV

NT-125/255

23

Zlacze termokurczliwe Dz168,3/250
ostona standardowa

NT-150/278

24

Zfacze termokurczliwe Dz168,3/250
ostona odporna na promienie UV

NT-150/278

25

Rekaw termokurczliwy 140

E-140

26

Rekaw termokurczliwy 225

N

E-225

27

Rekaw termokurczliwy 250

E-250

28

Przejcie przezciare 140

N

P-140

29

Przejcie przeZciang 225

N

P-225

30

Przejcie przezciare 250

P-250

MATERIALY NIEPREIZOLOWANE

Katownik stalowy 50x50x5

30m

Rura stalowa Dn 200

4.0m

Rura stalowa Dn 300

4,0m

Rura stalowa Dn 350

4.0m

Zawor kulowy z kdc. do wspawania Dn

65

Zawor kulowy z kac. do wspawania
Dn125

Zawor kulowy z kdc. do wspawania Dn

150
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