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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Projekt wykonawczy jest uszczegdtowieniem projektu budowlanego, opracowanego w 2007r,
zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:
a) zgodnosci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii projektu budowlanego potwierdzona
przez rzeczoznawce mgr inz. Danute Drozniak upr nr GiP 117/98 opinig bez zastrzezen
b) zgodnosci projektu budowlanego pod wzgledem higieniczno — zdrowotnym, potwierdzona przez
rzeczoznawce mgr inz. Marka Suslika upr nr 47-BP10O/93, opinig bez zastrzezen
c) zgodnosci projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, potwierdzona przez
rzeczoznawce bryg. mgr inz. Pawta Barciaka nr upr 391/99, opinig bez uwag.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem powyzszego opracowania jest wykonanie projektu zieleni oraz wytyczne do gospodarki
drzewostanem dla przebudowy stadionu pitkarskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul.
Olimpijskiej na podstawie inwentaryzacji zieleni.

Inwentaryzacjg objeto drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie opracowania oraz te, ktére zajmuijg,
obszar projektowanej przebudowy infrastruktury dojazdowej. Rozpatrywana inwestycja obejmuje teren
stadionu pitkarskiego znajdujacy sie pomiedzy ulicami Olimpijska (od strony zachodniej) i Stryjskg
(potudnie), torami kolei (na wschéd) oraz boiskiem treningowym i pozostatg czescig terenu osrodka (od
potnocy).

Pod wzgledem merytorycznym opracowanie zawiera ogolny opis oraz szczegdtowy wykaz
roslinnosci, ktéry postuzyt do opracowania projektu gospodarki zielenig oraz projektu zieleni.

Zinwentaryzowana roslinnos¢, wytyczne do gospodarki drzewostanem oraz projekt roslinnosci
zostaly przedstawione w formie graficznej, ktéra stanowi integralng czes¢ opracowania.

Projekt zieleni nie obejmuje przebudowy drogi ul.Olimpijskie;.

UWAGA: zmiany wynikajace z projektu przebudowy drég w okolicy stadionu miejskiego sieci wchodzg
w zakres prac projektowych wykonywanych przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. w
Gdansku tel. 0/58.341.40.11.

1.3. Zalecenia ogélne
Certyfikaty i atesty.
Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Uzgodnienia.
Wyrab kolizyjnych drzew nalezy uzgodni¢ z odpowiednim organem administraciji panstwowe;.
Zmiany w projekcie.
Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu budowlanego muszag
by¢ uzgodnione z autorem projektu budowlanego i Zamawiajgcym. Kierownik budowy jest zobowigzany
do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.
Prace ogrodnicze.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg ogrodnicza,
obowigzujgcymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robaét.
Prawa autorskie
Projekt jest objety prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z
4.02.1994. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie w projekcie zmian bez zgody
autora jest niedozwolone i podlega karze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Zielen istniejaca

W trakcie wykonywania inwentaryzacji szczegotowej zieleni w rejonie projektowanej inwestyciji
stwierdzono wystepowanie ponad 60 drzew oraz nieliczne grupy krzewow (gtownie samosiewow).
Gatunkami dominujgcymi na opracowywanym obszarze sg drzewa lisciaste — lipy szerokolistna i
drobnolistna — Tilia platyphyllos, Tilia cordata oraz klon pospolity — Acer platanoides. Drzewa te
usytuowane wzdtuz ulicy Olimpijskiej oraz nieliczne przy ulicy Stryjskiej, gdzie znajdujg sie takze dwie
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topole — Populus sp. Wieksze zréznicowanie gatunkowe wystepuje w miejscu nieuzytkowanego boiska
sportowego, po zachodniej stronie ul. Olimpijskiej, gdzie teren osrodka styka sie z kompleksem lesnym.
Poza klonem pospolitym wystepujg ponadto dab szyputkowy — Quercus robur, buk pospolity — Fagus
sylvatica, brzoza brodawkowata — Betula pendula oraz jedno drzewo iglaste — swierk pospolity — Picea
abies.

Wiekszos¢ krzewdw wystepujacych na terenie zajetym pod inwestycje pochodzi z samosiewu.
Sg to bardzo miode drzewa w formie krzewiastej wrastajgce w szczeliny podmuréwki ogrodzenia od
strony toréw kolejowych, czyli wschodniej granicy opracowania. W przewazajacej czesci dominujg
podrosty robinii — Robinia pseudoacaccia, klonu pospolitego — Acer platanoides, bzu czarnego —
Sambucus nigra oraz mieszancow topoli — Populus sp. Poza obszarem opracowania, na terenie
nalezagcym do kolei znajduje sie duza grupa samosiewéw, na ktérg rowniez skiadajg sie gatunki
powyzej wymienione.

Od strony pétnocnej, przy budynkach OSiR- u znajdujg sie takze nasadzenia rabatowe.
Wystepujace tu gatunki to przewaznie miode krzewy iglaste, takie jak zywotniki — Thuja sp., jatowce —
Juniperus sp. oraz kosodrzewina - Pinus mugo. W skfad tych nasadzen wchodzi réwniez zywoptot
formowany lisciasty.

2.2. Wykaz zieleni istniejacej

Drzewa
Ip Nazwa rodzajowa gatunku Obwdd pnia & korony [m] Wysokos¢ [m] Stan zdrowotnyUwagi
cm
1 Topola czarna 155 10 16 dobry
Populus nigra
2 Lipa drobnolistna 160 9 12 dobry niewielkie ogniska préchnicy
Tilia cordata drewna w miejscu obcietego
konara
3 Topola czarna 355 18 20 dobry ro$nie na skarpie przy
Populus nigra ogrodzeniu — kolizja z
podmuréwka, widoczna
jemiota
4 Lipa drobnolistna 128 7 10 bardzo dobry
Tilia cordata
5 Lipa drobnolistna 103 6 11 bardzo dobry
Tilia cordata
6 Lipa szerokolistna 111 6 11 bardzo dobry
Tilia platyphyllos
7 Lipa szerokolistna 105 7 11 dobry Widoczne $lady usuwanych
Tilia platyphyllos gatezi
8 Lipa drobnolistna 123 7 11 dobry Kolizja z kablami
Tilia cordata energetycznymi
9 Klon pospolity 186 8 12 zadowalajacy Drzewa porastajgce skarpe.
Acer platanoides Zdeformowany pokroj
NnAnrIAT ArauAinAania AalAasl nAa
10  Lipa szerokolistna 123 6 11 dobry
Tilia platyphyllos
11 Lipa drobnolistna 91 6 11 zadowalajacy
Tilia cordata
12  Lipa szerokolistna 85 7 10 dobry
Tilia platyphyllos
13  Lipa szerokolistna 96 7 10 dobry
Tilia platyphyllos
14  Lipa drobnolistna 80 7 10 dobry
Tilia cordata
15  Lipa drobnolistna 84 7 10 dobry
Tilia cordata
16  Lipa drobnolistna 130 7 11 dobry
Tilia cordata
17  Lipa drobnolistna 122 7 12 dobry
Tilia cordata
18  Lipa szerokolistna 170 7 11 dobry
Tilia platyphyllos
19  Lipa szerokolistna 91 7 11 dobry
Tilia platyphyllos
20 Lipa szerokolistna 106 7 11 dobry

Tilia platyphyllos
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Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
Klon pospolity
Acer platanoides
Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides
Klon pospolity
Acer platanoides
Klon pospolity
Acer platanoides
Klon pospolity
Acer platanoides
Klon pospolity
Acer platanoides
Klon pospolity
Acer platanoides
Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides
Swierk pospolity
Picea abies

Brzoza brodawkowata
Betula pendula

Dab szyputkowy
Quercus robur

Dab szyputkowy
Quercus robur

Buk pospolity
Fagus sylvatica

Buk pospolity
Fagus sylvatica

Buk pospolity
Fagus sylvatica

Klon pospolity
Acer platanoides
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99

88

108

124

191

139

162

177

233

150

180

180

160

115

172

145

163

175

130

140

132

175

233

185

180

230

170

10

11

12

12

12

12

11

11

11

11

11

12

13

13

13

11

13

13

14

16

15

16

15

15

15

15

12

13

14

14

14

18

18

20

12

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

zadowalajacy

zadowalajacy

zadowalajacy

zty

zadowalajacy

zadowalajacy

zadowalajacy

zadowalajacy

zadowalajacy

zadowalajacy

dobry

dobry

dobry

dobry

martwe

martwe

zadowalajacy

dobry

dobry

dobry

bardzo dobry

bardzo dobry

dobry

Zdeformowany pokroj
poprzez przycinanie gatezi. W
niektorych miejscach

widoczne slady prochnicy.

Silnie znieksztatcony pokrdj,
duzy ubytek, widoczna
préchnica

Nieliczne obtamane gatezie

kilka uschnietych gatezi

kilka uschnietych gatezi

drzewo catkowicie uschniete
drzewo catkowicie uschniete
ro$nie przy ogrodzeniu

nieliczne obtamane gatezie

Nieliczne obtamane gatezie

Drzewa rosngce bardzo blisko
siebie, co uwidacznia sie w

inh nAlrAin
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59

60

61

62

63

64

65

66

Klon pospolity
Acer platanoides
Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides
Klon pospolity
Acer platanoides
Klon pospolity
Acer platanoides

Klon pospolity
Acer platanoides

Krzewy

lp
67

68

69

70

71

Nazwa rodzajowa gatunku

Grupa krzewow iglastych:
Cyprysik groszkowy
Chamaecyparis pisifera (1 szt),

zywotnik zachodni ‘Smaragd’ (3

szt) - Thuja occidentalis
‘Smaragd’, cyprysik ‘lvone’ (1
szt) — Chamaecyparis ‘lvone’
Zywoptot z $liwy tarniny —
Prunus spinosa z podrostem
klonu tatarskiego — Acer
tataricum sp.

Zywoplot z $liwy tarniny —
Prunus spinosa z podrostem
klonu tatarskiego — Acer
tataricum sp.

Zywoptot z $liwy tarniny —
Prunus spinosa

Grupa wielogatunkowa: zywotnik

zachodni ‘Smaragd’ (4 szt)-
Thuja occidentalis ‘Smaragd’,
cyprysik ‘lvone’ (1 szt.)-
Chamaecyparis ‘Ivone’,
kosodrzewina (5 szt)- Pinus
mugo, czeresnia (1 szt.)—
Prunus sp.

95

145

140

180

210

200

114

120

173

165

160

135

124

128

123

134

powierzchnia
krzewéw [m?
3

10

5,2

12

13

13

14

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

12

13

dobry

dobry

dobry

zadowalajacy

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

zadowalajacy

zadowalajacy

zadowalajacy

zadowalajacy

dobry

dobry

Bardzo silnie pochylone
drzewo

Odrosty korzeniowe

Odrosty korzeniowe

Pokroj znieksztatcony,
widoczne $lady po usuwaniu
konaréw, miejscami
prochnica, niektore gatezie
uschniete

Niektore gatezie uschniete,
inne usuniete

Stan zdrowotnyUwagi

dobry

dobry

dobry

dobry

dobra

rabata krzewéw iglastych,
rosliny mtode, najokazalszy
Cyprysik ‘lvone’

Zywoptot formowany;
widoczne szkodniki (mszyca)

Rosliny, 11 szt., czesciowo
rosliny bardzo mtode (np.
koséwka — 0,2 m wys),
posadzone z zachowaniem
sporych odstepow miedzy
nimi
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72  Grupa krzewow iglastych: 7 bardzo dobra Kwietnik wyniesiony w
zywotnik zachodni ‘Danica’ (6 betonowej donicy.
szt) - Thuja occidentalis
‘Danica’, zywotnik zachodni
‘Smaragd’ (3 szt)- Thuja
occidentalis ‘Smaragd’,

Jatowiec ‘Wiltonii’ (5 szt) —
Junpierus ‘Wiltonii’, Jatowiec
‘Blue Carpet’ (5 szt) — Junpierus
‘Blue Carpet,

73  Grupa krzewow iglastych: 7,5 dobra Rosliny miode, posadzone z
zywotnik zachodni ‘Smaragd’ (3 zachowaniem sporych
szt)- Thuja occidentalis odstepow miedzy nimi. Jeden
‘Smaragd’, Jatowiec (5 szt) — zywotnik catkiem uschniety

Junpierus squamata,
kosodrzewina (1 szt) — Pinus
mugo, zywotnik zachodni
‘Danica’ (1 szt) - Thuja
occidentalis ‘Danica’

74  Grupa wielogatunkowa: réza w 8 dobra Rosliny bardzo zréznicowane
odm. (1 szt.) — rosa sp., gatunkowo, w wiekszosci
Jatowiec pospolity ‘Obelisc’ (1 bardzo miode, posadzone z
szt.) — Junpierus communis zachowaniem sporych
‘Obelisc’, Jatowiec posredni (5 odstepdw miedzy nimi.

szt.) — Junpierus media,
Jatowiec tepotuskowy ‘Blue
Carpet’ (2 szt.) — Junpierus
squamata, kosodrzewina (3 szt.)
— Pinus mugo , bukszpan (1 szt.)
— Buxus sempervirens, cis
pospolity (1 szt.) - Taxus
baccata , Swierk (3 szt.),
Mikrobiota syberyjska —
Microbiota decussata (1 szt.)

75  Grupa robinii akacjowej - 2,4 zadowalajacy Samosiewy rosnacy na
Robinia pseudoaccia ogrodzeniu, badz granicy
76  Podrost mieszanca topoli 3,6 zadowalajacy ogrodzenia i skarpy nasypu

(Populus sp.) oraz $widosliwy
(Amelanchier sp.)

77  robinia akacjowa - Robinia 3,0 zadowalajacy
pseudoaccia
78  Podrost mieszanca topoli 8,6 zadowalajacy

(Populus sp.) oraz $widosliwy
(Amelanchier sp.)
79  Bez czarny — Sambucus nigra 7,6 zadowalajacy

80  klon pospolity — Acer
platanoides, robinia akacjowa -
Robinia pseudoaccia

81  klon pospolity — Acer

platanoides

82  Bez czarny — Sambucus nigra, dobra Samosiewy, niektore wysokie
mieszance topoli (Populus sp.), na 3 —4mwys.,
$widosliwy (Amelanchier sp.), zlokalizowane wzdtuz torow

robinii akacjowej - Robinia
pseudoaccia, klon pospolity —
Acer platanoides robinia
akacjowa - Robinia pseudoaccia
83  Bez czarny — Sambucus nigra, 4 Bardzo dobra

2.3. Wartos¢ dendrologiczna i stan zdrowotny zieleni

Podczas szczegdtowej inwentaryzacji roslin na terenie wyznaczonym pod planowang inwestycje nie
stwierdzono wystepowania gatunkéw objetych ochrong prawng ani ochrong pomnikowa.

W granicach zakresu opracowania stwierdzono wystepowanie drzew wyrdzniajacych sie wartoscig
dendrologiczng. Sg to egzemplarze okazate, w dobrym stanie zdrowotnym. Znajdujg sie one po
zachodniej stronie ul. Olimpijskiej i nalezg do nich dab szyputkowy — Quercus robur (nr 45 - 46), buk
pospolity — Fagus sylvatica (nr 48, 49).

Sposrod zinwentaryzowanych drzew wyrdznia sie — topola o obwodzie ponad 300 cm (nr 3). Nalezy
jednak zaznaczyd, iz jest to gatunek krétkowieczny, o miekkim drewnie. Ponadto, rosnie ona na skarpie
tuz przy podmuréwce ogrodzenia, totez system korzeniowy tego drzewa nie jest w petni prawidiowo
wyksztatcony. W przyszto$ci moze to spowodowac przewrdcenie sie drzewa.
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Stan zdrowotny zieleni rosnacej na miejscu planowanej inwestycji jest w wiekszosci przypadkow
dobry (nr1-3,8-7,12 - 27, 38 — 41, 45 — 46, 50 — 53, 55 — 60, 65 - 66). W zadowalajacym stanie
zdrowotnym znajduja sie drzewa rosnace gtéwnie po wschodniej stronie ul. Olimpijskiej. Wiekszo$¢ z
nich ma wyraznie znieksztatcony pokréj na skutek zabiegdéw chirurgicznych prowadzonych w obrebie
koron. Zabiegi te prawdopodobnie miaty na celu unikniecie kolizji z zabudowaniami zadaszonej trybuny
oraz oswietlenia stadionu pitkarskiego (nr 9 - 26). W niektérych przypadkach doprowadzity one do
tworzenia sie prochnicy w miejscach usunietych konaréw. W ztym stanie znajdujg sie drzewa rosnace
bezposrednio w obrebie ul. Olimpijskiej (nr 28 - 31). Posiadajg one liczne uszkodzenia drewna po
usunietych mechanicznie badZ odtamanych konarach.

Dwa drzewa na opracowywanym obszarze sg zupetnie martwe (nr 42 - 43). Znajdujg sie one na
terenie nieuzytkowanego boiska sportowego po zachodniej stronie ul. Olimpijskiej. W zasiegu koron
drzew, na tym terenie sktadowany jest kompost z pozostato$ci po koszeniu boisk.

Zadna spos$rod zinwentaryzowanych grup krzewéw nie posiada wartosci dendrologicznej.
Stan zdrowotny tych zakrzewien pochodzacych z samosiewu jest dobry. Grupy krzewow nr 75 - 80 w
wiekszosci nie majg szansy na prawidtowy rozwdj ze wzgledu na miejsca, w ktérych wyrosty, tzn. w
szczelinach ogrodzenia. Od strony potnocnej, przy budynkach OSIiR- u nasadzenia rabatowe sg
pielegnowane przez pracownikow osrodka, jednak niektére z roslin atakujg choroby grzybowe oraz
szkodniki, np. grupy nr 73, 71, 68.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Etapowanie inwestycji — wytyczne branzowe
Realizacja caftej inwestycji przebudowy Stadionu Pitkarskiego przewiduje wykonywanie prac
etapami (por. opis Tom | rozdz. 1 ZT oraz rys. W-ZT-1004). Poniewaz projekt zieleni nie obejmuje
bezposrednio trybun, a jedynie tereny wokét nich, prace zwigzane z zaktadaniem terenéw zieleni nalezy
podzieli¢ na dwa etapy (nazwy etapéw odpowiadajg podziatowi zawartemu w Tom | rozdz. 1 ZT oraz
rys. W- ZT- 1004):

Etap Il — prace zwigzane z zabezpieczeniem drzewa przewidzianego do adaptacji. W tym etapie
najlepiej réwniez wykonaé¢ gospodarke drzewostanem (wycinke drzew).
Etap lll — po zakohczeniu prac budowlanych, nalezy wykonaé prace zwigzane z zaktadaniem

terendw zieleni na calym obiekcie (przygotowanie terenu, sadzenie krzewodw, roslin okrywowych i
pnacych, scidtkowanie).

3.2. Wytyczne do gospodarki drzewostanem

Kolizje projektowanej inwestycji z istniejaca roslinnoscig opracowano na podstawie inwentaryzaciji,
projektu budowlanego zagospodarowania terenu oraz konsultacji z projektantem.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, iz w granicach zakresu projektowanych
prac budowlanych rosng drzewa i krzewy oznaczone w wykazie numerami 3 - 41. Egzemplarze te
kolidujg z projektowang inwestycja (nowopowstate trybuny, zmiana poziomu terenu), z planem
ewakuaciji stadionu pitkarskiego oraz ograniczajg kontrole dostepu - przeznaczono do wycinki.

W zwigzku z planowang przebudowg ul.Olimpijskiej niezbedne bedzie usuniecie drzew
oznaczonych nr 42-46, 53-60, 65-66 oraz krzewu nr 83. Konieczna bedzie réwniez wycinka czesci
drzew na dziatkach lesnych. Wycinka drzew i lasu na potrzeby przebudowy ul.Olimpijskiej nie jest
objeta niniejszym opracowaniem. Wyrab nalezy uzgodni¢ z odpowiednim organem administracji lesnej
w Gdyni.

Uwagi do stanu zdrowotnego przedstawiono w wykazie zieleni istniejgcej.

Wyrab kolizyjnych drzew nalezy uzgodni¢ z odpowiednim organem administracji paristwowe;j.

W granicach zakresu projektowanych prac budowlanych przebudowy stadionu pitkarskiego rosnie
drzewo oznaczone w wykazie numerem 2 (Lipa drobnolistna, Tilia cordata). Egzemplarz ten
wyznaczono do adaptaciji.

Ponadto, podczas prac budowlanych zwigzanych z przebudowg trybun, niezbedne bedzie
usunigcie samosiewow wrastajacych w podmurowke od strony toréw kolejowych. W wykazie zostaty
one okreslone numerami 75, 76, 77, 78, 79.

Krzewy oznaczone numerami 68 — 71, 74 (w wiekszo$ci - niewielkich rozmiarow iglaste rosliny
ozdobne) nalezy przesadzi¢ w miejsca wskazane przez Inwestora.

3.3. Opis roslinnosci projektowanej
Przestrzen przeznaczona pod tereny zieleni, niestety, nie pozwala na posadzenie drzew (wymogi
bezpieczenstwa, plan ewakuacji, gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego), totez projekt zieleni przede
wszystkim zaktada wykorzystanie duzej ilosci krzewow oraz pnaczy w nasadzeniach rabatowych.
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W ciggu roku catos¢ zatozenia zieleni bedzie zmieniaé swojg kolorystyke. Wiekszos$¢
zastosowanych roslin to gatunki zielonolistne z kilkoma akcentami kolorystycznymi w miejscach
charakterystycznych (przy koncach trybuny wschodniej), natomiast jesienig rosliny wybarwig sie na
czerwono. Zostaty takze zastosowane gatunki zimozielone oraz deren w odm. Sybirica, ktérego pedy
zima nabierajg intensywnie czerwonego koloru.

Na rabacie zlokalizowanej przy pétnocnej trybunie zastosowano gatunki i odmiany gtownie
zimozielone lub pétzimozielone. Jeden z gatunkéw irgi (Irga pozioma) na jesieni rowniez bedzie
uzyskiwat pomaranczowo — czerwone wybarwienie.

Wzdtuz ogrodzenia od strony wschodniej posadzony zostanie winobluszcz pieciolistkowy
(Parthenocissus quinqgefolia), ktory w przysziosci zazieleni wysokie ogrodzenie. W pierwszych latach
nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby rosliny sie wspinaty po ogrodzeniu. W razie konieczno$ci
zastosowac tymczasowe dodatkowe podpory.

Nizsze pietro rabaty biegnacej fragmentami wzdtuz wschodniego ogrodzenia stanowi¢ bedg rosliny
lisciaste o zréznicowanym pokroju, np. berberys ‘Erecta’, berberys ‘Green Carpet’, deren, ognik.

Na rabacie tej przewidziano gatunki czerwonawo wybarwiajace sie jesienig oraz zimozielone.
Ponadto, deren w odm. Sibirica, rowniez zimg bedzie nawigzywaé¢ do kolorystyki trybun, czerwonymi
pedami.

Od ul. Stryjskiej, pod lipg rosngca w misie, posadzone zostang rosliny zimozielone okrywowe
(bluszcz i trzmielina) oraz iglaste (Jatowiec wirginijski w odm. Grey Owl). Cato$¢ zostanie podkreslona
czerwonolisthym berberysem (berberys Thunberga w odm. Red Pillar).

Drzewo (lipa, Tilia cordata), pozostawione przy ul. Stryjskiej dotychczas rosto w misie wyniesionej
kilkadziesigt centymetrow nad poziom gruntu, ujetej murkiem oporowym. Podczas przebudowy nalezy
zachowaé¢ mozliwie maksymalnie duzg mise dla drzewa nie zmieniajac wysokosci poziomu gruntu.
Skarpe nalezy formowac tak, aby bryta korzeniowa nie byla ani odstonieta, ani zasypana. Prace
zwigzane z wykonaniem nowej misy nalezy wykonywac recznie i bardzo ostroznie, aby nie narazaé
niepotrzebnie systemu korzeniowego na dodatkowe ubytki oraz zranienia (por. pkt. 8). Tworzac nowg
mise nalezy pamietaé o zastosowaniu warstwy drenazu oraz warstwy ziemi urodzajnej. Wykonanie
muru oporowego wg opisu i rysunkéw Tom |l rozdz. 2 A (Budowle i Urzadzenia terenéw zieleni, rys.W-
M-AR-3202) oraz wg zalecen producenta prefabrykatow.

Zaleca sie pozostawienie drzew przeznaczonych do adaptacii.

W ul. Olimpijskiej, w miejscu przewidzianym dla wozéw transmisyjnych zostat zaprojektowany tzw.
zielony parking (trawnik posiany na kracie trawnikowej - rozwigzania wg projektu drogowego — Tom |
rozdz. 6 DR). Powierzchnia parkingu wynosi 483,9 m?. Wzdtuz ul.Olimpijskiej (przy parkingach) w
miejscach wskazanych na projekcie zostanie zatozony trawnik ozdobny o tgcznej powierzchni 270 m=2.

Projekt zieleni zaktada takze renowacje czesci istniejgcej ptyty boiska oraz utworzenie otoczenia.
Projektowane boisko o nawierzchni z trawy naturalnej bedzie posiadato wymiary 68x105m (ptyta z
otoczeniem pow.: 9600 m?). Czes¢ murawy boiska istniejgcego nalezy poddaé¢ renowacji (6022,4 m?),
natomiast cze$¢ murawy boiska oraz otoczenie (3577,6 m?) bedzie wymagato zatozenia od nowa.
Zaleca sie wykonanie tych prac w tej samej technologii i z uzyciem tych samych materiatéw co
istniejgce.

3.4. Wykaz roslin projektowanych

nr nazwa Rozstawa llos¢ [szt]
[cm]
1 Berberys Thunberg’a ‘Erecta’ (Berberis thunbergii ‘Erecta’) 70x70 111
2 Berberys Thunberg'a ‘Green Carpet’ (Berberis thunbergii ‘Green Carpet’) 70x70 699
3 Berberys Thunberg’a ‘Red Pillar’(Berberis thunbergii ‘Red Pillar’) 70x70 109
4 Bluszcz pospolity (Hedera helix) 70x70 166
5 Deren biaty ‘Sybirica’ (Cornus alba ‘Sybirica’) Co 150 17
6 Irga Dammera ‘Major’ (Cotoneaster dammeri ‘Major’) 50x50 177
7 Irga pozioma (Cotoneaster horisontalis) 100x100 46
8 Jatowiec wirginijski ‘Grey Owl’ (Juniperus virginiana ‘Grey Owl’) 150x150 5
9 Ognik szkartatny ‘Orange Glow’ (Pyracantha coccinea ‘Orange Glow’) 100x100 9
10 Trzmielina Fortune’a ‘Emerald Gaiety’ (Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’)50x50 675
11 Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quingefolia) 70x70 109

3.5. Opis prac ogrodniczych
Po zakonczeniu robdt budowlanych oczysci¢ ze $mieci i resztek budowlanych oraz przekopaé
teren, na ktérym bedg zaktadane od nowa rabaty z krzewami, usuwajgc chwasty, pozostate smieci i
kamienie. Na terenie, na ktorym =zielen bedzie zaktadana, nalezy roztozy¢é 20 cm warstwe
odchwaszczonego humusu miejscowego. Po przygotowaniu podtoza nalezy sadzi¢ rosliny do dotow
zaprawionych odchwaszczonym humusem lub ziemig ogrodnicza.
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Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny
pod wzgledem jakosciowym odpowiada¢é normie BN-65-9125-02. rosliny powinny by¢ dojrzate,
prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkétkarskiej. System korzeniowy powinien by¢
skupiony, prawidtowo rozwiniety. Bryta korzeniowa nie moze by¢ uszkodzona badz przesuszona.

Krzewy i pngcza sadzone z pojemnikdéw powinny by¢ uprzednio w nich hodowane.

Duze krzewy lisciaste (np. derehh odm. Sibirica) oraz iglaste (jatowiec odm. Grey Owl) nalezy
zakupi¢ w pojemnikach nie mniejszych niz C5, natomiast mniejsze oraz szybko rosngce krzewy
lisciaste (np. berberysy) nie mniejszych niz C3.

W przypadku sadzenia krzewoéw lisciastych (z wykluczeniem zimozielonych) jesienig mozna sadzi¢
rosliny z tzw. gotym korzeniem. Taki materiat roslinny nie moze wypuszczaé mtodych lisci i korzeni
przed posadzeniem, nie powinien réwniez posiada¢ suchych peddéw i korzeni.

Wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy systematycznie podlewac. Zatozone rabaty nalezy
wysciétkowaé korg drzewng warstwg grubosci 5 cm. Wskazana jest pielegnacja roslin przynajmniej rok
po posadzeniu.

Pnacza sadzone wzdtuz ogrodzenia nalezy zakupi¢ wigksze.

Nalezy takze przeprowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne drzew przeznaczonych do adaptacji (usunaé
martwe gatezie, zabezpieczy¢ miejsca prochnicy i ubytkow).

Wszystkie nasadzenia powinny by¢ wykonane przed zatozeniem i renowacjg trawnikéw. Trawnik na
miejscu dla wozow transmisyjnych (tzw. zielony parking) zaktadamy na ekokratach wykonanych z
PEHD (polietylenu) pochodzacego z recyklingu. Kraty nalezy utozyé na umocnionej warstwie nosnej
(zgodnie z projektem drogowym). Kazdg z warstw nalezy wyréwna¢ i zagesci¢. Na tak przygotowane
podifoze ukfadamy kraty trawnikowe i wypetniamy komory zyzng ziemig z nasionami traw w stanie
luznym, nie zageszczonym, powierzchnie wyréwnujemy do poziomu krawedzi krat trawnikowych.

W wyniku zraszania lub opadéw atmosferycznych powierzchnia podtoza obniza sie o 0,5-1,0 cm
umozliwiajac w tej przestrzeni swobodny rozrost traw. W okresie kietkowania (10-14 dni) powierzchnia z
krat trawnikowych powinna byé 3-5 razy (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) w ciggu dnia
zraszana. Zraszanie nalezy kontynuowac¢ w miare potrzeby przez caty okres wegetacji od wiosny do
jesieni. W czasie eksploatacji nalezy kosi¢ nadmiernie przerosnietg trawe. Trawniki zaktadaé z siewu z
mieszanki odpornej na deptanie i zacienienie.

Trawnik ozdobny nalezy wykona¢ stosujgc (zaleznie od terminu prac i decyzji Inwestora) darn
rolowang lub metode siewu, np. uzywajgc gotowg mieszanke traw ekstensywnych zawierajacg
odpowiednie gatunki, nie wymagajacych szczegolnych zabiegéw pielegnacyjnych, odpornych na
spaliny i inne zanieczyszczenia miejskie, polecang do parkéw i na tereny zieleni miejskie;j.

Na uprzednio oczyszczonym, wyréwnanym (watowanie, grabienie), uksztattowanym (powierzchnia
ptaska i pochylona w jednym kierunku z matym, 5 %) i przygotowanym gruncie nalezy rozktada¢ na
powierzchni darnn rolowang. Nalezy stosowaé darhh dwuletnia skoszong na wysokosé 2,5cm
wyhodowang z mieszanki przeznaczonej na trawniki ozdobne (dla terenéw zieleni miejskiej). Po
utozeniu darni nalezy jg uwatowac lekkim watem gtadkim i podla¢ w celu zapewnienia odpowiedniego
~przyklejenia” do podtoza.

Najlepszym okresem na zatozenie trawnika z siewu jest czas od 15 IV do 15 Xl - wylaczajac okres
upalnego lata. Ziemia przed siewem nie powinna by¢ przesuszona, poniewaz trawa nie bedzie mogta
sie do niej przykleic, i jednoczesnie zbyt wilgotna, aby cata wierzchnia warstwa ziemi nie przykleita sie
do walca (jezeli trzeba ziemie nawilzy¢ to nalezy to zrobi¢ 1-2 dni wczesniej przed planowanym
siewem). Wysia¢ wybrang mieszanke traw w ilosci ok. 25 - 30 g/mz. Wysiang trawe nalezy delikatnie
przesypa¢ cienka warstwg wierzchniej gleby zmieszanej z torfem, zagrabi¢ i grunt powinien byc¢
watowany lekkim walcem do koricowego wyréwna.

Dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden obowigzkowy siew uzupetniajacy) jest przewidywane w
przypadku braku wzrostu.

Glownymi etapami dojrzewania trawnikdw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz
odchwaszczanie.

Ziemia powinna by¢ stale utrzymywana w odpowiedniej wilgotnosci, aby trawa mogta skietkowac.
Podlewanie trawnikéw powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

Pierwsze koszenie wykonujemy jezeli trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm. Kolejne koszenia powinny
by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokos¢ 10cm. Ostatnie koszenie przed zimg
przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia. Koszenie trawnikdw w czasie catego okresu dojrzewania powinno
by¢ prowadzone czesto i w regularnych odstepach czasu. Czestotliwosé i wysokosé koszenia zalezy od
uzytego gatunku traw.

Odchwaszczanie przy uzyciu herbicydow lub selektywnego plewienia, ktére nalezy wykonywaé ze
starannoscia i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciagu roku. Mieszanki
nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazda pore roku:

a) na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewaga azotu,
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b) od potowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem

potasu i fosforu,

c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas.

Projekt zieleni zaktada takze renowacje czesci istniejgcej ptyty boiska oraz utworzenie otoczenia.
Czes¢ murawy boiska istniejacego nalezy poddac¢ renowacji (6022,4 m?), natomiast cze$¢ murawy
boiska oraz otoczenie (3577,6 m?) bedzie wymagato zatozenia od nowa. Zaleca sie wykonanie tych
prac w tej samej technologii i z uzyciem tych samych materiatdw co istniejgce, aby zachowac
jednorodnosé murawy. Szczegoly drenazu, ogrzewania oraz nawadniania pityty boiska wg
odpowiednich projektéw branzowych. Murawa boiska musi by¢ chroniona na kazdym etapie prac
budowlanych.

Renowacje ptyty boiska nalezy przeprowadzi¢ w celu poprawy jakosci mechanicznych i biologicznych
murawy. Przeprowadzenie zabiegdéw renowacyjnych powinno obejmowac:

— aeracje - napowietrzenie warstwy no$nej —polegajace na wykonaniu okoto 500 otworow Im?
(Srednio o gtebokosci okoto 6cm i @1,5cm) przy podstawie celem dostarczenia mozliwie jak
najwiekszej ilosci tlenu do systemu korzeniowego.

— wertykulacje¢ - czyli usuwanie wierzchniej warstwy, ktora utrudnia dostep wody i powietrza do
warstw gtebszych i powoduje znaczne ostabienie rozwoju systemu korzeniowego rodzimej
murawy. Werytkulator wykonuje pionowe ciecia przez gesto ustawione noze. Gtebokie pionowe
i poziome spulchnianie gleby na gtebokosci okoto 20-25cm dzieki czemu powstaje duzo
nowych przestrzeni do rozwoju systemu korzennego i odbioru nadmiaru wody z powierzchni jak
i zwieksza sie elastyczno$¢ powierzchni trawiaste;.

— podsiew uzupehiajacy mieszanka traw odmian sportowych z przewaga kostrzewy czerwonej (podsiew
wykonany metoda siewu szczelinowego). Najlepsza bytaby mieszanka stosowana dotychczas na boisku.
Wraz z mieszankg traw wysiewane sg nawozy sportowe. Nastepnie catg powierzchnie wtokuje
sie wzdtuz dtugiej i krotkiej osi boiska. Na réwnomierne rozmieszczenie wysianych nasion i
nawozow wptywa poprzedzajaca perforacja.

— piaskowanie po przeprowadzonym podsiewie (minimum 60 ton piasku rzecznego plukanego
gruboziarnistego na plyte boiska). Podsiew polega na réwnomiernym rozprowadzaniu frakgcji
piasku ptukanego o granulacji okoto 2mm. llos¢ to jest uzalezniona od sytuacji w jakiej znajduje
sie nawierzchnia boiska teoretycznie jest to okoto 50-100 ton. Piasek w uwzglednionej ilosci
dostarcza wykonawca na teren boiska.

— szczotkowanie wzdtuz i wszerz boiska,

— Roéwnanie powierzchni i ksztattowanie profilu powierzchni ptyty boiska w celu uzyskania
optymalnej gladkosci plyty - czynno$¢ tg wykonuje sie watem ciezkim lub rowniarka laserowa,
ktéra dzieki swoim mozliwosciom wyréwnuje i ksztaltuje catg przygotowang powierzchnie, ktérg
nastepnie poddaje sie tzw. operatorowi geodezyjnemu, ktéry ma na celu sprawdzenie i
okreslenie wykonywanego rownania ptyty.

Boisko o nawierzchni z naturalnej trawy nalezy wykona¢ bezposrednio na uprzednio wyréwnanym i
uksztattowanym gruncie rodzimym zachowujgc spadki zgodnie z projektem i dostosowujgc do
istniejgcej nawierzchni.

Po wykonaniu system drenazu wewnetrznego, utozeniu warstwy odsgczajacej i konstrukcyjnej z
systemem podgrzewania, po zageszczeniu tych warstw lekkim watem, nalezy rozlozy¢é (zachowujgc
spadki) warstwe urodzajng 12 cm o sktadzie 60% piasku, 20% ziemi zyznej i 20% lekko
przekompostowanego (wilgotnego) torfu.

Po doktadnym wyréwnaniu i wyprofilowaniu warstwy ziemi nalezy rozktada¢ na powierzchni darn
rolowang wzmocniong tréjwymiarowg siatkg nylonowa grubosci 20mm. Nalezy stosowaé darn dwuletnig
skoszong na wysokos¢ 2,5cm wyhodowang z mieszanki przeznaczonej na trawniki sportowe o wysokiej
odpornosci na deptanie. Ewentualnie dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania darni tradycyjnej (bez
wzmocnienia), wowczas nalezy utozy¢ darh wzmocniong jedynie na terenie pdl karnych boiska. Decyzje
0 zastosowaniu darni nie wzmocnionej nalezy podja¢ w porozumieniu z Inwestorem. Po utozeniu darni
nalezy ja uwatowacé lekkim watem gtadkim i podla¢ w celu zapewnienia odpowiedniego ,przyklejenia” do
podtoza.

Wykonawca przez okres 5-6 tygodni musi pielegnowa¢ murawe do jej petnego ukorzenienia,
zgodnie z zaleceniami producenta stosujac nawozy, podlewanie oraz watowac nawierzchnie 1-2 razy.

Zaleznie od terminu zaktadania trawnika oraz warunkéw atmosferycznych, nalezy wykonaé
odpowiednie prace pielegnacyjne - nawadnianie, koszenie, nawozenie.

Ziemia powinna by¢ stale utrzymywana w odpowiedniej wilgotnosci. Nalezy uwazaé, aby nie
nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka milimetrow), ale 10 cm warstwy nosnej trawy, aby korzenie
zostaty pobudzone do wegetacji w dot. Wtasciwe sg proporcje ok. 10 - 15 I/m wody na jedno zraszanie.
Odstepy miedzy zroszeniami powinny by¢ stopniowo zwiekszane. W fazie poczatkowej nalezy potozy¢
nacisk na planowane zraszanie. Czestotliwos¢ i okreslenie ilosci zroszen musi by¢é dopasowane do
miejscowego klimatu i warunkéw pogodowych.
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Trawa powinna zostac¢ skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm. Pozostawiona wysokosc¢ nie powinna by¢
nizsza niz ok. 4 cm. Uzyte urzadzenia nie moga zostawia¢ sladéw jezdzenia. Mozna to osiggna¢ przy
koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie przy wilgotnej aurze jest btedem pielegnacji. Zaleca sie
zebranie skoszonej trawy. Ostatnie koszenie przed zimg przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia. Koszenie
trawnikdw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w regularnych
odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokos¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw.

Odchwaszczanie przy uzyciu herbicydow lub selektywnego plewienia, ktére nalezy wykonywaé ze
starannoscia i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku. Nawozy szybko
dziatajgce powinny by¢ dawkowane czesciej i w mniejszych dawkach, aby unikng¢ wypalenia darni.
Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany skfad na kazdg pore roku:

a) na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagq azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem

potasu i fosforu,

¢) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas.

Zaleca sie bada¢ sktad chemiczny podtoza.

Wszystkie prace zwigzane z pielegnacjg oraz zaktadaniem terendéw zieleni nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami szczegdlnymi. Przed
wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, w razie niezgodnosci zawiadomié
projektanta. Wszystkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

3.6. Zabezpieczenie drzew i krzewow na terenie budowy

W przypadku drzew i krzewéw nie wyznaczonych do wycinki, a rosngcych w bezposdrednim
sasiedztwie projektowanego zakresu prac budowlanych, nalezy zadbaé¢ o wtasciwe ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w trakcie wykonywanych roboét, lub w razie koniecznosci przesadzi¢ w miejsce
wskazane przez inwestora (mozliwe jedynie w przypadku grup krzewéw 71-74). Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowigzujagcymi normami i przepisami szczegolnymi.
W S$wietle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie $rodowiska obowigzek ten spoczywa na
wykonawcy robét.

Przez caly okres prowadzenia robét budowlanych nalezy zagwarantowaé skuteczng ochrone
wszystkich czesci roslin.

Najprostszym i najbardziej oszczednym sposobem ochrony drzew jest zabezpieczenie pni drzew.
Mozna do tego celu zastosowaé mate stomiang, ktoérg doktadnie obwija sie pien, a nastepnie mocuje
drutem lub sznurkiem. Taki sposdb ochrony nie jest jednak dostatecznym zabezpieczeniem w
przypadku, gdy drzewa mogq byé narazone na kontakt ze sprzetem, dlatego tez zaleca sie wéwczas
dodatkowo oszalowanie pni deskami. Nalezy wéwczas zwroci¢ uwage na to, aby:

« wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm (najlepiej do wysokosci pierwszych gatezi).

« deski przylegaty szczelnie do catej powierzchni pnia. W miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie
jest w stanie przylega¢ do pnia (na skutek istniejacych skrzywien czy wypukiosci), powstatg
przestrzen miedzy pniem a deskami nalezy wypetni¢ torfem lub juta.

o dolna czesc¢ kazdej deski byla lekko wkopana w podioze, a w przypadku, gdy nie jest to
mozliwe, obsypana ziemia.

« o0szalowanie byto przymocowane opaskami z drutu, minimum w trzech miejscach.

Istotne jest rowniez zabezpieczenie koron drzew przed uszkodzeniami. W przypadku kolidujgcych z

wykonywanymi pracami gatezi nalezy je podwiaza¢ (dotyczy gtéwnie krzewow i miodych drzew).

Nalezy réowniez pamietac, iz na terenach prowadzonych robét budowlanych czesto dochodzi do
uszkodzenia lub zniszczenia korzeni na skutek niewlasciwego uzytkowania powierzchni ziemi pod
koronami drzew. Aby temu zapobiec nalezy:

« nie dopuszczaé do poruszania sie i parkowania pojazdéw bezposrednio pod koronami drzew.

Moze to powodowacé zbytnie zageszczenie podtoza i ,duszenie sie” badz miazdzenie korzeni.

o Wszelki ruch sprzetu prowadzi¢ poza rzutami koron lub po specjalnie utozonych drogach z
prefabrykatow betonowych.

« Nie magazynowac¢ zadnych materiatéw budowlanych pod koronami drzew (zwtaszcza sypkich).

Jesli zaistnieje potrzeba prowadzenia prac budowlanych w obrebie systemu korzeniowego drzewa
wyznaczonego do zachowania nalezy pamieta¢, aby wszelkie prace wykonywac recznie.

Ponadto prace w rejonie korzeni powinny by¢ prowadzone w okresie spoczynku zimowego roslin
(od pazdziernika do marca), a nie w okresie wegetacji, a szczegdlnie w srodku lata, gdy deficyt wilgoci
w glebie jest najwyzszy. Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie nalezy bezzwtocznie okry¢
matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty mogg by¢ réwniez przykotkowane do $cian wykopu.

Prace wykonywane w strefie korzeniowej, zwigzane z ich redukcja, nie mogg prowadzi¢ do
zachwiania statyki drzewa, co w rezultacie moze doprowadzi¢ do jego przewrdcenia sie - drzewo z
wycietg czescig korzeni powinno zachowac statyke nie wymagajaca dodatkowych wzmocnienh (podpor).
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4. SPECYFIKACJA ROBOT OGRODNICZYCH

4.1. Dane do przedmiaru roboét ogrodniczych

jednostka

Ip. opis miary ilos¢
1. Powierzchnia zieleni ozdobnej ogétem m? 1023
2 ;(l)Jmus miejscowy do rozscielenia na powierzchni 1023m? warstwams 204,6
cm
3. Powierzchnia zaktadanych trawnikéw ozdobnych m? 270
4. Powierzchnia trawiastych nawierzchni sportowych m? 9600
5 Powierzchnia pod projektowanymi krzewami, pngczami przykryta koramz 753
(warstwa 5¢cm)
6. Krzewy lisciaste i pnacza szt. 2123
7. Ziemia do sadzenia roslin (odchwaszczony humus miejscowy) m® 145
4.2. Prace zwigzane z gospodarka drzewostanem
Ip. Opis i obliczenie ilosci robét f]f'a"r;sma ilogé
1 Karczowanie drzew szt. 39
2. Karczowanie krzewéw m? 25
3. Zabezpieczanie drzew na czas budowy — czes$¢ nadziemna szt. 1
4. Krzewy do przesadzenia m? 54
4.3. Prace zwigzane z zakladaniem zieleni
Ip. Opis i obliczenie ilosci robot lrﬁ?anr;Stka ilos¢
1. Zebranie i wywiezienie Smieci - warstwa 0,5cm (m13132) m® 51
2. Przekopanie gleby m? 1023
3. Roztozenie humusu warstwg 20cm m® 204,6
4. Zakup i dostawa roslin /wg wykazu roslin/ szt. 2123
5. Sadzenie roslin okrywowych do dotéw zaprawionych humusem szt. 2123
6. Zakup i dowodz kory drzewnej przekompostowanej m® 38
7. Reczne rozrzucenie kory drzewnej pod projektowanymi krzewami,
pnaczami, i drzewami — przy drzewach misy o 1,8 x 1,8 m — warstwa 5m? 753
cm
8. Zatozenie trawnikéw ozdobnych m? 270
9. Zatozenie trawnikow na zielonym parkingu m? 483,9
10. Zatozenie trawiastych nawierzchni sportowych m? 3577,6
11. Renowacja trawiastych nawierzchni sportowych m? 6022,4

12. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym — 3 lata - -

Opracowanie:
mgr inz. arch. kraj. Emanuella Szewczyk
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