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I. WYMAGNIA OGÓLNE 

1. Wymagania ogólne 
1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie przebudowy i budowy nowych obiektów istniejącego Stadionu Piłkarskiego w Gdyni, położonego 
przy ul. Olimpijskiej 5/9. 
Projekt zagospodarowania terenu stadionu, składający się z szeregu projektów (Tom I Rozdział 1-7oraz Tom 
II Rozdziały 1-3 opracowania pt: PRZEBUDOWA STADIONU PIŁKARSKIEGO W GDYNI PRZY UL. 
OLIMPIJSKIEJ), przedmiar robót oraz niniejsza Specyfikacja, przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, stanowią załączniki do umowy, a wymagania, wyszczególnione w choćby jednym z w/w 
opracowań, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów i opracowań, obowiązuje kolejność 
ich ważności, wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopatrzeń w programie funkcjonalno – użytkowym, 
Specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz treści umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dopilnuje wprowadzenia lub dokona stosownych  zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze, od odczytu ze skali rysunków. Niezależnie od powyższego, każda stwierdzona przez 
Wykonawcę rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją projektową, powinna być 
niezwłocznie zgłoszona do Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczane materiały będą niezgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość elementu budowli lub obiektu, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami, normami, sztuka budowlaną oraz z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.1.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.1.2 Organizacja robót budowlanych 
Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania projektu organizacji robót na czas budowy i uzgodnienia go z Zamawiającym.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
stosowne dokumenty. 
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zapewnić stały nadzór geotechniczny, w szczególności w zakresie prac ziemnych i fundamentowych, 

określonym w dokumentacji geotechnicznej opracowanej w lipcu 2006r przez Przedsiębiorstwo 
Geologiczno-Geodezyjne GEOPROJEKT - GDAŃSK. 

b) zapewnić stały nadzór geodezyjny, w szczególności w zakresie tyczenia i kontroli wykonanych 
elementów monolitycznych konstrukcji żelbetowych, określonym w dokumentacji projektowej, 
konstrukcyjnej  

c) zapewnić stały nadzór i kontrolę Oddziału Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku w zakresie wynikającym z uzgodnienia Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, 
począwszy od daty rozpoczęcia budowy do daty odbioru ostatecznego. 
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1.1.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń budowli, w tym również podziemnych znajdujących 
się w obrębie budynku, w szczególności tych, które nie zostały przewidziane do wymiany. Dotyczy to przede 
wszystkim sytuacji, w której podjęta została decyzja przez Zamawiającego o zmianie harmonogramu prac i 
wykonaniu części robót w innej kolejności niż zakładał projekt etapowania inwestycji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy i będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.1.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest: 
d) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie BIOZ –ze 
szczególnym uwzględnieniem lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
e) utrzymywać teren budowy w odpowiednim stanie 
f) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  
g) unikać uszkodzeń lub powodowania uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działań wykonawcy lub jego 
podwykonawców. 
h) zachować odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, powietrza pyłami i gazami, hałasem lub możliwością powstania pożaru. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.1.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.1.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, w szczególności (Dz. U. z 2002 r. Nr 
147 poz. 1229). Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 
przepisami w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.1.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz dotyczące organizacji ruchu na czas budowy, 
w tym również przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiać Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadać za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.1.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót. wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
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1.1.9 Określenia podstawowe i definicje 
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: 
A. obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć: 
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c. obiekt małej architektury 
B. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
C. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, wolno stojące maszty antenowe i urządzenia reklamowe, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytków. 

D. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty użytkowe, służące rekreacji 
codziennej i utrzymaniu porządku, jak np. kasy, śmietniki, ławki, inne. 

E. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, obiekty kontenerowe. 

F. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

G. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

H. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

I. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

J. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa  rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 

K. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

L. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych, zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, aż do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

M. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

N. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć, akceptowaną przez Inspektora nadzoru, książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Książka obmiarów stanowi dokument 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych 
robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w przedmiarze/kosztorysie lub w ST. 

O. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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P. certyfikacie zgodności – należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. 

Q. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

R. normach zharmonizowanych – należy przez to rozumieć normy krajowe przenoszące europejskie 
normy, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego 
przez Komisję Europejską, których numery są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich oraz Monitorze Polskim 

S. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

T. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym potoczeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

U. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

V. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

W. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

X. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Y. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

Z. przedmiarze robót -należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robot według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robot w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 

AA. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwych do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

BB. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, certyfikatach, 
aprobatach technicznych, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wytycznych roboczych 
Inspektora Nadzoru lub Projektanta. 

1.2 Warunki dotyczące właściwości materiałów budowlanych, ich przechowywania, transportu, 
dostaw, składowania i kontrolą jakości 

UWAGA OGÓLNA: 
Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów lub technologii przytoczone w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania oraz określeniu właściwości i wymogów technicznych przyjętych jako 
rozwiązania techniczne w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań (w poparciu o produkty lub wyroby innych producentów 
niż założone w dokumentacji) pod warunkiem: 
- Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
- Przedstawienie zamiennej technologii lub rozwiązań w formie pisemnej wraz z dokumentacją (dane 

techniczne, atest, certyfikat itd.) 
- Uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora 
1.2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

1.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia materiałów składowanych tymczasowo, 
do czasu ich użycia, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, z zachowaniem ich jakości i 
właściwości do robót oraz dostępności do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
zgodnych z projektem organizacji robót i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk 
 

   
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

STADIONU PIŁKARSKIEGO W GDYNI UL. OLIMPIJSKA 5/9 - TOM III -  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  - WYMAGANIA OGÓLNE 
- ST -  ZT  - 

19 

1.2.3  Wariantowe stosowanie materiałów 
Dokumentacja projektowa przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
lub kolor  materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

1.2.4 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. 

1.3 Wymagania dotyczące sprzętu. 
1.3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych 
(ST), a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inwestora i inspektora robót.  
Liczba i wydajność sprzętu gwarantować będzie przeprowadzeniem robót zgodnie z zasadami ustalonymi w 
dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczególności w 
terminie przewidzianym w umowie.  
1.3.2 Wymagania szczegółowe 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy (lub wynajęty do wykonania robót) musi być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują przy 
wykonywanych robotach wariantowe użycie sprzętu, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru w celu uzyskania jego akceptacji. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 
1.4 Wymagania dotyczące środków transportu 
1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w trybie przewidzianym w umowie. 
1.4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
1.4.3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych szczegółowych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robot, w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca. 
Uwaga ogólna 
Szczegółowe wymagania robót określają szczegółowe specyfikacje techniczne, znajdujące się w dalszej 
części opracowania. 
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1.5 Wykonanie robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
1.5.1 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego 
uszczegółowionego projektem wykonawczym, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania 
wyszczególnione choć w jednym z w/w opracowań są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, Wykonawca nie może tego wykorzystywać jako błędy lub 
opuszczenia w dokumentacji, a o ich wykryciu, winien jest niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich uzupełnień lub zmian. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, a także innymi, odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w 
niniejszej specyfikacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. 
1.5.2 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowania 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione prze Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
tyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię> Polecenia Inwestora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
1.5.3 Ogólne wytyczne etapowania inwestycji 
Ze względu na konieczność zachowania ciągłości rozgrywek ligowych, realizacja całej inwestycji 
przebudowy Stadionu Piłkarskiego przewiduje wykonywanie prac etapami, stąd Wykonawca zobowiązany 
jest do opracowania harmonogramu i organizacji robót z uwzględnieniem poniższego podziału: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAP I 
1. rozbiórka części trybuny północnej, wschodniej i pawilonów gastronomiczno - handlowych 
2. likwidacja nasypów, niwelacja terenu 
3. przygotowanie i organizacja placu budowy 
4. przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu wraz z separatorem, drenażem i ogrzewaniem płyty boiska,  
5. budowa trybun  
6. budowa obiektów pod trybunami – ściany zewnętrzne, wewnętrzne, roboty instalacyjne wewnętrzne, 
roboty wykończeniowe i wyposażenie 
7. rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia od strony wschodniej i północnej  
8. budowa minimum dwóch masztów oświetleniowych (zalecane jednostadiowe oświetlenie płyty boiska z 
budową 4 wież oświetleniowych) 
ETAP II 
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1. przeniesienie i rozbudowa węzła cieplnego  
2. rozbiórka trybuny południowej i pawilonu gastronomiczno - handlowego  
3. likwidacja nasypów, niwelacja terenu 
4. przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu 
5. budowa trybun 
6. budowa obiektów pod trybunami – ściany zewnętrzne, wewnętrzne, roboty instalacyjne wewnętrzne, 
roboty wykończeniowe i wyposażenie 
7. rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia od strony południowej wraz z fundamentem pod bramę pamiątkową 
ETAP II a 
1. rozbiórka trybuny zachodniej  
2. rozbiórka ogrodzenia od strony zachodniej 
3. likwidacja nasypów, niwelacja terenu  
4. przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu  
5. budowa trybun wraz z budynkiem zaplecza (ściany zewnętrzne, wewnętrzne)  
6. budowa zadaszenia na trybunę 
7. przebudowa istniejącego podgrzewania i drenażu 
8. budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Olimpijskiej 
9. budowa dwóch masztów oświetleniowych 
ETAP III 
1. rozbiórka istniejących pawilonów kasowych  
2. przeniesienie bramy pamiątkowej   
3. rozbiórka pozostałej części trybuny północnej 
4. likwidacja nasypu i niwelacja terenu 
5. przebudowa wejść na istniejącą trybunę zachodnią 
6. przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu wraz z centrum monitoringu i nagłośnienia 
7. budowa trybuny 
8. budowa zadaszenia trybun 
9. renowacja murawy boiska 
10. wykonanie nawierzchni i elementów małej architektury 
11. uporządkowanie placu budowy 
1.6 Kontrola jakości robót 
1.6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi wraz z 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, itp., 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i powinny być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
1.6.2 Zasady kontroli jakości robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt i wszystkie urządzenia. 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową 
i będzie mieć nieograniczony dostęp do zgromadzonych przez Wykonawcę materiałów i danych.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu, pracy personelu.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości robót i materiałów ponosi 
Wykonawca. 
1.6.3 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1. posiadają certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami, potwierdzony deklaracją zgodności i 
oznakowaniem wyrobu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Dz. U. Nr 166 poz.1360 z 2002r; Dz. U. Nr 92 poz.881 z 2004r). 

2. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji a ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99 
poz.637), 

3. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Normą Europejską Zharmonizowaną 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99 

poz.637 oraz Dz. U. Nr 92 poz.881 z 2004r). 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

1.7 Wymagania dotyczące obmiaru robót 
1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiary robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem. Wyniki obmiaru 
wpisane będą do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w 
jakimkolwiek innym opracowaniu, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub e innym czasie określonym w Umowie (kontrakcie) lub ustalonym odrębnie przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
1.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli odpowiedniej specyfikacji nie określają inaczej, objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
- m3 wykopu- oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
- m3 nasypu- oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
ilości, które nie wymagają obmiaru objętościowego, będą określane wagowo w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z zapisami ST. 
1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe, w czasie trwania robót, będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym 
stanie.  
1.7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odpowiednim wymaganiom ST, 
zobowiązując się jednocześnie do utrzymania jako wyposażenia stałego, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
1.7.5 Czas i częstotliwość przeprowadzania obmiaru 
Obmiary przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 
1.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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1.8.2 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu a przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
1.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad, jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
1.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc ad dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji, bez 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
1.8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
1.8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w "Odbiór ostateczny robót". 
1.9 Podstawa płatności 
1.9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej, opracowanej na podstawie przedmiarów i przyjętej przez 
Inwestora (Zamawiającego) w dokumentach ofertowych i umowie. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Inwestora w dokumentach ofertowych i kontrakcie. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania, składające się na wykonanie, określone dla danych robót w dokumentacji i 
ST. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będą przede wszystkim: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- Wartość materiałów (zużytych i wbudowanych) wraz z kosztami zakupów, magazynowania, składowania 

i transportu (łącznie z ewentualnymi ubytkami) 
- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, kosztami utrzymania (dzierżawy czy najmu) 
- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, uwzględniający koszty ubezpieczenia i ewentualnego ryzyka 
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi 
1.9.2 Koszty utrzymania i organizacja ruchu 
Wykonawca, zgodnie z zapisami niniejszej ST, zobowiązany jest do opracowania odpowiednich projektów 
na czas budowy, w tym w szczególności organizacji ruchu. Koszt tego opracowania, uzgodnienia z 
Inwestorem, Inspektorem oraz odpowiedzialnymi instytucjami np. projektu organizacji ruchu, wraz 
dostarczeniem uzgodnionej ilości kopii projektu, jak również czasową organizacją ruchu (tymczasowe 
oznakowanie, oświetlenie, przygotowanie terenu i czyszczenie np. wjazdów/wyjazdów z terenu budowy oraz 
ewentualne opłaty/dzierżawy terenu i wybudowania objazdów/przejazdów)  wraz z kosztami utrzymania leży 
po stronie Wykonawcy i winien być ujęty w ofercie i umowie. 
Koszt stałej organizacji ruchu, budowy i utrzymania oraz likwidacji objazdów i przejazdów ponosi Inwestor. 
1.9.3 Rozliczenie robót tymczasowych. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności prace rozbiórkowe, 
roboty odtworzeniowe, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów rzeczywistego zakresu, w 
obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru – wg przedmiarów robót. 
Roboty nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie 
podlegają obmiarowi.  
1.10 Dokumenty i przepisy 
1.10.1 Dokumenty odniesienia 
Dokumentacja projektowa dla zadania „PRZEBUDOWA STADIONU PIŁKARSKIEGO W GDYNI PRZY UL. 
OLIMPIJSKIEJ 5/9” W ZAKRESIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
składająca się z następujących opracowań: 
TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
- Tom I Rozdział 1 ZT –  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
- Tom I Rozdział 2 KD  –  PROJEKT PRZYKANALIKA I SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
- Tom I Rozdział 2 WK–  PROJEKT PRZYŁĄCZA I SIECI WODOCIĄGOWEJ  
- Tom I Rozdział 2 KS – PROJEKT PRZYKANALIKÓW I SIECI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI 

SANITARNEJ  
- Tom I Rozdział 2 SC – PROJEKT PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ  
- Tom I Rozdział 3 IE –  PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH  
- Tom I Rozdział 4 IT TZ –  KANALIZACJA I SIECI TELETECHNICZNE ZEWNĘTRZNE 
- Tom I Rozdział 4 IT KS –  SYSTEM KONTROLI WEJŚĆ I SPRZEDAŻY BILETÓW 
- Tom I Rozdział 5 ZZ –  ZIELEŃ 
- Tom I Rozdział 6 D – DROGI. MAKRONIWELACJA. 
TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  
Tom II Rozdział 1  TRYBUNY  
- Tom II Rozdział 1 A –  ARCHITEKTURA 
- Tom II Rozdział 1 AZ –  ARCHITEKTURA – ZESTAWIENIA I ELEWACJE 
- Tom II Rozdział 1 AD –  ARCHITEKTURA – DETALE  
- Tom II Rozdział 1 TG –  TECHNOLOGIA GASTRONOMII 
- Tom II Rozdział 1 K –  KONSTRUKCJE 
- Tom II Rozdział 1 IE –  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
- Tom II Rozdział 1 IT TS–  INSTALACJE TELETECHNICZNE 
- Tom II Rozdział 1 IT AV–  INSTALACJE NAGŁOŚNIENIA I MONITORINGU 
- Tom II Rozdział 1 IS WK –  INSTALACJE SANITARNE – WOD- KAN 
- Tom II Rozdział 1 IS W –  INSTALACJE SANITARNE – WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 
- Tom II Rozdział 1 IS CO –  INSTALACJE SANITARNE – GRZEWCZE 
- Tom II Rozdział 1 IS CO –  INSTALACJE SANITARNE – GRZEWCZE – WĘZEŁ CIEPLNY 
Tom II Rozdział 2  BUDOWLE I URZĄDZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Tom II Rozdział 3  TRYBUNA VIP 
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- Tom II Rozdział 3 A –  ARCHITEKTURA 
- Tom II Rozdział 3 AZ –  ARCHITEKTURA – ZESTAWIENIA I ELEWACJE 
- Tom II Rozdział 3 AD –  ARCHITEKTURA – DETALE  
- Tom II Rozdział 3 K –  KONSTRUKCJE (W ROZDZIALE 1K) 
- Tom II Rozdział 3 IE –  INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
- Tom II Rozdział 3 IT TS–  INSTALACJE TELETECHNICZNE 
- Tom II Rozdział 3 IT AV–  INSTALACJE NAGŁOŚNIENIA I MONITORINGU 
- Tom II Rozdział 3 IS WK– INSTALACJE SANITARNE – WOD - KAN  
- Tom II Rozdział 3 IS  W –  INSTALACJE SANITARNE – WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 
- Tom II Rozdział 3 IS CO –  INSTALACJE SANITARNE – GRZEWCZE  
Tom III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Tom IV  PRZEDMIARY ROBÓT 



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk 
 

   
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

STADIONU PIŁKARSKIEGO W GDYNI UL. OLIMPIJSKA 5/9 - TOM III -  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  - WYMAGANIA OGÓLNE 
- ST -  ZT  - 

26

1.10.2 Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.  z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami) 
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122 poz. 851) 
- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 42 poz. 452). 

Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji  z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – (Dz.U. z 2006 r. Nr 80 
poz. 563) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150  z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019  z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia1997r. (Dz.U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z 
późniejszymi zmianami) 

- Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 09 maja 2007r. (Dz.U. z 2007r. 
Nr 99 poz. 663) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy. montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r Nr 198 poz. 2042) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008r. Nr 201 
poz.1238) 

- Rozporządzenie Ministra środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r. Nr  120 poz. 826) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Z 
1998R. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113 
poz. 728 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99 poz. 673 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. z 
1999r. Nr 5 poz. 53 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa o systemie zgodności (Dz.U. z 2002r. Nr 166 poz.1360 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U z 2004r. Nr 92 poz.881 z 

późniejszymi zmianami) 
- Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 

kwietnia  2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 82 poz. 560) 
- Obwieszczenie prezesa PKN z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych 

(M.P. z 2009r. Nr 11 poz.139)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  2003 r w sprawie 

wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79 poz. 714 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 
z 2001r. Nr 3 poz. 22) 
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38 poz. 455) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008r.  Nr 201, poz. 1239 z 
późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006r. Nr 80 
poz. 563 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie określenia 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 
430)  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670 z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU. Nr 63/00 
poz. 735 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony 
akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47 poz. 
476 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438 z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437  z późniejszymi  zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007r. Nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami). 
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II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Dział I  -  45100000-8  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ.  
 
2 45111100-9   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
2.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych. 
2.1.1 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres robót wchodzą: 

  - Rozbiórki budowli i jej elementów 
- Rozbiórki budynków i ich elementów 
- Rozbiórki ogrodzeń  
- Rozbiórki nawierzchni  

2.1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny na jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Istniejące urządzenia i przewody, które nie będą wykorzystane, należy złomować. W przypadku gruzu 
budowlanego należy, zależnie od potrzeb, wykorzystywać jako podbudowę dróg lub do wyrównania 
poziomów pod nowoprojektowane obiekty.  
Możliwe jest wywożenie na wyznaczone miejsce zwałki (uzgodnione z Inspektorem Nadzorów) wraz z 
poniesieniem kosztów przejęcia odpadów i ich utylizacji. 
Przystępując do demontażu obiektów należy zachować kolejność robót: 
- demontaż części naziemnej, poziomej ( dach, strop, rygle poziome ); 
- demontaż pionowych i poziomych elementów konstrukcji: słupy, ściany; stopy / ławy fundamentowe 

powinny być usunięte z gruzu po demontażu i wywiezieniu rurociągów. 
- Podczas demontażu części naziemnych oraz fundamentów powstaną odpady należące do odpadów 

niebezpiecznych – dach z płyt eternitowych – zawierające azbest, a także do innych niż niebezpieczne: 
- odpady materiałów i elementów budowlanych 
- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 
- odpady metali  
Po selektywnej zbiórce, kwalifikacji przydatności do odzyskania, materiały te zostaną usunięte przez 
wybraną przez Inwestora firmę.  
Pozostałe, jak np. lampy wyładowcze, odebrane zostaną przez firmę, posiadającą stosowne zezwolenie na 
transport, gromadzenie i utylizację. 
Pozostałe przy rozbiórce masy ziemi próchniczej, gruntu przemieszczonego i z wykopów, będą selektywnie 
gromadzone w pryzmach i ewentualnie wykorzystywane na urządzanych terenach zieleni lub innych 
obiektach. 
Pozostałe odpady ( np. złom metali) będą magazynowane selektywnie i przekazywane, w miarę potrzeb i 
możliwości, do wykorzystania. 
Odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych, zostaną przekazane do wykorzystania 
uprawnionym podmiotom. 
W przypadku odpadów niebezpiecznych należy postępować zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r.; Dz. U. nr 71 poz.649 w sprawie warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 
2.2 Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
2.3 Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. W uzasadnionych przypadkach, po szczegółowych 
uzgodnieniach z nadzorem geotechnicznym i Inspektorem nadzoru możliwe jest stosowanie 
specjalistycznego sprzętu do wyburzeń i prac strzałowych. 
2.3.1 Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 
− spycharki, ładowarki, dźwigi, młoty pneumatyczne, 
2.4 Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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2.5 Wykonanie robót 
2.5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną,  
- zabezpieczyć instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące 

uzbrojenie, znajdujące się w zasięgu prowadzonych prac przed uszkodzeniem. 
2.5.2 Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych zgodnie z ustaleniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać: 
− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 

przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
− demontażu prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim 

oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji 
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 

− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia - dotyczy przede wszystkim  
trybun wschodnich - (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów budowli, ogrodzeń, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub części ST 
„Roboty ziemne”. 
2.5.2.1 Obiekty budowlane 

a) Drewniane elementy siedzeń rozbierać ręcznie. Materiał znosić poza obręb budowli, do poziomu 
otaczającego terenu. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

b) Betonowe i żelbetowe elementy prefabrykatów rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze 
ścianami oporowymi i fundamentami poszczególnych stopni trybun. Uzyskany materiał posortować i 
składować. Postępować jak (a). 

c) Z powstałym po rozbiórce wykopem należy postępować zgodnie z decyzją nadzoru 
geotechnicznego, po wykonaniu oceny stanu istniejącego. W przypadku podjęcia decyzji o 
zasypaniu, należy zagęścić zgodnie ze wskazaniem nadzoru, jednak nie mniej niż Js=1.0 wg próby 
normalnej Proctora. 

d) W przypadku podjęcia przez Inspektora Nadzoru decyzji o możliwości wykorzystania gruzu do 
podbudowy budowanych obiektów, materiał z rozbiórki należy rozdrobnić na kawałki o średnicy do 
15 cm i składować w wyznaczonym miejscu. 

e) Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez 
inspektora nadzoru. 

f) Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora. 

g) Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 

2.5.2.2 Rozbiórka ogrodzenia. 
a) Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu 

składowania,  
b) Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
c) Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz składować. 
d) Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować. 
e) Wykopy zasypać z ubijaniem warstwami do uzyskania zagęszczenia do Is min=0.96 wg próby 

normalnej Proctora. 
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f) Teren splantować, przygotować do dalszych prac. Nadmiar gruntu odwieźć na odległość do 9km lub 
w inne, wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. 

Uwagi szczegółowe 
a) Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru 
b) Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru. 

2.6 Kontrola jakości robót 
Zalecane jest, aby Wykonawca opracował projekt rozbiórek i uzgodnił z Zamawiającym. W przypadku 
proponowanej metody wykonywania rozbiórek metodą wybuchową, projekt ten należy opracować 
obowiązkowo. 
2.7 Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- Rozbiórki obiektów budowlanych – m3 
- Rozbiórki ogrodzeń– mb 

2.8 Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w Części I. 
Wymagania ogólne. 
2.9 Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w ST „Wymagania ogólne” ppkt.9 wg 
obmiarów zgodnych z zapisami ppkt7 niniejszej ST. 
2.10 Przepisy związane 
PN-HD 60364-7-704:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 
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3 45111200 – 0  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE. ROBOTY GEODEZYJNE I GEOTECHNICZNE.  

3.1 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji 
3.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
przygotowawczych, robót ziemnych i realizowanych w obrębie placu budowy, dojazdów oraz wykonywania 
robót budowlanych związanych z realizacją projektu. 
3.1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie przebudowy 
i budowy nowych obiektów stadionu i obejmują: 

a) przygotowanie terenu pod budowę 
b) pomiar geodezyjny i tyczenie poszczególnych elementów budowli, obejmujących swoim 

zakresem prace przygotowawcze, polowe i kameralne  
c) wykonanie wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych i inżynierskich oraz wykopów wąsko 

przestrzennych w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  
e) wykonanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi, w tym drobnych fundamentów 

3.1.3 Określenia podstawowe. 
a) Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie bądź z gruntu naturalnego lub antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
b) Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 

powierzchni zostało określone geodezyjnie 
c) Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 

stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia zostało określone geodezyjnie 
d) Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa, przeznaczona do 

geodezyjnego tyczenia obiektu w terenie oraz do geodezyjnej obsługi budowy i montażu konstrukcji i 
elementów prefabrykowanych 

e) Pomiar okresowy – pomiar tych samych elementów, wielkości wykonywany co pewien okres czasu 
w celu wyznaczenia zmian ( odkształceń ) tych wielkości 

f) Punkty kontrolne oraz odniesienia – punkty sieci kontrolnej pomiaru okresowego 
g) Sieć kontrolna (obserwacyjna) – zespół punktów odniesienia i kontrolnych, powiązanych ze sobą w 

celu określenia prawidłowości lub odkształceń obiektu budowlanego 
h) Reper – zasadniczy element znaku wysokościowego, którego wysokość jest wyznaczona i stanowi 

punkt odniesienia osnowy geodezyjnej 
i) Fundament – element konstrukcji posadowienia budowli. Wykop fundamentowy dla obiektów 

budowlanych określa dokumentacja projektowa  
j) Dylatacja (szczelina dylatacyjna) – odstęp pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, pozwalający na 

swobodne odkształcanie się tych elementów 
k) Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 

wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
l) Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
m) Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
n) Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  

o) Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
p) Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 
q) Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 
r) Odkop - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem. 

s) Wskaźnik zagęszczenia gruntu -wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

ds

d
sI ρ

ρ
=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
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ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej,  służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

t) Wskaźnik różnoziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru:    

10

60

d

d
U =  

 
gdzie: 
d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

u) Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

    
1

2
0 E

E
I =  

   gdzie: 
   E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu 

badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998  
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu 

badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998  
Pozostałe pojęcia i definicje podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
przepisami i literaturą techniczną wg Cz.I Wymagania ogólne  
3.2 Materiały (grunty) - ogólne wymagania 
3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące gruntu. 
Ogólne wymagania dotyczące przechowywania i składowania oraz wszelkich robót związanych z gruntami 
występującymi na terenie ustali na bieżąco nadzór geotechniczny w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i 
projektantem konstrukcji. Pozostałe wg Cz.I. „Wymagania ogólne”  
3.2.2 Zasady wykorzystania gruntów 
O ile nadzór nie określi inaczej, grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów oraz zasypek. Grunty przydatne do 
budowy lub uzupełniania nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, mogą za zgodą Inspektora nadzoru, zostać wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze środków własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
3.2.3 Materiały do zasypywania fundamentów 
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są grunty rodzime, 
jeżeli tylko spełniają warunki że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, 
odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. 
Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny być wypełnione betonem 
klasy B 10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. Do wykonania nasypów należy stosować grunt o 
uziarnieniu mieszanym (piasek średni, piasek gruby, żwir) z udziałem frakcji poniżej 0,06mm nie większym 
niż 15% wagowo. Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji 
podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać 
wymaganiom PN-D-95017 i PN-D-96000. 
3.3 Sprzęt 
3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w Cz.I „Wymagania ogólne”  
3.3.2 Sprzęt do prac geodezyjnych 
Specyfika robót wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu o dokładności nie mniejszej niż: 

a) W zakresie pomiaru kątów 5cc  
b) W zakresie pomiaru długości i wysokości 5mm/km 
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3.3.3 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

a) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne. młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.4 Transport 
3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w Cz.I „Wymagania ogólne”  
3.4.2 Transport gruntów 

a) Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

b) Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

3.5 Wykonanie robót 
3.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w Cz.I „Wymagania ogólne”  
3.5.2 Przygotowanie terenu pod budowę 

a) Przed wykonywaniem robót związanych z przebudową trybuny powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. Dojazd, obsługa budowy oraz ewentualne utwardzenie terenu 
powinno być uzgodnione przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru oraz Użytkownikiem. 

b) Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem 
osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z 
wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

3.5.3 Nadzór geodezyjny 
3.5.3.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych nie tylko w 
nawiązaniu do badań geologicznych, ale pod ścisłym nadzorem geotechnicznym. 
3.5.3.2 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest objąć pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt budowlany oraz inne 
prace objęte zakresem umowy lub uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja powinna zostać 
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem Instrukcji Technicznych byłego 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju, a w szczególności „Zasadami 
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” ( O-3).  
Dokumentację powykonawczą geodezyjną należy opracować z przeznaczeniem dla Wykonawcy, 
Zamawiającego oraz dla ośrodka dokumentacji, w celu zgłoszenia inwestycji zgodnie z opinią ZUD.  
3.5.3.3 Prace przygotowawcze 
a) Zebranie niezbędnych materiałów i informacji o położeniu punktów odniesienia, stanowiskach 
pomiarowo – kontrolnych, dokumentacją techniczną 
b) Wykonanie analizy i oceny możliwości wykorzystania istniejącej osnowy lub sieci kontrolnej ( o ile taka 
była ). Jeśli nie, należy opracować projekt osnowy realizacyjnej, zgodny z dokumentacją i przepisami  
c) Sprawdzenie założeń w terenie, polegające na odszukaniu punktów osnowy poziomej i wysokościowej i 
ewentualne określenie położenia topograficznego nowych punktów pomiarowych 
3.5.3.4 Prace polowe 
a) stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej ( lub sieci kontroli ) i ich zabezpieczenie przed zniszczeniem 
b) pomiar osnowy i inne prace związane z pomiarami i tyczeniem obiektu ( ewentualnie z kontrolą 
wykonani, przemieszczeń czy odkształceń ) 
3.5.3.5 Prace kameralne 
Polegają na opracowaniu wyników pomiarów, obliczeń, wykonaniu dokumentacji i innych prac, do których 
wykonania zobowiązany nadzór umowa. 
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3.5.4 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
a) Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach, powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

b) Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 1mm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

c) Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 2mm.  
d) Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +0,5cm i -

0,5cm.  
e) Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 2 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
f) Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 1% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta.  
g) Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 0,5cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową. 
3.5.5 Nadzór geotechniczny. Sondy penetracyjne 

a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru geotechnicznego do czasu 
zakończenia robót budowlanych. 

b) Każdy wykop pod nowy fundament lub konstrukcję powinien być odebrany przez nadzór 
geotechniczny.  

c) W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wynikami i założeniami  dokumentacji 
geotechnicznej a stanem gruntu w wykonanym wykopie, należy wykonać sondowanie, którego 
zakres określi, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, nadzór geologiczny.  

d) W przypadku wystąpienia takich zagrożeń należy liczyć się z ewentualnością wymiany warstw 
gruntów zgodnie z zaleceniem nadzoru geotechnika. Dotyczy to przede wszystkim rejonów 
zagrożonych ewentualnym odspojeniem się klina gruntu nasypowego. 

3.5.6 Fundamenty 
3.5.6.1 Zasady wykonywania fundamentów 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Cz.1 „Wymagania ogólne". Roboty należy prowadzić ściśle 
wg zaleceń ujętych w Dokumentacji Projektowej. 
− Przy wykonywaniu fundamentów za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić warstwę gruntu 

około 0.30 m powyżej projektowanego poziomu posadowienia, ze względu na możliwość rozluźnienia 
gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

− Ewentualne nasypy zalegające poniżej projektowanego poziomu posadowienia wybrać i zastąpić 
warstwą średnioziarnistego piasku zagęszczonego do Is=0,98. 

− Dno wykopów pod fundamenty należy bezpośrednio po wykonaniu, zabezpieczyć warstwą chudego 
betonu gr. 10 cm. 

− Wykop należy zabezpieczyć przed wodami napływowymi powstałymi w wyniku opadów 
atmosferycznych. 

− Wymagania geotechniczne, geodezyjne prace pomiarowe i tyczenie zgodnie z warunkami niniejszej ST 
− Roboty zbrojeniowe należy wykonywać wg części Specyfikacji przypisanej danemu obiektowi lub 

budowli ST ROBOTY KONSTRUKCYJNE, 
− deskowanie i betonowanie wykonywać wg części Specyfikacji przypisanej danemu obiektowi lub 

budowli ST ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
− Roboty murowe fundamentów wykonywać wg części Specyfikacji przypisanej danemu obiektowi lub 

budowli ST ROBOTY MUROWE  
3.5.6.2 Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne należy powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty na 
obszarze znalezisk do dalszej decyzji władz  konserwatorskich. 
3.5.7 Odkłady 
3.5.7.1 Warunki ogólne wykonania odkładów 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do prac związanych budową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową, 
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c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 
materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora Nadzoru. 
3.5.7.2 Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z 
projektem organizacji robót i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów 
oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te 
należy przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w projektem organizacji robót lub przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Jeśli odkład zostanie 
wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez 
Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
3.5.7.3 Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie powinny być zgodne z 
wymaganiami organizacji robót. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w 
normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, 
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne 
lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie organizacji robót lub ewentualnie przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
3.6 Kontrola jakości robót 
3.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w Cz.I „Wymagania ogólne”  
3.6.2 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
Sprawdzania kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze 
końcowym. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

a) zgodność wykonania robót z dokumentacja 
b) prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
c) przygotowanie terenu 
d) rodzaj i stan gruntu w podłożu 
e) wymiary wykopów 
f) zabezpieczenie wykopów 

3.6.3 Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/ - 2cm. 
3.6.4 Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –0,5 cm lub 
+0,5cm. 
3.6.5 Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –0,5 cm lub 
+0,5 cm. 
3.6.6 Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 1% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
3.6.7 Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 0,5cm. 
3.6.8 Równość korony korpusu  
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 0,5 cm. 
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3.6.9 Spadek podłużny korony korpusu  
Spadek podłużny powierzchni korpusu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 
nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż –0,5 cm lub +0,5 cm. 
3.6.10 Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
3.6.11 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

a) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
b) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
3.6.12 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt, na polecenie Inspektora nadzoru.  

b) Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji i projekcie, 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
robot i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

3.7 Obmiar robót 
zgodnie z Cz.I. „Wymaganiami ogólnymi” 
3.7.1 Jednostka obmiarowa 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnym będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST, właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. W nietypowych przypadkach 
obowiązują zasady zgodnie z Cz.I. „Wymaganiami ogólnymi”. 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i 
ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 
wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i 
zastrzeżeń sformułowanych w pkcie  
3.8 Odbiór robót 
zgodnie z Cz.I. „Wymaganiami ogólnymi” 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektor 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
3.9 Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w ST „Wymagania ogólne” ppkt.9 wg 
obmiarów zgodnych z zapisami ppkt7 niniejszej ST. 
W przypadku fundamentów cena jednostkowa dla wykonania fundamentów betonowych obejmuje: 
− opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
− dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie deskowań, 
− przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednim zagęszczeniem i pielęgnacją, 
− rozbiórkę deskowań, 
− wykonanie wszystkich badań przewidzianych w Specyfikacji, 
Cena nie obejmuje wykonania zbrojenia i izolacji, które płatne jest oddzielnie. 
Cena jednostkowa dla wykonania fundamentów murowych obejmuje: 
− zakup i dostarczenie materiału 
− wykonanie konstrukcji murowych fundamentów zgodnie z Dokumentacją Projektową 
− koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania robót 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
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3.10 Przepisy związane 
3.10.1 Normy 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia 
PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Opracowanie map. Terminologia  
Instrukcje Techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju, w 
szczególności: 

O-1 ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
G-1 geodezyjna osnowa pozioma 
G-2 wysokościowa osnowa geodezyjna 
G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji 
G-3.2 pomiary realizacyjne 
G-4 pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu 
G-1.9 katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-N-02206:1978 (PN-78/N-02206) obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria błędów. 
Rachunek wyrównawczy. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia. 
PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia  
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r nr 240, poz. 2027 z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. z 1995r.  nr 25, poz. 133) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.05.1990r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania 
materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. nr 33, poz. 195 z późniejszymi zmianami) 
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DZIAŁ II 45231000-5  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWA BUDOWLI I 
URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 

4 45223200-8  ROBOTY KONSTRUKCYJNE.  
4.1 Przedmiot i zakres stosowania 
4.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót konstrukcyjnych związanych z wykonaniem niewielkich elementów konstrukcyjnych w budowlach i 
urządzeniach stadionu,  w tym głównie związanych z instalacjami i urządzeniami podziemnymi, do których 
należą ścianki oporowe, podbudowy, ewentualnie płyty żelbetowe. 
4.1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji i dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót: 

a) Zbrojeniowych 
b) Betonowych i żelbetowych 

4.2 Materiały. 
4.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
- Materiały używane do realizacji podmiotowych obiektów muszą odpowiadać warunkom przedmiotowych 

norm. 
- Przed zamówieniem materiałów oraz ich użyciem należy sprawdzić, czy posiadają świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, atesty i czy nie został przekroczony okres ważności tych dokumentów. 
- Dla materiałów i wyrobów nie posiadających w/w dokumentów (aktualnie ważnych), należy przedstawić 

instrukcje ich stosowania, a po zaakceptowaniu przez Inspektora wystąpić z wnioskiem o atest do 
upoważnionej jednostki. 

- Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
miejsca ich pozyskiwania (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają 
wymagania ST w sposób ciągły w czasie postępu robót. 

- Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod wytwarzania z wymaganiami. Inspektor będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz wytwórcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji i będzie 
miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie odbywa się wytwarzanie 
materiałów przeznaczonych do realizacji. 

- Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie 
podstawą zatwierdzenia określonej partii materiałów pod względem jakości. 

- Każdy rodzaj robót, w którym znajdzie się nie zbadany i nie zatwierdzony materiał, Wykonawca 
prowadzi na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

- Materiały masowe powinny być sprowadzane od jednego producenta. 
- Materiały składowane do czasu wbudowania zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę, przed 

zanieczyszczeniem, by nie zmieniły swych właściwości i zachowały odpowiednią jakość. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

- Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania innego 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze i 
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału zamiennego, albo w okresie dłuższym, jeśli 
Inspektor zdecyduje przeprowadzenie badań alternatywnego materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

4.2.2 Warunki szczegółowe dla materiałów 
- O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały użyte podczas robót muszą mieć atesty stosownych 

polskich jednostek atestacyjnych i być najwyższej jakości. 
- Materiały i wyroby specjalistyczne (np. dylatacje) muszą być zamawiane w ilościach gwarantujących 

ewentualną naprawę w okresie gwarancji. 
- Wszystkie prace muszą być prowadzone z należytą starannością, zgodnie z wiedzą budowlaną, 
- W zakresie konstrukcji stalowej obiekt klasyfikowano jako klasa konstrukcji 2 wg PN-B-06200: 1997- 

„Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych” 

        tom I – Budownictwo ogólne, 
        tom II – Konstrukcje stalowe. 
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- Konstrukcja spawana w klasie 1 (pierwszej) wg PN-87/M-69008. Prace należy prowadzić pod nadzorem 
osób uprawnionych. 

4.2.2.1 Mieszanka betonowa 
4.2.2.1.1 Cement. 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
- wysoką wytrzymałość, 
- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie 
agresywnego środowiska, do konstrukcji należy stosować cement portlandzki (bez dodatków), o 
podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. 
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 do B40 - cement marki 45. 
Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S  50-60 %, 
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 
- zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa  niereaktywnego do 0.9 %. 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza 
się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien 
dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania 
na zlecenie Inspektora, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie 
wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości. 
Wytwórca cementu lub stacja przesypowa powinny potwierdzić wykonanie kontroli odbiorczej oraz 
zakwalifikowanie cementu do wysyłki, przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyraźnej 
sygnatury zawierającej nazwę i oznaczenie cementu oraz stwierdzenie następującej treści: 
KONTROLOWANO WG PN-86/B-04320 KJ...../.....1 
Przed użyciem cement powinien podlegać badaniom wg PN-88/B-04300 (oznaczenie czasu wiązania, 
oznaczenie zmiany objętości, sprawdzenie zawartości grudek nie dających się zgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie) a wyniki ocenione wg PN-88/B-30000. 
Wyniki badań powinny spełniać wymaganie podane w tabeli. 
Tablica 1 
 
Wymagania 

 
Cement 
portlandzki 

 
Badania 

 
N1> 

 
60 

 
początek wiązania najwcześniej 
po upływie minuty 

 
w odmianie 

 
S2> 

 
45 

 
N 

 
10 

 
Czas wiązania mierzony w 
aparacie Vicata 

 
koniec wiązania najpóźniej 
godz. 

 
 

 
S 

 
6 

 
wg próby Le Chateliera, mm nie więcej niż 

 
 
8 

 
Równomierność zmiany 
objętości 

 
wg próby na plackach – normalna 

 
PN-88/B04300 

1> N normalnie twardniejący,  2> S szybko twardniejący. 
Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie 
obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
W przypadku niepomyślnych wyników, cement nie może być użyty do betonu konstrukcyjnego. Natomiast po 
uzyskaniu wyników zadawalających, należy przedstawić je wraz ze świadectwem jakości (atest) do 
akceptacji Inspektorowi przed użyciem cementu do wyrobu betonu. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana oddzielnie w 
sposób ułatwiający jej odróżnienie.  
przystosowanymi do plombowania wsypów i wysypów) lub w workach papierowych (odpowiadających PN-
76/P-79005).  

                                                      
1 Numer ewidencyjny cementowni (stacji przesypowej) i odpowiedniego pracownika kontroli jakości. 
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Worki papierowe (trójwarstwowe) koloru piaskowego powinny mieć kolorowe pasy i napisy. Po napełnieniu 
cementem mają masę 50kg ±2kg Worki z pasami koloru fioletowego zawierają cement normalnie 
twardniejący, a z pasami pomarańczowymi - cementy szybkowiążące. 
Na workach z cementem marki "45" - powinny być trzy wzdłużne pasy, rozłożone symetrycznie (na workach 
z cementem marki "35" - dwa pasy po bokach worka). 
Napisy na workach, poza ich oznaczeniem, informują o: 
- nazwie wytwórni i miejscowości, 
- masie worka z cementem, 
- dacie wysyłki, 
- -terminie trwałości cementu. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/ 6731-08. 
Cement w workach może być składowany pod wiatą zabezpieczona z boków przed opadami lub w 
magazynie zamkniętym. Cement luzem - w silosach stalowych lub betonowych, zaopatrzonych w urządzenia 
do sprawdzania ilości cementu znajdującego się wewnątrz. Podłoża składów otwartych powinny być twarde , 
suche i odpowiednio nachylone, by zabezpieczyć cement przed spływem wody opadowej.  
Cement przechowywany w zadaszonych składach otwartych musi być użyty przed upływem 10 dni, a 
przechowywany w składach zamkniętych - wcześniej niż termin trwałości podany przez Wytwórcę. 
4.2.2.1.2 Kruszywo. 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do 
betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie 
zawierać składników   łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych 
siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć 
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki 
(opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w 
cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
4.2.2.1.3 Kruszywo grube. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym 
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich 
w placówce badawczej wskazanej przez GDDP, i uzyskania wyników spełniających podane niżej 
wymagania. Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych do 1% 
- zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20 %, 
- wskaźnik rozkruszenia: 
 dla grysów granitowych do 16 %, 
 dla grysów bazaltowych i innych do 8 %, 
- nasiąkliwość do 1.2 % 
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2 %, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02) do 10 %, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1 %, 
- zawartość związków siarki do 0,1 %, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych do 2,5 %, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie 
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10 % mrozoodporność żwiru badaną 
zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się 
grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5 %, a nadziarna 10 %.  
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).  
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa  wyników badań pełnych oraz 
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
4.2.2.1.4 Kruszywo drobne. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
- do 0,25 mm 14 do 19 %, do 0,5 mm 33 do 48 %, 
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- do 1 mm 57 do 76 %  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych do 1,5 % 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1 %, 
- zawartość związków siarki do 0,2 %, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25 %, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z  każdej dostawy musi być 
poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
- Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz 

okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
4.2.2.1.5 Uziarnienie kruszywa. 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich  proporcjach powinny utworzyć stałą 
kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego 
betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, 
przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie 
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną  uwagę należy 
zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. 
Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla  frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku 
oczka 4 mm nie może być większa niż 5 %. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia 
przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15 % i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej 
w ilości przekraczającej 10 % całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B37 i wyżej wykonywać z 
kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do 
betonu klasy B25 i B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych na wykresach i  według tabeli podanych poniżej. Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa. 
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części 
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności  mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
4.2.2.1.6 Woda 

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%] 
[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo  do 31,5 mm 
0,25  3 do 8  2 do 8 
0,50  7 do 20  5 do 18 
1,00  12 do 32  8 do 28 
2,0  21 do 42  14 do 37 
4,0   36 do 56  23 do 47 
8,0  60 do 76  38 do 62 
16,0  100  62 do 80 
31,5   100 
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Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze 
zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Część wody zarobowej jest potrzebna do 
wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w betonie. Ilość wody niezbędna do wiązania 
daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. 
Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to 
woda bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory obniżające 
wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do 
założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody 
zawarte w kruszywie, w   sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego 
niż 0,50. 
4.2.2.1.7 Preparat do łączenia betonów 
Należy skorzystać z oferty materiałów chemii budowlanej, odpornych na działanie czynników 
atmosferycznych i skomponowanych ze sprawdzonych składników. Zazwyczaj jest to mieszanka cementu, 
wypełniaczy i substancji modyfikujących (ewentualnie na bazie żywic epoksydowych), znacznie 
zwiększająca przyczepność nowego betonu. Masę sczepną należy, poza podstawowym parametrem 
łączenia dwóch różnych wiekowo materiałów, powinna mieć kolor szary, maksymalnie zbliżony w odcieniu 
do koloru betonu.  
4.2.2.1.8 Dodatki i domieszki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty 
mieszanki betonowej. 
Każdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, że z reguły jedną z nich szczególnie. 
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich 
marki 35 i wyższych. 
4.2.2.1.9 Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory. 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu 
betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej 
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są 
większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową.  
Zaleca się stosowanie: 
Superplastyfikatora Sikament FF, który powoduje: 
- zwiększenie trwałości betonu poprzez podwyższenie jego szczelności, 
- zwiększenie wytrzymałości i urabialności betonu, 
- zmniejszenie nakładu pracy podczas betonowania (łatwiejsze rozprowadzanie betonu w formie, krótszy 

czas wibrowania, łatwiejsze opróżnianie środków transportu i podawanie pompami). 
Dozowanie ok. 1% wagi cementu. Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do świeżo rozrobionej 
mieszanki (nigdy do suchej masy).Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta Środka 
napowietrzającego SIKA  AFC  który powoduje:  
- zwiększenie mrozoodporności i odporności na sole odladzające,  
- zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody, 
- poprawianie urabialności. 
Dozowanie: 0.6% wagi cementu. Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki betonowej 
(nigdy do suchej masy). Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.  
4.2.2.1.10 Dodatki uszczelniające. 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności. 
Zaleca się stosowanie:  
preparatu Sikacrete PP1TU (domieszka na bazie mikrokrzemionki) która powoduje: 
- zwiększenie trwałości betonu (beton wodoszczelny, mrozoodporny, odporny na cykle zamrażania-

rozmrażania, na działanie soli odladzających i na karbonizację) 
- zwiększenie wytrzymałości  
- poprawa urabialności  
Dozowanie wagowe 5-10% wagi cementu, Dodawać do suchej mieszanki przed wlaniem wody zarobowej. 
Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta.  
4.2.2.1.11 Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury poniżej 0°C. 
Zaleca się stosowanie: 
Sika Frostschuts 1% który powoduje: 
- umożliwienie betonowania w niskich temperaturach, 
- podwyższenie mrozoodporności, 
- skrócenie czasu początku i końca wiązania, 
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- podwyższenie parametrów wytrzymałościowych. 
Dozowanie wagowe: 1% wagi cementu, Preparat w płynie dodaje się do wody zarobowej. Preparat w 
proszku dodaje się do suchej mieszanki. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta. 
4.2.2.1.12 Opóźniacz do betonu. 
Zaleca się stosowanie: 
Sika Retarder który powoduje: 
- przy betonach monolitycznych umożliwia uzyskanie w przybliżeniu jednakowego początku wiązania w 

całości monolitu, 
- opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania, 
- podwyższenie wytrzymałości końcowej, 
- polepszenie urabialności, 
- zmniejszenie skurczu i pełzania, 
- poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu. 
Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta. 
4.2.2.1.13  Elementy kotwiące 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej 
antykorozyjnie powłoką malarską, o ile dokumentacja nie stanowi inaczej (np. stal nierdzewna). 
4.2.2.1.14 Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to powinno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wykini badań dodatkowych; 
okres , w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
4.2.3 Wyroby hutnicze 
Jakość wyrobów hutniczych należy, przed zastosowaniem i wbudowaniem, potwierdzić następującymi 
dokumentami kontroli wg PN-EN 10204: 
- Zaświadczenie o jakości – gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego 

gatunku stali i nie zachodzi konieczność określania właściwości rzeczywistych; 
- Atestem, gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali wg wytopów 

na podstawie próby rozciągania, odstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności dla 
stali grupy jakościowej większej niż JR; 

- Atestem specjalnym lub świadectwem odbioru – gdy w projekcie określono wymagania dodatkowe PN-
EN 10025 (U) odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy; 

- Świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie 
zastosowano stal wg PN-EN 10113-1; PN-EN 10113-2; PN-EN 10113-3; PN-EN 10137-1; PN-EN 
10137-2; 

4.2.3.1 Stal zbrojeniowa 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu muszą spełniać wymagania odnośnych polskich norm. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
4.2.3.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą Specyfikacją stosuje się następujące klasy i gatunki stali 

zbrojeniowej: 
Tabela nr 1 
 
Klasa  
Stali 

 
Gatunek 

stali 

 
Rodzaj stali 

 
średnica prętów 
mm 

A-0 StOS-b okrągła gładka 6÷25 
A-III 34GS okrągła żebrowana 8÷28 
A-IIIN RB500 okrągła żebrowana 8÷28 
4.2.3.1.2 Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe: rysy, drobne łuski , zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla średnicy walcówki i prętów gładkich, 
- nie przekraczaj_ 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm i 0,7mm dla 
prętów o większych średnicach. 
4.2.3.1.3 Odbiór stali na budowie 
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Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości - atestu, w który musi 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- nazwę Wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wytopu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej (jeśli pręty były poddane obróbce cieplnej), 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopu. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno znajdować się na każdej z dwóch przywieszek znajdujących się na 
wiązce prętów lub na kręgu. 
Stal dostarczoną na budowę bez atestu, której oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej cech 
lub która pęka przy wykonywaniu haków należy zbadać laboratoryjnie (wg PN-91/H-04310) lub odesłać do 
Wytwórcy. 
4.2.3.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem, w stojakach lub przegrodach, z podziałem 
wg gatunków i średnic. 
4.2.3.1.5 Badanie stali na budowie 
Badanie stali na budowie należy przeprowadzić dla każdej osobnej partii stali nie większej niż 60 ton. Z 
każdej partii pobrać po 6 próbek do badania na zginanie i po 6 próbek do określenia granicy plastyczności. 
Stal może być użyta do zbrojenia jeśli w próbkach zginanych nie powstają pęknięcia lub rozwarstwienia. 
Natomiast jeśli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od podanej na zaświadczeniu, to o użyciu jej do 
robót decyduje Inspektor. 
4.2.3.2 Materiały do powłok ochronnych 
Zabezpieczenie antykorozyjne – 3 warstwowy system epoksydowo – poliuretanowy o wysokiej trwałości, 
przewidziany do stosowania w warunkach klasyfikowanych przez ISO 12944-2 jako C3 (powyżej 15 lat) kolor 
warstwy wierzchniej wg palety RAL 7030 / RAL 7039 / RAL9006, zależnie od elementu. 
4.2.3.3 Stalowe materiały montażowe 
Wykonawca konstrukcji stalowej zobowiązany jest dokonać kompletnego zamówienia wszystkich elementów 
zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniając również łączniki i inne elementy montażowe (śruby). 
Atesty potwierdzające spełnienie wymagań normowych dla poszczególnych wyrobów, do których 
przedstawienia zobowiązany jest wykonawca konstrukcji, musza być przedstawione dla każdej partii 
konstrukcji. Dotyczy to przede wszystkim wymagań PN-S-10050 i norm przedmiotowych: 
- Dla nakrętek i śrub – PN-M-82144 
- Dla nakrętek niskich, stosowanych jako przeciwnakrętka – PN-M-82153 
- Dla podkładek pod śruby - PN-M-82002; PN-M-82003; PN-M-82005; PN-M-82008; PN-M-82009; PN-M-

82018;  
- Dla śrub montażowych - PN-M-82101; 
- Dla elektrod - PN-M-69430; PN-M-69433; 
- Dla drutów spawalniczych - PN-M-69420; 
- Dla topników do spawania łukiem krytym i żużlowego - PN-M-69355; 
Wytwórca konstrukcji stalowej powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod wg gwarancji 
dostawcy. Śruby powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją, w sposób umożliwiający segregację na poszczególne elementy. 
Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą  w suchych, ogrzewanych i przewietrzanych 
pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wywarzania określonej konstrukcji 
stalowej powinny być oddzielone od pozostałych. 
4.3 Sprzęt 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ilości i rodzajów wskazaniom zawartym w ST, PZJ i 
w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora. W przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora. 

- Sprzęt zaakceptowany przez Inspektora, nie może być później zmieniany bez dodatkowej Jego 
aprobaty. 

- Liczba i wydajność sprzętu zapewni przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami wytyczonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i we wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

- Wszelki sprzęt Wykonawcy i sprzęt wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska naturalnego, nie 
niszczący infrastruktury placu budowy i nie powodujący nadmiernych uciążliwości dla ludzi, budynków, 
konstrukcji i budowli drogowych.  
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- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, jeśli jest to wymagane przepisami. 

4.3.1 Sprzęt do wywarzania betonu  
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom 
Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym 
dozowaniu kruszywa,  cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą 
szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co 
najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a następnie przynajmniej raz na rok. 
Urządzenia  dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o  wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać 
pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
4.4 Transport 
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
- Liczba środków transportu musi być wystarczająca doprowadzenia robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i we wskazaniach Inspektora, w przewidzianym Umową 
terminie. 

- Środki transportu używane na drogach publicznych muszą spełniać wymagania Ministerstwa 
Komunikacji dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie, skrajni i innych parametrów technicznych. 

- Stan techniczny i konstrukcja środków transportu nie mogą powodować uszkodzeń ich przejazdem 
muszą być natychmiast naprawiane. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu 
Budowy. 

- Zastosowanie środków transportu o charakterze specjalnym wymaga akceptacji Inspektora. 
4.4.1  Transport mieszanki betonowej 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich 
środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu 
nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej  do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C 
w betonie przy wylocie. Przy doborze konkretnej pompy należy uwzględnić sume długości poziomych i 
pionowych odcinkow podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kątów nachylenia kolan. 
Dopuszcza się także przenośniki  taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na  odległość nie 
większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku.  
Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 
4.4.2 Transport i składowanie stali konstrukcyjnej 
Transport (wraz z załadunkiem), rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinno odbywać 
się z zachowaniem czystości, z dala od wilgoci (pozostawanie w stanie suchym) oraz aktywnych substancji 
chemicznych i innych zanieczyszczeń mogących mieć negatywny wpływ na materiał. Niedopuszczalne jest 
długotrwałe składowanie stali jako niezabezpieczonej przed opadami, w bezpośrednim kontakcie z gruntem. 
Zalecane jest, aby elementy konstrukcyjne transportowano i składowano w pozycji zgodnej z eksploatacją, 
bez możliwości ich deformacji, uszkodzenia czy powstania nadmiernych naprężeń. W szczególności należy 
chronić łączniki i węzły konstrukcyjne, stanowiące elementy styku konstrukcji.  Zaleca się oddzielne 
składowanie drobnych elementów tj  np. śruby w oddzielnych, jednoznacznie oznakowanych pojemnikach.  
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102. 
4.5 Wykonanie i opis robót 
4.5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zaleceń odnośnie wymagań ogólnych, których szczegóły 
znajdują się w opracowaniu ST „Tom III Rozdział 1 Cz I Wymagania ogólne”, a ponadto: 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich robót zgodnie z Umową, z wymaganiami 

właściwych norm, zarządzeń, ustaleniami ST i PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora. W szczególności należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych wymagań prowadzenia robót. 
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową.  

- W szczególności - ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie budowli w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich jej części i elementów, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

- Następstwa każdego błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Niego na 
własny koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor. 

- Jakiekolwiek wytyczenia i sprawdzenia prowadzone przez Inspektora, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za dokładność robót.  

- Decyzje Inspektora dotyczące zatwierdzenia lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na 
wymaganiach podanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach, 
instrukcjach i wytycznych. Przy podejmowaniu Decyzji Inspektora uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prowadzenia 
podobnych prac oraz wyniki badań naukowych i inne czynniki mające wpływ na rezultaty wykonywanych 
robót. 

- Polecenia Inspektora otrzymane przez Wykonawcę na piśmie będą wykonywane w czasie 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót.  

- Skutki finansowe zatrzymania robót poniesie Wykonawca. 
4.5.2 Przygotowanie prac 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 
- Wykonanie prac przygotowawczych, w szczególności geodezyjnych i ziemnych 
- Wykonanie deskowań, rusztowań i usztywnień 
- Wykonanie zbrojenia 
- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- Wykonanie robót zanikowych 
- Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 
- Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone za śmieci, brudu i 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania powinna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie 
beton do deskowania, umożliwiając tym samym łatwe i prawidłowe rozszalowanie. 
4.5.3 ZBROJENIE. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa niezbędna będzie przy zbrojeniu betonu przy wykonywaniu zbrojenia fundamentów, ścian, 
słupów, stropów oraz trzonów schodów i windy. 
4.5.3.1 Warunki ogólne stosowania stali zbrojeniowej 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu muszą spełniać wymagania odnośnych polskich norm. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
4.5.3.2 Ogólne warunki wykonywania robót zbrojeniowych 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
4.5.3.3 Przygotowanie zbrojenia 
- Stali skorodowanej lub znacznie zanieczyszczonej nie należy przyjmować od Wytwórcy. Jeśli natomiast 

te niekorzystne efekty powstały podczas składowania stali na budowie, to należy je usunąć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót. 

- Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić je 
rozpuszczalnikami. Stal wystawioną na chwilowe choćby działanie słonej wody należy zmyć wodą 
czystą.  

- Stal z łuszczącą się rdzą i stal zabłoconą należy czyścić szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie albo strumieniem ostrego piasku (przez piaskowanie). Po oczyszczeniu sprawdzić czy 
pręty nie uległy nadmiernemu pocienieniu, mierząc średnice prętów. 

- Stal zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmrozić strumieniem ciepłej wody. 
Inne sposoby czyszczenia stali wymagają zatwierdzenia przez Inspektora. 

- Miejscowe wygięcia prętów od linii prostej nie mogą przekraczać 4mm. Większe deformacje są 
niedopuszczalne. Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, wciągarek i prostowarek. 

- Cięcie prętów prowadzić w taki sposób, by maksymalnie wykorzystywać materiał. W tym celu można 
sporządzić plan cięcia stali zbrojeniowej.  

- Ciąć nożycami mechanicznymi lub palnikiem acetylenowym. Dokładność cięcia ±1cm.  
- Dopuszczalne różnice długości prętów między odgięciami w porównaniu z podanymi na rysunkach nie 

mogą być większe od 1,0cm. 
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- Przy cięciu prętów uwzględniać zwiększenie długości prętów powstające podczas gięcia. Jest ono 
zależne od wielkości odgięć i ich liczby na długości pręta. Minimalne średnice trzpieni używanych przy 
wykonywaniu odgięć w postaci haków podano w tablicy 3 wg PN-91/S-10042. W tablicy tej symbol "d" 
oznacza średnicę odginanego pręta. 

 
Tablica nr 2 
 
Średnica pręta Kąt odgięcia 

w mm 45o 90o 135o 180o 

6 - 0,5 0,5 1 

8 - 1 1 1 

10 0,5 1 1 1,5 

12 0,5 1 1 1,5 

14 0,5 1,5 1,5 2 

16 0,5 1,5 1,5 2,5 

20 1 1,5 2 3 

22 1 2 3 4 

25 1,5 2,5 3,5 4,5 

27 2 3 4,3 5 

30 2,5 3,5 5,6 6 

 
 
Tabela 3  Minimalne średnice trzpieni używanych przy gięciu haków zbrojenia 
 
Średnica pręta zginanego 
[mm] 

 
Stal gładka  

 
Stal żebrowana 
Rak<400MPa 

 
d<10 

 
do=3d 

 
do=3d 

 
10<d20 

 
do=4d 

 
do=4d 

 
20<d<28 

 
do=5d 

 
do=6d 

 
d<28 

 
- 

 
do=8d 

 
Odgięcia prętów zbrojenia głównego muszą mieć mniejsze krzywizny. Wewnętrzna średnica odgięcia nie 
powinna być mniejsza niż: 
- 5d -  dla  stali klasy A-0, 
- 10d -  dla stali klasy AIIIN. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, w którym można go łączyć spawaniem wynosi 10d.  
Na zimno na budowie można odginać pręty wbudowane o średnicy niewiększej niż 12mm. Pręty grubsze 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których odginane są wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego należy zwiększyć średnicę zagięcia do 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięć strzemion i prętów montażowych musi spełniać warunki podane dla haków. W 
miejscach o dużej krzywiźnie - w miejscach haków, ostrych wygięć strzemion i in. sprawdzić zewnętrzną, 
wypukłą stronę pręta. Niedopuszczalne są tam pęknięcia tworzące się podczas gięcia prętów. 
4.5.3.4 Montaż zbrojenia. 
- W konstrukcję można wbudowywać stal czystą, co najwyżej pokrytą nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
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- Układ zbrojenia musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu prętów w 
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie 
przed i podczas betonowania. 

- Rozstawy prętów i grubości zewnętrznej otuliny betonowej powinny być zgodne z projektem 
technicznym. Jednak żaden pręt nie może mieć otuliny mniejszej niż 2,5 cm a największy rozstaw 
prętów zbrojeniowych płyt nie może być większy od 30cm. Zmiany średnic i rodzaju stali zbrojenia są 
dopuszczalne lecz wymagają zatwierdzenia przez Inspektora. 

- Przy montażu zbrojenia należy używać podkładek dystansowych i stabilizatorów z betonu i z tworzyw 
sztucznych. Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako podkładek dystansowych. Nie 
dopuszcza się również układania zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie go na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania. 

- Pręty można łączyć poprzez spawanie łukiem elektrycznym, lub na zakład bez spawania.  
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym lub zgrzewać. Drutu wiązałkowego, 

wyżarzonego, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  

- Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po zmontowanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

4.5.4 Wytwarzanie betonu. 
- Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane 

z dokładnością 2 %. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej 
dokładności.  

- Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2 %. 

- Czas i prędkość mieszania  powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą 
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać 
jednolitą spójność, by w czasie  transportu i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych 
składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być 
osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może 
zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich 
zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać 
przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej  0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy 
Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład 
mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić  szczelność ułożenia mieszanki w 
wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej 
przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10 st. 
C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe 
wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych    warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. 
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać 
wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być 
mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od 
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem 
opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa  grubego 
ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w 
mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 

- Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w 

mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinien być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu  przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42 % przy 
kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 

- Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i 
większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

- Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 
- 400 kg/m3 dla B25 i B30, 
- 450 kg/m3 dla B37 i wyżej. 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 
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4.5.4.1 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie). 
4.5.4.1.1 Zalecenia ogólne. 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji 
przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać 
rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do 
dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji obiektu należy zachować następujące warunki: 
- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do 

stosowania w budownictwie, 
- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > + 5 st. C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości > 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej   o temperaturze + 20  st. C w chwili jej 
układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7dni; prace 
betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod  bezpośrednim nadzorem Inspektora, 

- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać  zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego 
działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt stropów i 
charakteryzować się jednakowymi  drganiami na całej długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sek., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50   cm w kierunku głębokości i od 
1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie 
powstawały   martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca zobowiązany jest 
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy 
betonowanym elemencie.  Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i   skaz. Ewentualne nierówności i 
kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w 
granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i 
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. 
Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję  stężeń deskowań lub inną i wychodzą 
z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią 
betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową.  
Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy 
zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz  rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki 
pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku mieszanki w 
jedną hałdę i rozprowadzenie  jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, 
nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowanie może nastąpić tylko po oczyszczeniu, 
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, 
zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna 
być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
4.5.4.1.2 Zalecenia dotyczące betonowania elementów. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
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- w ścianach, mieszankę betonową układać bez przerwy segmentami o wysokości do 2.0m, 
wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez  okienka za pośrednictwem 
rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi  podłużnej ściany; mieszankę zagęszczać warstwami o 
grubości do 40cm przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry wzdłuż osi podłużnej  
ściany, 

- gdy wysokość ściany jest większa od jednego segmentu (H > 2.0m), wówczas betonowanie kolejnego 
segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin, 

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 
grubości  > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania 
powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Przed betonowaniem  należy osadzić i 
wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

Z uwagi na możliwość pojawienia się rys skurczowych, mogących powstać w ciągu pierwszych 7 dni po 
betonowaniu stropów, zaleca się wykonanie betonu na bazie cementu z dodatkiem włókien 
polipropylenowych.  
Betony modyfikowane superplastyfikatorami (ograniczenie wody zarobowej i cementu, przy zachowaniu 
żądanej wytrzymałości i konsystencji betonu w istotny sposób redukuje zjawiska skurczowe), należy 
wykonać z wyjątkową precyzją technologii określonej przez dostawcę betonu. Wybór superplastyfikatorów 
pozostawia się producentowi betonu. 
4.5.4.2 Osadzenie elementów kotwiących 
Osadzenie w betonie elementów kotwiących do mocowania marek i elementów wyposażenia budynku musi 
odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym. 
4.5.4.3 Usterki wykonania. 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm otulenia 
zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają: 
- podwójnej szerokości belek lub 1.0 m dla rys podłużnych, 
- połowy szerokości belki lub 1.0 m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie  zbrojenia betonu jest nie mniejsze 
niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% odpowiedniej powierzchni. 
4.5.4.4 Wykańczanie powierzchni betonu 
Powierzchnie betonów konstrukcji nośnej muszą być gładkie i równe. Pęknięcia są niedopuszczalne. Mogą 
pojawić się rury skurczowe, jednak pod warunkiem, że ich rozwartość nie przekracza 0,3mm oraz zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu co najmniej 1,5cm i rysy nie łączą się w dłuższe ciągi.  
Gładkość powierzchni powinien cechować brak lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń. 
Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub wgłębienia do 5mm.  
Kształtowanie spadków poprzecznych musi następować podczas betonowania. 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym 
w składzie: 
-żywica epoksydowa Epidian 51  100 części wagowo, 
- utwardzacz Aquanil 50   40÷50 części wagowo, 
- wypełniacz    200÷300 części wagowo.  
Jako wypełniacz można stosować cement, talk, mączkę kamienną i piasek oraz ich mieszaniny. 
Po rozdeskowaniu wszystkie nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po usunięciu szalunków.  
Równość górnej powierzchni płyt, na których zostanie ułożona izolacja powinna odpowiadać wymaganiom 
PN-69/B-10260.  
Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Ewentualne łączniki stalowe (druty, śruby 
itp.) które spełniały np. rolę stężeń deskowań obciąć przynajmniej 1cm pod wykończona powierzchnią 
betonu. 
Wypukłości i zagłębienia większe od 2mm naprawić betonem cementowym przygotowanym wg specjalnej 
technologii. 
4.5.4.5 Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla żelbetowych i betonowych powierzchni konstrukcji powinny spełniać 
wymogi normy PN/77/S - 10040. 
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4.5.4.6 Deskowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zniekształcenia lub odchylenia w 
wymiarach betonowanej konstrukcji.  
Poprawność wykonania deskowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną.  
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem masa betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
Sprawdzenia szalowań obejmują: 
- sprawdzenia geometrii - zgodność wymiarów (przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji), 
- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową szalunków wielokrotnego użycia, 
- sprawdzenie materiału użytego na deskowania (klasa, drewna, wady drewna itp.), 
- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach, stykach i narożach. 
4.5.4.7 Rozszalowania 
Usuwanie deskowań zabetonowanych elementów konstrukcyjnych, w szczególności stropów, należy 
przeprowadzić przy zachowaniu następujących zasad: 
- Usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 

niedopuszczalne 
- Podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być tylko częściowo 
- Całkowite usunięcie deskowań stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia 

zakładanej w projekcie wytrzymałości  
- Termin rozszalowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, gdyż jest to również 

uzależnione od zastosowanych cementów (dotyczy betonów architektonicznych). 
4.5.4.7.1 Środki antyadhezyjne 
Zaleca się stosowanie fabrycznych środków antyadhezyjnych, które zapobiegają pogorszeniu jakości 
tworzywa wskutek mięknienia lub też klejenia się powierzchni matrycy lub też betonu. W przypadku betonów 
widokowych jest to wymóg konieczny, gdyż poza prawidłowym procesem rozszalowywania, po odparowaniu 
związków rozpuszczalnych zawartych w środkach antyadhezyjnych na powierzchni powstaje cienka, 
równomierna warstwa oddzielająca, dzięki czemu unika się tworzenia plam na betonie spowodowanych 
nadmiarem środka antyadhezyjnego. 
4.5.4.8 Wymagane właściwości betonu. 
4.5.4.8.1 Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości. 
- Wymaga się stosowania betonowych elementów konstrukcji z betonu klasy określonej projektem. 
- Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość gwarantowaną wg PN-88/B-06250. Przy projektowaniu 

betonu należy opierać się na podstawowych wzorach wytrzymałości (wzór Bolomey'a), szczelności i 
wodożądności cementu i  kruszywa. 

- Składniki do betonów wysokiej wytrzymałości muszą być specjalnej jakości - wytrzymałość skały, z której 
pochodzi kruszywo powinna być co najmniej dwukrotnie wyższa od wytrzymałości betonu. Marka 
cementu powinna być przyjęta zgodnie z projektem. Do betonu stosować płukane kruszywo łamane 
marki 30 i piasek gruboziarnisty możliwie bez frakcji 0 do 0,125 mm. Szczególnie korzystne są kruszywa 
o uziarnieniu nieciągłym. Ilość cementu na 1 m3 betonu nie powinna być większa niż 450kg. 

- Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie może być większa niż 500 do 550 dcm3/m3 betonu.  
4.5.4.8.2 Jakość betonów. 
- Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 

betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi: 
- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, 

które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany 
wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie 

sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-88/B-06250, 
- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
- Nadzór Inspektorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być 
wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy. 
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- Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inspektora, 
który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności 
właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

4.5.4.8.3 Wytrzymałość i trwałość betonów. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na  ściskanie, powinny być pobrane 2 
serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla 
każdego    obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 
wykonywanego odrębnie fragmentu konstrukcji. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z 
podpisami Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez  jedną dobę w formach, a 
następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria próbek zostania zbadana w 
laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecności przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia 
wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę rozliczania robót pod 
warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju 
betonu wyliczona wg 6.2.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być 
poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z 
niżej wymienionych rodzajów betonu: 
- betony niezbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/ m3 betonu- przynajmniej 10 % 

próbek,  
- betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20 % próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku 
zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w 
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium 
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W 
oczekiwaniu na oficjalne wyniki   badań Inspektor może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a Wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z 
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium   Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań 
otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca będzie 
zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 
zabiegów, które zaproponowane przez Wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie 
zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością 
określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest 
wykonywana przez poddanie  próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej 
próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
- zmniejszenie modułu sprężystości 20 % 
- utrata masy 2 % 
- rozszerzalność liniowa 2 % 
- współczynnik przepuszczalności - do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/ sek., 
- współczynnik przepuszczalności - 8 po cyklach zamrażania 10 cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość 
cykli. W przypadku stałego uzyskiwania  pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inspektora 
pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
4.5.5 Roboty przygotowawcze. Zabezpieczenie wykopów 
4.5.5.1 Roboty ziemne, zabezpieczenie wykopu – WK 

WK – S Zabezpieczenia ścian wykopów 
WK – SS Ściany typu „berlińskiego” 

4.5.5.1.1 Występowanie 
zabezpieczenie wykopu w otoczeniu zabudowy istniejącej, w miejscach koniecznych, palościanką typu 
berlińskiego. 
4.5.5.1.2 Opis ogólny. 
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Przed realizacją ścian jw. zakłada się realizację przekopów kontrolnych z murkami prowadzącymi. Ściany 
„berlińskie” wykonać z poziomu – 1,50m, poniżej poziomu 0,00. Spód ścian szczelinowych 3,5 – 4,0m p. p. 
dna wykopu. 

WK – W Wykop i wywóz ziemi 
WK – W1 Wykonanie wykopu na głębokość spodu 

chudego betonu wraz z wywiezieniem ziemi 
Wykop w pierwszej fazie należy wykonać jako szerokoprzestrzenny do poziomu spodu gruntów nasypowych 
humusu lub do spodu fundamentów.  
Poza tym przed rozpoczęciem podmiotowych robót należy wykonać rozbiórki istniejących obiektów, usunąć   
przeszkody i kolizje. 

WK – W2 Wykonanie drugiej fazy wykopu (przegłębienie) 
wraz z wywiezieniem ziemi 

Przegłębienia pod fundamenty wykonać bezpośrednio przed wylaniem podłoży z chudego betonu. 
4.5.5.2 Wykonanie obudowy wykopu w palościance berlińskiej 
Palościanka może być wspornikowa lub rozpierana – stalowym ustrojem rozporowym montowanym 
sukcesywnie w trakcie głębienia wykopu i demontowanym w fazie wykonywania zasypek wykopu. 
Zależnie od przyjętej technologii wykonania roboty palowe i wykonanie opinki wraz z systemem rozparć 
wykopów powinny być realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej, sporządzonej przez wykonawcę 
robót, zawierającej: 
- rozpoznanie podłoża (budowę geologiczną, poziom wód gruntowych, parametry geotechniczne 

warstw gruntu), 
- projekt roboczy palowania, określający cechy materiałowe pali, niezbędną wytrzymałość i nośność 

pali, określający sposób wykonywania pali, a w szczególności sposób zapewnienia stateczności 
gruntu w otworze. 

Pale powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. W przypadku stwierdzenia istotnych 
niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie (dokumentacji geotechnicznej) lub w 
przypadku napotkania na niespodziewane przeszkody w trakcie wiercenia (głazy, kłody itd.), należy 
odpowiednio dostosować liczbę i rozstaw pali lub zastosować iniekcyjne wzmocnienie podstawy pala - 
w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem. 
Projektant może dopuścić wielokrotne użycie elementów palościanki w ciągu budowy. Muszą to być 
elementy odzyskane w pełnej przydatności, oczyszczone i dostosowane do ponownego zamontowania, po 
dopuszczeniu ich przez Inspektora. Wszystkie elementy projektowanej obudowy muszą posiadać 
rozwiązania umożliwiające wielokrotność ich stosowania i warunki dopuszczenia w projekcie. 
4.5.5.2.1 Pale 
Pale stanowiące szkielet nośny dla czasowej obudowy wykopu są wykonywane wyprzedzająco przed 
wykonywaniem wykopu. Lokalizacja palościanki może być bezpośrednio przy wylewanej konstrukcji 
docelowej lub w pewnym dystansie. W związku z tym jak i z uwagi na możliwość wyciągnięcia pali lub 
odcięcia po wykonaniu zasypki, osadzenia pali w nawierconych otworach palowych lub bezpośrednio w 
gruncie mogą być zróżnicowane jako sztywne lub elastyczne. Sposób osadzenia pali i ich lokalizacje przyjąć 
wg dokumentacji projektowej. 
a) Do wykonania pali należy stosować profile walcowane na gorąco wg PN i EN o przekrojach zgodnych z 

dokumentacją projektową . Każdy profil powinien posiadać deklarację zgodności z Polską Normą. 
Dla osadzenia pali w otworach wierconych może być stosowany: 

- beton klasy B15-B30 
- zawiesina samotężejąca 
- piasek lub grunt stabilizowany 

Dla osadzenia i wzmocnienia podstaw pali stosuje się często obetonowanie z zastosowaniem szkieletu 
zbrojeniowego ze stali St3S i 18G2. Pale mogą być ustawione w otworach wierconych lub osadzone 
bezpośrednio w gruncie (wbicie) o ile „raport ochrony środowiska” pozwoli na ten sposób. 
b) Beton w palach powinien spełniać wymagania podane w ST p. 6 dla betonu klasy B15-B30. 
c) Do zbrojenia betonu wypełniającego pale należy stosować stal A-I i AII spełniające wymogi niniejszej ST  
d) Skład mieszanki iniekcyjnej musi zostać zaakceptowany przez Inspektora. 
4.5.5.2.2 Opinka 
Materiały stosowane na opinkę mogą być różnorodne. 
Dobór materiałów, sposób osadzanie między palami określa dokumentacja projektowa. Stosowane są: 
- elementy z blach profilowych gięte 
- profile stalowe walcowane 
- krawędziaki, deski, bale drewniane  
- elementy żelbetowe prefabrykowane 
- narzut cementowo - betonowy na siatce mocowanej do profili pali. 
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4.5.6 Instalacja odgromowa 
Jako uziemienie budynku wykorzystane są elementy zbrojenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych. 
Jako przewody odprowadzające należy wykorzystywać bednarkę stalową przyspawaną do zbrojenia 
głównych elementów. Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu 
wg wskazań dokumentacji projektowej. Zwody oraz przewody uziemiające łączyć ze słupami 
konstrukcyjnymi (przewody odprowadzające) poprzez specjalnie przyspawane marki i należy je przyłączyć 
do systemu uziemień. 
System uziemień przewiduje się naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia ław i stóp fundamentowych . 
Do zbrojenia w/w należy przyłączyć bednarkę stalową którą należy wyprowadzić dla: 
− Uziemiania punktu „N” systemu elektroenergetycznego 
− Uziemiania punktu „PE” systemu elektroenergetycznego 
− Głównej szyny wyrównawczej i szyn połączeń wyrównawczych miejscowych 
− Uziemiania funkcjonalnego systemów komputerowych i telekomunikacyjnych 
− Podszybie dźwigów 
− Połączenia metalowych elementów konstrukcji i elewacji budynku. 
− W ławie fundamentowej należy ułożyć płaskownik stalowy, tworzący siatkę ekwipotencjalną, połączony 

z systemem uziemień naturalnych. 
Uziomy należy łączyć przez spawanie lub inny sposób pewnego połączenia w rozumieniu norm. Należy 
stosować właściwe środki ochrony uziomów przed korozją. 
4.6 Kontrola jakości robót 
4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Program Zapewnienia kontroli Jakości. Program ten powinien podawać 
sposób kontroli: 
- zgodności użytych materiałów z wymaganiami, w tym m. in.: 
- sprawdzenie istnienia i ważności atestów stosowanych materiałów i wyrobów, 
- określenie sposobu postępowania z niezgodnymi z ST materiałami lub sprzętem, które znalazły się na 

budowie wskutek błędu lub niedopatrzenia, 
- jakości i postępu robót zgodnie z projektem i harmonogramem, w tym wykazy: 
- osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- sprzętu przewidywanego w poszczególnych fazach remontu, 
- maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzajów i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., wraz z określeniem sposobu zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

- przestrzegania przepisów BHP i zasad ochrony środowiska i zabezpieczenia przeciw powstaniu pożaru,  
- systemu ciągłej obsługi geodezyjnej budowy. 
4.6.2 Program zapewnienia kontroli jakości (PZJ) 
powinien: 
- określać usytuowanie, wyposażenie i sposób pracy laboratoriów badawczych sprawujących kontrolę 

(wraz z dokumentami legalizacji i kalibracji instrumentów badawczych),  
- podawać sposób przechowywania dokumentów i system kontroli rzetelności pracy służb kontrolnych - 

sposób oraz formą gromadzenia wyników badać laboratoryjnych, zapis wyników pomiarów, nastawy 
mechanizmów sterujących i protokóły ich cechowania, a także sposób dokumentacji wniosków z badań i 
zastosowanych zmian w procesie technologicznym. 

- W PZJ zostanie zaproponowany sposób i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi. 
- Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

wykonanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
- Minimalne wymagania odnośnie do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam opisane, Inspektor ustali konieczny zakres kontroli, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

- Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
- Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Będzie On informować Wykonawcę pisemnie o wszelkich niedoskonałościach urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. W uzasadnionych 
przypadkach Inspektor natychmiast wstrzyma stosowanie badanych materiałów w robotach 
kontraktowych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy wady pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięci a odpowiednia jakość materiałów zostanie stwierdzona w sposób niepodważalny. 
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- Inspektor będzie miał nieskrępowaną możliwość udziału w pobieraniu próbek i ich badaniach. 
- Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, których 

jakość budzi wątpliwości, o ile materiały te nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub ulepszone. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia zasadności 
zastrzeżeń przypadku koszty obciążą Zamawiającego. 

- Pojemniki do pobierania próbek, dostarczone przez Wykonawcę, podlegają zatwierdzeniu przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
opisane i oznakowane w sposób zatwierdzony przez Inspektora. 

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami właściwych norm. W 
przypadku, gdy normy polskie nie obejmują sprawdzenia wymaganego w ST, to stosować można inny 
sposób przyzwolony przez Inspektora. 

- Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Wyniki ich Wydawca przedstawi na piśmie do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 

- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań bezzwłocznie, nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wzór formularzy wyników badań 
(kopii przekazywanych Inspektorowi) podlega aprobacie Inspektora. 

- Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnych badań i sprawdzeń oraz do pobierania próbek u ich 
Wytwórcy. W tym celu zapewniona będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i Wytwórcy. 

- Jednakże, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót zaproponowanego przez Wytwórcę, Inspektor 
może ograniczyć własną ocenę przydatności materiałów wyłącznie do analizy wyników badań 
wykonywanych przez Wykonawcę. 

- Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt, niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań podważą wiarygodność kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, 
to konsekwencje, również w formie kosztów tych dodatkowych, badań poniesie Wykonawca. 

4.6.3 Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń 
- Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest Wytwórcy stwierdzający ich całkowitą zgodność z wymaganiami ST. W 
przypadku materiałów których atesty są wymagane w ST, każda ich partia sprowadzona do robót 
kontraktowych musi posiadać atest jednoznacznie określający cechy materiałów. 

- Produkty przemysłowe będą zaopatrzone w atesty wydane przez Wytwórcę, z dołączonymi w 
wymaganych przypadkach wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone Inspektorowi przez Wykonawcę. 

- Materiały zaopatrzone w atesty i urządzenia z ważną legalizacją mogą być skontrolowane w dowolnym 
czasie. Jeśli zostanie udowodniona niezgodność ich cech z wymaganiami ST, to materiały te i 
urządzenia zostaną odrzucone. 

4.6.3.1 Sprawdzenie jakości robót zbrojeniowych 
- Kontroli podlega jakość i przygotowanie prętów zbrojenia oraz ich montaż. 
- Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
- Badania stali na budowie - w p. 3.2.6. Badania wytrzymałości siatek zbrojeniowych i płaskich szkieletów 

zbrojeniowych należy przeprowadzać dla każdej partii (ciężar partii nie może przekraczać 10ton), 
badając co najmniej trzy siatki. Sprawdzeniu podlega wytrzymałość złączy krzyżujących się prętów. Po 
podparciu pręta górnego i obciążeniu pręta dolnego siłą skierowaną prostopadle do płaszczyzny siatki, 
połączenie powinno wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub płaskiego 
szkieletu zbrojeniowego. 

- Badania stali w czasie budowy polegają na sprawdzeniu gatunków i świadectw jakości (zgodności z 
protokółami odbiorczymi). 

- Nie dopuszcza się wbudowywania stali zatłuszczonej, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej. 
Pręty mogą być pokryte co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Stan powierzchni wkładek 
zbrojeniowych musi być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

- Rozstawy prętów i grubości otulin musza być zgodne z projektem technicznym. Minimalna otulina prętów 
położonych najbliżej zewnętrznej krawędzi przekroju betonowego wynosi 2,5 cm – 2,0 cm. 

- Zbrojenie podlega odbiorowi Robót ulegających zakryciu. 
- Sprawdzenie zmontowanego zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, suwmiarką i 

poziomicą i porównanie z Dokumentacją Projektową. 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia wg tabeli 3 : 
Tabela nr 3 
Określenia wymiaru Wartość odchyłki 
1.Od wymiarów szkieletów wiązanych : 

a) w długości elementu  
b) w szerokości (wysokości elementu) : 

 
10 mm 
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- przy wymiarze do 1m ; 
- przy wymiarze powyżej 1m . 
2. W rozstawie prętów podłużnych , poprzecznych i 
strzemion 

a) przy średnicy d≤20 mm 
b) przy średnicy d>20 mm 

3. W położeniu  odgięć  prętów  
4. W grubości warstwy otulającej 
5. W położeniu połączeń (styków) prętów . 

5 mm 
10 mm 
 
10 mm 
0,5 d 
2d 
10 mm 
15 mm 

4.6.3.2 Obmiar robót zbrojeniowych 
Obmiaru robót należy dokonywać zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 kg zmontowanego zbrojenia.  
Nie dolicza się ubytków technologicznych powstałych w wyniku cięcia prętów o długościach fabrycznych ani 
drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
4.6.4 Sprawdzenie jakości mieszanki betonowej i betonu. 
4.6.4.1 Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor ma prawo pobrania w 
każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania 
badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250  
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i 
terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać wykonania badań i 
kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za 
pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
4.6.4.1.1 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie 
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy 
przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć: 
- + 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu 
w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych. 
4.6.4.1.2 Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany 
roboczej    podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową 
wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
- 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających,  
 
Uziarnienie kruszywa [mm]  0 ÷ 16 0 ÷ 31,5 
Zawartośćpowietrza beton narażony na 

czynniki atmosferyczne 
 
3,5 do 5,5 

 
3 do 5  

[%] beton narażony na 
stały dostęp wody 
przed zamarzaniem 

 
3,5 do 6,5 

 
4 do 6 

 
 
4.6.4.1.3 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 
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próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, 
losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-
06250. 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być 
zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm 
spełnia następujące   warunki: 
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 
 R a R

i bGmin ≥ ⋅  ( 1 ) 
 
gdzie: R

imin  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek,  
 
 
 R

bG
 - wytrzymałość gwarantowana, 

 a - współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli: 
 

Liczba próbek – n a 
od 3 do 4 1,15 
od 5 do 8 1,10 
od 9 do 14 1,05 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, 
jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3): 
 i bGR Rmin >  ( 2 ) 
oraz 
 R RbG> ∗1 2.  ( 3 ) 

 gdzie R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

 R
n

R
i

i

n

=

=

∑1

1

  ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 
2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3) 
obowiązuje warunek (5) 
 
 R s Ri bG− ⋅ >1 64.   ( 5 ) 
w którym : 

R
i
 - średnia wartość wg wzoru (4), 

 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 s
n

R R
i

=
−

−∑1

1

2( )  ( 6 ) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6)  jest większe od 0,2 R wg 
wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W 
przypadku gdy  warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 
odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika nadzoru, przeprowadzić 
można dodatkowe badania   wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych 
badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie. 
4.6.4.1.4 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo różnych miejsc.  
4.6.4.1.5 Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu. 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu, i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie 
narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg 
PN-88/B-06250.Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest  osiągnięty jeśli po wymaganej  
(150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie przekracza 5 % masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce 

wartości 0,.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
4.6.4.1.6 Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli  pod ciśnieniem wody 0,8 MPa w 
czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
4.6.4.2 Badania i odbiory konstrukcji betonowych. 
4.6.4.2.1 Badania w czasie budowy. 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem 
i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie 
roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być 
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i 
porównanie z projektem. 
Badania polegają na stwierdzeniu: 
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
- wielkości podniesienia wykonawczego, 
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie 
z projektem. 
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 
porównanie z projektem oraz zapisami niniejszej ST 

   5.         Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg danych zawartych w projekcie oraz zapisami 
niniejszej ST. 
   Prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów podano poniżej. 
 
Odchylenie  Dopuszczalna 

odchyłka (mm) 
1. Odchylenia płaszczyzn pionowych od projektowanych dla słupów i ścian : 
- dla jednej kondygnacji  
- na całą wysokość konstrukcji  

2. Przemieszczenie osi pionowej słupów lub ścian : 
- na jednej kondygnacji 
- na całą wysokość budynku 
3. Odchylenia płaszczyzn poziomych (płyty stropowe , belki ) od poziomy 

projektowanego : 
- na 1m w dowolnym kierunku 
- na całą płaszczyznę w kondygnacji 
4. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą dł. 2m 
- powierzchni bocznych  i spodnich  

 
 
10mm 
20mm 
 
10mm 
20mm 
 
 
5mm 
10mm 
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- powierzchni górnych . 
5. Odchylenie w długości lub rozpiętości elementów 
6. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
7. Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 
 

4mm 
6mm 
10mm 
8mm 
5mm 

 
6. Sprawdzenie podpór jako całości należy wykonać przez:  

- porównanie przekrojów poprzecznych z projektem, 
- ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych. 
- sprawdzenie rys, pęknięć i raków. 
7. Sprawdzenie betonów architektonicznych jako całości należy wykonać przez:  

- porównanie przekrojów i rysunku rozszalowanych powierzchni z projektem, 
- sprawdzenie rys, pęknięć i raków 
- wszelkie uszkodzenia powierzchni widokowych powinny zostać naprawione bezpośrednio po 

rozszalowaniu w uzgodnieniu z Nadzorem autorskim i inwestorskim 
- niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne niż oznaczone w projekcie bruzdowanie, wiercenie czy inne 

naruszanie tak elementu konstrukcyjnego jak i płaszczyzny widokowej elementu konstrukcyjnego bez 
zgody projektanta. 

4.6.4.2.2 Badania po zakończeniu budowy. 
Badania po zakończeniu budowy obejmują:  
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów 
na zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie: 

- podstawowych rzędnych oraz położenia osi obiektu  , 
- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z 
badań prowadzonych w czasie budowy. 

4.6.4.2.3 Badania dodatkowe. 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej 
zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.  
4.6.4.2.4 Dokumentacja badań. 
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Specyfikacjami..." oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
4.7 Obmiar robót 
4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektowa i 
„Warunkami Ogólnymi ST”, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
4.7.2 Zasady określania ilości robot i materiałów 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarami. 
4.7.2.1 Jednostka obmiarów dla robót stalowych oraz dla montażu konstrukcji stalowych 
Jednostkami obmiarowymi ww są: 
- 1  kilogram /kg/ elementów stalowych 
- 1 sztuka /szt./ dla elementów łączących 
4.7.2.2 Jednostka obmiarów dla robót betonowych 
Jednostkami obmiarowymi ww są: 
- 1 metr sześcienny /m3/ wbudowanego betonu dla elementów konstrukcyjnych, z wyjątkiem ścian i płyt 

stropowych na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru powykonawczego w naturze; 
- 1 metr kwadratowy /m2/ 1 sztuka /szt./ dla ścian i płyt stropowych na podstawie dokumentacji projektowej 

i pomiaru powykonawczego w naturze; 
4.8 Odbiór robót  
4.8.1 Odbiór robót zbrojeniowych  
Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne”: 
jako odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jako odbiory częściowe i końcowe  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem, Specyfikacją Techniczną i pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
Zakres odbioru robót ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora (w formie wpisu do 
dziennika budowy) lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
Odbiór odbywa się po pisemnym zgłoszeniu w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich. Polega na 
sprawdzeniu dokumentów potwierdzających wymagane cechy stali zbrojeniowej, zgodności ułożenia 
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zbrojenia z rysunkami roboczymi, ST i postanowieniami Inspektora. Powinna być sprawdzona liczba prętów 
w poszczególnych przekrojach, rozstaw strzemion i wykonanie haków, złącz i zakotwień oraz możliwości 
dobrego otulenia betonem. Musi być zmierzona przewidywana grubość płyty wynikająca z geometrii 
zmontowanego zbrojenia i koniecznej otuliny; grubość ta nie powinna być większa od założonej w 
Dokumentacji Projektowej. 
Odbioru dokonuje Inspektor potwierdzając to wpisem do Dziennika zezwalającym na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
4.9 Rozliczenie robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w ST „Wymagania ogólne” ppkt.9 wg 
obmiarów zgodnych z zapisami ppkt7 niniejszej ST. 
4.10 Przepisy związane  
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-1:2006    Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-6:1997    Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-7:2008  Metody badania cementu -- Sposoby pobierania i przygotowania 

próbek cementu 
PN-EN 197-1:2002  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku (oryg.) 
BN-88/6731-08    Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 12620+A1:2008   Kruszywa do betonu 
PN-EN 12620+A1:2008   Kruszywa do betonu 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 
 
PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 

5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 
6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 
6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 
6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1:2007  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności (oryg.) 

PN-EN 1744-1:2000    Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-1:2000    Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna 
PN-B-06714-34:1991/Az1:1997  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności 

alkalicznej 
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren 

słabych.  
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania 

próbek. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 206-1:2003    Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005   Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004   Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 

ściskanie 
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BN-78/6736-02    Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738-05    Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/6738-06    Beton hydrotechniczny. Badania składników betonu. 
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie i 

obliczenia statyczne.  
PN-EN 12504-4:2005   Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej 
PN-EN 12504-2:2002  Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- 

Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004  Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- 

Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN 206-1:2003    Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005   Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006   Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004   Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do 

betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do 
betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie 
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Neville, A. (2000): „Właściwości betonu”. Polski Cement, Kraków 2000 
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2000 
Pogan, K. (2005): „Nowości w technologii betonu – beton samozagęszczalny (SCC) i z proszkami reaktywnymi (RPC)”. 
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5 45320000-6   ROBOTY IZOLACYJNE 
5.1 Wstęp. Przedmiot i zakres stosowania 
5.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych instalacji i urządzeń podziemnych. 
5.1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót izolacyjnych stanowiących zaplecze stadionu. 
5.1.3 Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
5.1.4 Wybrane pojęcia podstawowe 
5.1.4.1 Papy termozgrzewalne 
Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. 
papy zgrzewalne w oparciu o asfalt oksydowany:V60 S30, V60 S35, V60 S37H, V60 S42H, G200 S40, G200 
S42H, TOP BIT WF 150/2500, TOP BIT PF 
5.1.4.2 System bitumiczny dyspersyjny (wodny)  
Proponuje się zastosowanie dyspersyjnego systemu bitumicznego, w skład systemu którego wchodzą 
preparaty odpowiadające następującej charakterystyce: 
- półpłynna masa przeznaczona do przyklejania twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu lub 

wełny mineralnej. Materiał do wykonywania cienkowarstwowych izolacji na powierzchniach pionowych i 
poziomych; 

- dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, nie zawierająca rozpuszczalników masa uszczelniająca do 
izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem oraz do klejenia płyt izolacyjnych 

5.1.4.3 Emulsja bitumiczna uszczelniająca 
Emulsja uszczelnienia stykających się z gruntem części budowli, stosowana jako powłoka gruntująca i 
ochronna dla powierzchni dachowych oraz do wykonywania (ulepszonych bitumem) wodoszczelnych tynków 
i zapraw; po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:10 stosuje się jako podkład dla grubowarstwowych izolacji 
bitumicznych. 
5.1.4.4 System bitumiczny modyfikowany tworzywem  
Grubowarstwowa powłoka bitumiczna, 2-komponentowa, ulepszona tworzywem sztucznym  przeznaczona 
do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli, stosowana jako Hydroizolacja. 
5.1.4.5 Taśma dylatacyjna 
Systemowa taśma ze specjalnego materiału elastycznego służąca do wykonania uszczelnienia szczeliny 
dylatacyjnej konstrukcji betonowych i żelbetowych; 
5.1.4.6 Taśma uszczelniająca dla szczelin roboczych 
Systemowa taśma przeznaczona do uszczelniania szczelin roboczych konstrukcji betonowych i żelbetowych; 
5.1.4.7 Taśma termoplastyczna 
Elastyczna taśma z TRICOMERU (typ wewnętrzny lub zewnętrzny mocowany na powierzchni struktury 
betonu) do uszczelniania przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych będących 
stale, bądź okresowo pod działaniem wód powierzchniowych, gruntowych lub opadowych. 
5.2 Materiały. 
5.2.1 Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonywania izolacji wodochronnych tarasów powinny mieć aprobaty techniczne, 
certyfikat lub deklarację zgodności albo powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Na opakowaniu materiałów stosowanych do wykonywania robót hydroizolacyjnych powinien się znajdować 
termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót hydroizolacyjnych powinien być zgodny                        
z wymaganiami producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych materiałów 
przeznaczonych do wykonywania robót hydroizolacyjnych. 
5.2.1.1 Przejęcie materiałów na budowie. 
Podstawę przejęcia wyrobów hydroizolacyjnych na budowę stanowią: 
a. projekt budowlany lub wykonawczy 
b. dokumenty od producenta 
c. sprawdzenie oznaczenia wyrobów 
d. sprawdzenie zgodności pomiędzy wymaganymi wartościami dotyczącymi poszczególnych własności 

wyrobów a wartościami podanymi w dostarczonych na budowę dokumentach. 
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Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze – według 
dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Projektantem, w 
przypadku odstępstw od projektu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent zobowiązany jest dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodności z 
dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności na partię wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów hydroizolacyjnych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
norm wyrobu lub innych dokumentów odniesienia typu „aprobata techniczna”. 
Wyroby hydroizolacyjne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełnią następujące warunki: 
a) odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej, 
b) są właściwie opakowane i oznakowane, 
c) spełniają wymagane właściwości poświadczone odpowiednimi dokumentami, 
d) mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat CE. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.2.1.2 Przechowywanie materiałów. 
Wszystkie materiały hydroizolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednimi normami dotyczącymi wyrobu. 
5.2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
5.2.2.1 Papa termozgrzewalna  
Papa termozgrzewalna polimerowo – bitumiczna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i 
podkładowa, posiadająca min. aprobatę techniczną.  
5.2.2.2 Masa bitumiczna powłokowa. Folia w płynie 
Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna powłoka akrylowa z wypełniaczem mineralnym (mieszane w proporcji 
wagowej 1:2.), o kilkuprocentowej elastyczności stosowana na dowolne podłoże mineralne i podłoże o 
nieznacznej sprężystości. Zastosowanie do zabezpieczenia posadzki ścian pomieszczeń mokrych jako 
powłoka uszczelniająca, jednocześnie elastyczna (przykładowy materiał Ceresie CL50, Aquafin-2K lub inne 
równorzędne) o następujących właściwościach: 
- wodoodporna: odporność na wodę pod ciśnieniem 0,15 MPa (wg normy DIN 1048 cz. 5): 
nieprzepuszczalna; 
- kryjąca rysy w podłożu – do 16mm 
- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Przepona ma zdolność krycia rys i może być stosowana na podłożach odkształcalnych. Dwie warstwy 
materiału zabezpieczają podłoża wrażliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy płyty gipsowo-kartonowe. 
CL 50 może także być nakładana na beton i tradycyjne tynki. Szczególnie zalecana jest do stosowania w 
kabinach prysznicowych, przy umywalkach, wannach, w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi 
umieszczonymi w posadzce. Szybkie wiązanie materiału umożliwia mocowanie płytek już po 2 godz. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, zawsze od strony naporu wilgoci. 
5.2.2.2.1 Wodoszczelna taśma uszczelniająca 
W przypadku stosowania produktu Ceresie CL50 stosuje się łącznie taśmę uszczelniającą styki posadzka-
ściana i ściana-ściana np. Ceresie CL152 (lub równorzędny). Taśma Ceresit CL 152 służy do wzmacniania 
elastycznych powłok wodoszczelnych Ceresit CL 50, CL 51, CR 166 i klejów, np. CU 23, w miejscach 
naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych itp. Zapewnia uzyskiwanie 
wodoszczelnych warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych. Może być stosowana na podłogach i na 
ścianach, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. 
Taśmę CL 152 umieszcza się między warstwami materiałów uszczelniających. Należy nanieść pierwszą 
warstwę powłoki, przyłożyć taśmę w narożach, szczelinach dylatacyjnych, miejscach przejść rur 
instalacyjnych itp., docisnąć i zatopić pokrywając drugą warstwą materiału uszczelniającego. W przypadku 
uszczelniania dylatacji należy wcisnąć taśmę w szczelinę i uformować na jej środku zagłębienie 
zapewniające możliwość odkształceń. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze 
powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 
5.2.2.3 Roztwór asfaltowy 
Roztwór asfaltowy do stosowania wyłącznie na zewnątrz obiektów jako grunt pod właściwą izolację 
wodochronną na podłożach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-wapiennych, z pap 
asfaltowych z wyługowanym częściowo asfaltem i/lub z pozostałościami posypki itp. 
5.2.2.4 Masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym 
2-komponentowa, ulepszona tworzywem sztucznym grubowarstwowa powłoka bitumiczna, niespływającą, 
przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa ta nie zawiera rozpuszczalnika i 
włókien azbestowych. Po stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie się, 
wodę, wiele roztworów soli, słabe kwasy i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje 
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agresywne, aż do stopnia "mocne agresywne" wg normy DIN 4030. Stosuje się do uszczelniania 
(Hydroizolacja) podziemnych części budynku z gruntem oraz jako uszczelnienie pośrednie (pod jastrych) w 
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w tym również na tarasach nad użytkowanymi poniżej 
pomieszczeniami (pod warunkiem zastosowania dodatkowej warstwy paroszczelnej). Dodatkowym jest 
również zastosowanie do przyklejania twardych płyt z polistyrenu, twardych płyt spienionego polistyrenu. 
5.2.2.5 Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa 
Dyspersja wodna asfaltów modyfikowanych kauczukiem syntetycznym do stosowania na suche i wilgotne 
podłoża. Dobrze nanosi się na podłoża o dowolnych spadkach, nie spływa z pionowej powierzchni nawet 
przy wysokiej temperaturze, w temperaturze niskiej zachowuje swoją elastyczność. Jest odporna na 
działanie czynników atmosferycznych, wodę, słabe kwasy i zasady, na działanie substancji agresywnych, 
zawartych w ziemi, można stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem. Służy do zabezpieczania 
przed wilgocią podziemnych części budowli, tj. ław, fundamentów, itp.  
5.2.2.6 Lepik asfaltowy na gorąco  
a) Wymagania wg PN-B-24625:1998; PN-58/C-96177 
- temperatura mięknienia   -60-80oC 
- temperatura zapłonu   -200oC 
- zawartość wody – nie więcej – nie więcej niż 0,5% 
− spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50oC w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o 
− zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą 

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC. 
b) Kit asfaltowy uszczelniający KF 
c) Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
5.2.3 Materiały do izolacji termicznych 
5.2.3.1 Pianka polietylenowa ekstrudowana 
Płyty z pianki poliuretanowej posiadają krawędzie gładkie lub frezowane (pióro i wpust lub do łączenia na 
zakład), do ocieplania ścian, stropów, dachów i podłóg; ograniczają dodatkowo przenoszenie dźwięków 
uderzeniowych przez stropy. Wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych Lw dla podłóg 
twardych ułożonych na płytach wynosi 19 dB - 35 dB. Płyty charakteryzują się łatwością montażu i 
możliwością układania na podłożach różnego rodzaju (podłoża betonowe należy najpierw zabezpieczyć folią 
paroizolacyjną). 
5.2.3.2 Styropian ekstrudowany 
Styropian odmiany G-T samogasnący, o klasyfikacji ogniowej PN-EN 13163:2004 o powierzchni gładkiej  (po 
jednej stronie rowkowana z warstwą geowłókniny ).  
5.3 Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego/specjalistycznego typu sprzętu. W przypadku 
technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku  zgrzewania dużych 

powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min.15 m, aby umożliwiał                                                                                                                                                                                                                                              
swobodne poruszanie się z palnikiem, bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny 
ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego 
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania 
oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu 
papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu 
szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz 
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
Konieczne przewietrzanie pomieszczeń i stosowanie szczelnych rękawic. 
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5.4 Transport, przechowywanie  
W transporcie, składowaniu i stosowaniu temperatura dyspersji nie może spaść poniżej 5oC. Wypełniacz 
mineralny przechowywać w szczelnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach. 
5.5 Wykonanie robót 
5.5.1 Izolacje przeciwwilgociowe  
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 
przepusty, itp. elementy. 
5.5.1.1 Wymagania ogólne dla podłoży. 
Podłoża pod warstwy izolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami należy zaokrąglić łukiem o promieniu 2 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o 
przekroju trójkątnym. Ponadto: 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona 
5.5.1.2 Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i z ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i 
inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi 
np. ręcznej szlifierki. Powierzchnie betonowe należy wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, 
ale nie wygładzać. Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować zaś naroża odpowiednio 
zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2cm.  
5.5.1.2.1 Przygotowanie podłoża izolacji papowych. Gruntowanie. 
Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy, pamiętając 
jednocześnie, aby: 

a) Podkład betonowy lub cementowy powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 
asfaltową 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5% 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC. 

5.5.1.3 Izolacje papowe 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach lub folii 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy odpowiadający wymaganiom 
norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 

5.5.1.3.1 Rodzaje izolacji z pap asfaltowych 
a) Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi  w 

PN-80/B-10240, z tym że: 
- izolację z papy należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5º C; 
- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku podłoża; 
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- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakłdów warstwy spodniej 
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – 1/3 
szerokości arkusza; 

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) 
izolacji wodochronnej; 

- w miejscach załamania powierzchni tarasu i w zlewniach odwadniających izolację należy wzmocnić, 
układając pod pierwszą warstwą izolacji dodatkową warstwę papy; 

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić  160º C do         
180º C; 

- izolacje wodochronne tarasów powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
b) W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap termozgrzewalnych należy przestrzegać 

następujących zasad: 
- papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą 

metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej; 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 
strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej 
z rdzeniem styropianowym, gdzie nie dopuszcza się ogrzewania podłoża; 

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej; 

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia; 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
c) Izolacja trzywarstwowa z pap asfaltowych może być wykonana: 

- z trzech warstw papy asfaltowej, każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2, klejonych lepikiem 
do podłoża, 

- z trzech warstw papy asfaltowej, każda o zawartości masy powłokowej powyżej 1600 g/m2, klejonych 
lepikiem do podłoża, 

- z trzech warstw papy asfaltowej zgrzewalnej, klejonej do podłoża metodą zgrzewania. 
d) Izolacja dwuwarstwowa z pap asfaltowych może być wykonana: 

- z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej układanych na podłożu metodą zgrzewania, 
- z dwóch warstw papy asfaltowej, każda o zawartości masy powłokowej powyżej 1600 g/m2, klejonych 

lepikiem do podłoża. 
5.5.1.4 Powłoki z folii polietylenowej 
Folia ta wykonana jest z polietylenu o małej gęstości (PELD), z dodatkiem koncentratów barwiących oraz 
środków modyfikujących. Folia ta przeznaczona jest do stosowania w przegrodach budowlanych jako: 
- Warstwa paraizolacyjna, 
- Warstwa przeciwwilgociowa, 
- Warstwa poślizgowa (2 PE) 
Folia układana jest na wyrównanym podłożu pozbawionym elementów ostrych mogących spowodować 
przebicie folii (opis przygotowania podłoży j.w.). W miejscach styków należy zgrzać folię aby tworzyła 
membranę oddzielająca i zabezpieczająca kolejne warstwy. 
5.5.2 Wykonywanie podłoży pod izolacje wodochronne  
5.5.2.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące podłoży pod izolacje wodochronne są następujące: 
a) podłoża z betonu lub gładzi cementowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-

10240; 
b) powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 

długości 2 m nie może być większy niż 5 mm; 
c) krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami ścian i balustrad należy wyokrąglić 

łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 
trójkątnym; 

d) spadki powierzchni nie powinny być mniejsze od 1,5% (zaleca się 2,0%); spadek powinien być 
uformowany poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej z 
odpowiednim nachyleniem, bezpośrednio na konstrukcji stropu; 

e) elementy konstrukcyjne stanowiące jednocześnie podłoże pod izolację wodochronną powinny 
spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie, wynikające z obliczeń statycznych; 
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f) podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, 
równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładzi cementowej); 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa; 

g) podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie 
wystąpiło uszkodzenie izolacji wodochronnej. 

5.5.2.2 Dylatacje. 
Przy wykonaniu dylatacji konstrukcyjnych w płaszczyznach należy przestrzegać następujących wymagań: 
a) powinno się unikać spadków powodujących przepływ wody przez dylatacje; 
b) konstrukcja obróbki dylatacji powinna być podwyższona w stosunku do poziomu izolacji 

wodochronnej; 
c) wkładki metalowe wzmacniające konstrukcję obróbki dylatacji powinny być z blachy miedzianej lub 

ołowianej; 
d) przy przecięciu dylatacji ścianą lub inną zdylatowaną przegrodą należy wykonać odpowiednie 

połączenie z dylatacją pionową znajdującą się w ścianie; 
e) wykonując dylatację przy przyległych częściach budynku wystających ponad powierzchnię, warstwę 

hydroizolacyjną wywijaną na ścianę budynku powinno się zabezpieczyć przed zniszczeniem wskutek 
nierówności osiadań obu części  budynku, na przykład poprzez doprowadzenie izolacji do płaszczyzny 
ściany i wyprowadzenie na ścianę dodatkowego pasma klejonego na zakład min. 15 cm z warstwą 
wychodzącą z płaszczyzny. 

5.5.2.3 Taśmy dylatacyjne i izolujące połączenia przerw technologicznych (tricomerowe) 
5.5.2.3.1 Informacje ogólne 
Budowle betonowe i żelbetowe muszą być ze względu na właściwości materiałów dzielone na mniejsze 
części. Szczeliny dzielące budowlę mogą być szczelinami ruchomymi lub nieruchomymi. 
5.5.2.3.2 Miękkie PVC (PVC-P) 
Polichlorek winylu (PVC) jest najczęściej używanym materiałem w produkcji taśm uszczelniających. Miękkie 
PVC posiada własności szczególnie korzystne w technice uszczelniania. Przez dobór ilości i rodzaju 
plastyfikatorów można go bardzo dobrze dopasować do rożnych wymagań. PVC-P jest materiałem 
całkowicie wodoszczelnym i o wysokiej elastyczności. Taśmy z PVC są dowolnie kształtowane. Możliwe jest 
łączenie pojedynczych części przez spawanie. Spoina przy użyciu odpowiednich narzędzi osiąga 
wytrzymałość materiału wyjściowego. PVC wraz ze wzrostem temperatury zmienia swoje cechy fizyczne. 
Między innymi spada wytrzymałość na rozciąganie przy jednoczesnym wzroście wydłużenia przy 
rozciąganiu. Przy niższych temperaturach występuje wzrost wytrzymałości kosztem elastyczności materiału. 
Nie wolno stosować taśm PVC w przypadku stałego narażenia na podwyższoną temperaturę (>60'C). W 
temperaturach poniżej O'C następuje zmniejszenie wydłużenia przy zerwaniu. 
Zalecamy w takich przypadkach zastosowanie miękkiego PVC o specjalnej recepturze lub taśm 
uszczelniających z innego materiału np. TRICOMER lub ELASTOMER. Przy stałym kontakcie z materiałami 
bitumicznymi lub olejami mineralnymi standardowe miękkie PVC jest nietrwałe. Przy kontakcie takim ma 
miejsce migracja plastyfikatora, która powoduje, że PVC staje się twardszy i bardziej kruchy. 
5.5.2.3.3 Wymagania stawiane taśmom uszczelniającym 
Przy wyborze taśmy uszczelniającej do konkretnego zastosowania należy uwzględnić następujące 
właściwości techniczne materiału, z którego została wykonana: 
- Wodoszczelność, która stanowi główne kryterium doboru taśmy uszczelniającej. Należy uwzględniać 

zmieniające się warunki użytkowania taśm. 
- zachowanie właściwości technicznych w warunkach obniżonej temperatury 
- elastyczność pozwalająca na przejmowanie ruchów występujących w szczelinach ruchomych. Bardzo 

ważne jest zachowanie elastyczności taśmy także w podwyższonych i obniżonych temperaturach. 
- technika tyczenia i montażu - Spawalność materiału taśmy uszczelniającej umożliwia łatwe wytwarzanie 

całego systemu uszczelnienia o jednakowych cechach w każdym miejscu. Szczególnie ważne jest 
zachowanie wytrzymałości i szczelności połączeń taśm. 

- odporność na starzenie i degradację w środowisku agresywnym. Wymagana jest żywotność nie 
mniejsza niż przewidywany okres użytkowania całego obiektu. 

- odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Taśmy uszczelniające zewnętrzne (szczególnie 
narażone na promienie słoneczne) oraz zmienne warunki atmosferyczne muszą wykazywać dużą 
odporność na te czynniki. 

- odporność chemiczna. Ważna jest przede wszystkim odporność taśm na zanieczyszczoną wodę oraz 
inne czynniki agresywne powszechnie występujące w warunkach budowy. Poza ramami tego punktu jest 
odporność na związki chemiczne występujące w szczególnych środowiskach takich jak np. 
oczyszczalnie ścieków. 
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- odporność na oleje mineralne i bitumy. W budownictwie używane są często materiały mineralne w różnej 
postaci. W takich przypadkach materiał taśmy uszczelniającej nie powinien ulec zniszczeniu w kontakcie 
z olejami lub bitumami. 

- wytrzymałość na rozciąganie. Wystarczająca wytrzymałość taśmy na rozciąganie jest niezbędna do 
bezpiecznego przeniesienia obciążeń. Jednocześnie pozwala ona w połączeniu z wytrzymałością na 
zrywanie i twardością wg Chorea na ocenę przydatności danego materiału do wykonania uszczelnienia. 

- sztywność - Taśmy uszczelniające muszą być wystarczająco sztywne, aby możliwe było proste i pewne 
zabetonowanie. 

5.5.3 Wykonanie izolacji wodochronnych  
Do wykonania izolacji wodochronnej można przystąpić: 
a) po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 

szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża 
b) po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni, na przykład osadzeniu balustrad, 

otynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy 
hydroizolacyjne, z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w 
trakcie układania izolacji wodochronnej lub po jego całkowitym zakończeniu; 

c) po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów hydroizolacyjnych i sprzętu do 
wykonywania robót hydroizolacyjnych. 

Hydroizolacja ze względu na zakres obciążeń powinna spełniać wymagania stawiane izolacjom 
wodochronnym. Niedopuszczalne jest wykonywanie hydroizolacji powierzchni zewnętrznych w wersji 
przeciwwilgociowej, na przykład z mas powłokowych, bez dodatkowego wzmocnienia wkładkami zbrojącymi. 
Wszelkie prace dotyczące hydroizolacji i izolacji termicznych/akustycznych należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją i specyfikacją obiektową tzn. ST-T-5; ST-TV-5. W pozostałych przypadkach należy stosować 
zasady opisane w niniejszej ST. 
5.5.3.1 Wykonanie poziomej hydroizolacji posadzki na gruncie 
5.5.3.1.1 Gruntowanie podłoża. 
Z powierzchni chudego betonu należy usunąć wszystkie luźne, niestabilne części. Gruntowanie wyrównanej, 
stabilnej i całkowicie związanej powierzchni betonowej (wszelkie ostre krawędzie i ostre nierówności 
wyrównane, ścięte, wyoblone) wykonać materiałem– koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej 
odporności na zasady (np.EUROLAN-3 K lub równorzędny). Przed użyciem materiał rozcieńczyć wodą w 
stosunku objętościowym 1 : 10. Roztwór nanosić szczotkami lub pędzlami. Podłoże może być lekko 
wilgotne. 
5.5.3.1.2 Hydroizolacja. 
Poziomą izolację wykonać z niespływającej, 2-komponentowej, wzbogaconej tworzywem sztucznym, 
bitumicznej masy izolacyjnej, np PLASTIKOL-UDM 2S lub równorzędny 
5.5.3.1.3 Szczeliny dylatacyjne 
Szczelinę dylatacyjną izolować elastyczną taśmą z syntetycznego kauczuku z wklejoną włókniną, stosując 
np. FLEXTEC-E 240 lub równorzędne. Taśmę kleić do ściany brzegami masą hydroizolacyjną (PLASTIKOL-
UDM 2 S), po ułożeniu dylatacji brzegi taśmy pokryć ponownie  tym samym materiałem hydroizolacyjny. 
5.5.3.1.4 Warstwy ochronne. 
Na związanej hydroizolacji ułożyć dwie warstwy folii PE 0,2 mm jako warstwę poślizgową, a następnie 
wykonać szlichtę cementową, ochronną gr. ok. 3 cm lub bezpośrednio ułożyć pinakę i folię. Dopiero wtedy 
można pozwolić na prowadzenie robót zbrojarskich związanych z konstrukcją płyty fundamentowej. 
Uwaga: Wszystkie przejścia rurowe uszczelnić poprzez wykonanie wokół nich fasety-wyoblenia 
hydroizolacyjną masą bitumiczną.  
5.5.3.2 Wykonanie pionowej hydroizolacji zewnętrznych ścian podziemnych. 
5.5.3.2.1 Hydroizolacja pionowa strefy cokołowej budynku.  
Z powierzchni przeznaczonej pod cokół należy usunąć wszelkie luźne, niezwiązane cząstki, ewentualne 
zabrudzenia powłokami malarskimi i oraz zatłuszczenia. Przed wykonaniem hydroizolacji należy izolowaną 
powierzchnię obficie zmoczyć wodą do stanu matowo wilgotnego. 
Mineralnie wiążącą mikrozaprawę uszczelniającą (np.SUPERFLEX-D 1 lub równorzędna) nanieść metodą 
malarską w co najmniej dwóch procesach roboczych. W pierwszym procesie nanosić zaprawę przy pomocy 
pędzla-chlapaka na matowo wilgotne podłoże. W kolejnym procesie roboczym zaprawę nanosić przy 
pomocy pędzla lub gładkimi pacami. Grubość nakładanej jednorazowo warstwy nie może przekroczyć ok. 1 
mm. Każdą kolejną warstwę nakłada się na już związaną poprzednią.  
W celu należytego powiązania izolacji pionowej i poziomej należy zakład obu izolacji wykonać pod 
powierzchnią terenu. Tzn. w zastosowaniu przykładowych materiałów: SUPERFLEX-D 1 pod PLASTIKOL-
UDM 2 S. Dodatkowo wskazane wykonanie w miejscu odsadzki fundamentowej wykonać fasety (wyoblenia) 
o promieniu ok.20mm, wywiniętej do 10cm, wykonanej hydroizolacyjną masą bitumiczną. 
5.5.3.2.2 Gruntowanie podłoża 
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Z powierzchni betonu należy usunąć wszystkie luźne, niestabilne części. Gruntowanie wyrównanej, stabilnej 
i całkowicie związanej powierzchni betonowej (wszelkie ostre krawędzie i ostre nierówności wyrównane, 
ścięte, wyoblone) wykonać koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej odporności na zasady, stosując np. 
materiałem EUROLAN-3 K lub równorzędny. 
Przed użyciem materiał rozcieńczyć wodą w stosunku objętościowym 1:10. Roztwór nanosić szczotkami lub 
pędzlami. Podłoże może być lekko wilgotne. 
5.5.3.2.3 Hydroizolacja ściany.  
Powierzchniową izolację wykonać z półpłynnej, 2-komponentowej, wzbogaconej tworzywem sztucznym, 
bitumicznej masy izolacyjnej, zastosowanej jako hydroizolacja. 

5.5.3.2.4 Izolacja termiczna płytami z hydrofobizowanego styropianu. 
W przypadku zewnętrznej hydroizolacji, ścianę izolować płytami termoizolacyjnymi  
z hydrofobizowanego styropianu, jeśli nie jest wymagane docieplenie ścian, płytami styropianowymi gr. 2 cm. 
Płyty kleić na przeschniętej izolacji bitumicznej. Klejem jest materiał hydroizolacyjny (bitumiczna masa 
izolacyjna), naniesiony na tył płyty w postaci 6-8 klejących punktów o średnicy ok. 10 cm.   
5.6 Kontrola jakości 
5.6.1 Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
5.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

5.8 Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

Roboty j.w. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w ST „Części I. Wymagania 
ogólne” 
5.9 Rozliczenie robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w ST „Wymagania ogólne” ppkt.9 wg 
obmiarów zgodnych z zapisami ppkt7 niniejszej ST. 
5.10 Przepisy związane. 
PN-88/B-02171  Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja 

przeciwwilgociowa 
PN-69/B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełnień stosowany na 

gorąco  
PN-B-24000:1997    Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997    Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997   Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997   Masa asfaltowo – aluminiowa. 
PN-B-24005:1997   Asfaltowa masa zalewowa 
PN-B-24006:1997    Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. Poprawki 1Bl 9/91 poz.60 

Zmiany 1Bl 11-12/84 poz.84 
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PN-B-24620:1998    Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-B-24620:1998/Az1:2004   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo- polimerowy z wypełnieniem stosowany 

na gorąco 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 

76 Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.  
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja 

odgromowa 
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja  
PN-EN 13163:2004/AC:2006  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja  
PN-EN 13165:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja  
PN-EN 13165:2003/A2:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja  
PN-EN 13165:2003/AC:2006  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja  
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
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6 45231400-9  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
6.1 Przedmiot i zakres stosowania 
6.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zewnętrznych instalacji elektrycznych. 
6.1.2 Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja techniczna została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami, normami, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przepisami budowy urządzeń elektrycznych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi elementami. 
- Zasilanie w energię elektryczną z sieci Zakładu Energetycznego; 
- Instalacje elektryczne zewnętrzne, a w szczególności : 

o układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej dla zewnętrznych urządzeń oświetlenia oraz 
urządzeń technologicznych, 

o instalację oświetlenia zewnętrznego,  
o instalację oświetlenia awaryjnego, 
o instalację gniazd wtyczkowych ogólnych,  
o instalacja oświetlenia pylonów oświetlenia stadionu,  
o instalacja zasilania urządzeń technologicznych, 
o instalację uziemiającą, odgromową i połączeń wyrównawczych, 

- Instalacje elektryczne wewnętrzne wg odrębnego ST 
6.1.3 Definicje i pojęcia podstawowe 
Instalacje wnętrzowe- instalacje elektryczne związane z obiektem budowlanym; 
Sieci - urządzenia elektryczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i przyłącza; 
Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu 
prowadzenia w nim przewodów elektrycznych; 
6.2 Materiały. 
6.2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych z 
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie później niż 3-tygodnie przed 
każdym zakupem materiałów Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwilą 
zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi 
Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
6.2.2 Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 
- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 
- znak jakości wyrobu Q 
- znak CE - gdy to wymagane 
- znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane 
- atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium 
6.2.3 Wymagania przy zamianie materiałów. 
Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen. Wykonawca 
robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, posiadające te same lub lepsze 
charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
6.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, kiedy będą wykorzystane, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i potrzebne właściwości, a 
także, aby były dostępne dla kontroli Inspektora 
6.2.5 Przewody instalacyjne 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych muszą 
być dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i 
częstotliwości 50 Hz. 
6.2.6 Wymagania dotyczące oświetlenia płyty boiska 
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6.2.6.1 Scenariusze oświetlenia płyty boiska 
POZIOM Grupy  Ilość       

Numer Nazwa   poziomów projektorów 
Moc 
jedn. Suma mocy Uwagi 

01 Trening A 24 2,03 48,72   

02 Zawody bez TV A + B 60 2,03 121,80   

03 Zawody krajowe z CTV 1400 A + B + C 216 2,03 438,48   

04 
Zawody międzynarodowe 
HDTV2000 A + B + C + D 294 2,03 596,82 kW 

        cos φ 0,9     

Układy zapłonowe oraz rozdzielnie masztowe będą zamontowane wewnątrz każdego masztu! 
W celu zagwarantowania ciągłości pracy oświetlenia areny głównej 100% projektorów będzie zasilana 
przez UPS, a w czasie zaniku napięcia podstawowego, przełączana na zasilanie z agregatu. 
 
 
6.2.6.2 Oświetlenie płyty boiska 
 

Oświetlenie płyty boiska 
Projektory Maxilux IP65 2000W - rozmieszczenie na poszczególnych masztach z podziałem na grupy 

Nr grupy Maszt 1* Maszt 2* Maszt 3 Maszt 4 Łącznie Uwagi 
A 6 6 6 6 24  

B 9 9 9 9 36   

3 9 9 9 9 36   

C 45 45 33 33 156   

D 24 24 15 15 78   
Łącznie 
projektów 

84 84 63 63 294   

*Maszty nr 1 i 2 znajdują się od strony trybuny głównej (VIP),na której znajdują się platformy dla kamer 

 
6.2.6.3 Wyniki obliczeń oświetlenia 
 

Parametr Wymagania: 

Nr 
poz. Rodzaj oświetlenia określenie ozn. jedn 

Przyjęte do 
obliczeń Wyniki: Uwagi 

natężenie poziome Eh lx (0,5÷2)×Ev 2 750   

równomierność pozioma Ehmin/Ehmax U1h   ≥0,7 0,7   

równomierność pozioma Ehmin/Ehave U2h   ≥0,8 0,82   

natężenie pionowe w stronę kamer 
stałych Evg lx ≥2000 2 020 

wynik do kamery 
głównej 

równomierność pionowa Evmin/Evmax U1vg   ≥0,6 0,7   

4 
Zawody  z 

transmisją HDTV równomierność pionowa Evmin/Evave U2vg   ≥0,7 0,83   

natężenie poziome Eh lx (0,5÷2)×Ev 2 030   

równomierność pozioma Ehmin/Ehmax U1h   ≥0,6 0,73   

równomierność pozioma Ehmin/Ehave U2h   ≥0,7 0,81   

natężenie pionowe w stronę kamer 
stałych Evg lx 

≥1400 
1 460 

wynik do kamery 
głównej 

równomierność pionowa Evmin/Evmax U1vg   ≥0,4 0,66   

3 

Zawody z 
transmisją 
CTV1400 równomierność pionowa Evmin/Evave U2vg   ≥0,6 0,79   

natężenie poziome Eh lx ≥500 1 570   

równomierność pozioma Ehmin/Ehmax U1h   ≥0,5 0,73   

2 

Zawody bez TV 

równomierność pozioma Ehmin/Ehave U2h   ≥0,7 0,82   

natężenie poziome Eh lx ≥200 233   

równomierność pozioma Ehmin/Ehmax U1h   ≥0,4 0,58   

1 

Trening 
profesjonalny 

równomierność pozioma Ehmin/Ehave U2h   ≥0,6 0,73   
Uzyskany współczynnik olśnienia dla wszystkich poziomów GR < 50     
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Zastosowany do obliczeń współczynnik utrzymania = 0,8      
Legenda:       
Eh natężenie poziome mierzone na poziomie płyty boiska      
U1h równomierność pozioma: wartość minimalna do wartości maksymalnej    
U2h równomierność pozioma: wartość minimalna do wartości średniej     
Evg natężenie pionowe mierzone na wysokości 1,5m w kierunku kamery głównej   
U1vg równomierność pionowa dla kamery głównej: wartość minimalna do wartości maksymalnej   
U2vg równomierność pionowa dla kamery głównej: wartość minimalna do wartości średniej   
Evp natężenie pionowe mierzone na wysokości 1,5m w kierunku kamery pomocniczej   
U1vp równomierność pionowa dla kamery pomocniczej: wartość minimalna do wartości maksymalnej  
U2vp równomierność pionowa dla kamery pomocniczej: wartość minimalna do wartości średniej   

6.2.7 Oświetlenie przeszkodowe  
Oprawy oświetlenia przeszkodowego, montowane na masztach oświetleniowych ściśle wg wskazań  
dostawcy masztów i systemu oświetlenia na masztach. Proponuje się oprawy o średniej intensywności. 
 

P4 DIALIGHT D264-A13-001 - PRZESZKODOWA 230V LED ŚR.INT. 4 

 
6.2.8 Oprawy dla oświetlenia dróg, parkingów i terenu   
Oświetlenie będzie realizowane oprawami montowanymi na konstrukcji trybun lub na słupach wys.6,0m., 
składające się z naświetlacza i odbłyśnika. Odbłyśnik wykonany jest z tworzywa o wysokiej wytrzymałości i 
współczynniku odbicia światła. Projektory z lampami wyładowczymi (HIT-DE 150W), z systemem optycznym 
o wysokiej sprawności, ograniczającym efekt ucieczki światła poza powierzchnię odbłyśnika. Układ 
zasilający zamontowany jest we wnęce słupowej, dostarczany w komplecie ze słupem i oprawą. 
6.2.8.1 Rodzaje opraw oświetlenia zewnętrznego 
6.2.8.1.1 Oprawa P1: 
Oprawa dekoracyjna, obudowa wykonana z odlewu wysokociśnieniowego w kolorze szarym, ruchomy 
odbłyśnik z blachy aluminiowej w kolorze białym. Montaż na słupach parkowych lub wysięgnikach ściennych 
o Ø51mm. 
Źródło światła: metalohalogenkowe o mocy 150W na trzonek Rx7s.  
Np. typu URL 150W MH IP65 (np. BMK) lub równoważna. 
6.2.8.1.2 Słup do opraw P1: 
Stalowy okrągły słup parkowy o średnicy górnej 60mm / dolnej 132mm i przekroju okrągłym, wykonany jest 
z blachy stalowej o grubości 3 mm. Słupy parkowe wyposażone są w stopę stalową służącą do 
zamontowania ich na fundamencie prefabrykowanym FBw. Cała konstrukcja słupa zabezpieczona jest 
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową, konstrukcja może być dodatkowo pokryta 
powłoką malarską w kolorach wg palety RAL. 
Np. Słup typu CS o wysokości 6m, fundament FBw-100, masa 48kg, wym. wnęki 90x500mm, wym. podst. 
190x250mm, tabliczka TB-2 z wysięgnikiem podwójnym (np. BMK) lub równoważny. 
6.2.8.1.3 Oprawa Maxilux: 
Projektor do oświetlania powierzchni sportowych, wykonany z wysokogatunkowego anodowanego 
aluminium. Przystosowany do pracy ze źródłem 1000 W lub 2000 W. Część, w której umieszczone są: 
źródło światła i zapłonnik jest lakierowana w kolorze czarnym. Natomiast część spełniająca rolę odbłyśnika 
to wysokiej jakości anodowane aluminium. Korpus jest wyposażony w uszczelkę z gumy silikonowej. Klosz 
ze szkła hartowanego o grubości 5mm. Montaż rama montażowa z ocynkowanej stali umożliwiająca 
ustawienie odpowiedniego kierunku świecenia oprawy. Sposób nacelowywania pokazano na zdjęciu. 
Oprawa posiada zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy przy włączonym napięciu. Zasilanie podłączone 
jest za pomocą szybkozłączki. Wymiana źródła od tyłu projektora. Zasilanie projektora: Projektor wymaga 
zasilania poprzez układ stabilizacyjno-zapłonowy podłączony do sieci o napięciu znamionowy 230V/400V. 
Przewód łączący projektor z układem stabilizacyjno-zapłonowym powinien być 3x2,5 mm2 (4x2,5 mm2 dla 
zapłonu typu „hot-restrike”) przystosowany do dławika PG13,5 oraz jego długość nie powinna przekraczać 
100 metrów. 
Źródło światła: lampa metalohalogenkowa 2000W trzonek K12s-36. Np. typu PROJEKTOR MAXILUX 
2000W IP65 + układ stabilazyjno-zapłonowy (np. BMK) lub równoważna. 
6.2.8.1.4 Oprawa Z3: 
Oprawa doziemna, wykonana z odlewu aluminiowego, obręcz mocująca oraz klosz przykręcona śrubami ze 
stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła przezroczystego lub matowego, przeciwpoślizgowego o wysokiej 
obciążalności i odporności na uderzenia. Uszczelka silikonowa dająca maksymalną protekcję przeciwko 
wodzie. Wytrzymałość nacisku 4 tony przy prędkości najazdu 30km/h. Źródło światła: metalohalogenkowe o 
mocy 35W na trzonek G12. Np. typu ZEUS 35W MH IP67 (np. BMK) lub równoważna. 
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6.2.9 Agregat prądotwórczy 
Na zewnątrz obiektu przy stacji PZO zainstalowany zostanie  kontenerowy zespół agregatów 
prądotwórczych o mocy ok 2x630kVA jako źródło rezerwowego zasilania przy braku napięcia zasilania z 
sieci Zakładu Energetycznego. 
Agregat prądotwórczy dedykowany jest dla odbiorów podtrzymujących funkcje obiektu podczas trwania 
imprez oraz infrastruktury towarzyszącej. Zbiornik paliwa agregatu prądotwórczego powinien zapewnić ok 8h 
cykl pracy. 
 
6.2.9.1 Układ elektryczny zespołu prądotwórczego 
 moc szczytowa (P.R.P.) moc awaryjna (L.T.P) 

Moc                        3~ kVA 630 693 
Moc przy cos_ 0,8  3~ kW 504 554 
Prąd szczytowy      3~ A 907 998 
Częstotliwość  Hz 50 
Obroty silnika  Obr/min 1500 
Napięcie  V 400/230 
Rodzaj paliwa  On EN590 
Klasa wykonania  G3/G4 
Hałas wersja obudowana dB(A) 88z1m,71 z 7m, 68 z10m,64 z 15m 
 
6.2.9.2 Prądnica 
Typ prądnicy  SINCRO SK355MM 
Rodzaj prądnicy  synchroniczna 
Ilość biegunów  4 
Ilość faz  3+n+PE 
Typ połączenia biegunów  Gwiazda 
Uzwojenie  Odporne na środowisko wilgotne i słone 
Izolacja uzwojenia wirnika i stojana  klasa H 
Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury  klasa F 
Mechaniczny stopień ochrony prądnicy  IP 21 
Chłodzenie paradnicy  powietrze 
Terminale połączeniowe wewnątrz prądnicy  12 
System wzbudzania  bez szczotkowy 
Regulacja napięcia  elektroniczna AVR 
Typ AVR  BL3 
Stabilność napięcia przy stałych obrotach cos_ 
0,8 cały zakres mocy  

±1% 

Wytrzymałość prądnicy na przeciążenia  300% In 
Zawartość harmonicznych  <2% 
Zabezpieczenie przy nadobrotach  tak 
Reaktancja xd  % 225,2 
Reaktancja xd’  % 24,4 
Reaktancja xd’’  % 14,8 
Reaktancja xq  % 130,8 
Reaktancja xq’  % 130,8 
Reaktancja xq’’  % 17,4 
Reaktancja x0  % 2,46 
Reaktancja x2  % 16,1 
 
6.2.9.3 Dane techniczne silnika napędowego 
Typ silnika  VOLVO PENTA  TAD1643GE 
Referencja silnika   
Ilość cylindrów  6 
Ustawienie cylindrów  rzędowe 
Cykl pracy  czterosuw DIESEL 
Wtrysk paliwa  bezpośredni 
Zasilanie powietrza + chłodnica  turbodoładowanie powietrza 
Średnica cylindra  mm 144 
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Skok cylindra  mm 165 
Całkowita pojemność l 16,12 
Średnia prędkość tłoka dla 1500 obr/min  m/s 8,3 
Stopień sprężania   16,5 : 1 
Moc silnika           ( P.R.P. )  kW 596 
Temperatura otoczenia podczas pracy  °C ≤40 
Wysokość nad poziomem morza podczas pracy  m ≤1000 
 
6.2.9.4 Chłodzenie 
Ciepło oddane przez płyn chłodzący i olej  kcal/kWh 208 
Ciepło oddane przez silnik i prądnice  kcal/kWh 56 
Moc wentylatora chłodnicy  kW 11 
Chłodzenie  woda 
Płyn chłodzący  GLIKOSCHELL 
Ilość płynu chłodzącego silnik + chłodnica  l 128 
Średnica wentylatora chłodnicy  mm 890 
Zapotrzebowanie powietrza przez wentylator  m³/s 8,0 
Termostat  Otwarcie (start/pełne) 86/96 
 
6.2.9.5 Układ smarowania   
Ilość oleju w misce olejowej + filtry  l 48 
Średnie ciśnienie oleju w układzie smarowania  kPa 300-650 
Maksymalna temperatura oleju  °C 130 
Typ oleju  VDS-2, ACEA:e3,e5,API:CG-4,CH-4 
Zużycie oleju w stosunku do zużycia paliwa  l/h 0,10 
 
6.2.9.6 Układ Wydechowy  
Ilość spalin  M3/min 101,6 
Temperatura spalin  100%  mocy  °C 450 
Ciepło oddane przez spaliny  M3/min 44 
Maksymalne przeciwciśnienie układu 
wydechowego  

kPa 10 

Średnica rury wydechowej(zalecana)  Max.do 7mb,4 kolana90st 165,1mm 
 

6.2.9.7 Układ Paliwowy 
Zużycie paliwa     100%mocy ( L.T.P )  gr/kWh (l/h) [kg/h]  
Zużycie paliwa     100%mocy ( P.R.P )  gr/kWh (l/h) [kg/h] 199,0 (134,3) [106,6] 
Zużycie paliwa     80%mocy ( P.R.P )  gr/kWh (l/h) [kg/h] 196,0 (99,2) [78,7] 
Zużycie paliwa     50%mocy ( P.R.P )  gr/kWh (l/h) [kg/h] 196,0 (66,1 [52,5 
Typ pompy wtryskowej    

 

6.2.9.8 Wymiar i Masa Zespołu Prądotwórczego 

Wersja obudowana wyciszona    

-długość  mm 4400 
-szerokość  mm 1880 
-wysokość  mm 2400 
Masa agregatu suchego 
( bez oleju , płynu chłodzącego i paliwa)  

kg 4787 

Pojemność zbiornika paliwa  l 720 
Moc akustyczna (ISO2000/14EC)   96 
 

6.2.9.9 Połączenia elektryczne sterowania oraz odbioru mocy z zespołu prądotwórczego 
Odbiór mocy z agregatu ( giętka linka)  zacisk śrubowy mm² max 2x5x240 
Połączenie dla automatyki SZR zewnętrznej  zacisk śrubowy mm² max 16 x 2,5 
Połączenie do zasilania grzałki zacisk  śrubowy mm² max 3 x 2,5 
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6.2.10 UPS 
Przewiduje się centralny system UPS dla obiektu dla zasilania oświetlenia płyty boiska oraz ważnych 
urządzeń technologicznych. Zgodnie z założeniami zapotrzebowanie na energię elektryczną w sieci 
gwarantowanej zasilanej przez UPS wynosi ok. 630 kW. Wielkość i liczba UPS-ów jest tak dobrana, że 
wyłączenie jednego nie powoduje konieczności odciążania sieci. Wszystkie UPS-y znajdują się w 
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie przyziemia. UPS-y pracują równolegle na wspólny układ szyn 
zbiorczych w rozdzielnicy RG-UPS. Rozdzielnica RG-UPS będzie zainstalowana w tym samym 
pomieszczeniu. 
Każdy UPS będzie zasilany oddzielnie zabezpieczonymi kablami z rozdzielnicy RG-UPS. Rozdzielnica RG-
UPS będzie wyposażona w "Bypass" statyczny zasilany niezależnie z rozdzielnicy głównej RGR. 
Pomieszczenie dla UPS powinno być dobrze wentylowane, aby temperatura nie przekroczyła 25°C. 
Każdy UPS musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny zapewniający automatyczny nadzór systemu i 
kontrolowane zakończenie wszystkich istotnych operacji sieciowych. UPS powinien być także wyposażony w 
zdalny wyświetlacz, który umieszczony w pomieszczeniu ochrony będzie sygnalizował stan jego pracy. 
Ponieważ w wypadku awarii sieci zasilającej obciążenie przejmą agregaty prądotwórcze, wystarczająca jest 
5-8 minutowa praca UPS na własnych bateriach. 
Ważne dla poprawnej współpracy układu AGREGAT -UPS są parametry zasilaczy UPS, ale nie parametry 
deklarowane przez producenta tylko parametry takie jakie w rzeczywistości będą miały zasilacze pod 
obciążeniem. Należy pamiętać, że w układzie z redundancją zasilacze będą obciążone na maksimum 75 %  
w związku z czym parametry będą mniej sprzyjające. 
Zasilacz powinien mieć: 
- programowalny (czas opóźnienia i stromość narastania) soft-start,  
- THDi na poziomie 3-3,5%,  
- nterfejs do współpracy z generatorem ,  
- możliwość blokady ładowania baterii przy współpracy z generatorem,  
- współczynnik mocy najlepiej na poziomie min 0.94 
W związku z powyższym układ zasilania UPS AGREGAT należy rozpatrywać indywidualnie opierając się na 
konkretnych urządzeniach. 
Uwaga: 
Dostawca zespołu agregat prądotwórczy - system UPS musi zapewnić parametry urządzeń pozwalające na 
poprawną ich współpracę z charakterem obciążenia. W zakresie dostawcy urządzeń jest dostosowanie 
sposobu okablowania i wyposażenia w zabezpieczenia w obwodach pierwotnych i wtórnych oferowanych 
urządzeń. 
6.2.11 Zasilanie obiektu 
Zasilanie odbiorników elektrycznych, zrealizowane zostanie z projektowanej stacji PZO zlokalizowanej na 
poziomie 0 projektowanego stadionu. Stacja  PZO zasilana będzie  dwoma niezależnymi ciągami kablowymi 
15 kV z dwóch niezależnych sekcji stacji 110/15kV.  
W stacji PZO zlokalizowane zostały urządzenia elektroenergetyczne : 
 

� rozdzielnica RSN 15 kV ; 
� rozdzielnica główna niskiego napięcia RGNN ; 
� rozdzielnica główna rezerwowana agregatem prądotwórczym RGR ; 
� w oddzielnych komorach  – dwa transformatory 15/0,4 kV o mocy 1250 kVA każdy ; 

Dla zapewnienia zwiększonej pewności zasilania dla ważnych odbiorników na zewnątrz przy stacji PZO 
zlokalizowane zostały agregaty prądotwórcze awaryjne 0,4 kV o mocy 2x630 kVA przystosowane do pracy 
równoległej po przez układ wzajemnej synchronizacji.  
Całość instalacji elektrycznych zasilana będzie po stronie 0,4 kV z dwóch transformatorów pracujących na 
dwie niezależne sekcje rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RGNN. W normalnych warunkach zasilania, 
pracują dwa transformatory 15/0,4 kV przy otwartym sprzęgle pomiędzy sekcjami rozdzielnicy RGNN. 
Urządzenia bezpieczeństwa obiektu, oraz ważne urządzenia technologiczne zasilane będą z rozdzielnicy 
głównej rezerwowanej RGR. Rozdzielnica RGR posiada zasilanie podstawowe z sieci sekcja 1 oraz sekcja 2 
a w przypadku braku obu zasileń, zasilanie awaryjne z zespołu agregatów prądotwórczych. Zastosowany 
układ automatyki SZR, będzie zapewniał stałe zasilanie tej rozdzielnicy w przypadku awarii jednego lub 
dwóch ciągów zasilania sieciowego. 
Dla zapewnienia bezprzerwowego zasilenia oświetlenia płyty boiska oraz zapewnienia zasilania 
gwarantowanego ważnym urządzeniom technologicznym projektuje się zainstalowania urządzeń zasilania 
gwarantowanego UPS w konfiguracji 3+1 przystosowanych do pracy redundantnej.   
Z układu UPS zasilanie doprowadzone będzie do rozdzielnicy  głównej RG-UPS. 
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6.2.12 Stacja elektroenergetyczne SN/nn zasilająca PZO  
6.2.12.1 Rozdzielnica 15kV  
W stacji PZO zaprojektowano  rozdzielnicę 15 kV - RSN. Rozdzielnica RSN jest dwusekcyjną rozdzielnicą 
bez łącznika sekcyjnego. Zestaw rozdzielnicy wyposażony jest w następujące pola:  
6.2.12.1.1 Sekcja 1: 
pole liniowe rozłącznikowe z przekładnikami prądowymi - zasilające i pomiaru rozliczeniowego energii 
elektrycznej ; 
pola pomiarowe z przekładnikami napięciowymi - pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej ; 
pole transformatorowe z wyłącznikiem i przekładnikami prądowymi – odpływowe transformatora T1 ; 
6.2.12.1.2 Sekcja 2: 
pole liniowe rozłącznikowe z przekładnikami prądowymi - zasilające i pomiaru rozliczeniowego energii 
elektrycznej ; 
pola pomiarowe z przekładnikami napięciowymi - pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej ; 
pole transformatorowe z wyłącznikiem i przekładnikami prądowymi – odpływowe transformatora T2 ; 
6.2.12.2 Układy pomiarowo – rozliczeniowy mocy i energii elektrycznej 
W stacji PZO zainstalowano pośredni układ pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej na napięciu 15 kV 
z zastosowaniem: 
- na każdym zasilaniu, liczników elektronicznych z możliwością transmisji pomiarów poprzez modem i linię 
telekomunikacyjną oraz poprzez sieć komputerową (Ethernet) ; 
- na każdym zasilaniu, liczników kontrolnych energii czynnej ze wskaźnikiem mocy maksymalnej ; 
Układ pomiarowy umieszczono w tablicach licznikowych  TL1, TL2. 
Pomiar rozliczeniowy energii winien spełniać wymogi Zakładu Energetycznego zgodnie z technicznymi 
warunkami zasilania. 
6.2.12.3 Komory transformatorów 
W stacji PZO przewiduje się montaż dwóch transformatorów suchych żywicznych o mocy 1250kVA 
15,75/0,4kV w wydzielonych pożarowo komorach transformatorowych. 
Połączenie transformatorów z rozdzielnicą RSN-15kV należy wykonać kablami typu 3xYHAKXS 1x120/50-
20kV. 
Po stronie n.n. transformatory należy połączyć z rozdzielnicą główną obiektu RGNN przewodami szynowymi 
miedzianymi o następujących parametrach znamionowych: 
Napięcie izolacji 1000 V ; 
Znamionowy prąd ciągły 2500 A ; 
Znamionowy prąd zwarciowy 1s - 50 kA ; 
Stopień ochrony IP54 ; 
Połączenie przewodów szynowych z transformatorami należy wykonać za pomocą miedzianych przyłączy  
elastycznych.  
Transformatory należy instalować na podkładkach antywibracyjnych, których zadaniem jest kompensacja 
drgań transformatorów i ochrona przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku. Wybór typu 
podkładek antywibracyjnych powinien uwzględniać wytyczne producenta transformatorów. 
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji komór transformatorowych należy wykonać projekt układu 
chłodzenia transformatorów. 
Projekt wentylacji powinien uwzględniać całkowite zyski ciepła w komorach transformatorowych w wysokości 
ca 16 kW (zaleca się urządzenia pomocnicze zwymiarować tak by była możliwość 30% przeciążenia 
transformatorów). 
System wentylacji dla każdej z komór transformatorowych powinien być niezależny. Zasilanie i sterowanie 
systemu wentylacji komór transformatorowych i pomieszczeń stacji transformatorowych powinny być 
niezależne od innych systemów wentylacji. Zasilenie w energię elektryczną wentylacji pomieszczeń stacji 
transformatorowej wykonane będzie z rozdzielnicy potrzeb własnych stacji. 
Sterownie wentylatorów komór transformatorów powinno uwzględniać fabryczne zabezpieczenia 
temperaturowe transformatora zapobiegające wystąpieniu zbyt wysokich temperatur uzwojeń 
transformatorów. Progi temperatur powodujących pobudzenie poszczególnych stopni zabezpieczenia 
temperaturowego należy przyjmować zgodnie z dokumentacją fabryczną wybranych do zastosowania 
transformatorów rozdzielczych  
Transformatory należy zabezpieczyć od przeciążeń  za pomocą trójstopniowego zabezpieczenia 
termicznego. 
Typ zabezpieczenia powinien być zgodny z zaleceniami producenta transformatora. 
Komory transformatorów należy wyposażyć  w dodatkowe  czujniki temperatury pomieszczenia. 
Przekroczenie temperatury 28st. C w komorze uruchomi wentylację mechaniczną komory.  
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6.2.12.4 Podstawowe dane techniczne  transformatorów 
Dla zasilania obiektu należy zastosować dwa transformatory o mocy 1250 kVA przy uwzględnieniu 
algorytmów odciążania w warunkach pracy awaryjnej. 
 
SYMBOL OPIS PARAMETRU J.MIARY WARTOŚĆ 

 
GN Znamionowe napięcie górne  V 15 750.00  

+/-2x2.5%  
DN Znamionowe napięcie dolne V 400.00 
Sn Moc znamionowa kVA 1 250.00 
∆Pj Straty stanu jałowego  W 2 100,00 1) 

∆Po Straty obciążeniowe  W 14 000,00 1) 

∆Pmax Maksymalne straty przy 30 % przeciążeniu 
transformatora  

W 26 700,00 1) 

∆Uk Napięcie zwarcia (%) % 6,00 
IP Stopień ochrony - IP 00 
LP(A) Poziom ciśnienia akustycznego. Zaleca się 

zastosowanie transformatorów niskoszumowych.  
dB 52 ÷ 55  

 Grupa połączeń (dostosować grupę połączeń do 
istniejącego transformatora zainstalowanego. 
 

 Dyn5(11) 

 Wyposażenie dodatkowe   
    
 Dodatkowy termometr ze stykami pomocniczymi    

 Podkładki antywibracyjne   
 Przyłącza elastyczne   
 Trójstopniowe zabezpieczenie termiczne 

transformatora z czujnikami zabudowanymi w 
uzwojeniach transformatora  

  

 
6.3 Sprzęt i narzędzia 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 
odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystępujący do wykonania 
instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- rusztowania, 
- elektronarzędzia, 
- spawarka transformatorowa, 
- obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 
Wszystkie narzędzia pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych 
potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w PZJ. 
6.4 Transport 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości wykonywanych robót. Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami 
rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewożonych materiałów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu skrzyniowego, 
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Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się 
na środkach transportu. 
6.5 Wykonanie robót 
6.5.1 Wymagania ogólne 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych muszą 
być dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i 
częstotliwości 50 Hz. Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). Jako środek 
uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe. Parametry tych wyłączników (czas wyłączania i wielkość znamionowego prądu 
wyłączającego) określają rysunki dokumentacji projektowej. 
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych należy 
stosować wyłączniki nadmiarowe o: 
- prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników 
- wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć i charakterystyce czasowo prądowej: 
- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych 
- typu C dla zabezpieczenia silników 
W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych: 
- stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody 
ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku 
- stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi 
ścian i stropów 
- przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby 
naruszania konstrukcji budynku 
- żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą być 
wykonane wyłącznie z miedzi 
- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania 
Urządzenia zasilające należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniały: 
- Bezpieczeństwo konstrukcji 
- Bezpieczeństwo pożarowe 
- Bezpieczeństwo użytkowania 
- Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochronę środowiska, 
- Ochronę przed hałasem i drganiami 
- Oszczędność energii 
Urządzenia zasilające powinny być tak wykonane, aby zapewniały dostawę energii elektrycznej w sposób 
nie powodujący narażania życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia pożarowego i środowiska. 
- źródła uzyskania wszystkich materiałów elektrycznych powinny być wybrane przez wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem, 
- zatwierdzenie źródła pozyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie one będą przez inspektora nadzoru 
dopuszczone do wbudowania, nie później niż tydzień przed każdym zakupem materiałów wykonawca robót 
elektrycznych ma obowiązek dostarczyć inspektorowi nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru 
oraz sprawdzić naocznie ich jakość, z chwilą zatwierdzenia wykonawca robót elektrycznych powinien podać 
inspektorowi nadzoru terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
6.5.1.1 Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania  
- zgodność z wymaganiami PN, 
- znak CE, 
- znak bezpieczeństwa B, 
- atest producenta lub aprobata techniczna, wydana przez uprawnione laboratoria. 
Decyzję o zabudowaniu materiałów elektrycznych podejmuje inspektor nadzoru. 
6.5.1.2 Instalacje elektryczne zewnętrzne 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 
wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod słupy zaleca się wykonywanie wykopów ręcznie, bez naruszenia naturalnej 
struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-68/B-06050 .Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka 
powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.  
Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć.  
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Zasypanie słupa lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijaka ręcznymi 
lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń słupa lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu słupa lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub 
odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora. 
6.5.1.2.1 Montaż słupów  
Posadowienia słupa należy wykonać zgodnie z kartą katalogową  producenta słupów. Odchyłka osi słupa od 
pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.  
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony 
przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni 
chodnika lub gruntu. 
6.5.1.2.2 Montaż opraw 
Montaż opraw na trzpieniu słupa należy wykonywać przy pomocy podnośnika koszowego. 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów -3- zasilających do 
słupów i wysięgnika.  Należy stosować przewody YDY...... Oprawy należy mocować w sposób wskazany 
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie 
pracy. 
6.5.1.2.3 Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne 
z normą N SEP-E-004 .  Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza 
niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać faliście {z  zapasem 3% }na głębokości 0,7 (0,9) m z 
dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a 
następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego 
(czerwonego) szerokości min. 20 cm. 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach 
kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed 
ich zamuleniem. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne 
Przy słupach pozostawić zapasy eksploatacyjne kabla o długości podanej w dokumentacji technicznej. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla 
induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 
/km. Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji zgodnie z normą N SEP-E-004 . 
Użyte materiały  muszą posiadać aktualny atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Przy robotach wykonywanych w pobliżu istniejących urządzeń i instalacji podziemnych podjęcie tych prac 
należy odpowiednio wcześniej zgłosić właściwym instytucjom , które są ich właścicielami i do nich należy ich 
bieżąca eksploatacja. 
Przed zasypaniem wykopów wykonane roboty zgłosić do inspektora nadzoru oraz wykonać inwentaryzacje 
geodezyjną. 
Po wykonaniu całości robót należy wykonać wszystkie niezbędne badania i pomiary ustanowione 
odpowiednimi przepisami 
6.5.1.3 Ochrona przeciwporażeniowa 
System ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji  oświetleniowej szybkie samoczynne wyłączenie 
zasilania.  
Dla słupów oświetleniowych kończących obwód  należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może 
przekraczać 15  Uziomy wg normy N SEP-E-001. Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy 
wykonywać przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być 
zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu.  
Po zakończeniu prac ziemnych teren przywrócić do stanu pierwotnego. 
6.6 Kontrola i badania jakości 
6.6.1 Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów 
- Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują: 
- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
- Sprawdzenie poprawności połączeń 
- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
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- Pomiar rezystancji pętli zwarcia 
- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
- Pomiar rezystancji uziemień korytek 
- Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 
- Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom oświetleniowym i 

siłowym wewnętrznym 
- Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową 
- Pomiar rezystancji żył kabla 
- Pomiar rezystancji izolacji kabla 
6.6.1.1 Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
- Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w 

ustalony PZJ sposób 
- Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium 
- Wszystkie przyrządy pomiarowe Użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne Świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. 

6.6.1.2 Kontrola jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacją Projektową, Normami oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
6.7 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest długość kabli i przewodów liczona w mb oraz ilość punktów i opraw 
oświetleniowych. 
6.8 Odbiór robót. 
Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z wykonawstwem 

przez osobę uprawnioną do wykonania robót 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez 

uprawnionego kierownika robót 
- karty gwarancyjne, DTR 
- oświadczenie kierownika robót według ustalonego wzoru 
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

posiadaną wiedzą techniczną 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączania pod napięciem urządzeń i instalacji oraz przedłożyć 
protokoły z pomiarów. Badania i pomiary instalacji oświetleniowej, siłowej oraz linii kablowych do 1kV i im 
towarzyszących obejmują: 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
- sprawdzenie poprawności podłączenia 
- sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 
- pomiar rezystancji izolacji przewodów 
- pomiar rezystancji pętli zwarcia 
- pomiar rezystancji uziemień 
- pomiar natężenia oświetlenia 
- badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 
- badania obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych 
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów, które powinna wykonać uprawniona osoba 
6.9 Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w ST „Wymagania ogólne” ppkt.9 wg 
obmiarów zgodnych z zapisami ppkt7 niniejszej ST. 
6.9.1 Rozliczenia obejmują następujące roboty instalacji elektrycznych: 
- Roboty tymczasowe i towarzyszące, 
- Roboty instalacyjne, 
Należy wykonać zakres robót zgodny z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, który jest podstawą 
do zawarcia umowy. 
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Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych i po zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
6.9.2 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- Roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
- Przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
- Montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów wraz z ich uszczelnieniem, 
- Zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce 

wbudowania, 
- Wykonanie robót montażowych, 
- Wykonanie przyłączenia urządzeń, 
- Zarobienie i przyłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, wykonanie połączeń przewodów 

kabelkowych w puszkach, 
- Montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- Wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań zgodnie z obowiązującymi normami 

między innymi: 
• pomiary natężenia oświetlenia, 
• pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego, 
• pomiary elektryczne obwodu, 
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
• pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej, 

- Koszty uruchomienia, regulacji oraz szkolenia obsługi aparatów i urządzeń, 
- Próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, sprawdzenie funkcjonalności 

układów wraz z wykonaniem niezbędnych protokołów pomiarów, odbiorów, 
- Prace porządkowe. 
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
6.9.2.1 Przyrządy do badań i pomiarów 
a) Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w protokole z badań i 
pomiarów. 
b) Po wykonaniu montażu projektorów, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania indywidualnego 
nacelowania projektorów, zgodnie z projektem oświetlenia. 
6.9.3 Wytyczne do realizacji oprogramowania sterowania oświetleniem 
Dostęp do sterownika i tym samym układu sterowania ma być zabezpieczony hasłem (kodem liczbowym), 
tzn. operator powinien wprowadzić kod, który będzie umożliwiał działanie na sterowniku 
(załączanie/wyłączanie oświetlenia, wprowadzanie parametrów) przez określony czas. 
W sterowniku ma być możliwość wprowadzenia/odczytu następujących parametrów: 
- hasło dostępu do układu sterowania, 
- czas aktywności hasła, 
- opóźnienie w załączaniu kolejnych masztów oświetleniowych 
- czas działania oświetlenia awaryjnego, 
- czasy działania poszczególnych sekcji oświetlenia na masztach (do odczytu), 
- wszystkie parametry mają znajdować się w nie ulotnym obszarze pamięci (zachowane podczas zaniku 

zasilania na sterowniku). 
W trakcie działania układu na wyświetlaczu powinny znajdować się komunikaty dotyczące aktualnego stanu 
układu sterowania (np. załączanie oświetlenia treningowego, działanie oświetlenia awaryjnego). 
Sposób załączania oświetlenia 
- oświetlenie treningowe oznacza załączenie dodatkowo SEKCJI 1 na każdym maszcie 
- oświetlenie dla zawodów bez TV oznacza załączenie dodatkowo SEKCJI 2 na każdym maszcie  
- oświetlenie dla zawodów z CTV1400 oznacza załączenie dodatkowo SEKCJI 3 na każdym maszcie 
- oświetlenie dla zawodów z HDTV oznacza załączenie dodatkowo sekcji 4 na wszystkich masztach  
- załączenie oświetlenia na masztach ma się odbywać po kolei, ze stałym czasem opóźnienia 

(określonym podczas rozruchu) w załączaniu, tzn. z przerwami pomiędzy kolejnymi załączeniami) – np. 
przy załączeniu oświetlenia treningowego kolejno załączamy: sekcja_1 na maszcie A, przerwa, sekcja_1 
na maszcie B, przerwa, ..., sekcja_1 na maszcie D, 

- załączanie kolejnych stopni (rodzajów) oświetlenia ma się odbywać po kolei, tzn. najpierw sekwencja 
załączenia sekcji_1 na każdym z masztów, później sekwencja załączenia sekcji_2 na każdym z 
masztów, itd., 

- wyłączenie oświetlenia powinno odbywać się również sekwencyjnie, ale wyłączane mogą być 
jednocześnie wszystkie sekcje na danym maszcie, tzn. wyłączenie masztu A, wyłączenie masztu B itd., 
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- załączenie powtórne oświetlenia po wyłączeniu może być umożliwione po zwłoce czasowej równej 
czasowi stygnięcia lamp w projektorach (ponowny zapłon) 

- w trakcie sekwencji załączania danego stopnia oświetlenia powinna mrugać lampka sygnalizacyjna ”brak 
potwierdzenia”, 

- jeżeli w określonym czasie (wynikającym również z opóźnień) nie uzyska się potwierdzenia załączenia 
danego oświetlenia lampka powinna świecić światłem ciągłym, 

- po prawidłowym załączeniu danego stopnia oświetlenia na wszystkich masztach zapala się lampka 
sygnalizacyjna ”załączone”, 

- załączanie oświetlenia trybun powinno być niezależne i w żaden sposób nie powiązane ze sterowaniem 
oświetlenia boiska głównego 

- załączanie oświetlenia trybun powinno być realizowane po kolei RT1- RT4 bez zwłok czasowych. 
Całość realizacji oprogramowania należy uzgodnić z Inwestorem, który powinien otrzymać instrukcję obsługi 
programu sterownika i kopię zapasową oprogramowania. 
6.9.4 Oświetlenie dróg, parkingów i terenu 
Oświetlenie dróg i parkingów oprawami montowanymi do słupów lub na konstrukcji trybun będzie sterowane 
automatycznie przekaźnikiem zmierzchowym, z możliwością ręcznego załączania z rozdzielnicy zasilającej. 
6.9.4.1 Wymagania przy zamianie materiałów elektrycznych 
Parametry materiałów określonych w dokumentacji projektowej wymagane są w do spełnienia w ofercie i do 
wbudowania. Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały konkretnej firmy, posiadające 
te same charakterystyki. Propozycja ta wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
6.10 Kontrola jakości 
Kontrola jakości polega na wykonaniu badań odbiorczych i pomiarów elektrycznych 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów i kabli, 
- sprawdzenie poprawności połączeń, 
- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, 
- pomiar rezystancji pętli zwarcia, 
- pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, 
- badanie wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych, 
- pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń. 
Z wykonanych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły. 
Badania i pomiary elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające uprawnienia kwalifikacyjne SEP „D” i 
SEP „E”. 
Całością wykonywanych robót elektrycznych powinna kierować osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
w specjalności elektrycznej.  
6.11 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest długość kabli i przewodów liczona w mb oraz ilość punktów i opraw 
oświetleniowych. 
6.12 Odbiór robót. 
Odbiór robót może nastąpić po przedstawieniu protokołów zgodności przeprowadzonych pomiarów. 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne, osprzęt elektryczny,  materiały 
wykończeniowe powinny posiadać dokumenty (certyfikat, deklarację zgodności) dopuszczające je do 
stosowania na polskim rynku. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia budowlane, instalacyjne, elektryczne  oraz  SEP-E, 
SEP-D. 
6.13 Podstawa płatności i rozliczenie robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w ST „Wymagania ogólne” ppkt.9 wg 
obmiarów zgodnych z zapisami ppkt7 niniejszej ST. 
6.13.1 Rozliczenia obejmują następujące roboty instalacji elektrycznych: 
- Roboty tymczasowe i towarzyszące, 
- Roboty instalacyjne, 
Należy wykonać zakres robót zgodny z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, który jest podstawą 
do zawarcia umowy. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych i po 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
6.13.2 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- Roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
- Przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
- Montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów wraz z ich uszczelnieniem, 
- Wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek kablowych, skrzynek, 

rozdzielnic 
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- skrzynkowych, tablic rozdzielczych, 
- Zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce 

wbudowania, 
- Wykonanie robót montażowych, 
- Wykonanie przyłączenia urządzeń, 
- Zarobienie i przyłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, wykonanie połączeń przewodów 

kabelkowych w puszkach, 
- Montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- Wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań zgodnie z obowiązującymi normami 

między innymi: 
• pomiary natężenia oświetlenia, 
• pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego, 
• pomiary elektryczne obwodu, 
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
• pomiary impedancji pętli zwarciowej, 
• pomiary kabli energetycznych, 
• pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej, 

- Koszty uruchomienia, regulacji oraz szkolenia obsługi aparatów i urządzeń, 
- Próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, sprawdzenie funkcjonalności 

układów wraz z wykonaniem niezbędnych protokołów pomiarów, odbiorów, 
- Prace porządkowe. 
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
6.14 Przepisy związane  
PN-HD 60364-4-41:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. 
PN-E -05033.:1994   Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
PN-EN 12464-1:2004              Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach.  
PN-EN 12193:2008                      Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie  
PN-86/E -05003.01   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-IEC 60050-826:2000/AP1:2000  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 60364-1:2000   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-HD 60364-4-41:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-HD 60364-4-41:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-HD 60364-4-443:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 
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PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-548:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-5-551:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze 

PN-IEC 60364-5-559:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-HD 60364-7-704:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 

PN-HD 60364-7-706:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

PN-IEC 60364-7-707:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

PN-29/E-05003/04             Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
PN-IEC 61024-1.             Ochrona odgromowa obiektów budowlanych-zasady ogólne 
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7 45232300-5  ROBOTY BUDOWLANE I POMOCNICZE W ZAKRESIE LINII 
TELEFONICZNYCH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH. 

7.1 Przedmiot i zakres stosowania 
7.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (skrót – ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji teletechnicznej dla 
potrzeb instalacji monitoringu, nagłośnienia i sterowania kołowrotków przy bramach wejściowych na stadion, 
oraz  budowę sieci teletechnicznej dla nowej centrali telefonicznej i podłączenia do Internetu wraz z 
przebudową kolidujących sieci teletechnicznych oraz robót związanych z budową systemu kontroli wejść, 
zasilania i sterowania kołowrotków i sprzedaży biletów. 
7.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robót teletechnicznych wymienionych w p. 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót budowy kanalizacji teletechnicznej, przebudowy i budowy linii kablowych telefonicznych, jak 
również systemu kontroli wejść, zasilania i sterowania kołowrotków i systemu sprzedaży biletów 
przewidzianych w projekcie wykonawczym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem robót instalacyjnych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty instalacyjne teletechniczne obejmują następujące instalacje wg nazw i kodów CPV: 
7.1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• budową kanalizacji teletechnicznej, 
• budową linii kablowych, 
• montażem skrzynek i słupków kablowych. 
• instalacją sterowania kołowrotkami, 
• instalacją zasilania kołowrotków, 
• oprogramowaniem systemu kontroli wejść i sprzedaży biletów, 
• instalacją zestawów kasowych systemu sprzedaży biletów. 

7.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami polskimi 
wyszczególnionymi w pkt. 10.1 i definicjami podanymi w wymaganiach ogólnych.  
7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, normami i poleceniami Inżyniera. 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i a także wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. 
Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny   
być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów 
(typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości 
ponosi Wykonawca.  
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).  
7.2 Materiały 
7.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Instalowane elementy systemu muszą spełniać wymagania określone parametrami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami i zaleceniami wydanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Stosowane komponenty powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobaty 
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą 
lub świadectwa badań laboratoryjnych). 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
7.2.2 Kanalizacja teletechniczna 
7.2.2.1 Materiały budowlane 
7.2.2.1.1 Cement 
Do wykonania studni kablowych nietypowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego 
wymagania normy PN-88/B-30000. 
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Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany 
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
7.2.2.1.2 Piasek 
Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-
87/6774-04. 
7.2.2.1.3 Woda 
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna 
odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna 
zawierać zawiesiny, np. grudek. 
7.2.2.2 Elementy prefabrykowane 
7.2.2.2.1 Prefabrykowane studnie kablowe 
Do budowy kanalizacji należy stosować prefabrykowane studnie kablowe rozdzielcze wg ZN-95/TP S.A.-
023. Należy zabudować studnie kablowe typu SKR-1 oraz SKR 2. 
 Studnia kablowa SKR-1 występuje w postaci monolitycznej (jednoelementowej) - cały korpus studni 
stanowi jeden element konstrukcyjny.  Studnia posiada zaślepione otwory o wymiarach 150x150 mm po 2 
sztuki na dłuższych bokach i po jednym na krótszym boku. 
Wyposażenie kompletnej studni: 
- korpus betonowy, 
- rama klasy  B,  
- nakrywa klasy B,  
- rury wsporcze 2 szt., 
- uchwyty 2 kablowe 2 szt., 
Wymiary wewnętrzne: długości - 1000 mm; szerokość - 500 mm; wysokość - 750 mm. 
Studnia kablowa SKR-2 występuje w wersji z dwuelementowym korpusem (góra i dół korpusu).  
Studnia posiada dwa zaślepione otwory (2 szt. na każdej ściance) o wymiarach 250x300 mm i 320x300mm. 
Wyposażenie kompletnej studni: 
- korpus betonowy dwuelementowy, 
- rama klasy  C lub D, 
- nakrywa klasy C lub D, 
- rury wsporcze 4 szt., 
- uchwyty 2 kablowe 4 szt. 
Wymiary wewnętrzne: długość - 1500 mm; szerokość - 900 mm; wysokość - 1200 mm. 
7.2.2.3 Materiały gotowe 
7.2.2.3.1 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) 
Do budowy kanalizacji należy stosować rury dwuwarstwowe posiadające karbowaną warstwę zewnętrzną i 
gładką warstwę wewnętrzną z polietylenu wysokiej gęstości typu HDPE 110 x 95 mm, 75 x 63 mm oraz 
HDPE 50 x 42. 
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach, zabezpieczonych 
przed działaniem sił mechanicznych. 
7.2.3 Linie kablowe 
7.2.3.1 Kable 
Do realizacji niniejszego zadania stosuje się następujące typy kabli: 

1) XzTKMXpw 15x4x0,5 – telekomunikacyjny /T/ kabel /K/ miejscowy /M/, pęczkowy (z wiązkami 
czwórkowymi), o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu 
jednolitego /Xp/, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową /Xz/, wypełniony /w/ 

2) XzTKMXpw 5x4x0,5 – telekomunikacyjny /T/ kabel /K/ miejscowy /M/, pęczkowy (z wiązkami 
czwórkowymi), o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu 
jednolitego /Xp/, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową /Xz/, wypełniony /w/ 

Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom normy ZN-95/TP S.A.-029 
7.2.3.2 Łączniki żył 
Do łączenia żył kabli stosować łączniki wielożyłowe (modułowe) 10-cio parowe oraz jednożyłowe 
(pojedyncze) odpowiadające wymaganiom normy ZN-95/TP S.A.-030. 
7.2.3.3 Osłony dla złączy kabli 
Należy stosować złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe na kablu typu XzTKMXpw 15 x 4 x 0,5 
odpowiadające wymaganiom normy ZN-95/TP S.A.-031 oraz na kablu XzTKMXpw 5 x 4 x 0,5 złączową 
osłonę żelowaną dla kabli małoparowych. 
7.2.3.4 Skrzynka kablowa 
Skrzynka natynkowa wykonana z blachy stalowej. Malowana lakierem proszkowym na kolor RAL 7035. 
Zastosowane materiały oraz pokrycia lakiernicze zapewniają całkowitą odporność na korozję. Otwory do 
wyprowadzania przewodów wyposażone są w stopniowane przelotki gumowe. 
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Wewnątrz skrzynki umieszczone są uniwersalne wsporniki mocujące zespoły łączówkowe wraz z kompletem 
wkrętów i podkładek. Uniwersalność wspornika pozwala na zamontowanie wewnątrz skrzynki dowolnego 
rodzaju łączówki. 
Wymiary: szerokość - 220 mm; wysokość - 400 mm; głębokość - 117 mm; pojemność – 100 p. 
7.2.3.5 Słupki kablowe 
Słupek kablowy daje możliwość wprowadzenia kabla bezpośrednio z ziemi lub z kanalizacji 
telekomunikacyjnej. Możliwe jest także wykorzystanie słupka w celu umieszczenia w nim innych elementów 
według indywidualnych wymagań. Komora zakończeń kablowych zamykana jest pokrywą, w której może być 
montowany zamek Abloy. Pokrywa komory jest odpowiednio wyprofilowana, co umożliwia montaż całej 
gamy zabezpieczeń przepięciowo-przetężeniowych. Komora zakończeń kablowych jest hermetyczna i 
oddzielona od kanału wprowadzającego kabel płytą denną, w której umieszczone są przepusty z tworzywa 
do kabli. Po wprowadzeniu kabla należy przepusty wypełnić kitem izolacyjnym. 
Materiał: poliester wzmocniony włóknem szklanym, 
Rodzaj ochrony: IP 44 
Wymiary: 1303x208x113 mm 
Otwory dla wprowadzenia kabla: 2x20 mm i 3x30 mm. 
7.2.3.6 Łączówki rozłączne 2/10 
Łączówka rozłączna typu LSA, 2/10, z nadrukiem 1..0, styk dwuczęściowy, normalnie połączony, z 
możliwością dokonywania pomiarów wszystkich czterech żył osobno oraz stosowanie zabezpieczeń 
przepięciowych 
7.2.4 Sterowanie kołowrotków 
7.2.4.1 Bramka kontroli dostępu wewnętrzna A 
Bramka uchylna wewnętrzna, dwukierunkowa, 

• ramię uchylne z szyby hartowanej 
• układ elektromechaniczny sterowania ramieniem, 
• sygnał dźwiękowy potwierdzający odblokowanie ramienia, 
• napięcie zasilania 24 V 
• maksymalny pobór prądu – 2A 
• maksymalny pobór prądu dla przejścia – 4A 

7.2.4.2 Bramka kontroli dostępu wewnętrzna B 
Bramka uchylna wewnętrzna, dwukierunkowa, z ramieniem obrotowym 

• układ elektromechaniczny sterowania ramieniem, 
• sygnał dźwiękowy potwierdzający odblokowanie ramienia, 
• napięcie zasilania 24 V 
• maksymalny pobór prądu przy zamkniętym ryglu bramki – 250mA 

7.2.4.3 Komputer sterujący 
Komputer sterujący przemysłowy w obudowie, chłodzenie bezwentylatorowe, procesor Intel ULV Celeron 
400/650 MHz, DDR SDRAM 512 MB, 1xRJ45 10/100 Base-TX, 3x RS-232, 1x RS-232/RS-422/RS-485, 2x 
USB 2.0, zasilanie 9÷30 VDC, wymiary 212 x 64 x 107 mm, temperatura pracy: -20°C÷ +70°C, dodatkowa 
pamięć RAM 512 MB SO-DIMM 133 MHz, 
Karta SiliconDrive CF, autosense 4GB na rozszerzony zakres temperatur: -40°C÷ +85°C 
Windows XP Professional 
7.2.4.4 Czytnik kart zbliżeniowych i biletów z kodem kreskowym 
Technologia zbliżeniowa MIFARE, napięcie zasilania 24 VDC, zasięg odczytu kart zbliżeniowych i biletów z 
kodem kreskowym do 10 cm, wejścia: 1x informacyjne (przekaźnik 12V), wyjścia: 2x bramka (przekaźnik 
NO/NC 30 V/1A), 1x sygnalizator (przekaźnik NO/NC 30V/1A), komunikacja: RS-485 (optoizolowany), 
wyświetlacz LCD 16 znaków alfanum. Z podświetleniem (wysokość znaków 14,5 mm), temperatura pracy: -
30°C÷ +50°C , IP65, wilgotność względna otoczenia: max. 100% (dopuszczalna kondensacja) 
7.2.4.5 Kabel skrętkowy ekranowany 4x2x0,5 zewnętrzny 
Kabel teleinformatyczny przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku, do układania w kanalizacji 
kablowej, skrętka 4x2x0,5 mm, kat. 5e, na ośrodku kabla taśma aluminiowa stanowiąca barierę 
przeciwwilgociową i ekran kabla, ośrodek kabla wypełniony petrożelem. 
Dane techniczne: 
Impedancja falowa      100 ± 15 Ω  
Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz około 50 nF/km  
Asymetria pojemność dowolnej pary żył  
względem  ziemi przy 1 kHz     1600 pF/km  
Minimalna rezystancja izolacji    150 MΩ·km  
Napięcie pracy      150 V  
Próba napięciowa      700 Vsk  
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Impedancja sprzężeniowa ekranu –  
maks. przy częstotliwości 10 MHz    10 mΩ/m  
Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C  188 Ω/km  
Zakres temperatur pracy  
podczas pracy      od - 40 do + 70°C  
podczas układania      od -10 do + 50°C  
Minimalny promień gięcia     15 x średnica kabla  
Wykonanie wg norm      PN-EN 50288-2-1, IEC 61156-1  

ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 A  
7.2.4.6 Gniazdo 1xRJ45 
Gniazdko wyposażone w 1 port RJ45 kategorii 5e powinno charakteryzować się pełną zgodnością z 
wymogami stawianymi złączom kategorii 5e przez normę ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002.  
Zintegrowane gniazdko powinno mieć wymiary 45x45x16mm, które pozwolą na jego montaż w dowolnym 
osprzęcie zgodnym z popularnym standardem Mosaic 45. 
Dopuszczalna jest konstrukcja gniazdka, która do terminacji przewodów w złączach szczelinowych wymaga 
narzędzia udarowego LSA. Terminacja przewodów powinna odbywać się od frontu gniazdka. Dostęp do 
złączy szczelinowych powinien być wtedy zapewniony bez konieczności demontażu całego gniazdka. 
Zintegrowane gniazdko powinno być wyposażone w dodatkowe złącze szczelinowe, które umożliwi 
terminację drutu drenażowego, zapewniając tym samym zachowanie ciągłości ekranu. 
7.2.4.7 Ogranicznik przepięć na kabel 4-parowy FTP 
Parametry techniczne:  
Typ sieci:       100Base-T 
Napięcie znamionowe:     5V  
Największe napięcie trwałej pracy:    8V  
Znamionowy prąd udarowy:     kilkaset A 
Poziom ochrony przy znam. prądzie udarowym:  ≤ kilkadziesiąt V 
Prędkość transmisji:      100 Mbit/s 
Pasmo przenoszenia:     ponad 100 MHz 
Typ standardowego łącza:     RJ45 gniazdo / wtyczka 
7.2.5 Zasilanie kołowrotów i systemu sterowania 
7.2.5.1 Szafki zasilaczy 230 VAC / 24 VDC 
Szafki zasilaczy prądu stałego 24V, 5A, 120 W z wyposażeniem wg załączonych rysunków montażowych i 
schematów nr W-ZT-IT-KS-1068 i specyfikacji zawartej w opisie technicznym. 
7.2.5.2 Szafki transformatorów 230 VAC / 24 VAC 
Szafki transformatorów 24VAC; 8,3A; 200 VA z wyposażeniem wg załączonych rysunków montażowych i 
schematów nr W-ZT-IT-KS-1069 i specyfikacji zawartej w opisie technicznym. 
7.2.5.3 Zasilacz 230 VAC / 24 VDC 
Zasilacz do zabudowy w szafce, możliwość montażu na szynie TS35/7,5 lub 15, dopuszczenie UL508 
(przemysłowe urządzenie kontrolne), klasa izolacji II, sygnalizacja zasilania, ochrona przed zwarciem / 
przeciążeniem / przepięciem, chłodzenie bez wymuszonego obiegu powietrza 
Dane techniczne: 
Napięcie wyjściowe      24 V  
Prąd znamionowy     5 A  
Zakres prądu      0 ÷ 5 A  
Moc znamionowa      120 W  
Regulacja napięcia      24 ÷ 28 V  
Tolerancja napięcia     ± 1,0% 
Zakres napięcia wejściowego   88 ÷ 264 VAC 
Sprawność      84% 
Prąd wejściowy     1,6A/230VAC 
Prąd rozruchu      40A/230VAC 
Zabezpieczenie przeciążeniowe  ograniczenie prądu, przywraca napięcie wyj. po 

usunięciu przyczyny 
Zabezpieczenie przepięciowe   29 ÷ 33V, odcięcie nap. wyjściowego 
Temperatura pracy     - 10 ÷ +60º C 
Wilgotność     20 ÷ 90 % wilgotność względna,  

bez kondensacji pary 
Wymiary      65,5 x 125,2 x 100 mm (szer x wys x gł) 
7.2.5.4 Transformator 230 VAC / 24 VAC 
Transformator obudowany ochronny do zabudowy w szafce, montaż na szynie TS35, klasa izolacji II, klasa 
cieplna izolacji B(130º C), IP 30 
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Dane techniczne: 
Napięcie wejściowe      230 VAC 
Napięcie wyjściowe      24 VAC 
Prąd wyjściowy     8,3 A  
Moc znamionowa      200 VA  
Temperatura otoczenia    40º C 
Wymiary       155 x 87 x 85 mm (wys x szer x gł)  
7.2.5.5 Kabel zasilający 4x1,5 mm2 
Kabel zasilający 4x 1,5 mm2, o izolacji i powłoce polwinitowej, ekranowany taśmą miedzianą, przeznaczony 
do stosowania na zewnątrz budynku, do układania w kanalizacji kablowej oraz bezpośrednio w ziemi, żyły z 
miękkich drutów miedzianych, wielodrutowe 
7.2.5.6 Kabel zasilający 4x2,5 mm2 
Kabel zasilający 4x 2,5 mm2, o izolacji i powłoce polwinitowej, ekranowany taśmą miedzianą, przeznaczony 
do stosowania na zewnątrz budynku, do układania w kanalizacji kablowej oraz bezpośrednio w ziemi, żyły z 
miękkich drutów miedzianych, wielodrutowe 
7.2.5.7 Ogranicznik przepięć 24 VDC 
Dane techniczne: 
Ilość chronionych par przewodów    2 przewody 
Napięcie znamionowe    24 V DC 
Maks. napięcie trwałej pracy    28 V DC 
Prąd znamionowy przy 25 °C    10 A 
Znam. prąd wyładowczy (8/20)   10 kA 
Maks. prąd wyładowczy (8/20)   20 kA 
Czas zadziałania      < 1 ns 
Zabezpieczenie termiczne     czujnik termiczny - wyłącznik TC 
Temperatura pracy      -40...+80 oC 
Wymiary       90 x 17,5 x 68 mm (wys x szer x gł) 
7.2.6 System sprzedaży biletów 
7.2.6.1 Zestaw kasowy 
Zestaw kasowy wyposażony w: 

- Stanowisko komputerowe z ekranem dotykowym TFT 15”, RAM 515 MB, 40 GB, 4xUSB 2.0, 3x RS-
232, RJ45 10/100 BaseT, klawiatura, mysz, Windows XP PRO, bezwentylatorowy system chłodzenia, 

- Kasa fiskalna, 
- Drukarka biletów z kodem kreskowym 
- Czytnik kodów kreskowych 
- Oprogramowanie systemowe 

7.2.7 Zarządzanie systemem 
Serwer zarządzający – np. PE860 Pentium D 925, 3,0GHz/2x2MB 800FSB 

Opis Ilość 
PCI-E Riser Card (1xPCI-E x8 slot, 1x PCI-E x4 slot 1 
SHIP PE860 Power Cord 1 
PE860 Front Bezel 1 
1GB memory 667MHz Single Rank ECC (2x512MB) 1 
80GB SATA (7200rpm) 3.5inch Hard Drive (non hot-plug) 1 
24x IDE CD-ROM 1 
Intel PRO 1000PT Dual Port Server Adapter, Gigabit NIC, Cu, PCIx4 1 
Mouse 2 button USB Scroll Optical 1 
US/Euro (QWERTY) – Dell Quietkey USB Black Kybd 1 
English Windows 2003 R2 Std Svr 5 CAL + CD&Docs (12GB Partition) 1 
PE860 Open Manage Factory Install and CD 1 
Upg to Standard Gold 3Y 4Hr Premier Enterprise Support (4Hr location only) 1 
PES Gold Warranty Support Guide 1 
Base Warranty 1 
1Y NBD (Next Business Day) On-site 1 
Static Versa Rails, round hole support 1 
C1 Motherboard SATA cabled, No RAID, 1 Hard Drive (using onboard SATA Cntrl) 1 
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7.3 Sprzęt 
7.3.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
7.4 Transport 
7.4.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do 
ruchu 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7.5  Wymagania dotyczące wykonania robót 
7.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca nie może jednak wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentacji technicznej, a o ich 
wykryciu powinien powiadomić Inżyniera celem wprowadzenia koniecznych zmian projektowych. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
7.5.2 Kanalizacja teletechniczna 
7.5.2.1 Roboty ziemne 
Wytyczenie w terenie trasy kanalizacji kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby 
geodezyjne na podstawie odpowiedniej mapy (podkładu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzulę 
zatwierdzającą właściwych władz administracji terenowej. Mapa ta winna stanowić integralną część 
zatwierdzonego projektu budowlanego.  
Wykop dla rur budowanej kanalizacji kablowej pierwotnej powinien być wykonywany jednorazowo na 
odcinku obejmującym co najmniej dwie sąsiednie studnie. Krótsze odcinki mogą być wykonywane, jeżeli jest  
to uzasadnione względami zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, a także w wypadku, 
gdy trasa kanalizacji przebiega wzdłuż budynków niepodpiwniczonych, gdyż długości wykopów w takiej 
sytuacji są ograniczone ze względów bezpieczeństwa. 
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być w zasadzie taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu 
nawierzchni do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło dla:  

a) kanalizacji magistralnej - 0,7 m, 
b) kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej - 0,6 m, 
c) kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej - 0,5 m. 
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Należy podkreślić, że głębokość ułożenia kanalizacji na poszczególnych odcinkach może być inna, 
wynikająca np. z typu zastosowanych studni kablowych lub sytuacji terenowej. W trakcie budowy należy 
stosować się w tym zakresie do szczegółowych danych zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym. 
Przy przejściach pod jezdnią bez linii tramwajowej oraz przy kanalizacji  ułożonej  w międzytorzu linii 
tramwajowej głębokość ułożenia powinna być taka, aby pokrycie nie było mniejsze od 0,8 m, a pod torami 
tramwajowymi - 1 m. 
W sytuacjach uzasadnionych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia 
kanalizacji pod warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia, np. ławą betonową lub wykonania  kanalizacji 
z grubościennych rur z tworzywa sztucznego bądź rur stalowych. Grubość warstwy przykrycia kanalizacji 
powinna wynosić jednakże co najmniej 0,2 m. 
W wypadku przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. Dla kanalizacji 
zbliżeń i skrzyżowań i dla kanalizacji specjalnej należy stosować głębokość wykopów na poszczególnych 
odcinkach wg projektu budowlanego. 
Szerokości wykopów podano poniżej.  

 
 

Wyszczególnienie 
 

Szerokość dna wykopu, w metrach 
 

Liczba rur 1 2 3 4 5 6 7 8 
Kanalizacja z rur 0,30 0,45 0,55 0,70 0,80 0,90 1,05 1,15 

 
Przy wykonywaniu kanalizacji należy, gdzie tylko jest to możliwe, unikać zrywania nawierzchni dróg i ulic, 
stosując metody przewiertu i przecisku. Jeśli już jest to konieczne, zrywanie  powinno być wykonane w taki 
sposób, aby zerwane elementy nawierzchni mogły być w jak największym stopniu użyte do jej naprawy po 
ułożeniu kanalizacji i zasypaniu wykopów. 
Na wytyczonej geodezyjnie trasie kanalizacji roboty rozpoczyna się od rozbiórki nawierzchni. Nawierzchnię z 
płyt chodnikowych lub innych rozbiera się ręcznie, odkładając odzyskane pełnowartościowe materiały do 
ponownego użycia. Nawierzchnię asfaltową można przecinać piłami do cięcia asfaltu albo też z użyciem 
narzędzi ręcznych. Szerokość pasa zdejmowanej nawierzchni wynika z projektowanej konfiguracji i 
głębokości układania rur kanalizacyjnych. 
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania  dotyczące koniecznej głębokości oraz 
szerokości, z zachowaniem pochyłości ścian wykopów. 
Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiegać prostoliniowo. W 
uzasadnionych technicznie wypadkach rury kanalizacji mogą odchylać się od przebiegu prostoliniowego, 
jednak promień wygięcia rur nie powinien być mniejszy niż 6 m. W sytuacjach szczególnie trudnych 
terenowo dopuszcza się sporadycznie promień wygięcia nie mniejszy niż 2 m. 
W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku 
jednej ze studni. W terenie pochyłym kanalizację należy usytuować zgodnie z naturalnym ukształtowaniem 
terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. 
Po zdjęciu nawierzchni można przystąpić do wykonania właściwego wykopu dla rur kanalizacyjnych. 
W pierwszej kolejności należy odkryć miejsca, gdzie budowana kanalizacja kablowa będzie krzyżowała się z 
innymi obiektami uzbrojenia terenowego, a to w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia tych obiektów 
w trakcie wykonywania wykopów. Roboty przy odsłanianiu takich obiektów powinny być wykonywane 
ręcznie, tylko przy użyciu łopat, a w okresie zimowym po sztucznym ogrzaniu ziemi. W razie potrzeby prace 
należy prowadzić pod nadzorem technicznym użytkowników urządzeń. 
Przed rozpoczęciem dalszych robót wskazane jest sprawdzenie trasy wytyczonego wykopu przy pomocy 
wykrywacza metali. Ma to na celu ujawnienie ewentualnych urządzeń (metalowych) nie wykazanych w 
dokumentacji. 
Skrzyżowania kanalizacji kablowej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być wykonane 
zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 
Roboty ziemne mogą być wykonane ręcznie lub przy pomocy sprzętu mechanicznego.  
Wykopy dla kanalizacji kablowej mogą być wykonywane przy użyciu koparek tylko w terenie, gdzie 
pozwalają na to warunki bezpieczeństwa  dla uzbrojenia podziemnego. 
Zaleca się, aby studnie kablowe były wykonywane równocześnie z budową ciągów rurowych. Podobnie jak 
inne wykopy dla kanalizacji kablowej, również wykopy dla studni mogą być wykonywane ręcznie lub przy 
pomocy koparek, z zachowaniem wymagań opisanych w punktach poprzednich.  
Przed ułożeniem rur dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem wg obowiązujących 
wymagań. Podłoże w miejscach po głazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno być wyrównane 
i ubite. 
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7.5.2.2 Układanie ciągów kanalizacji 
Układanie rur kanalizacji kablowej należy wykonywać następująco: na przygotowane dno wykopu ułożyć 
jedną lub kilka rur w jednej warstwie połączonych przekładkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jeżeli 
nie ma następnych warstw, ułożone rury należy zasypać zgodnie z  p. 5.1.3. W wypadku układania 
następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianą ziemią i lekko ubić, 
polewając wodą, w celu dokładnego wypełnienia szczelin między rurami. Dla zapewnienia spoistości 
wielootworowego ciągu kanalizacji szczeliny między rurami należy w odległościach nie mniejszych od 20 m 
wypełnić masą betonową (cement i piasek w stosunku 1:3) na długości 0,8 m.  
Przy układaniu rur w wykopie otwartym należy przestrzegać ponadto poniższych zasad. 
Rury w wykopie otwartym powinny być układane na podsypce z piasku. W gruntach skalistych grubość 
podsypki powinna wynosić min. 15 cm. Przestrzeń wokół rury i nad rurą należy wypełnić piaskiem, przy czym 
minimalna grubość warstwy piasku nie może wynosić mniej niż 10 cm. 
Układanie rur kanalizacji kablowej nie powinno być prowadzone przy temperaturze powietrza poniżej -5º C. 
W razie konieczności prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie 
podgrzewanie rur w zwojach lub na bębnach. 
W okresie letnim, gdy temperatura w ziemi ma głębokość układania rur jest znacznie niższa od temperatury 
w miejscu składowania rur, należy ułożyć rury na dnie wykopu, po uprzednim wykonaniu podsypki i 
pozostawić na noc, a następnego dnia, po ochłodzeniu rur, zasypać wykop. 
Uszczelnianie końców rur i ich łączenie powinno być wykonane przy pomocy uszczelek i złączek mających 
świadectwo badań laboratoryjnych. 
7.5.2.3 Zasypywanie kanalizacji 
Wykopy należy zasypywać po ułożeniu całego ciągu rur między dwiema studniami albo też odcinków 
krótszych przyjętych do wykonania w jednym cyklu roboczym. Po zasypaniu wykopów zerwana uprzednio 
nawierzchnia powinna być doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - 
odtworzone. 
Zasypywanie poszczególnych warstw rur należy wykonywać przed ułożeniem warstw następnych (zgodnie z 
pkt. 5.1.2), zachowując odpowiednie odstępy.  
Ostatnią warstwę rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości co najmniej 5 cm, a 
następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości co najmniej 20 cm, przy czym ziemia z tej warstwy 
nie może zawierać gruzu i kamieni o średnicy (frakcji) powyżej 5cm. Przy układaniu ww. warstw, każdą z 
nich należy lekko ubić, polewając wodą, w celu wypełnienia szczelin wokół rur. Następnie należy zasypywać 
wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.  
7.5.2.4 Odtworzenie nawierzchni 
Po zasypaniu wykopów zerwana uprzednio nawierzchnia powinna być doprowadzona do pierwotnego stanu, 
a trawniki i inne tereny zielone odtworzone. 
7.5.2.5 Zbliżenia i skrzyżowania 
7.5.2.5.1 Zasady ogólne 
Zbliżenie lub skrzyżowanie linii telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego powinno być 
wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z użytkownikami tych obiektów (zatwierdzony projekt 
budowlany). W szczególności powinna być uzgodniona lokalizacja miejsc zbliżenia lub skrzyżowania, 
parametry techniczne, jakim skrzyżowanie lub zbliżenie powinno odpowiadać, oraz technologia wykonania 
robót w tych miejscach. Realizacja robót w miejscach  zbliżeń i skrzyżowań linii telekomunikacyjnych z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinna odbywać się po odpowiednim powiadomieniu, za 
zgodą i pod nadzorem użytkowników tych urządzeń. 
Wykonane i zakończone roboty przy zbliżeniach i skrzyżowaniach powinny być odebrane przez 
użytkowników uzbrojenia terenowego na podstawie protokołu odbioru albo też prawidłowe wykonanie robót 
powinno być potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez upoważnionych 
przedstawicieli użytkowników urządzeń uzbrojenia terenowego. 
Przepusty z prostych odcinków rur polietylenowych powinny być wykonane przy temperaturze nie niższej od 
-100C. W każdym wypadku układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub 
uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. 
7.5.2.5.2 Zasady szczegółowe 
Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa w przypadkach zbliżeń 
oraz skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26.10.2005 r (Dz. U. Nr 219, poz. 1864) oraz w normach zakładowych ZN-95/TP S.A.-012 i ZN-95/TP S.A.-
004 
7.5.3 Linie kablowe 
7.5.3.1 Układanie kabli w kanalizacji 
Przy wciąganiu kabla do kanalizacji kablowej występują następujące podstawowe czynności: otwarcie, 
zamknięcie i wietrzenie studni, wciąganie liny zaciągowej, ustawienie bębna na stanowisku roboczym, 
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wciąganie kabla w otwór, ułożenie kabla w studniach, zabezpieczenie końców kabli, uszczelnienie końców 
rur kanalizacji kablowej, wykonanie złączy, numerowanie kabli. 
Zasadą  jest, że w wypadku kanalizacji składającej się z dwóch lub większej liczby poziomych warstw rur 
kanalizacyjnych (kanalizacja magistralna) należy w pierwszej kolejności zajmować otwory w dolnej warstwie 
ciągu kanalizacji i po wypełnieniu wszystkich otworów warstwy dolnej - zajmować kolejno otwory w 
następnych, wyżej położonych warstwach. 
W poszczególnych warstwach należy otwory zajmować kolejno od strony lewej do prawej, patrząc w 
kierunku przeciwnym w stosunku do stacji komutacyjnej (koncentratora), w której rozpoczyna się ciąg 
kanalizacji (tj. patrząc „od centrali”). Kanalizacja rozdzielcza jest zwykle jedno - lub dwuotworowa. W 
wypadku kanalizacji rozdzielczej dwuotworowej obowiązuje również zasada kolejności zajmowania otworów 
określona wyżej. 
Dopuszcza się zaciąganie do jednego otworu kilku kabli, z zachowaniem jednakże zasady, że do jednego 
otworu nie wolno wciągać więcej niż: 

• 2 kabli, jeżeli suma ich średnic przekracza 0,75 średnicy otworu, 
• 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic przekracza średnicę otworu kanalizacji. 

7.5.3.2 Układanie kabli w studniach 
Przy układaniu kabli w studniach kablowych należy przestrzegać poniższych zasad: 

• kable należy układać na wspornikach kablowych, 
• kable nie powinny zasłaniać wlotów wolnych otworów, lecz przebiegać równolegle do siebie i do ścian 

bocznych studni, 
• kable przelotowe nie powinny krzyżować się w studni, 
• złącza kablowe (przelotowe, odgałęźne) powinny być umieszczone bezpośrednio przy ścianach 

wzdłużnych studni i mocowane na wspornikach kablowych, 
• w studniach należy stosować zapasy kabli wynikające z konieczności wyłożenia ich na wspornikach,  
• kable powinny być oznaczone w studniach za pomocą przywieszek identyfikacyjnych, instalowanych 

po 1 sztuce dla każdego kabla przelotowego, po 2 sztuki (z każdej strony złącza) dla kabli 
przelotowych ze złączem przelotowym i w liczbie równej liczbie kabli dochodzących i wychodzących 
ze złącza odgałęźnego. 

7.5.3.3 Uszczelnianie otworów kanalizacji 
Zasadą jest, że wszystkie otwory wlotowe kanalizacji w studniach końcowych (stacyjnych, przybudynkowych 
itp.), zarówno wolne, jak i zajęte przez kable, powinny być uszczelnione od strony liniowej i od strony 
budynku. 
Do uszczelnienia można zastosować uszczelnienie wnętrzowe z zastosowaniem masy uszczelniającej w 
postaci pianki poliuretanowej.  
Nie wyklucza się stosowania innych typów uszczelnień. 
7.5.3.4 Montaż złączy kablowych 
Złącza na kablach o izolacji żył z tworzyw termoplastycznych i o powłokach z tworzyw termoplastycznych lub 
metalowych powinny być wykonane wg instrukcji technologicznych. 
Złącza powinny być tak umieszczone w studni, aby nie było utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i 
konserwacyjnych. 
Sposób i dokładność montażu powinny umożliwiać utrzymanie szczelności oraz uzyskanie wymaganych 
parametrów elektrycznych linii. 
Tory zmontowanej linii nie powinny wykazywać przerw żył ani zwarć między żyłami oraz między żyłami a 
powłoką metalową lub ekranem (zaporą przeciwwilgociową). 
W wypadku kabli wyposażonych w ekran  (zaporę przeciwwilgociową) sposób i wykonanie montażu powinny 
zapewnić zachowanie ciągłości metalicznej ekranu zmontowanej linii. Ekran powinien być w punktach 
zakończenia linii wyprowadzony i uziemiony. 
7.5.3.5 Znakowanie i numeracja 
Znakowanie kabli wykonać we wszystkich studniach kanalizacji na mocowanych do kabla przywieszkach 
identyfikacyjnych z wyraźnie odciśniętymi (wpisanymi) znakami. Sposób numeracji uzgodnić z właścicielem 
kabli tj. TP S.A. 
7.5.4 Instalacja urządzeń 
7.5.4.1 Instalacja bramek uchylnych wewnętrznych 
Bramki wewnętrzne uchylne instalować w posadce Hallu Recepcji według instrukcji dostawcy bramek. 
Podczas wykonywania posadzki należy przygotować instalację rurową dla późniejszego doprowadzenia 
kabli zasilających i sterujących bramkami.  
7.5.4.2 Instalacja urządzeń sterowania i kontroli kołowrotów 
Komputer w wykonaniu przemysłowym sterujący kołowrotem należy zainstalować wewnątrz obudowy 
kołowrotu. Każdym kołowrotem steruje oddzielny komputer. Obok zainstalować gniazdo w obudowie 
natynkowej z modułem 1xRJ45, kat. 5e. 
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Czytnik kart zbliżeniowych i biletów z kodem kreskowym zainstalować w obudowie kołowrotu od strony 
wejściowej na wysokości ok. 1,4 m od poziomu terenu. 
7.5.4.3 Instalacja zasilania kołowrotów i komputerów sterujących 
Kołowroty, które są elementem wykonawczym systemu kontroli, wymagają zasilania 24VAC i mocy na 
poziomie 60VA. Zastosowanie napięcia bezpiecznego wynika z konieczności zapewnienia pełnego 
bezpieczeństwa wchodzącym. Napięcie 230VAC nie powinno pojawić się w pobliży kołowrotu. W tym celu 
przewidziano w projekcie szafki naścienne w których zostaną zainstalowane transformatory 230V/24VAC. 
Szafki zainstalować na poziomie przyziemia trybun jak najbliżej kołowrotów w miejscach wskazanych na 
rysunkach instalacyjnych. 
Komputer sterujący kołowrotem i czytnik kart zasilane są napięciem 24VDC. Ze względu na możliwe 
zakłócenia, jakie może wprowadzać silnik sterujący kołowrotem, nie zalecane jest wykorzystanie zasilania 
kołowrotu do zasilania komputera. W tym celu obok szafek z transformatorami zostały zainstalowane szafki z 
zasilaczami prądu stałego 24VDC. 
7.5.4.4 Linie kablowe sygnałowe 
Do każdego komputera należy doprowadzić kabel skrętkowy 4-parowy sieci komputerowej (LAN) stadionu. 
Kabel teleinformatyczny przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku, do układania w kanalizacji 
kablowej należy ułożyć od najbliższej szafy dystrybucyjnej do stosownej bramy kołowrotowej. Kable należy 
układać w przewidzianej do tego celu kanalizacji teletechnicznej a w przyziemiu trybun w korytkach 
kablowych ujętych w projektach instalacji teletechnicznych trybun i zakończyć wewnątrz obudowy kołowrotu  
gniazdem RJ45 kat.5e. W szafach dystrybucyjnych kable zakończyć w panelach krosowych ujętych w 
projektach instalacji teletechnicznych trybun. Każdy komputer należy zabezpieczyć ochronnikiem 
przepięciowym. 
7.5.4.5 Linie kablowe zasilające 
Siec kablową zasilającą należy wykonać kablami ekranowanymi o żyłach wielodrutowych miękkich i 
przekroju 1,5 i 2,5 mm2 zgodnie z załączonym do projektu schematem zasilania. Kable należy układać w 
kanalizacji teletechnicznej w wydzielonym otworze dla tych kabli zasilających. 
Obwody zasilające komputery sterujące kołowrotkami należy zabezpieczyć ochronnikami przepięć. 
7.5.4.6 Układanie kabli w kanalizacji 
Przy wciąganiu kabla do kanalizacji kablowej występują następujące podstawowe czynności: otwarcie, 
zamknięcie i wietrzenie studni, wciąganie liny zaciągowej, ustawienie bębna na stanowisku roboczym, 
wciąganie kabla w otwór, ułożenie kabla w studniach, zabezpieczenie końców kabli, uszczelnienie końców 
rur kanalizacji kablowej, numerowanie kabli. 
Do jednego otworu kanalizacji należy wciągać kilka kabli jednego rodzaju (oddzielnie kable skrętkowe, 
oddzielnie kable zasilające 24V), z zachowaniem jednakże zasady, że do jednego otworu nie wolno wciągać 
więcej niż 75 % wypełnienia otworu). 
Przy układaniu kabli w studniach kablowych należy przestrzegać poniższych zasad: 

• kable należy układać na wspornikach kablowych, 
• kable nie powinny zasłaniać wlotów wolnych otworów, lecz przebiegać równolegle do siebie i do ścian 

bocznych studni, 
• w studniach należy stosować zapasy kabli wynikające z konieczności wyłożenia ich na wspornikach,  
• kable powinny być oznaczone w studniach za pomocą przywieszek identyfikacyjnych, instalowanych 

po 1 sztuce dla każdego kabla przelotowego. 
Po ułożeniu kabli wszystkie otwory wlotowe kanalizacji w studniach końcowych (stacyjnych, 
przybudynkowych itp.), zarówno wolne, jak i zajęte przez kable, powinny być uszczelnione od strony liniowej 
i od strony budynku. 
Do uszczelnienia można zastosować uszczelnienie wnętrzowe z zastosowaniem masy uszczelniającej w 
postaci pianki poliuretanowej.  
Nie wyklucza się stosowania innych typów uszczelnień. 
7.5.4.7 Oprogramowanie systemu.         
Oprogramowanie systemu powinno uwzględniać wymagania zawarte w opisie technicznym dokumentacji 
systemu kontroli wejść i sprzedaży biletów. 
7.5.5 Próby montażowe.         
7.5.5.1 Kanalizacja kablowa 
Badania kanalizacji kablowej polegają na sprawdzeniu przez służby techniczne wykonawcy zgodności 
wykonania z wymaganiami zawartymi w normach i dokumentacji technicznej, łącznie ze wszystkimi 
zmianami i dodatkowymi uzgodnieniami. 
Protokoły badań technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzającymi zgodność wykonania kanalizacji 
z wymaganiami stanowią podstawę do zgłoszenia do komisyjnego odbioru.  
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7.5.5.2 Linie kablowe 
Badania linii należy wykonać w celu sprawdzenia zgodności jej wykonania z wymaganiami normy i 
dokumentacją techniczną. 
Program badań przy odbiorze technicznym wybudowanej linii kablowej miejscowej podano w poniższej 
tablicy. 

1) Sprawdzenie ciągłości i poprawności rozszycia żył kablowych, 
2) Sprawdzenie rezystancji pętli żył kabla, 
3) Sprawdzenie ciągłości ekranu, 
4) Sprawdzenie rezystancji izolacji żył kablowych, 
5) Sprawdzenie odstępów przenikowych, 
6) Sprawdzenie rezystancji uziemienia, 
7) Sprawdzenie poprawności krosowania. 

7.5.5.3 Urządzenia 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary, zgodnie z 
wymaganiami norm oraz zgodnie z zaleceniami producenta zainstalowanego systemu okablowania 
strukturalnego. 
Pomiarów parametrów okablowania strukturalnego dla komputerów sterujących kołowrotkami dokonać za 
pomocą specjalistycznych zalegalizowanych przyrządów takich jak : tester kablowy, reflektometr kablowy 
TDR czy analizator cyfrowy. 
Wyniki pomiarów statycznych i dynamicznych należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej. 
Zakres podstawowych prób i pomiarów obejmuje: 
7.5.5.3.1 Parametry mechaniczne: 

a) poprawność podłączenia przewodów, 
b) długość torów transmisyjnych, 
c) zwarcie w parze, 
d) zwarcie między parami, 
e) brak połączenia. 

7.5.5.3.2 Parametry propagacyjne: 
a) stałoprądowa oporność pętli, 
b) impedancja falowa, 
c) opóźnienie propagacji, 
d) błąd opóźnienia, 
e) tłumienie, 
f) straty odbiciowe. 
g) przesłuchy NEXT, PSNEXT, ELFEXT I PSELFEXT, 

Ponadto: 
- Badania i próby rozruchowe, 
- Sprawdzenie poprawności działania systemów 
7.6 Kontrola jakości 
Kontroli podlega jakość dostarczanych materiałów, sposób wykonania kanalizacji i linii kablowych, 
wykonanie  zabezpieczenia przepustów oraz montaż, lokalizacja i oznaczenie zakończeń. 
Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych prac, których należy dokonać przed 
przystąpieniem do prób.  
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
• nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 
Należy sprawdzić jakość wykonanych prac związanych z: 

• przebiegiem kanalizacja teletechnicznej zgodnie z dokumentacją projektową, 
• budową kanalizacja teletechnicznej, 
• instalacją linii kablowych, 
• wykonaniem osłon złączy kablowych, 
• wykonaniem przepustów, 
• montażem, lokalizacją i oznaczeniem zakończeń kablowych, 
• odbudową terenu. 

Należy również sprawdzić jakość dostarczonej dokumentacji i oznaczeń. 
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7.7 Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i użytych materiałów. Obmiar 
robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w 
kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie 
załącznika. 
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji teletechnicznych są: 

• metry [m] dla kabli i rur kanalizacji kablowej, 
• sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń. 

7.8 Odbiór robót 
7.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
7.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
7.8.3 Odbiory częściowe. 
Przed odbiorem końcowym instalacji teletechnicznych należy przekazać Inżynierowi poszczególne 
fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. 
Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. 
Wynik odbioru częściowego należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy). 
7.8.4 Odbiory końcowe. 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu 
ogólnych zasad odbioru obiektów. 
• Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inżyniera może być połączony z 

odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
• Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi. 
• Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania 

dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru a w 
szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i 
zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika robót (budowy), aktualną dokumentację 
powykonawczą 

• Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, 

sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów, 
- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 

prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki, 
• Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Inżyniera i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne 
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
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7.8.5 Odbiory ostateczne. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i teletechnicznych) 
wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 
zaleceń. 
7.9 Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robót, w jednostkach podanych w pkt. 7 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót 
na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
- uruchomienie budowanych urządzeń, 
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
- wykonanie inwentaryzacji kanalizacji i linii kablowych. 
7.10 Przepisy związane 
7.10.1 Normy 

1) Normy państwowe: 

1) PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

2) PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

3) PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

4) PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

5) PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania 

6) BN-84 8984-10   Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje 
wnętrzowe – ogólne wymagania 

7) ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach 
miedzianych. Ogólne wymagania techniczne 

8) PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 

9) PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

10) PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych. 

11) PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

12) PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 

13) PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami. 

14) PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 

15) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

16) PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania 

2) Normy Zakładowe Telekomunikacji Polskiej S.A.  a w szczególności: 
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1) ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.  
Ogólne wymagania techniczne 

2) ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa 
pierwotna. Wymagania i badania 

3) ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania 

4) ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach 
miedzianych. Ogólne wymagania techniczne 

5) ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjna linie kablowe dalekosiężne.  
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu. 
Wymagania i badania 

6) ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i 
badania 

7) ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 
polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania 

8) ZN-96/TPSA-030 Łączniki żył. Wymagania i badania 

9) ZN-96/TPSA-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania 

 
7.10.2 Inne dokumenty 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 10. 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie – Dz. U. 2005 
r., nr 219, poz. 1864 
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8 45231300-8  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 
8.1 Przedmiot i zakres stosowania 
8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących 
instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz cieplne Stadionu Piłkarskiego w Gdyni. 
8.1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, po uprzednim zdemontowaniu 
starej oraz instalacji ogrzewczej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
a) demontaż istniejącej instalacji, 
b) montaż rurociągów, 
c) montaż urządzeń, 
d) badania instalacji, 
e) wykonanie izolacji technicznej, 
f) regulacja działania instalacji. 
8.1.3 Ogólne wymagania 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 ,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych „COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

b) Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

8.1.4 Definicje 
8.1.4.1 Instalacja wodociągowa 
8.1.4.1.1 Instalacja wodociągowa 
Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
8.1.4.1.2 Woda do spożycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu  
8.1.4.1.3 Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem 
wodomierza głównego. 
8.1.4.1.4 Instalacja wodociągowa wody ciepłej 
Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do 
przygotowania ciepłej wody. 
8.1.4.1.5 Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
8.1.4.1.6 Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
8.1.4.1.7 Ciśnienie próbne, ppróbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
8.1.4.1.8 Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 
20 °C. 
8.1.4.1.9 Temperatura robocza, trob (lub toper) 
Obliczeniowa ( projektowa ) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura 
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
8.1.4.1.10 Średnica nominalna (DN lub dn) 
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Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - 
średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
8.1.4.1.11 Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki 
rury wyrażonej w milimetrach. 
8.1.4.1.12 Nawadnianie płyty boiska 
Automatyczny system instalacji podziemnej (rurociągu) zapewniający elektroniczne uruchamianie zraszaczy 
podlewających płytę boiska w wymaganej dawce.  
8.1.4.1.13 Inne definicje 
Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN ISO 6708:1998. 
8.1.4.2 Instalacja kanalizacyjna 
8.1.4.2.1 Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
8.1.4.2.2 Przepompownia ścieków 
Przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą 
kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. 
Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, 
oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 
8.1.4.2.3 Kanalizacja ciśnieniowa 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Ścieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej włazowej, z 
której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej 
lub oczyszczalni ścieków. 
8.1.4.2.4 Kanalizacja podciśnieniowa 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek podciśnienia wytworzonego przez 
układ próżniowy. Kanalizacja podciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub 
zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej, z której poprzez zawór opróżniający, przewodami podciśnieniowymi, odprowadzane są do 
stacji podciśnieniowej. Przewody podciśnieniowe mogą być wyposażone w rury kontrolne. Rury kontrolne są 
wyprowadzone do powierzchni terenu i zakończone korkiem w skrzynce ulicznej. 
8.1.4.2.5 Drenaż  
Drenaż  to sieć instalacji (rur) ułożona pod ziemią w celu zbierania wody gruntowej gromadzącej się w 
otoczeniu obiektu, uniemożliwiająca wodzie dotarcie do obiektu, odprowadzając jednocześnie ją na 
bezpieczną odległość. 
8.1.4.2.6 Odwodnienie płyty boiska 
Instalacja zbudowana z sączków lub rur drenarskich PVC-U z filtrem syntetycznym, służąca odprowadzeniu 
nadmiaru wód opadowych lub z nawadniania płyty boiska do kanalizacji miejskiej za pomocą systemu 
drenarskiego, połączonego za pomocą studzienki zbiorczej i rurarzem  do miejskiej kanalizacji deszczowej. 
8.1.4.2.7 Powierzchnia zwilżona 
Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności 
8.1.4.2.8 Odwodnienie liniowe  
System korytek odwadniających stosowany do powierzchniowego odprowadzania wody. W projekcie 
stosowany zarówno w terenie jak i przy zabudowie w powierzchni stropów poszczególnych kondygnacji, 
charakteryzujący się szczególnie niewielkimi wysokościami zabudowy. 
Indywidualne ukształtowanie architektoniczne placu przed trybuną VIP wymagało zastosowania specjalnych 
produktów, które spełniają wymagania nie tylko optyczne ale również funkcjonalne, Zastosowano korytka 
odwadniające z pokrywą wlotową w formie szczeliny .   
8.1.4.2.9 Inne definicje 
Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 
8.1.4.3 Instalacja centralnego ogrzewania 
W warunkach technicznych są stosowane określenia zgodne z PN-B-01411. Poniżej podano podstawowe 
określenia stosowane w warunkach technicznych. 
8.1.4.3.1 Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 
itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. W omawianej specyfikacji instalacja ogrzewcza składa się z 
części wewnętrznej i części zewnętrznej (omówienie dotyczy zewnętrznej ). 
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8.1.4.3.2 Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej 
Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy 
źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
8.1.4.3.3 Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego 
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
8.1.4.3.4 Instalacja ogrzewcza systemu otwartego 
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez 
otwarte naczynie wzbiorcze. 
8.1.4.3.5 Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody 
instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń. 
8.1.4.3.6 Ogrzewanie płyty boiska 
W celu zaoferowania podwyższonego standardu bezpieczeństwa dla ekstremalnych warunków, takich jakie 
panują w naszym klimacie, zastosowano podgrzewaną płytę boiska, stosując system rur tworzywowe 
wielowarstwowe np. rura stabilizowana bez obróbki, w której czynnikiem grzewczym jest 35% roztwór glikolu 
etylowgo. 
8.1.4.3.7 Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania 
wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
8.1.4.3.8 Źródło ciepła 
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
8.1.4.3.9 Izolacja termiczna 
1) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem   i zniszczeniem. 
2) Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać   w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

3) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

8.2 Materiały 
1) Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 
2) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
3) Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 
a) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji, 

b) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa, 

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie  
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, wyroby budowlane oznaczone 
znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

d) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej  sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
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uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

5) Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
oświadczenia oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

6) Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 

7) Wszelkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według     wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 

8) Przewody  
- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z polipropylenu typ 3, stabilizowanych 

mechanicznie wkładką aluminiową perforowaną. 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
11) Izolacja termiczna 
- Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjych z pianki polietylenowej 

grubości 19 mm. 
- Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjny. 
8.2.1 Instalacja wodociągowa 
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych, zestawiono w tablicy 1. 
Zalecany zakres stosowania w instalacjach wodociągowych przewodów z wybranych tworzyw sztucznych 
zestawiono w tablicach 2 i 3, a przewodów metalowych w tablicy 4. 
 
Tablica 1. Materiały, z których mogą być wykonywane przewody instalacji wodociągowych 

 
Poz. Oznacze

nie 
Nazwa lub opis materiału Uwagi 

1 2 3 4 

2 PE-X polietylen wysokiej gęstości usieciowany  

3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu  

4 PP-H homopolimer polipropylenu  

5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)  

6 PE-
X/A1/PE-HD 

warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu 
wysokiej gęstości (własności techniczne i użytkowe jak dla 
materiału wielowarstwowego - nierozdzielnego) 

 

7 PE-
X/AVPE-X 

warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu 
usieciowanego (własności techniczne  i użytkowe jak dla 
materiału wielowarstwowego - nierozdzielnego) 

 

8 PP-
R/A1/PP-R 

warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium, 
kopolimeru statystycznego polipropylenu (własności techniczne i 
użytkowe jak dla jednorodnego warstwy wewnętrznej z 
ograniczeniem wydłużeń cieplnych warstwą aluminium) 
 

 

9 PYC-C polichlorek winylu chlorowany  

10 PYC-U polichlorek winylu niezmiękczony do wody zimnej 
11  inne materiały, jeżeli przewody z nich wykonane zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie w instalacjach wodociągowych 

 

 

12 Cu - 
DHP 

miedź  
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Tablica 2 
 
Zalecany zakres stosowania przewodów z PE-X, PP-R i PB w instalacjach wodociągowych  
UWAGA: odmienny zakres może być przyjęty tylko wtedy gdy wynika to z warunków stosowania podanych w 
aprobacie technicznej. 
 

Instalacja wodociągowa  

Poz. 
Materiał 
przewodów 

Ciśnienie robocze 
w barach wody ciepłej wody zimnej 

1 2 3 4 5 

prob ≤ 4 S ≤ 7,6 S ≤ 7,6 
4 < prob  ≤ 6 S  ≤  5,4 S  ≤ 6,6 
6 < prob  ≤ 8 S  ≤  4,0 S  ≤  5,0 
8 < prob  ≤ 10 S  ≤   3,2 S  ≤  4,0 

1 PE-X 

10 < prob nie stosować 

prob ≤ 4 S ≤ 4,8 S ≤ 6,9 
4 < prob  ≤ 6 S  ≤  3,2 S  ≤ 5,5 
6 < prob  ≤ 8 S  ≤  2,4 S  ≤  4,1 
8 < prob  ≤ 10 S  ≤   3,2 S  ≤  3,3 

2 PP-R 

10 < prob nie stosować 

prob ≤ 4 S ≤ 10,9 S ≤ 10,9 
4 < prob  ≤ 6 S  ≤  7,2 S ≤ 9,1 
6 < prob  ≤ 8 S  ≤ 5,4 S  ≤  6,8 
8 < prob  ≤ 10 S  ≥ 4,3 S  ≥ 5,4 

3 
PB  

10 < prob nie stosować 
 
 

n

nn

e

ed
S

2

−
=

 
gdzie    dn  - średnica nominalna rury 
en  - grubość nominalna ścianki rury 

 
Tablica 3 
 

Zalecany zakres stosowania przewodów z PVC w instalacjach wodociągowych  
UWAGA: odmienny zakres może być przyjęty tylko wtedy gdy wynika to z warunków   stosowania 

podanych w aprobacie technicznej. 
 

Instalacja wodociągowa  Poz. 
 
 

Materiał 
przewodów 
 
 

Ciśnienie robocze       
w barach 
 
 

wody ciepłej wody zimnej 

1 2 3 4 5 

1 PVC-C prob  ≤ 4 S ≤ 10,0 S ≤ 10,0 

 
 

 
 

4 < prob  ≤ 6 S ≤  6,9 S ≤  7,3 

 
 

 
 

6 < prob ≤  8 S ≤ 5,2 S ≤ 5,5 

 
 

 
 

8 < prob  ≤10 S ≤ 4,2 S ≤ 4,4 

 
 

 
 

10 < prob nie stosować 
2 PVC-U prob  ≤ 4 nie stosować S ≤ 20,0 
 
 

 
 

4 < prob  ≤ 6 nie stosować S ≤ 16,7 

 
 

 
 

6 < prob ≤  8 nie stosować S ≤12,5 

 
 

 
 

8 < prob  ≤10 nie stosować S ≤10,0 
  10 < prob nie stosować 
 

n

nn

e

ed
S

2

−
=

 

 
gdzie    dn  - średnica nominalna rury 
             en  - grubość nominalna ścianki rury 
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Tablica 4 
 

Zalecany zakres stosowania przewodów metalowych w instalacjach wodociągowych 
 

Poz. 
 

Materiał przewodów oraz dla miedzi typ 
złączy 
 

 
Ciśnienie 
robocze w 
barach 

 
Instalacja wodociągowa 

 
 

 
 

 
 

wody ciepłej wody zimnej 
1 2 3 4 

1 stal węglowa zwykła ocynkowana 
 

2) 2) 

2 stal odporna na korozję 2) 2) 

3 miedź - złącza lutowane kapilarne 
 

p rob ≤10 d nom  ≤ 108 d nom  ≤ 108 
 
 

 
 

10 < p rob nie stosować 
4 miedź - złącza zaciskowe p rob ≤ 4 d nom  ≤ 108 d nom  ≤ 108 
 
 

 
 

4 < prob  ≤6 d nom  ≤ 54 d nom  ≤ 108 
 
 

 
 

6<prob≤10  d nom  ≤ 54 
 
 

 
 

10 < prob nie stosować 
 

 

 
8.2.1.1 Przewody 

1) Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polietylenu łączonych 
przez zgrzewanie.  

2) Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

3) Instalacja wodociągowa ppoż. Wykonana będzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych, 
z usuniętym wypływem wewnętrznym. 

4) Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

8.2.1.2 Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyższonym 
standardzie. 
8.2.1.3 Izolacja termiczna  

1) Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 19 mm, 

2) Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

8.2.2 Instalacja kanalizacyjna 
1) Materiały stosowane powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających trwałości 

instalacji kanalizacyjnej. 
2) Do sieci instalacji grawitacyjnej, stosuje się ze względu na zastosowane wyroby 

następujące rury i kształtki: 
a) kamionkowe wg PN-EN 295, 
b) włókno-cementowe wg PN-EN 588-1, 
c) z żeliwa sferoidalnego wg PN-EN 598, 
d) żeliwne wg PN-82/H-74002 {PN-EN 877:2002 (U)}, 
e) z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1401, 
f) z polipropylenu (PP) wg PN-EN 1852, 
g) polietylenowe (PE) zgodne z aprobatą techniczną, 
h) z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, zgodnie z aprobatą techniczną, 
i)   betonowe wg PN-EN 1916, 
i) polimerobetonowe zgodne z aprobatą techniczną. 

3) Do instalacji kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej stosuje się ze względu na użyte materiały 
następujące rury i kształtki: 

a) z żeliwa sferoidalnego wg PN-EN 598, 
b) z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1452, 
c) polipropylenowe (PP) wg PN-C-89207, 
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d) polietylenowe (PE) zgodnie z aprobatą techniczną. 
8.2.2.1 Wymiary rur i kształtek 
1) Wymiary nominalne DN, określone są jako DN/ID lub DN/OD, co w przybliżeniu 

równe jest wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszącemu się do średnicy 
wewnętrznej (DN/ID) lub zewnętrznej (DN/OD). 

2) Rury i kształtki z włókna cementowego, z żeliwa sferoidalnego, żeliwne i betonowe 
klasyfikuje się wg DN/ID. 

3) Rury i kształtki z PVC-U, PP, z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym 
i polimerobetonowe, klasyfikuje się wg DN/OD. 

4) Dreny zbiorcze wykonane z pełnego PCV o średnicy około 200 mm. Rury PCV o średnicy 60 mm 
perforowane, ułożone w systemie podwójnego spadku ( od środka boiska na dwie strony ). 

5) Zalecane wymiary rur i kształtek kanalizacyjnych do kanalizacji grawitacyjnej podano 
w tablicach l i 2, natomiast dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych podano w tablicy 3. Wielkość 
odchyłki jest zależna od rodzaju stosowanego materiału i średnicy. 

Tablica l 
Zalecane wymiary nominalne DN/ID 
150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 
2500, 2800, 3000, 3500, 4000 

 
Tablica2 
Zalecane wymiary nominalne DN/OD 
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 
 
Tablica 3  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych 
Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne odchyłki w mm 

DN ≤ 250 ± 5 

250 < DN ≤ 600 ± 0,02 DN 

DN > 600 ± 15 

 
6) Zalecane wymiary rur i kształtek kanalizacyjnych dla kanalizacji ciśnieniowej i pod 

ciśnieniowej   podano   w   tablicach   4   i   5,   natomiast   dopuszczalne   odchyłki   wymiarów 
nominalnych, podano w tablicy 6. Wielkość odchyłki jest zależna, od rodzaju stosowanego materiału i 
średnicy. 

7) Wymiary  nominalne   oznaczone jako  DN/OD,   powinny  mieć  określoną  średnicę 
zewnętrzną i grubość ścianki. Odchyłki w oparciu o średnicę wewnętrzną, nie powinny być większe niż 
podano w tablicy 6. 

 
Tablica 4  
Zalecane wymiary nominalne DN/ID 
60,80, 100, 125, 150,200 
 
Tablica 5  
Zalecane wymiary nominalne DN/OD 
63, 75, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200 
 
Tablica 6  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych 

Wymiar nominalny DN/ID Dopuszczalne odchyłki w mm 

DN ≤ 100 - 0,05 DN 

100 < DN ≤ 200 -5 

8.2.3 Ogrzewanie płyty boiska  
Projekt przewiduje wykonanie podgrzewanej płyty boiska z rur tworzywowych wielowarstwowych o średnicy 
od 40 do 160 mm, wgrzewanych poprzez złączki siodełkowe. Zakres temperatur pracy : od - 20st.C do 90 
st.C, maksymalne ciśnienie 10 bar. Proponuje się rury typu climaterm, które dzięki mniejszej grubości 
ścianek, posiadają większą średnicę wewnętrzną, a więc większy przepływ, mniejszą wagę. Używane są 
wówczas zarówno jak kolektory zasilające i powrotne działające w układzie Tichelmana, jak również 
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wykonywane są z nich pętle grzewcze. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania produktów zgodnie z 
projektem, posiadających stosowne atesty, świadectwa i certyfikaty – zgodnie z przepisami.  
8.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
8.4 Transport i składowanie  
8.4.1 Rury  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach . Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
8.4.2 Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
8.4.3 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. 
8.4.4 Izolacja termiczna 

1) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

2) Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

3) Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

8.5 Wykonanie robót 
8.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Cz I Wymagania ogólne”. 
8.5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi. 
8.5.3 Roboty demontażowe 

a) Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. 

b) Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdementować izolację 
cieplną. 

c) Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport. 

d) Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe ( uzgodnione z Inwestorem ) miejsce zwałki. 

8.5.4 Roboty ziemne 
a) Ogólne wymagania odnośnie robót ziemnych znajdują się w części – Roboty ziemne 
b) Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

c) Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. 

d) Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. 

e) Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektorem. 
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f) W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 

8.5.5  Przygotowanie podłoża 
Podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W przypadku naruszenia jego 
struktury podczas rozbiórek, wykonać zagęszczenie zgodnie z dokumentacją projektową ( lub wytycznymi 
nadzoru geotechnicznego) lub ST. 
8.5.6 Wykonywanie instalacji wodociągowej 
1) Instalacja wodociągowa powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 prawo budowlane, zapewnić 

obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2) Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z  projektem  oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego  wydanego w 
drodze rozporządzenia, zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo budowlane,  z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, 
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

3) W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i 
zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, spełnienie wymagań jest możliwe także w 
inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy  technicznej właściwej jednostki badawczo - 
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub 
państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 

4) Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu 
pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z 
wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych 
użytkowania obiektów   budowlanych. 

8.5.7 Montaż instalacji wodociągowej 
8.5.7.1 Montaż rurociągów 
1) Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone 

są w tomie II „ Warunków technicznych wykonania i odbioru robót ...........” 
2) Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń 

spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.....”. 
3) Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

4) Przed zainstalowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń  (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

5) W miejscach przejść przewodów przez fundamenty nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości przegrody. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

6) Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania 
przez  punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku 
jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe  przez  przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

7) Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli  podłoga tworzy szczelną płytę nad 
przewodem. 

8) Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
9) Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich  przed dewastacją. 
10) Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych  powyżej przewodów elektrycznych. 
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8.5.8 Podpory 
8.5.8.1 Podpory stałe i przesuwne 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 
8.5.8.2 Prowadzenie przewodów bez podpór 
1) Przewód poziomy wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża bez 

podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej (w „peszlu").  
2) Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
8.5.9 Tuleje ochronne 
1) Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować  przepust w tulei ochronnej. 
2) Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
3) Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
4) Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony 
5) Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 

sztucznego. 
6) Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną  powinna być wypełniona materiałem trwale  

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę,  umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

7) W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu 
8) Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego 

przewodu. 
8.5.10 Montaż armatury  
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
1) Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. 
2) Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
3) Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 

obsługi i konserwacji. 
4) Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do obiektu, powinna być 

zainstalowana armatura odcinająca w miejscu łatwo dostępnym. 
8.5.11 Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz) 
1) Wodomierz należy zamontować zgodnie z projektem i dokumentacja projektową, współosiowo z 

przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta. 
2) Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu 

wody w przewodzie. 
3) Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę 

odcinającą przed i za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy 
wodomierzem i tą armaturą. 

4) W studzience wodomierzowej  o wymiarach wewnętrznych długości 4,62m, szerokości 1,32 i głębokości 
2,5m zamontowany zostanie wodomierz sprzężony MW/IS160/40, izolator przepływów zwrotnych 
BA4760, łapacz zanieczyszczeń, zasuwy klinowe z miękkim uszczelnieniem klina. 

8.5.12 Montaż instalacji kanalizacyjnej 
8.5.12.1 Montaż przewodów kanalizacyjnych 

a) Spadki i głębokość posadowienia rurociągu wykonać zgodnie z dokumentacją. 
b) Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach oraz znacznie obciążone, w celu zwiększenia 

wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
c) Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. 

d) Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać: 
e) sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur żeliwnych kielichowych ciśnieniowych 

średnicy od 0,2 do1,0 m. 
f) Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 

m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
g) Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać 

się w granicach  od 45 do 90o. 
h) Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
i) Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 
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j) Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną 
jednostkę. 

k) Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem 

l) W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177  

m) Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem 

8.5.12.2 Montaż przewodów drenażu 
Wykonanie drenażu płyty boiska wraz z rurami zbiorczymi, przykrycie warstwami filtracyjnymi, wykonanie 
niezbędnych studzienek osadowych wraz z przyłączem do wskazanych studzienek kanalizacyjnych według 
wytycznych dla montażu przewodów kanalizacji oraz wytycznych zawartych w projekcie. 
8.6 Kontrola jakości  
8.6.1 Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.6.2 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
8.6.2.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
8.6.2.1.1 Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 

8.6.2.1.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 

powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

- Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
roboczego. 

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i 
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

8.6.2.1.3 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona 

w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 

mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 

- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. 

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w 
tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 7. 
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- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) a pogoda nie powinna być słoneczna. 

- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

- Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

8.6.2.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy 
poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 600C. 
8.6.2.3 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego 
zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy 
ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
8.6.2.4 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, 
armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały 
8.6.2.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
8.6.2.6 Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 
Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym sprawdzeniu, 
czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda 
ciepła o temperaturze w granicach od 55 0C do 60 °C. 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
8.6.2.7 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 
badanego pomieszczenia. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
8.6.2.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 

przepływów zwrotnych 
Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnętrzna wodociągowa) 
dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji 
wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody 
wodociągowej przed przepływami zwrotnymi. 
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji wodociągowej 
z inną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-B-O1706. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
8.6.2.9 Badania armatury przy odbiorze instalacji 
8.6.2.9.1 Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
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b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
8.6.2.9.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
8.6.2.9.3 Badania armatury automatycznej regulacji 
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie 
cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu 
próbnego, 
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
8.6.2.9.4 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia ciśnienia, 
naczynie wzbiorcze itp. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - 
ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 
8.6.3 Zakres badań instalacji kanalizacyjnych prowadzonych w czasie budowy 
8.6.3.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
8.6.3.1.1 Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

8.6.3.1.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 

powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 
wszystkie podejścia powinny być całkowicie zaślepione. 

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja 
jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

8.6.3.2 Przebieg badania szczelności wodą 
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i utrzymaniu jej przez 24h należy dokonać starannego przeglądu 

instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub 
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności 

- Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
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8.6.3.3 Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny i trwały 
8.6.3.4 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji kanalizacyjnej 
- Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji kanalizacyjnej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację kanalizacyjną nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego 
pomieszczenia. 
- Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,  
8.6.3.5 Badania pomp tłocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji 
- Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem ( dokumentacją), 
b) szczelności połączenia pompy, 
c) poprawności montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
- Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
8.6.3.6 Badania armatury przy odbiorze instalacji 
8.6.3.6.1 Badania armatury odcinającej, zwrotnej, wpustów, rewizji 
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
8.6.4 Zakres badań instalacji co i ct prowadzonych w czasie budowy 
8.6.4.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
8.6.4.1.1 Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 
- Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno 
być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
8.6.4.1.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie 
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory 
obejściowe całkowicie zamknięte. 
- Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie 
należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili 
skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 
stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
- Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i 
uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji 
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – tab. 12) 
- Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą. 
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
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- Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania 
ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem 
obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 
b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami 
miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 
8.6.4.1.3 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) O, l bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji 
za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – 
zeszyt 6. 
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
8.6.5 Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
- Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju. 
- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji nie powinno przekraczać 3 bar. 
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
- Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w 
zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności 
o nie więcej niż 10 %. 
- Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez 
sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z 
tworzywa sztucznego). 
- W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie 
lub z użyciem roztworu pieniącego. 
- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co 
najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury 
nie powinna przekraczać 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
- Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia 
oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 
- Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
8.6.5.1 Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu wzbiorczym 
jest zgodne z dokumentacją, 
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we 
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z 
wartościami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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8.6.6 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego 
zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy 
ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
8.7 Obmiar robót powykonawczy 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji wodociągowej. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w 
tym np.: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć  długość armatury łączonej na gwint 

i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Cz I Wymagania ogólne”. 
8.7.1 Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji wodociągowej 
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji wodociągowej.  

8.7.2 Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji 
wodociągowej. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 
1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną 

instalacją oraz dojazdu do niego, 
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami 

pracy instalacji, 
3) projekt powykonawczy instalacji wodociągowej, którego realizację potwierdzili kierownik robót 

instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym 
naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji 

4) rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpożarowe zawarte stosownych 
przepisach,  

5) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
6) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 

stosowania w instalacji wodociągowej, są zgodne z dokumentacją projektową oraz przepisami i 
obowiązującymi normami, 

7) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

8) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora, 
9) obmiar robót powykonawczy. 
8.8 Odbiory robót 
8.8.1 Odbiór robót wodociągowych 
8.8.1.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających  wykonanie instalacji 

wodociągowej 
1) Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających. 
2) Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 
3) Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku 

do następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie  studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 

osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 
b) wykonanie przejść dla przewodów przegrody - umiejscowienie i wymiary otworu,  
c) zbiornika retencyjnego 

4) Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

5) W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
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naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 

8.8.1.2 Odbiór techniczny - częściowy instalacji wodociągowej 
1) Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 

wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
2) Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
3) W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
4) Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót,  zgodność wykonania instalacji z dokumentacją i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

5) W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 

8.8.1.3 Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej 
1) Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  
b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

2) Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą instalacji (z  naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) obmiary powykonawcze, 
d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  
e) protokóły odbiorów technicznych - częściowych  
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych  
g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty 

urządzeń ciśnieniowych, 
h) certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z 

przepisami i normami 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
j) instrukcję obsługi instalacji. 

3) W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacją powykonawczyą, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, sprawdzić protokoły odbiorów 
technicznych - częściowych, 

d) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

3) Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

4) Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
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8.8.2 Odbiór robót kanalizacyjnych 
8.8.2.1 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

8.8.2.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (częściowy) 
Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których sprawdzenie, w wyniku 
postępu robót, jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Należą do niego przede 
wszystkim roboty zanikające i ulegające zakryciu, do których należy zaliczyć: 

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− Wykonanie warstw spodnich zbiornika retencyjnego  
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. Każdorazowo po 
przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany wpis w dziennik 
budowy 
8.8.2.3 Odbiór końcowy 

a) przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz 
warunkami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

b) przy  odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów 
częściowych i prób szczelności 

c) w szczególności należy skontrolować 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodów 
- odległość przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania odpowietrzenia 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową 

8.8.3 Odbiór robót cieplnych 
8.8.3.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
- Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji 

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. 

- Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników. 

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 
instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z 
projektowanym 
spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy 
- Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

- W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
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8.8.3.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji 
- Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji j, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(technicznego). 

- Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

- W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 
wprowadzone do dziennika budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
- Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć 
protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

- W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 

8.8.3.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji 
- Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową zapewniającą 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego i temperatury zasilania, przepływu, ciśnienia 
dyspozycyjnego) 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania 
w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i 
innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 
- Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalacje, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 
- W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
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- Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 

- Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

8.8.3.4 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 
instalacji w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w 
eksploatacji; 
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 
sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
8.9 Rozliczenie robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w ST„Wymagania ogólne” ppkt.9 wg 
obmiarów zgodnych z zapisami ppkt7 niniejszej ST. 
Płatności za wykonaną i odebrana instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót 
8.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
− Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 
− Prace pomiarowe i przygotowawcze 
− Oznakowanie robót 
− Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 
− Wykonanie prób szczelności, i płukanie 
− Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
− Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 
8.9.1.1 dla rurociągów wodociągowych 
− montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej 
− montaż zawiesi i uchwytów 
− wykonanie izolacji termicznych 
− wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poż) 
− wykonanie podejść dopływowych dla armatury, oraz wężyków podłączeniowych 
8.9.1.2 dla rurociągów kanalizacyjnych 
− montaż rurociągów, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej 
− montaż zawiesi i uchwytów, montaż tulei ochronnych 
− wykonanie otworów w ścianach przebicia i kucie bruzd (łącznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-

poż) 
− wykonanie podejść odpływowych dla przyborów sanitarnych 
− wykonanie syfonów 
8.9.1.3 dla rurociągów cieplnych 
− montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej, 
− odpowietrzenie i odwodnienie przewodów 
− montaż zawiesi i uchwytów 
− wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego 
− wykonanie termometrów, manometrów i innego sprzętu pomiarowego przewidzianego w Dokumentacji 
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
8.10 Przepisy związane  
PN-EN 1057:1999  Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody  i 

gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 12541:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania 
miękkiego i twardego 

PN-EN 1254-2:2004  Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 2: Łączniki do 
rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi  
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PN-EN 1254-3:2004  Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 3: Łączniki do 
rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi   

PN-EN 1254-4:2004  Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: Łączniki z 
końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych  

PN-EN 1254-5:2004  Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 5: Łączniki do 
rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania 
twardego  

PN-EN 1333:2008    Kołnierze i ich połączenia -- Elementy rurociągów -- Definicja i dobór
      PN  
PN-EN 1452-1:2002    Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 

Przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Wymagania ogólne 
sprawdzić 

PN-EN 1452-2:2002    Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Rury 
sprawdzic 

PN-EN 1452-3:2002    Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Kształtki 
sprawdzić 

PN-EN 1452-4:2002    Systemy przewodów z  tworzyw  sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 

 sprawdzić 
PN-EN 1452-5:2002    Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN ISO 6708:1998  Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
PN-EN 10226-1:2006  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie -- 

Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne 
-- Wymiary, tolerancje i oznaczenie  

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia  

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w 
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów 
wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych 

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych -- Wymagania 

PN-76/B-02440    Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  
8.10.1 Instalacja kanalizacyjna 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 295-1:1999+A3:2002  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania (+ zmiana A3) 
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PN-EN 295-2:1999+Al:2002  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek (+ zmiana 
Al) 

PN-EN 295-3:1999+Al:2002  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Metody badań (+ zmiana Al) 

PN-EN 295-4:2000+Apl:2002  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, 
łączników i elementów zamiennych (+ poprawka Ap l) 

PN-EN 295-5:2000+Al:2002  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur 
kamionkowych ł kształtek (+ zmiana Al) 

PN-EN 295-6:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych 

PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy 
przeznaczonych do przeciskania 

PN-EN 476:2001   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 
w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 588-1:2000   Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza 
i kształtki do systemów grawitacyjnych 

PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
połączenie do odprowadzania ścieków 

PN-EN 598:2007  Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
połączenia do odprowadzania ścieków -- Wymagania i metody 
badań (oryg.)  

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 877:2004  Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i 
zapewnienie jakości badań i zapewnienie jakości 

PN-EN 1091:2002   Systemy zewnętrznej kanalizacji podciśnieniowej 
PN-EN 1401-1:1995   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1452-1-5:2000  Systemy przewodowe z  tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) do przesyłania wody. Część  
1. Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. 
Zawory  i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do 
stosowania w systemie 

PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1671:2001    Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 1852-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu  

PN-EN 1916:2005  Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem 
stalowym i żelbetowe  

PN-EN 1916:2005/AC:2007  Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem 
stalowym i żelbetowe  

PN-EN 12889:2003  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  
PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku    w 
pomieszczeniach 

PN-B-10729:1999    Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne  
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonani  
PN-EN 877:2004  Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i 
zapewnienie jakości  
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8.10.2 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i 

współczynniki przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania 
PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania 

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 
wodnych. Wymagania 

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-75/M-69014  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych 
PN-EN 440:1999  Spawalnictwo -- Materiały dodatkowe do spawania -- Druty 

elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą topliwą w 
osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Oznaczenie  

PN-EN 1668:2000  Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty do spawania 
łukowego w osłonach gazów elektrodą wolframową stali 
niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa -- Klasyfikacja  

PN-EN ISO 14343:2007  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, druty, pręty 
do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych -- 
Klasyfikacja (oryg.)  

PN-EN 756:2007  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite oraz kombinacje 
drutów litych i proszkowych z topnikami do spawania łukiem krytym 
stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja  

PN i PN-EN  powołane w Projekcie Wykonawczym instalacji c.o. oraz ciepła 
technologicznego do podgrzewania płyty boiska 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań 
w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) 
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 6 – 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
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9 45233000-9  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW.  
9.1 Przedmiot i zakres stosowania 
9.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu, drogami i ciągami komunikacyjnymi wokół stadionu. 
9.1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu, ciągów komunikacyjnych, nawierzchni drogowych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową: 
a/ roboty przygotowawcze 
-  wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacją Projektową, w terenie 
pagórkowatym, w związku z projektem budowlano-wykonawczym Przebudowy Stadionu Piłkarskiego przy ul. 
Olimpijskiej w Gdyni. 
b/ roboty ziemne 
- w gruntach kategorii II-III 
- przy wykonaniu nasypów z gruntu kategorii I−II uzyskanego z dokopu 
c/ podbudowy 
- wykonanie koryta gruntowego wraz z profilowaniem podłoża 
- wykonanie warstwy mrozoochronnej, stanowiącej część podbudowy pomocniczej 
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
d/ nawierzchnia 
- wykonywanie warstwy ścieralnej wiążącej z betonu asfaltowego 
- wykonywanie warstwy ścieralnej ścieralnej z betonu asfaltowego 
- ułożenie kostki brukowej betonowej 
e/ urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
- wykonanie oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej,  
- wykonanie oznakowania pionowego (znaków ostrzegawczych, znaków zakazu i nakazu, znaków 
informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających) 
f/ elementy ulic 
- ustawienie krawężników betonowych,  
- ustawienie betonowych obrzeży, na podsypce piaskowej grubości 3 cm, wzdłuż projektowanych chodników 
- wykonanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych: 
9.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
9.2 Materiały 
9.2.1 Beton, cement  

− B-10 dla fundamentów pod krawężniki, ławki, tablice informacyjne i zalewki, chyba, że dokumentacja 
stanowi inaczej 

− B 15 dla ław betonowych pod krawężnik wg PN-B-06250 
− Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej 
− Cement portlandzki „25” do zapraw, 32,5 i wyższy do podbudowy odpowiadający wymaganiom PN-

B-19701 [4].  
− Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

9.2.2 Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodników 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej 
PN-B-06711.   
9.2.2.1 Piasek do wykonywania warstwy mrozoochronnej  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
Oprócz wymienionych powyżej właściwości materiał użyty do wykonania warstwy mroozoochronnej nie 
powinien zawierać zanieczyszczeń obcych – zawartość nie więcej niż 0.3 %, badania wg PN–76/B–
06714/12, organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badania wg normy  PN–78/B–
06714/26. 
9.2.3 Kruszywo łamane i inne 

− Materiał służący jako podbudowa pomocnicza, zależnie od przeznaczenia, o frakcji  2 - 6,3 lub 6,3 - 
12,8mm. 

− Tłuczeń kamienny 40/63 służący do konstrukcji drenu 
− Kruszywo łamane zwykłe z pierwszego tłuczenia - Kliniec 2/8 gr 5cm służący do konstrukcji drenu 
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− Pospółka  
9.2.3.1 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otaczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Uziarnienie i właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. niniejszej 
specyfikacji. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-S-06102. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
9.2.3.2 Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno 
spełniać wymagania normy PN-S-06102. 
9.2.4 Zbrojenie 
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251. 
9.2.5 Geosyntetyki 
Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego terenu ( i skarp ) należy stosować geosyntetyki np.: 

− geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, włókien, taśm) i 
geowłókniny (warstwa runa lub włóknin połączonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji), 

− geosiatki bezwęzełkowe, tj. płaskie struktury w postaci siatki o małym oczku, geosiatki komórkowe, 
tj. przestrzenne struktury zbliżone wyglądem do plastra miodu lub geokompozyty przepuszczalne, tj. 
materiały złożone z różnych geosyntetyków,  

− geomaty z siatki, tj. materiały geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturą przestrzenną (odmianą 
jest geomata darniowa z wcześniej wyhodowaną trawą do natychmiastowego utworzenia roślinnego 
pokrycia skarpy). 

Każdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, 
starzenie się, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i 
rozerwanie i odpornością na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi. 
9.2.6 Asfaltobeton 
9.2.6.1 Warstwa ścieralna 
Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną  podano w 
tablicy. 

a) Kruszywa 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować kruszywa spełniające wymagania 
podane  w tablicach 2÷5.  
Wymaganie w  procentach (m/m) 

Wymagania dla 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania  

1 2 3 

1. Kruszywo łamane zwykłe i granulowane z surowca 
skalnego oraz sztucznego (żużle pomiedziowe) 

co najmniej kl. II1) ;  gat. 2 
wg PN-B-11112:1996 

2. Grys i żwir kruszony  z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego 

co najmniej kl. II;  gat. 2 

wg Załącznika G  PN-S-96025:2000 

3. Piasek naturalny co najmniej gat. 2 
wg PN-B:11113:1996  

4. Wypełniacz mineralny  
podstawowy 
wg PN-S-96504:1961 

5. Pyły z odpylania w otaczarce wg punktu 2.3.2. 

6. Asfalt drogowy  D50 lub D70 
wg PN-C-96170:1965 

7. Środek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej 

1) klasa I mrozoodporności wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej 
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Lp. Właściwości klińca grysu Badania wg 
1 2 3 4 5 
1. Ścieralność w bębnie Los Angeles po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż : 
 
40 

 
35 

PN-B-06714-42 :1979 
 

2. Nasiąkliwość, nie więcej niż : 
a) dla kruszywa ze skał magmowych i 

przeobrażonych 
b) dla kruszywa ze skał  
        osadowych 

 
 
2,0 
 
3,0 

 
 
2,0 
 
3,0 

PN-B-06714-18:1977 
 
 
 
 

3. Mrozoodporność, nie więcej niż : 
a) dla kruszywa ze skał magmowych i 

przeobrażonych 
b) dla kruszywa ze skał osadowych 

 
 
4,0 
5,0 

 
 
4,0 
5,0 

PN-B-06714-19:1978 

4. Mrozoodporność według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej,  nie więcej niż : 

 
 
10 

 
 
10 

PN-B-11112:1996 p.3.5.12 

5. Skład ziarnowy  
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm 

nie więcej niż : 
b) zawartość frakcji podstawowej, dla frakcji i 

grup frakcji, nie mniej niż : 
c) zawartość nadziarna, nie  
      więcej niż : 

 
 
4,0 
 
75,0 
 
15,0 

 
 
2,5 
 
85,0 
 
10,0 

PN-B-06714-15:1991 
 
 
 
 
 

6. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż 
: 

 
0,2 

 
0,2 

PN-B-06714-12:1976 

7. Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż :  
- 

 
30,0 

PN-B-06714-16:1978 

8. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy 

nie ciemniejsza niż      
wzorcowa 

PN-B-06714-26:1978 

 
b)  Wymagania wobec piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej  
                                                                                                   Zawartość w procentach (m/m) 

Wymagania dla  
 
Lp. 

 
 
Właściwości 

piasku 
łamanego 

mieszanki 
drobnej 
granulowanej 

 
 
Badania wg 

1 2 3 4 5 
1. Skład ziarnowy 

zawartość frakcji (2,0 – 4,0) mm, powyżej : 
zawartość nadziarna, nie więcej niż : 

 
 
- 
15 

 
 
15 
15 

PN-B-06714:15:1991 
 
 
 

2. Wskaźnik piaskowy, większy niż : 
- dla kruszywa ze skał magmowych i 

przeobrażonych 
- dla kruszywa ze skał osadowych, z 

wyjątkiem wapieni 
-    dla kruszywa z wapieni 

 
 
65 1) 
 
55 
40 

 
 
65 1) 
 
55 
40 

BN-64/8931-01 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż 
: 0,1 0,1 

PN-B-06714-12:1976 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy 

nie ciemniejsza niż wzorcowa PN-B-06714-26:1978 

1) w przypadku wskaźnika piaskowego < 65 o przydatności decyduje badanie materiału pobranego z komory gorącego 
kruszywa otaczarki 

 
c) Wymagania wobec grysu i żwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 

Wymaganie w procentach (m/m) 
Wymagania dla  

Lp. 
 
Właściwości grysu żwiru 

kruszonego 

 
Badania wg 

1 2 3 4 5 
1. Ścieralność w bębnie Los Angeles po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż : 
 
35 

 
35 

PN-B-06714-42 :1979 
 

2. Nasiąkliwość, nie więcej niż : 2,5 2,5 PN-B-06714-18:1977 

3. Mrozoodporność, nie więcej niż : 5,0 5,0 PN-B-06714-19:1978 

4. Zawartość ziarn przekruszonych 1/ 

- nie więcej niż 
- nie mniej niż 

 
15 
- 

 
- 
60 

PN-S-96025:2000 
Załącznik G 

5. Skład ziarnowy  
-zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,  nie 
więcej niż : 

 
 
2,5 

 
 
2,5 

PN-B-06714-15:1991 
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-zawartość frakcji podstawowej, dla frakcji i grup 
frakcji, nie mniej niż : 
-zawartość nadziarna, nie więcej niż : 

 
85,0 
10,0 

 
80,0 
10,0 

 

6. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż :  
0,2 

 
0,2 

PN-B-06714-12:1976 

7. Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż :  
30,0 

 
- 

PN-B-06714-16:1978 

8. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy 

nie ciemniejsza niż      
wzorcowa 

PN-B-6714-26:1978 

1/  ziarno przekruszone – ziarno, którego powierzchnia przełamana stanowi co najmniej połowę powierzchni ziarna 

        
d) Wymagania wobec piasku naturalnego 
         Zawartość w procentach (m/m) 
 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania dla piasku 
naturalnego 

 
Badania wg 

1 2 3 4 
1. Skład ziarnowy  

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie 
więcej  

b) zawartość nadziarna powyżej 2 mm, nie więcej 
niż 

c) wskaźnik piaskowy, większy niż 

 
 
5 
 
15 
65 

PN-B-06714:15:1991 
 
 
 
 
BN-64/8931-01 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż : 
0,1 

PN-B-06714-12:1976 

3. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy 

nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 

PN-B-06714-26:1978 

 
e) Wypełniacz 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować wypełniacz podstawowy lub 
zastępczy, spełniający wymagania podane odpowiednio w kolumnach 3 i 4 tablicy 6. Dopuszcza się 
stosowanie dodatku pyłów pochodzących z układu odpylania kruszywa w otaczarce. Wymagania podano w 
kolumnie 5 tablicy 6.  

Wymagania dla 
lp.  

Właściwości 
wypełniacza 
podstawowego 

pyłów z 
odpylania 

 
Badania wg 

1 2 3 4 5 
1. Zawartość ziarn mniejszych od : 

-0,3 mm, % (m/m), nie mniej niż 
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niż 

 
100 
 
80 

 
90 
 
65 

PN-B-06714-15:1991 

2. Wilgotność, % (m/m), nie więcej niż  
1,0 

 
1,0 

PN-S-96504:1961 

  
f) Asfalt 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować asfalt drogowy D50 lub D 70 , spełniający 
wymagania określone w tablicy 7.  

Wymagania dla asfaltu 
 
Lp. 

 
Właściwości 

 
D 50 

 
D 70 

 
Badania wg 

1 2 3 4 5 
1. Penetracja (100 g, 5 s, 25 0C, ) 0,1  mm 45÷60 65÷85 PN-C-04134:1984 
2. Temperatura mięknienia, 0C 42÷57 40÷55 PN-C-04021:1973 
3. Temperatura łamliwości, nie więcej niż, 0C  

- 6 
 
- 7 

PN-C-04130:1989 

4. Ciągliwość 
  - w temperaturze 15 0C, nie mniej niż , cm 
  - w temperaturze 25 0C, nie mniej,  niż cm 

 
 
20 
 
100 

 
 
50 
 
100 

PN-C-04132:1985 

5. Zawartość parafiny, nie więcej niż, % (m/m)  
2 

 
2 

PN-C-04109:1991 

6. Zawartość składników nierozpuszczalnych  w 
benzenie, nie więcej niż, % (m/m) 

 
 
1 

 
 
1 

PN-C-04089:1958 

 
g) Środek adhezyjny 
Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z asfaltu, mączki mineralnej, piasku lub drobnego kruszywa, 
służąca do budowy ulepszonych nawierzchni drogowych. 
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Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować wypełniacz podstawowy lub 
zastępczy. Dopuszcza się stosowanie dodatku pyłów pochodzących z układu odpylania kruszywa w 
otaczarce.  Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego lub zastępczego.  Przechowywanie wypełniacza powinno odbywać się zgodnie 
z PN-S-96504:1961. 
Wypełniacz 

Wymagania dla 
 
Lp. 

 
Właściwości 

wypełniacza 
podstawowego 

pyłów z 
odpylania 

 
Badania wg 

1 2 3 4 5 
1. Zawartość ziarn mniejszych od : 

-0,3 mm, % (m/m), nie mniej niż 
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niż 

 
100 
 
80 

 
90 
 
65 

PN-B-06714-15:1991 

2. Wilgotność, % (m/m), nie więcej niż  
1,0 

 
1,0 

PN-S-96504:1961 

9.2.6.2 Warstwa wiążąca 
Rodzaje materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/12,5, o grubości warstwy średnio 6 cm. 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania  

1 2 3 
1. Kruszywo łamane granulowane  

a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle 

pomiedziowe) 

 
co najmniej kl. II 1) ;  gat. 2 wg PN-B-11112:1996 
 
                          kl. I; gat.1 

2. Grys i żwir kruszony  z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego 

co najmniej kl. II1);  gat. 2 
wg Załącznika G  PN-S-96025:2000 

3. Wypełniacz mineralny  Podstawowy wg PN-S-96504:1961 

4. Pyły z odpylania w otaczarce wg punktu 2.3.2. 

5. Asfalt drogowy  D50 wg PN-C-96170:1965 

1) Tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I 

W uzasadnionych przypadkach można za zgodą Inżyniera stosować uzupełniający dodatek piasku 
naturalnego gatunku 1 lub 2 wg PN-B-11113:1996. 
a) Kruszywa 
 Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wyrównawczą należy stosować kruszywa spełniające 
wymagania podane w tablicach 2÷4.  
Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa łamanego  Wymaganie w  procentach (m/m) 

Lp. Właściwości 
Wymagania dla 
grysu Badania wg 

1 2 3 4 
1. Ścieralność w bębnie kulowym Los Angeles, po pełnej 

liczbie obrotów,  nie więcej niż : 
 
35 

PN-B-06714-42:1979 

2. Mrozoodporność, nie więcej niż : 2,0 PN-B-06714-19:1978 
3. Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej,  nie więcej niż : 
 
10 

PN-B-11112:1996 
pkt. 3.5.12 

4. Nasiąkliwość, nie więcej niż : 
a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych 1) 

- frakcja (4÷6,3)mm 
- frakcja powyżej 6,3 mm 
b) dla kruszywa ze skał osadowych 

 
 
 
1,5 
1,2 
2,0 

PN-B-06714-18:1977 

5. Zawartość ziaren nieforemnych,    nie więcej niż :  
30 

PN-B-06714-16:1978 

6. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż :  
0,2 

PN-B-06714-12:1976 

7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych,  
barwa cieczy 

nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 

PN-B-06714-26:1978 

1)  W przypadku spełnienia wymagań wg Lp. 2 i 3   dopuszcza się nasiąkliwość do 2%  
 
b) Wymagania wobec piasku łamanego i mieszanki  drobnej granulowanej  
                                                                                              Zawartość w procentach (m/m) 

Wymagania dla  
 
Lp. 

 
 
Właściwości 

piasku łamanego 
1) 

mieszanki drobnej 
granulowanej 1) 

 
 
Badania wg 

1 2 3 4 5 
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1. Skład ziarnowy 
zawartość frakcji (2,0 – 4,0) mm, 

powyżej : 
zawartość nadziarna,  
      nie więcej niż : 

 
 
- 
 
15 

 
 
15 
 
15 

PN-B-06714:15:1991 
 
 
 
 

2. Wskaźnik piaskowy,  
 większy niż : 

 
65 2) 

 
65 2) 

BN-64/8931-01 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, 
nie więcej niż : 0,1 0,1 

PN-B-06714-12:1976 

4. Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, barwa cieczy 

nie ciemniejsza niż wzorcowa PN-B-06714-26:1978 

1)     piasek łamany i mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych 

2) W przypadku wskaźnika piaskowego < 65 o przydatności decyduje badanie materiału pobranego z komory gorącego 
kruszywa otaczarki 

 
c) Wymagania wobec grysu i żwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnionego  surowca skalnego wymaganie 
w procentach (m/m) 
 

Lp. Właściwości 
Wymagania dla 

Badania wg 

   grysu  żwiru 
kruszonego 

 

1 2 3 4 5 
1. Ścieralność w bębnie Los Angeles, nie więcej 

niż : 
 
35 

PN-B-06714-42:1979 

2. Mrozoodporność, nie więcej niż : 2,5 PN-B-06714-19:1978 
3. Nasiąkliwość,  nie więcej niż :     1,5 1) PN-B-06714-18:1977 
 Zawartość ziarn przekruszonych 2) ,  nie więcej 

niż : 
 
15 

 
- 

PN-S-96025:2000 
Załącznik G 

5.  Zawartość ziarn przekruszonych 2) , nie mniej 
niż : 

 
- 

 
60 

PN-S-96025:2000 
Załącznik G 

6. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż :  
30 

 
- 

PN-B-06714-16:1978 

7. Ziarna mniejsze niż 0,075 mm, odsiane na 
mokro, nie więcej niż : 

 
2,5 

PN-B-06714-15:1991 

8. Zawartość zanieczyszczeń obcych,  więcej niż :  
0,2 

PN-B-06714-12:1976 

9. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
barwa cieczy : 

nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 

PN-B-06714-26:1978 

1)  w przypadku spełnienia wymagań wg Lp. 2  dopuszcza się nasiąkliwość do 2% 
2)  ziarno przekruszone – ziarno, którego powierzchnia przełamana stanowi co najmniej połowę powierzchni ziarna 

 
Wypełniacz 
 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą należy stosować wypełniacz podstawowy. 
Dopuszcza się stosowanie dodatku pyłów pochodzących z układu odpylania kruszywa w otaczarce. 
Wymagania podano w kolumnie 3 i 4 tablicy 5.  
Wymagania wobec wypełniacza  
 

Wymagania dla  
Lp. 

 
Właściwości wypełniacza 

podstawowego 
pyłów z 
odpylania 

 
Badania wg 

1 2 3 4 5 
1. Zawartość ziarn mniejszych od : 

-0,3 mm, % (m/m), nie mniej niż 
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niż 

 
100 
 
80 

 
90 
 
65 

PN-B-06714-15:1991 

2. Wilgotność, % (m/m), nie więcej niż  
1,0 

 
1,0 

PN-S-96504:1961 

 
asfalt 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą należy stosować asfalt drogowy D50,  
spełniający wymagania określone w tablicy 6.  
 Wymagania wobec asfaltu drogowego D 50  
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Lp. 

 
Właściwości 

 
Wymagania 

 
Badania wg 

1 2 3 4 
1. Penetracja (100 g, 5 s, 25 0C, )                0,1  mm 45÷60 PN-C-04134:1984 
2. Temperatura mięknienia,                                 0C 42÷57 PN-C-04021:1973 
3. Temperatura łamliwości, nie więcej niż,         0C - 6  PN-C-04130:1989 
4. Ciągliwość 

  - w temperaturze 15 0C,          nie mniej niż , cm 
  - w temperaturze 25 0C,         nie mniej,  niż cm 

 
20 
100 

 
PN-C-04132:1985 

5. Zawartość parafiny,        nie więcej niż, % (m/m) 2 PN-C-04109:1991 
6. Zawartość składników nierozpuszczalnych w benzenie,                         

nie więcej niż, % (m/m) 
 
1 

PN-C-04089:1958 

             
Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy wiążącej 
 
Lp. Właściwości Wymagania 

1 2 3 
1. Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie mniej niż 16,0 
2. Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60 0C, zagęszczonych 2x75 

uderzeń ubijaka, kN nie mniej niż 
11,0 

3. Odkształcenie próbek wg metody Marshalla, mm 1,5÷÷÷÷4,0 
4. Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v) 4,0÷÷÷÷8,0 
5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % nie więcej niż 75,0 
6. Grubość warstwy, cm 8.0; 6.0 
7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % nie mniej niż  98,0 
8. Wolna przestrzeń w warstwie,  %(V/V) 4,5÷÷÷÷9,0 
1) oznaczony wg „Wytycznych oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym”,  IBDiM,  Zeszyt 48; dotyczy tylko etapu projektowania mieszanki 

 
9.2.7 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych 
9.2.7.1 Ogólne charakterystyki konstrukcji 
Należy zastosować typowe rozwiązania konstrukcji wsporczych przestrzennych,  konstrukcji wsporczych 
bramowych jednoprzęsłowych według zaleceń producenta oznakowania, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją 
projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Konstrukcje wsporcze należy wykonać z ocynkowanych rur i kątowników względnie innych kształtowników, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Dla znaków pionowych zwykłych należy zastosować słupki z rur stalowych ocynkowanych okrągłych, bez 
szwu, walcowanych na gorąco o średnicy zewnętrznej 54.0 mm ±1,25 % średnicy zewnętrznej, grubości 
ścianki 3.6 mm ± 15 % grubości ścianki, masie 4.47 kg/m, wg PN-H-74219. 
9.2.7.2 Rury 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez 
Inżyniera. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z 
dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 
m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 
długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 
długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): 
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. 
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie  lub na przywieszkach 
metalowych. Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak 
stali i numer wytopu. 
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9.2.7.3 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 
obiektach lub konstrukcjach (słupy latarń), także elementów służących do zamocowania znaków na tym 
obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z 
odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów 
mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych 
obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji 
wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla 
każdej konstrukcji wsporczej. 
9.2.8 Tarcza znaku 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, 
wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
9.2.8.1 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 
9.2.8.2 Tarcza znaku z blachy stalowej 
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją 
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów 
zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami 
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. 
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 
antykorozyjnymi. 
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, 
nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 
9.2.8.3 Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku musi być równa i gładka (bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp.). Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie 
itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. 
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po 
tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - 
segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników aluminiowych lub 
odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych 
kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej 
aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 
0,8 mm. 
9.2.9 Znaki odblaskowe 
Znaki drogowe odblaskowe powinny być wykonane przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. 
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie 
technicznej. Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą 
znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, 
złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej 
zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub 
klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w 
zależności od rodzaju materiału. 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i 
pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak 
i na obrzeżach tarczy znaku. 
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Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 2 mm dla znaków małych i 
średnich. 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym 
kierunku niż: 2 mm dla znaków małych i średnich. 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm 
w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się 
do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej 
dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 
cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i 
długości przekraczającej 10 cm, pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 
6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o 
powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów 
powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia 
znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do 
powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, 
że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co 
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach 
znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o 
przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy 
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego 
załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 
20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 
wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. 
9.2.10 Farby akrylowe - rozpuszczalnikowa z mikrokulkami szklanymi retrorefleksyjnymi 
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
antypoślizgowe z mikrokulkami szklanymi retrorefleksyjnymi. Sposoby nakładania i ilości użytych materiałów 
tj. farby oraz mikrokulek szklanych muszą być zgodne z zaleceniami producenta. 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna 
odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, 
a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 
85%. 
9.2.10.1 Biała farba drogowa 
Farba akrylowa rozpuszczalnikowa z mikrokulkami szklanymi retrorefleksyjnymi. 
Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście preferencyjnej materiałów do 
cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych. 
Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg. 
9.2.10.2 Rozpuszczalnik 
Rozpuszczalnik do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta i 
wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.  
9.2.10.3 Kulki szklane 
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie 
powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1.50, wykazywać 
odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami. Właściwości kulek szklanych określa 
aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 

− Materiał odblaskowy - odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni bezpośrednio po 
naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim 
uziarnieniem, zalecanym przez producenta farby i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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− Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone i charakteryzować się następującymi cechami: 
− współczynnikiem załamania światła - ponad 1.50, 
− odpornością na wodę i chlorek sodowy, 
− zawartością mikrokulek z defektami - nie więcej niż 25%. 

Badania wg normy francuskiej NF/P/98-641. 
9.2.10.4 Punktowe elementy odblaskowe 
Punktowe elementy odblaskowe powinny być wbudowane, zgodnie z zaleceniami producenta, w ten sposób, 
aby zapewniały widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu. 
Rodzaj elementu odblaskowego (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego musi 
być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony 
najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, 
każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość 
punktowego elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, 
powinna być biała lub srebrzysta. 
Właściwości punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna, odpowiadająca 
wymaganiom POD-97. 
9.2.11 Elementy betonowe prefabrykowane 
a) Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z asfaltu lanego powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w BN-80/6775-03/04 lub PN-B-11213:1997  
b) Płyty chodnikowe 35x35x5, 50x50x5 powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-

80/6775-03/03 [8]. 

c) Elementy prefabrykowane kostki betonowej grubości 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 
2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) 
nie powinna być mniejsza niż 60 MPa wg wymagań IBDiM z 10.1995 r. 

d) Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa wg 
wymagań IBDiM z 10.1995 r. (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

e) Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom wg normy PN–B–06250 i wynosić 
nie więcej niż 5 %. 

f) Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg normy PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm 

g) Obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01 

h) krawężniki betonowe 20×30×100 cm wg BN 80/6776-03.03 
9.2.12 Punkty wysokościowe 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane  
z gwoździem lub prętem stalowym. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w 
czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0.15 ÷ 0.20 m i długość 1.5 ÷ 1.7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0.30 m i średnicy 
0.05 ÷ 0.08 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 
od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0.50 m i przekrój 
prostokątny. 
9.3 Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− koparki, ładowarki,  
− spycharki, równiarki, 
− samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, 
− walce, ubijaki, płyty wibracyjne. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Przy łączeniu stalowych elementów konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym sprzętem spawalniczym. 
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9.3.1 Sprzęt pomiarowy 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym powyższych elementów trasy wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe. 

Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
9.3.2 Sprzęt do wykonywania nawierzchni  
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania, w 
zależności od potrzeb, z następującego sprzętu: 
− kotłów produkcyjno-transportowych holowanych przez ciągniki lub samochody, 
− kotłów stałych, 
− otaczarek wyposażonych dodatkowo w suszarkę do podgrzewania wypełniacza, 
− układarek, 
− taczek, żelazek żeliwnych, koksowników, zacieraczek, gładzików, łopat, szczotek, listew drewnianych lub 
stalowych w przypadku układania ręcznego. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do 
zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami 
na szynie lub krawężnikach. 
Do układania obrzeży - narzędzia brukarskie do wbudowania obrzeży betonowych. Podsypka piaskowa pod 
obrzeża betonowe będzie wykonana ręcznie przy użyciu podstawowych narzędzi budowlanych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 
szczotek ręcznych, 
- frezarek, 
- sprężarek, 
- malowarek zalecanych przez producenta farby. 
Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszą być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. 
Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. 
Zestaw sprzętu winien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować 
równomierność ich podawania.  
Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym mechaniczne starcie znakowania w przypadku 
jego korekty oraz szczotką mechaniczną i ręczną do usuwania zanieczyszczeń. 
9.3.3 Sprzęt do wykonywania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera w miejscu niedostępnym dla walczyków. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu gwarantującego właściwą tj. spełniającą 
wymagania SST jakość robót.  
Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości 
wykonywanego koryta: 
- równiarki samojezdne, 
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- spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 
- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne, 
- ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu do zagęszczania, 
- w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych (łopaty, szpadle, kilofy, itp.). 
9.3.4 Sprzęt do układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować przy zastosowaniu wytwórni (otaczarki), przeznaczonej 
do wytwarzania mieszanek na gorąco typu zagęszczanego, wyposażonej w izolowany termicznie silos 
gotowej mieszanki o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej. 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. Dopuszcza się dozowanie 
objętościowe asfaltu, uwzględniając zmianę jego gęstości w zależności od temperatury. Odchyłki masy 
dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny być większe 
od ± 2 %.Należy stosować rozkładarki, przeznaczone do układania mieszanki mineralno-asfaltowej typu 
zagęszczanego, wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej warstwy. 
Należy stosować do zagęszczania mieszanki, właściwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej,  walce 
stalowe gładkie lekkie i średnie, walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach. 
9.4 Transport 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie mogą być stosowane następujące środki transportu: 

− samochody skrzyniowe, 
− samochody samowyładowcze, 
− ciągniki kołowe i gąsienicowe, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
wykonywania wykopów. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
- Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
- Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
- Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty. 
- Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
- Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
- Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się 
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 - Materiały i elementy oznakowania pionowego trasy należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
-  Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem 
przewozowym. 
9.5 Wykonanie robót 
9.5.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych. 
9.5.1.1 wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem (odtworzeniem) trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą:  

a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
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e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Wyznaczenie obiektów mostowych (przepusty z rur betonowych, rur HDPE ) obejmuje sprawdzenie 
wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich 
przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz 
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 
Zamawiający zobowiązany  jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktów 
wysokościowych oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania tych punktów w terenie. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją 
projektową, ST, oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i/lub reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzać czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciąża Wykonawcę.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych  
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
9.5.1.1.1 Wyznaczenie punktów głównych osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych projektu. 
9.5.1.1.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych osi trasy 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych. Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonymi poza granicą robót. 
9.5.1.1.3 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

a) wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych), 
b) wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 

poprzecznych . 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów  poprzecznych. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. Konieczne jest profilowanie przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach, zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inżyniera. 
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9.5.1.2 Umocnienie powierzchni geosyntetykami 
Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, bezpośrednio przed ich układaniem na 
przygotowanym podłożu gruntowym. Zaleca się wykonanie rysunku, ilustrującego sposób układania i 
łączenia rulonów, ew. szerokości zakładek, mocowania do podłoża w celu uzgodnienia z Inspektorem 
nadzoru. 
Geosyntetyki na skarpach można układać ręcznie, za pomocą żurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po 
ułożeniu, jak również przy silnym wietrze w czasie układania, geosyntetyki należy chronić przed 
podrywaniem, przytwierdzając je za pomocą kołków mocujących lub obciążając punktowo materiałem, który 
ma być na nich ułożony lub w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stałe mocowanie 
geosyntetyków do gruntu, można tego dokonać np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami 
lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę w paliki uprzednio umieszczone w gruncie. 
Układanie geosyntetyków na skarpie można wykonywać, w zależności od zaleceń producenta: 

− równolegle do krawędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracając uwagę, aby 
pasmo leżące wyżej przykrywało pasmo leżące niżej, 

− od góry ku dołowi, rozwijając rulony po linii największego spadku z odpowiednimi zakładkami, 
zwykle kotwiąc je u góry i dołu skarpy w rowach kotwiących, wypełnionych zagęszczonym gruntem. 

− należy unikać jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć rozwiniętej beli, mogących spowodować 
uszkodzenie materiału. 

− połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta 
9.5.1.3 Roboty ziemne 
- Wykopanie rowków pod krawężniki 
- Wykonanie koryta pod jezdnię 
- Wykonanie koryta pod chodniki 
- Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów 
Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych, po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowanie 
robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0.5 m powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż       ± 10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp powinno być zgodne z dokumentacją projektową i  nie powinno różnić się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 
nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 
9.5.1.3.1 Wymagania dotyczące zagęszczenia (koryto  wjazdów) 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy nr 1. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy nr 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy nr 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.     

Tablica nr 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych. 
 MINIMALNA WARTOŚĆ IS 
STREFA KORPUSU Kategoria ruchu KR3 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokość od 20 do 50 cm od pow. 
robót ziemnych 

 
0,97 
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9.5.1.3.2 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
9.5.1.3.3 Wymagania odnośnie ruchu budowlanego 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0.3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
9.5.1.4 Wykonanie koryta gruntowego wraz z profilowaniem podłoża  
Prace  obejmują: 
a) wykonanie koryta gruntowego pod wjazdy w gruncie kat. I−II, głębokość koryta  30 cm,  
b) wykonanie koryta gruntowego pod chodniki w gruncie kat. I-II, głębokość koryta 10 cm, 
c) profilowanie podłoża; 
d) zagęszczenie podłoża. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z 
wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nawierzchnia będzie wykonana w korycie gruntowym.  
Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i w SST. 
Wymiary koryta powinny być wyznaczone przez wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i 
utrzymywane w czasie robót paliki lub szpilki, za których stan odpowiada Wykonawca. Rozmieszczenie 
palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj stosowanego sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do gruntu kategorii I-II, w 
którym prowadzone są roboty oraz do stopnia trudności jego odspojenia. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera lub 
wykorzystany do budowy nasypów w przypadku gruntu kategorii I-II. 
Przed wykonaniem profilowania podłoża w korycie drogowym należy uprzednio oczyścić je z wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu i odwieźć na miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu  
w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchniać podłoże gruntowe na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, a następnie dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonego w tablicy nr 1. 
Do profilowania podłoża, tam gdzie jest to możliwe, należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
odwieziony na odkład lub wykorzystany w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonywać bezpośrednio po profilowaniu przez wałowanie walcami 
stalowymi, gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostępnych, zachowując optymalną 
wilgotność zagęszczanego gruntu z tolerancją ±2 % dla gruntów niespoistych. 
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Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z normą 
PN−88/B−04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z normą BN−77/8931−12. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
9.5.1.5 Podbudowa z kruszywa łamanego 
9.5.1.5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod podbudowę z mieszanki kruszywa łamanego będzie warstwa odsączająca z piasku drobnego. 
9.5.1.5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszankach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernymi wysychaniu. 
9.5.1.5.3 Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w 
których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o 
odpowiednich właściwościach. 
9.5.1.5.4 Zagęszczenie mieszanki 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 
daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi przy podbudowie o spadku jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub 
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora zgodnie z normą PN–
88/B–04481 (metoda II). Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być 
zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale 
umożliwiającym prawidłowe zagęszczenie warstwy. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 
1.0 według normalnej próby Proctora zgodnie z normą PN–88/B–04481 (metoda II) lub wg BN−64/8931−02 
jako stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, który powinien być nie większy niż 2.2. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
9.5.1.6 Podbudowa z kruszywa naturalnego 
Podłożem pod podbudowę z mieszanki kruszywa naturalnego będzie koryto. 
9.5.1.6.1 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszankach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernymi wysychaniu. 
9.5.1.6.2 Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w 
których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o 
odpowiednich właściwościach. 
9.5.1.6.3 Zagęszczenie mieszanki 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 
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daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi przy podbudowie o spadku jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub 
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora zgodnie z normą PN–
88/B–04481 (metoda II). Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być 
zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale 
umożliwiającym prawidłowe zagęszczenie warstwy. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 
1.0 według normalnej próby Proctora zgodnie z normą PN–88/B–04481 (metoda II) lub wg BN−64/8931−02 
jako stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, który powinien być nie większy niż 2.2. 
9.5.1.7 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa 
Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów 
niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub 
wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, 
dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne 
wyrównanie i zagęszczenie. 
Warstwa mrozoochronna powinna być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi pobocza i w rzędach równoległych do osi pobocza lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Kruszywo do wykonania warstwy powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozłożona 
warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej.  
Przy wykonywaniu warstwy o grubości powyżej 20 cm, kruszywo należy wbudować dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 
poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstw należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie należy wykonać po wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej poprzez wałowanie. Wałowanie 
powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa 
i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 
walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczona za pomocą zagęszczarek płytowych lub 
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.00. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z normą BN–77/8931–12 w oparciu o normalną próbę 
Proctora określoną wg PN−88/B−04481. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej (z tolerancją od -
20% do +10%), określonej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN–88/B–04481 (metoda I lub II). 
Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie 
wymieszany.  
Zagęszczona warstwa powinna charakteryzować się jednorodnością, prawidłową równością. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 
9.5.1.8 oznakowanie pionowe i poziome – urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od 
krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, wysokość zamocowania 
znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i 
odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
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Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Instrukcją o znakach drogowych 
pionowych i z dokumentacją projektową. Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 do 
30 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość uzależnioną od wysokości słupka. Doły pod słupki 
mocowane na powierzchni pobocza gruntowego należy dostosować do konstrukcji mocującej słupki. 
Doły można wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta oznakowania lub innym sposobem 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, konstrukcje przestrzenne i urządzenia bramowe powinny być 
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta oznakowania i z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

     odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 
postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 
Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 
Osadzenie dostarczonych gotowych słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno 
uwzględniać: 

− właściwe ustawienie słupka, zgodne z postanowieniami „Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych.Tom I, 

− zachowanie ściśle pionowej pozycji słupka, 
− wypełnienie otworu gruntem, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95 

według normalnej metody Proctora, 
− przymocowanie do barier ochronnych słupków prowadzących U-1b zgodnie z zaleceniami 

producenta oznakowania. 
9.5.2 Roboty związane z nawierzchniami. 
9.5.2.1 Nawierzchnia z asfaltu lanego lub asfaltobetonu  
a) Przygotowanie podłoża 
- Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza lub wiążąca) powinno posiadać projektowany profil, 

powierzchnia jego musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 
(piasku, błota, kurzu, rozlanego paliwa, itp.). Do usuwania zanieczyszczeń należy stosować szczotki 
mechaniczne i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.). 

- Podłoże nie powinno być skrapiane emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, 
niezbędnym na  odparowanie wody. 

- Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane gorącym asfaltem lub pokryte taśmą 
asfaltową lub innym materiałem uszczelniającym. 

-    Podłożem pod warstwę wiążącą jest warstwa podbudowy asfaltowej, oczyszczona i skropiona. 
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, 
niezbędnym na  odparowanie wody.  
W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie 
skropienia emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego. 

b) Warunki przystąpienia do robót 
- Warstwa  ścieralna nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy 
temperatura otoczenia w ciągu poprzedniej doby będzie wynosiła co najmniej 5°C, a w czasie 
wykonywania robót wynosi nie mniej niż 100C. 
Nie dopuszcza się układania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia podłoża po przelotnym deszczu, jeżeli 
jest to konieczne, powinna być osuszona, np. dmuchawą lub sprężonym powietrzem. W przypadku, 
gdy podłoże podgrzewa się, temperatura w czasie robót może być niższa niż podano powyżej. 
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
poprzedniej doby nie była niższa od  0°C, a w czasie wykonywania robót wynosi nie mniej niż 50C.  
Nie dopuszcza się układania warstwy wiążącej  na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia podłoża po przelotnym 
deszczu, jeżeli jest to konieczne, powinna być osuszona, np. dmuchawą lub sprężonym powietrzem. 
W przypadku, gdy podłoże podgrzewa się, temperatura w czasie robót może być niższa niż podano 
powyżej. 

c) Wykonanie warstwy z asfaltu lanego  
- Przed przystąpieniem do produkcji asfaltu lanego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w 

obecności Inspektora zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę. 
- można wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki. W przypadku planowanego wykonania 

robót ręcznie, decyzję i technologię należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  
- Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością.  
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- Nawierzchnię można oddać do ruchu po jej ostygnięciu do temperatury otoczenia. 
- Zaleca się układanie całą szerokością jezdni. Wówczas występują tylko złącza poprzeczne, między 

dziennymi działkami roboczym. Złącze należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą powierzchnię. Do 
wykonywania złącz można stosować samoprzylepne taśmy asfaltowo-kauczukowe, które przylepiane są 
do obciętej krawędzi przed dalszym układaniem warstwy. 
-     Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącze  powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącza podłużne w warstwie ścieralnej  powinno być przesunięte o co najmniej o 15 cm względem 
złącza podłużnego w niżej leżącej warstwie asfaltowej; złącza poprzeczne o co najmniej 1 metr.  

- Nieobramowany brzeg asfaltowej warstwy ścieralnej powinien być wyprofilowany (1:1) i pokryty gorącym 
asfaltem. Dopuszcza się obcięcie brzegu warstwy i posmarowanie gorącym asfaltem. 

- Mogą być stosowane tylko te taśmy, które posiadają aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę i zaakceptowane przez Inspektora. 

d) Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać mechanicznie, rozkładarką spełniającą wymagania 
punktu 3 niniejszej SST. 
Temperatura mieszanki w koszu rozkładarki nie powinna być niższa od 1400C. 
Zagęszczanie mieszanki powinno być zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135 0C. 
Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wykonywać walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, 
spełniającymi wymagania podane w punkcie 3 niniejszej SST. Zaleca się stosowanie walców wibracyjnych o 
masie nie mniejszej niż 9 Mg, a walców ogumionych o masie nie mniejszej niż 16 Mg. Zagęszczanie należy 
rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania  
zaprawy na powierzchnię.   
Niweleta i grubość wbudowanej warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącze 
podłużne w warstwie wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm względem złącza podłużnego 
podbudowy asfaltowej; złącza poprzeczne o co najmniej 1 metr. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Nieobramowany brzeg asfaltowej warstwy wiążącej powinien być wyprofilowany (1:1) i pokryty gorącym 
asfaltem. Dopuszcza się obcięcie brzegu warstwy i posmarowanie gorącym asfaltem. W przypadku 
wyprofilowania brzegu szerokość górnej powierzchni warstwy wiążącej powinna być większa z każdej strony 
co najmniej o 5 cm od szerokości dolnej powierzchni warstwy ścieralnej. W przypadku obcięcia brzegu górna 
powierzchnia warstwy wiążącej powinna być szersza z każdej strony o grubość warstwy ścieralnej.  
9.5.2.2 Chodniki i nawierzchnie stadionu 
a) Obramowanie i opaski jezdni z płyt betonowych wykonuje się zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi, 

jakie obowiązują przy budowie nawierzchni. Płyty betonowe (kostka) nie mogą być układane 
bezpośrednio na podłożu, a jedynie na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej na podbudowie z 
kruszywa łamanego i pospółce. Obramowanie wykonuje się z płyt układanych na ławie betonowej i 
podsypce cementowo-piaskowej gr.min.5cm. 
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z  
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

b) Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna  
 być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
d) Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej 

górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio 
docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu 
chodnika. Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 
zalać zaprawą cementowo-piaskową. Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w 
dokumentacji projektowej. Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. 
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty lub 
wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

e) dla ułożenia kostki betonowej na podsypkę należy zastosować mieszankę cementowo-piaskową w 
stosunku 1:4. Grubość podsypki powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, 
możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
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Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji, może być zaraz oddana do ruchu ale po 
uprzednim wykonaniu badań. 

9.5.2.3 Wykonanie ławy 
Wykonanie ławy powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
9.5.2.4 Konstrukcja płyty boiska.  
- Korytowanie I profilowanie podłoża 
- wykonanie systemu drenażu boiska rur PCV o średnicy 60 mm perforowanych, ułożonych w systemie 

podwójnego spadku / od środka boiska na dwie strony/ 
- żwir płukany śr.8 - 16 mm lub od 16-32 mm / 
- warstwa odcinająca piaskowo-pospółkowa 
- warstwa nośna grysowa gr. ok. 20 cm 
- system ogrzewania z czujnikami 
- warstwa dynamiczna kruszywo o uziarnieniu 1- 4gr.okolo 13 cm  
- warstwa gleby urodzajnej / darń + warstwa ziemi urodzajnej gr.ok.12 cm / 
- trawa z rolki 
- automatyczny system nawodnienia płyty boiska 
9.5.2.5 Wymagania szczegółowe 
a) Nawierzchnie wymagają podłoża posiadającego spadki, zapewniając w ten sposób odprowadzenie wód 

deszczowych w stopniu uniemożliwiającym powstawanie zalewisk po ustaniu opadów. 
b) Nawierzchnie należy układać na podbudowie betonowej lub asfaltowej, zgodnie z projektem lub 

instrukcją producenta, opracowaną na podstawie projektu. 
c) W uzasadnionych przypadkach należy wykonać zamienny projekt drenażu terenu, podlegający 

uzgodnieniu Inspektora Nadzoru. Współczynnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić powyżej 0,4.  
d) Dopuszczalna tolerancja nierówności powierzchni górnej 5 mm na dł. 3 m oraz szczelin między płytami 

lub miejscami połączeń 1,2 mm.  
e) Płyty należy układać krawędziami na styk w temperaturze od + 5° do 25° C z uwagi na rozszerzalność 

cieplną oraz zabezpieczyć na krańcach zewnętrznych powierzchni oporem w postaci krawężnika lub 
innego elementu uniemożliwiającego samoczynne rozsunięcie płyt.  

f) Konserwacja -czyszczenie nawierzchni odbywa się przy pomocy silnego strumienia wody bez użycia 
środków chemicznych. 

g) Należy unikać zatłuszczenia powierzchni.  
9.5.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
9.5.3.1 Oznakowanie pionowe 
a) Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
z betonu wykonywanego „na mokro”, z betonu zbrojonego, inne rozwiązania zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
b)  Należy zastosować typowe rozwiązania konstrukcji wsporczych przestrzennych,  konstrukcji 
wsporczych bramowych jednoprzęsłowych według zaleceń producenta oznakowania, zaakceptowanych 
przez Inżyniera. Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta, dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją 
Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. 
9.5.3.2 Oznakowanie poziome  
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, 
a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 
85%. 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, 
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
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Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę 
na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania. 
Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju mocowania z uwagi na możliwość uzyskania 
różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy 
odblaskowe. 
9.5.4 Elementy ulic 
9.5.4.1 Krawężniki betonowe 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Przy betonowaniu ław należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Dla krawężników ułożonych na płask światło powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 - Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 
3 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
9.5.4.2 Chodniki z płyt chodnikowych betonowych 
a)  Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w 
SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 
b)  Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
c)  Warstwa odsączająca - jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod 
chodnikiem, to jej wykonanie powinno być zgodne z określonymi warunkami „Warstwy odsączające i 
odcinające”. 
d)  Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych: 
- płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej 
górnej krawędzi krawężnika. 
- przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w 
jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
- płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą 
cementowo-piaskową. 
- płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
- Spoiny - szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na 
łukach nie powinna być większa niż 3 cm. 
 Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty 
lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 
e)  Pielęgnacja chodnika - chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć 
warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w 
ciągu 10 dni. 
9.5.4.3 Betonowe obrzeża chodnikowe 
Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno - 
wysokościowe niezbędne do wykonania robót. 
Wyznaczenie takich punktów odbędzie się w oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane przez służby 
geodezyjne. Koryto pod podsypkę piaskową należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Powyższe roboty wykonane będą ręcznie lub mechanicznie. Wykonane koryto powinno być wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi chodnika. Grunt w podłożu koryta należy odpowiednio 
zagęścić. Stopień zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 0.97 zgodnie z BN-77/8931-12 "Drogi 
samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0.5 %. 
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Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka z piasku, o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od nawierzchni) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem.  
9.6 Kontrola jakości 
9.6.1 Kontrola w zakresie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg. następujących zasad: 

a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach  
w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 
wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 
miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
9.6.2 Kontrola w zakresie robót ziemnych  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie  

9.6.3 Kontrola w zakresie podbudowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw i przestawić wyniki tych 
badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszyw: 
- Uziarnienie mieszanki 
- Wilgotność mieszanki 
- Zagęszczenie podbudowy 
- Właściwości kruszywa 
Pomiary cech geometrycznych podbudowy – szerokość, równość, spadki poprzeczne, rzędne 
wysokościowe, ukształtowanie osi podbudowy, nośność, grubość podbudowy. 
Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego:  
- zagęszczenia podłoża 
- Sprawdzenie równości podłoża 
- spadków poprzecznych 
- głębokości koryta i rzędnych dna 
- ukształtowania osi koryta    
- szerokości koryta 
9.6.4 Kontrola w zakresie nawierzchni  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji asfaltu lanego i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru, w celu 
akceptacji. 
Sprawdzeniu podlega: 
- Przygotowanie podłoża 
- Materiał użyty na podkład 
- Grubość i równomierność warstw podkładu 
- Sposób i jakość zagęszczenia 
- Jakość dostarczonych prefabrykatów ( obrzeża) 
- Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika (profilu podłużnego i porzecznego, spoin) 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich badań 
materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną celem 
porównania z wymaganiami niniejszej ST i zatwierdzeniem źródeł materiałów. 
Badanie właściwości kruszywa, wypełniacza, asfaltu,  pomiar temperatury składników mieszanki, mieszanki, 
zawartość asfaltu, uziarnienie mieszanki mineralnej, właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej, pomiar 
grubości warstwy, wskaźnik zagęszczenia warstwy, wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie, badania 
cech geometrycznych warstwy ścieralnej wykonanej  z mieszanki BA – szerokość, równość podłużna, 
równość i spadek poprzeczny, rzędne wysokościowe, ukształtowanie osi w planie, złącza podłużne i 
poprzeczne, wygląd warstwy. 
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Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób i wyniki badań przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
- Sprawdzenie podłoża  
- Sprawdzenie podsypki 
- Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
- Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne 
Spadki poprzeczne 
Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Wymiary wyspy dzielącej 
Grubość podsypki 

9.6.5 Kontrola w zakresie krawężników betonowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów  
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę piaskową  
b) podsypki z piasku 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach: 

linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, niwelety górnej 
płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, wypełnienia spoin, 
sprawdzane co 10 m, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
9.6.6 Kontrola w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną 
przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów.   
- Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową i z Instrukcją o znakach drogowych 
pionowych (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków), 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
poprawność ustawienia słupków. 
9.7 Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru robót są: 
 - 1 km (kilometr) trasy drogowej robót związanych z wyznaczeniem (odtworzeniem) trasy i punktów 
wysokościowych w terenie, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 - 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie 

- 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
- 1 m2  (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego koryta drogowego 
- 1m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z mieszanki betonu asfaltowego BA 0/12,8 o grubości 

5cm   wykonanej nawierzchni  
- 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z mieszanki betonu asfaltowego BA 0/25 o grubości 8 

cm oraz BA 0/20 o grubości 6 cm 
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 - 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego na podsypce piaskowej, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej, SST, zaleceń Inżyniera i pomiaru w terenie. 
 -   1 m  (metr) ustawionego krawężnika betonowego zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
zaleceniami Inżyniera. 

- 1 szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych, znaków hektometrowych oraz konstrukcji 
wsporczych, a także lamp błyskowych, 

- 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych, wykonanych i ustawionych 
zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych, Dokumentacją  Projektową, Instrukcja o znakach 
drogowych pionowych i zaleceniami Inżyniera, 

-  1 m (metr) ustawienia zapór drogowych. 
9.8 Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu wg zasad podanych w „ 
Wymagania ogólne…” 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
9.8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwienia wykonania 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
9.8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
9.8.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
9.8.3.1  Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.8.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
9.9 Rozliczenie robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w ST „Wymagania ogólne” ppkt.9 wg 
obmiarów zgodnych z zapisami ppkt7 niniejszej ST. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
9.10 Przepisy związane  

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  

PN-EN 12591:2004  Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych  
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
PN-88/B- 04300  Cement. Metody badań  
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
PN-EN 206-1:2003  Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005  Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-88/B-03000  Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu  
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PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu  
PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-B-04493:1960  Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarności biernej  
BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
BN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy  
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
geometrycznych 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
BN-64/8845-01   Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
BN-74/6771-04   Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-64/8845-02   Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005  Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę 

-- Część 1: Wymagania ogólne  
 

PN-EN 14157:2005  Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie  
BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
  PN-76/B-06714/00     Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
           PN-89/B-06714/01     Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań 
 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
obcych 

PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania  

PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu  

PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 
6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 
6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  

 PN-78/B-06714/19   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
             metodą bezpośrednią 

PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna 
PN-EN 1097-2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie  
PN-EN 1097-2:2000/A1:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie  
PN-EN 932-1:1999   Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania   próbek  

 PN-EN 13043:2004 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk 
 

   
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

STADIONU PIŁKARSKIEGO W GDYNI UL. OLIMPIJSKA 5/9 - TOM III -  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  - WYMAGANIA OGÓLNE 
- ST -  ZT  - 

149

PN-EN 13043:2004/AC:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  

PN-EN 12591:2004      Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-EN 12591:2004  Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych  
PN-EN 1426:2007  Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie penetracji igłą  
PN-EN 1427:2007  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mięknienia -- 

Metoda Pierścień i Kula (oryg.)  
PN-EN 12593:2007  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

(oryg.)  
 
PN-EN 12606-1:2007  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości parafiny -- Część 1: 

Metoda destylacyjna (oryg.)  
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia 

mas mineralno-asfaltowych 
    PN-S-02205         Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
    BN-64/8931-01     Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
             BN−70/8931−05   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża    

nawierzchni podatnych  
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005   Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności składanej przez     

dostawcę. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-S-96035   Popioły lotne 
PN-S-96023:1984  Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
 
PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy  
PN-B-06714-22:1984  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie przyczepności bitumów  
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  

PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne  
PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna  
BN−88/8932−02  Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN−67/8936−01  Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki 

techniczne wykonania odbioru 
BN−76/8950−03  Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 

podstawie uziarnienia i porowatości  
BN−72/8932−01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne oraz  
PN−S−02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Terminologia, wymagania  i badania. 

  
 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 

  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
  Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987.  
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120) 
Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 
55. IBDiM, Warszawa, 1997. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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10 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW I ZIELENI.  
10.1 Przedmiot i zakres stosowania 
10.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z gospodarką drzewostanem (usuwanie i pielęgnacją) oraz zakładanie zieleni ozdobnej na 
terenie Stadionu Piłkarskiego w Gdyni. 
10.1.2 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni zgodnie z projektem. 
10.1.3 Roboty ogrodnicze – gospodarka drzewostanem 
- karczowanie krzewów i drzew, głównie liściastych z wypełnieniem dołów ziemią 
- wykopanie w celu przesadzenia lub całkowite wycięcie drzew liściastych i krzewów z wypełnieniem 

dołów ziemią 
- adaptacja drzewa z zachowaniem misy wokół niego bez zmian w poziomie  
- sadzenie drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją 
10.1.4 Roboty ogrodnicze – zakładanie i pielęgnacja zieleni: 

− oczyszczenie terenu i przekopanie gruntu ręczne i mechaniczne 
− dostarczenie drzew liściastych 
− dostarczenie krzewów liściastych i pnączy  
− sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim do dołów ø 0,7 m zaprawionych ziemią urodzajną do 

połowy 
− sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim do dołów ø 0,5 m zaprawionych ziemią urodzajną 

do połowy  
− ręczne rozrzucenie kory pod drzewami, krzewami i pnączami warstwą 5 cm  
− zakładanie trawników. 

10.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wymagania ogólne wg Tom III cz1 
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów 
posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków 
Archeologicznych. 
O zakończeniu robót powiadomić pisemnie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni powołując się na stosowne 
uzgodnienie oraz podając dane kontaktowe kierownika robót. 
10.1.6 Ochrona środowiska 
Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w odległości do 10m od rejonu wykonywania robót i dróg dojazdowych 
powinny być zabezpieczone przed urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem 
gruntu w rejonie stref korzeniowych. 
Deski umieszczone wokół pnia zabezpieczanego drzewa muszą szczelnie do niego przylegać, wysokość 
oszalowania 150-200cm, dolna część każdej deski musi być lekko wkopana w ziemię, oszalowanie należy 
przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odległości 40-60cm od siebie), 
w miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia powstałą przestrzeń między pniem i deskami 
należy wypełnić torfem lub jutą. 
Należy również pamiętać, iż na terenach prowadzonych robót budowlanych często dochodzi do uszkodzenia 
lub zniszczenia korzeni na skutek niewłaściwego użytkowania powierzchni ziemi pod koronami drzew. Aby 
temu zapobiec należy nie dopuszczać do poruszania się i parkowania pojazdów bezpośrednio pod koronami 
drzew. Może to powodować zbytnie zagęszczenie podłoża i „duszenie się” bądź miażdżenie korzeni. Wszelki 
ruch sprzętu prowadzić poza rzutami koron lub po specjalnie ułożonych drogach z prefabrykatów 
betonowych. Nie magazynować żadnych materiałów budowlanych pod koronami drzew (zwłaszcza sypkich). 
Jeśli zaistnieje potrzeba prowadzenia prac budowlanych w obrębie systemu korzeniowego drzewa 
wyznaczonego do zachowania należy pamiętać, aby wszelkie prace wykonywać ręcznie.  
Ponadto, prace w rejonie korzeni powinny być prowadzone w okresie spoczynku zimowego roślin (od 
października do marca), a nie w okresie wegetacji, a szczególnie w środku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie 
jest najwyższy. Odsłonięte w trakcie prac ziemnych korzenie należy bezzwłocznie okryć matami ze słomy lub 
tkanin workowych. Maty mogą być również przykołkowane do ścian wykopu.  
Prace wykonywane w strefie korzeniowej, związane z ich redukcją, nie mogą prowadzić do zachwiania 
statyki drzewa, co w rezultacie może doprowadzić do jego przewrócenia się - drzewo z wyciętą częścią 
korzeni powinno zachować statykę nie wymagającą dodatkowych wzmocnień (podpór). 
Korony drzew zabezpieczyć przez podwiązanie narażonych na uszkodzenie gałęzi do nadległych.  
Wszystkie prace prowadzone w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie. 
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W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o 
charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.) należy niezwłocznie 
zawiadomić o tym odpowiedniego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska. 
10.1.7 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Oprócz samego wykonania robót składających się na modernizację terenu, na Wykonawcy spoczywać 
będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 
10.1.7.1 Prace towarzyszące: 
- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów (tyczenie 

geodezyjne), 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych i ich dokumentacji powykonawczej,  
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych 

przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna 
spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami), 

- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, 
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej. 
10.1.7.2 Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, 

itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i 
wód gruntowych, 

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz 
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek 
tego transportu, 

- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane 
z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu, 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych 
zabezpieczeń, 

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi. 
10.2 Materiały 
10.2.1 Zieleń 
Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod 
względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02.  
Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki 
szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem 
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także 
równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między 
pniem i koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. 
Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów 
będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca 
szczepienia.  
System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, 
odmiany i wieku rośliny. 
Rośliny pojemnikowe powinny posiadać skupioną i prawidłowo wykształconą bryłę korzeniową i być 
uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w 
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Drzewa, krzewy i pnącza 
sadzone z pojemników powinny być uprzednio w nich hodowane. Drzewa i krzewy nie mogą być 
produkowane w pojemnikach ażurowych. Krzewy - muszą być dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 
dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami (zalecenia jakościowe 
opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich). 
Drzewa należy zakupić z prawidłowo wykształconą koroną oraz pniem, nie niższe niż 200 cm. Drzewa 
zabezpieczyć palikami (po 3 wokół każdego drzewa) i taśmą elastyczną. Duże krzewy należy zakupić w 
pojemnikach nie mniejszych niż C5 i o wys. min. 60cm, jedynie małe krzewy liściaste w pojemnikach nie 
mniejszych niż C3 i wys. min.30cm. Pnącza w pojemnikach C2, prowadzone na podporach wys. min. 80cm i 
o długości pędów min. 60cm.  
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W przypadku sadzenia krzewów jesienią można sadzić rośliny z tzw. gołym korzeniem (tylko gatunki 
tolerujące takie sadzenie). Taki materiał roślinny nie może wypuszczać młodych liści i korzeni przed 
posadzeniem, nie powinien również posiadać suchych pędów i korzeni. 
Wszystkie drzewa z tego samego gatunku powinny mieć koronę uformowaną na tej samej wysokości. 
Gotowa mieszanka dla trawników dywanowych lub parkowych (odporna na deptanie) z oznaczonym 
procentowym składem gatunkowym, klasą, zdolnością kiełkowania i normą, zgodnie z którą została 
wyprodukowana. 
Kora przekompostowana. 
Ziemia urodzajna do zaprawy dołów i rozłożenia na powierzchni  – zawartość rozpuszczalnych soli w glebie 
maks. 500ppm. 
10.3 Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiających przemieszczanie się 
bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczania 
gruntu (w rejonie stref korzeniowych)– do 5 ton. 
10.4 Transport 
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i 
dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Warunki transportu materiałów muszą odpowiadać wymaganiom producenta materiału i nie mogą 
powodować ich uszkodzenia. 
Transport nie może uszkodzić materiału roślinnego, rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania środki transportu powinny mieć gabaryty 
umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężar nie powodujący 
uszkodzenia nawierzchni, nadmiernego zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia 
nawierzchni do 5 ton. 
10.5 Wykonanie robót 
10.5.1 Gospodarka drzewostanem. Wymagania dotyczące wykonania robót  
Drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną inwestycją przeznaczono do wycinki - oznaczone w wykazie 
numerami 3 – 41, 59-60. Usunięcie samosiewów określone numerami 75, 76, 77, 78, 79. Krzewy oznaczone 
numerami 67 – 71, 74 (w większości - niewielkich rozmiarów iglaste rośliny ozdobne) można przesadzić w 
miejsca wskazane przez Inwestora. Drzewo oznaczone w wykazie numerem 2 przeznaczono do adaptacji.  
− Karczowanie drzew z odcięciem piłą mechaniczną  gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich 

na linach, odkopaniem korzeni, obcięciem i usunięciem korzeni, przewróceniem reszty pnia przy użyciu 
liny, pocięciem pnia na odcinki dogodne do transportu, ułożeniem gałęzi i konarów w stosy i z wywozem, 
zasypaniem dołu dostarczoną ziemią, ubiciem i wyrównaniem zasypanego dołu. 

− Karczowanie krzewów wraz z bryłą korzeniową, wywozem gałęzi i korzeni i  wypełnieniem dołów ziemią. 
− Wykopanie krzewów w celu przesadzenia i zasypanie dołów ziemią urodzajną. 
− Wycinka drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia zgodnie z Dokumentacją i zezwoleniem 

wydanym przez Wydział Ochrony Środowiska.  
− Wszystkie prace związane z wycinaniem drzew i pielęgnacją mogą być wykonane po uzyskaniu 

zezwolenia wydanego przez WOŚ. 
− Zabiegi pielęgnacyjne drzew przeznaczonych do adaptacji - usunąć martwe gałęzie, zabezpieczyć 

miejsca próchnicy i ubytków.  
− Wywiezienie usuniętych części roślin. 
10.5.2 Zieleń ozdobna. Wymagania dotyczące wykonania robót  
– Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
– Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez specjalistyczna firmę ogrodniczą. 
– Prace ogrodnicze należy prowadzić po zakończeniu prac budowlanych i po oczyszczeniu terenu z 

resztek budowlanych. 
– W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie występującego na mapie przy wykonywaniu 

wykopów należy przerwać prace i skonsultować się z Inwestorem i Projektantem. 
– Drzewa należy opalikować (3 paliki i taśma ogrodnicza), paliki należy umieścić w dole przed jego 

zasypaniem, nie wolno wbijać ich w bryłę korzeniową.  
– Po  wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny należy obficie podlać. Szczególna uwagę należy zwrócić na 

podlewanie roślin posadzonych w wąskich pasach zieleni w nawierzchni i przy budynkach. 
– Pnącza sadzone wzdłuż ogrodzenia z zastosowaniem tymczasowych podpór. Rośliny pnące sadzone 

jako płożące posadzić bez podpór. 
– Wszystkie drzewa, krzewy, pnącza i byliny po posadzeniu musza rosnąć na tej samej głębokości w 

gruncie, na której rosły w szkółce lub w pojemniku.  
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– Założone rabaty wyściółkować korą drzewna – warstwa 5 cm. 
– Trawniki ozdobne należy wykonać siewem. 
– Ziemię z dołów do sadzenia roślin należy wywieźć. 
– Po  wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny należy obficie podlać. 
10.5.2.1 Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (można przyjąć pierwszą połowę października), 
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 

czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 

działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
10.5.2.2 Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów, bylin i pnączy 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość odpowiednia w stosunku do bryły korzeniowej i 

zaprawione ziemią urodzajną, 
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
− drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
− pnącza przy ogrodzeniach i ścianach sadzone rzędem jako rośliny wspinające się, a na powierzchniach 

płaskich jako płożące. 
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
10.5.2.3 Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 2 lat od posadzenia) polega na: 
− wyściółkowaniu rabat kora, 
− podlewaniu, 
− odchwaszczaniu, 
− nawożeniu, 
− koszeniu, 
− usuwaniu odrostów korzeniowych, 
− poprawianiu mis, 
− kopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
− należy zwracać szczególną uwagę, aby rośliny pnące wspinały się po ogrodzeniu. W razie konieczności 

zastosować tymczasowe dodatkowe, wyższe podpory. 
10.5.2.4 Przesadzanie drzew i krzewów  
Ewentualna konieczność przesadzania drzew wynika z ich kolizji z projektowaną inwestycji i uzbrojeniem 
podziemnym.  
Przesadzanie drzew należy zlecić wykwalifikowanej firmie, która podczas przesadzania drzew powinna 
uwzględnić: 
− gatunek drzewa, 
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− wiek i rozmiary drzewa, 
− przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 
− warunki transportu przesadzanych drzew, 
− warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 
Krzewy przesadzić z zachowaniem bryły korzeniowej.  
10.5.2.5 Pielęgnacja drzew i krzewów po przesadzeniu 
Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 
− uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego 

nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie 
chłodnej i wilgotnej pogody, 

− ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania 
wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory 
pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

− układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 
− usuwaniu chwastów. 
10.5.2.6 Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania budowy  w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, 
co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
10.6 Kontrola jakości 

kontroli podlegają: 
− sposób wykonania wycinki – czy nie wystąpiły uszkodzenia innych drzew lub obiektów terenowych, 
− sposób wykopania drzew i krzewów w celu przesadzenia – m.in. stosowanie odpowiedniego sprzętu 

(np. czy wielkość łyżki przesadzarki dostosowana jest do wielkości drzewa), 
− zgodność wykonanych prac z zaleceniami projektowymi (gospodarka drzewostanem). 
10.7 Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru robót są: 
− karczowanie drzew i krzewów – szt. i m2 

− przesadzanie drzew i krzewów - szt. i m2 

− trawniki – m2 

− nasadzenia krzewów i drzew –szt. 
− Kora – ha i cm grubości 
10.8 Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu wg zasad podanych w „ 
Wymagania ogólne…”. Ponadto: 
− jakość materiału roślinnego, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem, 
− jakość wykonanych trawników, 
− sposób sadzenia roślin oraz mocowania drzew do palików,  
− grubość warstwy kory. 
− jakość materiału roślinnego - jakość darni rolowanej, 
− frakcja i czystość żwiru, grubość warstwy 
− skład podłoża warstwy nośnej. 
10.9 Rozliczenie robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w ST „Wymagania ogólne” ppkt.9 wg 
obmiarów zgodnych z zapisami ppkt7 niniejszej ST. 
10.10 Przepisy związane  
PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
PN-R-67021:1987  Materiał szkółkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, materiał młody 

szczepiony i podkładki  
PN-C-87030-01:1986  Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Postanowienia ogólne i zakres normy  
PN-EN-12944-1:2002  Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne  
PN-EN-12944-2:2002  Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 2: Terminy odnoszące się do 

nawozów  
PN-EN-13535:2003  Nawozy i środki wapnujące -- Klasyfikacja  
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
Zalecenia jakościowe Związku Szkółkarzy Polskich 
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