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4.8 Odbiór robót  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badan zawartym 
w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały, wyroby oraz procesy wytwarzania i 
montażu. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w części ST “Wymagania ogólne". 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w niniejszej ST dały pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. konstrukcyjnych.  
Odbiorom robót konstrukcyjnych podlegają: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania 
c) wykonane zbrojenie i wszelkie prace zanikowe lub ulegające zakryciu  
d) beton wykonanych elementów, w tym również betony widokowe i architektoniczne 
e) elementy konstrukcji stalowej wykonane przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 
f) konstrukcja stalowa po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie oraz po ustawieniu konstrukcji 
w położeniu docelowym. 
4.8.1 Odbiór robót zbrojeniowych  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 
Nadzoru potwierdzające wykonanie robót (w formie wpisu do dziennika budowy) lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Odbiory robót zbrojarskich powinny być dokonywane zgodnie z 
zasadami podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne”, jako odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz jako odbiory częściowe i końcowe.  
Odbiór polega na sprawdzeniu dokumentów potwierdzających wymagane cechy stali zbrojeniowej, 
zgodności ułożenia zbrojenia z rysunkami roboczymi, ST i postanowieniami Inspektora. Powinna być 
sprawdzona liczba prętów w poszczególnych przekrojach, rozstaw strzemion i wykonanie haków, złącz i 
zakotwień oraz możliwości dobrego otulenia betonem. Musi być zmierzona przewidywana grubość płyty 
wynikająca z geometrii zmontowanego zbrojenia i koniecznej otuliny; grubość ta nie powinna być większa od 
założonej w Dokumentacji Projektowej. 
Odbioru dokonuje Inspektor potwierdzając to wpisem do Dziennika zezwalającym na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
4.8.2 Odbiór robót betonowych 
Każdorazowo do odbioru Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu 
oraz operat  z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
a)   prawidłowości położenia konstrukcji lub jej elementu w planie obiektu budowlanego, 
b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych, 
c)   prawidłowości wykonanej otuliny zbrojenia głównego, 
d)  jakości betonu konstrukcyjnego pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 
wad i uszkodzeń (w granicach dopuszczonych niniejszą specyfikacją i normami): 
- mechanicznych (pod wpływem uderzenia, przeciążenia, przemieszczenia, ewentualnych wibracji),  
- chemicznych (reakcja alkaliczna, czynniki agresywne, czynniki biologiczne)  
- fizycznych (zamrażanie/rozmrażanie, oddziaływania cieplne, krystalizacja soli, skurcz, erozja, ścieranie)    
4.8.3 Odbiór robót stalowych 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Odbiór 
konstrukcji stalowych powinien obejmować sprawdzenie oraz ocenę dokumentów kontroli i badań po 
wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię oraz przed odbiorem końcowym, po wykonaniu montażu na placu 
budowy (przed wbudowaniem). W szczególności powinny być sprawdzone: 
- podpory konstrukcji 
- odchyłki geometryczne układu 
- jakość materiałów i spoin 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
- stan i kompletność połączeń 
4.8.3.1 Odbiór konstrukcji u wytwórcy 
Po wykonaniu powłok ochronnych powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach 
konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. 
Wytwórca powinien przedstawić: 
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- rysunki warsztatowe 
- dziennik wytwarzania 
- atesty użytych materiałów 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej 
- protokoły odbiorów częściowych 
- inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 
4.8.4 Odbiór końcowy robót konstrukcyjnych 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy z inwentaryzacją 
powykonawczą obiektu, 
- dziennik budowy (zapisy dotyczące wykonanych robót) 
- protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły lub wyniki badan kontrolnych betonu lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 
- protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane. 
Odbiór końcowy powinien polegać na ocenie wykonania oraz sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczna i niniejsza specyfikacja techniczna 
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
- prawidłowości złączy miedzy elementami konstrukcji  
- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
4.8.4.1.1 Ocena wykonania konstrukcji lub jej elementów  
a) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. 
W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich 
część za wykonane niewłaściwie. 
b) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 
uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
c) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione 
do odbioru. 
4.8.4.1.2 Protokół odbioru końcowego konstrukcji  
Protokół odbioru końcowego zawiera: 
- datę, miejsce i przedmiot  spisanego protokołu 
- nazwiska przedstawicieli: Inwestora (Inspektora Nadzoru) oraz wytwórcy konstrukcji, wykonawcy montażu i 
generalnego wykonawcy; 
- stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami niniejszej specyfikacji 
- wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od rysunków, nie mających wpływu na nośność, walory 
użytkowe i trwałość obiektu 
- stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 
 


