(Załącznik nr 6b do SIWZ)
Zestawienie dokumentacji budowlanej - obszar Sopot

	1
	Projekt budowlany lokalizacja Sopot
	PB/SOP/Z2

	
	TOM  I Projekt Zagospodarowania Terenu
Część 1  Opis, dokumenty formalno-prawne

Część 2  Uzgodnienia, 

Część 3  Rysunki 
	

	
	TOM  II Projekt Architektoniczno-Budowlany
Część 1  Kanalizacja teletechniczna, Opis i rysunki
Część 2  Konstrukcje
	

	2
	Projekt budowlany lokalizacja Sopot
	PB/SOP/Z3

	
	TOM  I Projekt Zagospodarowania Terenu
Część 1  Opis, dokumenty formalno-prawne

Część 2  Uzgodnienia

Część 3  Rysunki
	

	
	TOM  II Projekt Architektoniczno-Budowlany
Część 1  Kanalizacja teletechniczna, Opis i rysunki
Część 2  Konstrukcje
	

	3
	Sieć światłowodowa
	PRB/SOP/SS

	
	Koncepcja Sieć Światłowodowa
	

	
	Sieć Światłowodowa Rysunki Zeszyt 1

Sieć Światłowodowa Rysunki Zeszyt 2
	

	4
	Projekt branżowy węzła nr:
	

	4.1
	Al. Niepodległości – Sępia
	PBR/SOP/401

	4.2
	Al. Niepodległości - Haffnera
	PBR/SOP/402

	4.3
	Al. Niepodległości - Wejherowska
	PBR/SOP/403

	4.4
	Al. Niepodległości - Malczewskiego
	PBR/SOP/404

	4.5
	Al. Niepodległości - 23 Marca
	PBR/SOP/405

	4.6
	Al. Niepodległości - Podjazd - Sikorskiego
	PBR/SOP/406

	4.7
	Al. Niepodległości - 3 Maja -Kochanowskiego
	PBR/SOP/407

	4.8
	Al. Niepodległości - Armii Krajowej- Jana z Kolna
	PBR/SOP/408

	4.9
	Al. Niepodległości - Smolna
	PBR/SOP/409

	4.10
	3 Maja - Kościuszki
	PBR/SOP/410

	4.11
	3 Maja – Jana Kazimierza
	PBR/SOP/411

	4.12
	3 Maja - Władysława IV
	PBR/SOP/412

	4.13
	3 Maja – Sobieskiego
	PBR/SOP/413

	4.14
	Grunwaldzka – Chopina
	PBR/SOP/416

	4.15
	Al. Grunwaldzka - 3-Maja
	PBR/SOP/PW22

	5
	Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na Czas Robót
	(1 segregator)


Zestawienie projektów branżowych:

1. PBR/SOP/401 

AL. NIEPODLEGŁOŚCI – SĘPIA
1. PBR/SOP/ZZ401

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/2/KK401

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS401

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD401

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/2/S401

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/2/SR401

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/5/TDIP411

Projekt tablicy informacji parkingowej
8. PBR/SOP/ON401

Projekty odtworzenia nawierzchni
2. PBR/SOP/402 

AL. NIEPODLEGŁOŚCI – HAFFNERA

1. PBR/SOP/ZZ402

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/2/KK402

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS402

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD402

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/2/S402

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/2/SR402

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/2/PWN411

Projekt  urządzeń nadzoru wizyjnego
8. PBR/SOP/4/ZDIP411

Projekt znaku informacji parkingowej
9. PBR/SOP/4/ZDIP412

Projekt znaku informacji parkingowej
10. PBR/SOP/ON402

Projekty odtworzenia nawierzchni
3. PBR/SOP/403 

AL. NIEPODLEGŁOŚCI – WEJHEROWSKA

1. PBR/SOP/ZZ403

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/2/KK403

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS403

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD403

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/2/S403

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/2/SR403

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/2/DSM411

Projekt stacji pogodowej
8. PBR/SOP/ON403

Projekty odtworzenia nawierzchni
4. PBR/SOP/404 

AL. NIEPODLEGŁOŚCI – MALCZEWSKIEGO

1. PBR/SOP/ZZ404

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/2/KK404

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS404

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD404

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/2/S404

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/2/SR404

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/2/PWN421

Projekt  urządzeń nadzoru wizyjnego
8. PBR/SOP/2/FP411

Projekt rejestratora przekroczenia prędkości
9. PBR/SOP/ON404

Projekty odtworzenia nawierzchni
5. PBR/SOP/405 

AL. NIEPODLEGŁOŚCI – 23 MARCA

1. PBR/SOP/ZZ405

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/2/KK405

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS405

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD405

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/2/S405

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/2/SR405

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/ON405

Projekty odtworzenia nawierzchni
6. PBR/SOP/406 

AL. NIEPODLEGŁOŚCI – PODJAZD – SIKORSKIEGO

1. PBR/SOP/ZZ406

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/2/KK406

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS406

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD406

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/2/S406

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/2/SR406

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/2/PWN431

Projekt  urządzeń nadzoru wizyjnego
8. PBR/SOP/2/FC412

Projekt rejestratora przejazdu na czerwonym świetle
9. PBR/SOP/2/FC411

Projekt rejestratora przejazdu na czerwonym świetle
10. PBR/SOP/4/ZDIP422

Projekt tablicy informacji parkingowej
11. PBR/SOP/4/ZDIP421

Projekt znaku informacji parkingowej
12. PBR/SOP/5/TIPA4031

Projekt tablic informacji pasażerskiej
13. PBR/SOP/5/TIPA4032

Projekt tablic informacji pasażerskiej
14. PBR/SOP/ON406

Projekty odtworzenia nawierzchni
7. PBR/SOP/407 

AL. NIEPODLEGŁOŚCI – 3 MAJA – KOCHANOWSKIEGO

1. PBR/SOP/ZZ407

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/2/KK407

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS407

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD407

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/2/S407

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/2/SR407

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/2/FC422

Projekt rejestratora przejazdu na czerwonym świetle
8. PBR/SOP/2/FC421

Projekt rejestratora przejazdu na czerwonym świetle
9. PBR/SOP/4/TDIP421

Projekt znaku informacji parkingowej
10. PBR/SOP/4/ZDIP431

Projekt znaku informacji parkingowej
11. PBR/SOP/4/ZDIP432

Projekt znaku informacji parkingowej
12. PBR/SOP/5/TIPA4041

Projekt tablic informacji pasażerskiej
13. PBR/SOP/5/TIPA4042

Projekt tablic informacji pasażerskiej
14. PBR/SOP/ON407

Projekty odtworzenia nawierzchni
8. PBR/SOP/408 

AL. NIEPODLEGŁOŚCI – ARMII KRAJOWEJ – JANA Z KOLNA

1. PBR/SOP/ZZ408

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/2/KK408

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS408

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD408

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/2/S408

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/2/SR408

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/2/PWN441

Projekt  urządzeń nadzoru wizyjnego
8. PBR/SOP/6/TIPA4061

Projekt tablic informacji pasażerskiej
9. PBR/SOP/6/TIPA4062

Projekt tablic informacji pasażerskiej
10. PBR/SOP/ON408

Projekty odtworzenia nawierzchni
9. PBR/SOP/409 

AL. NIEPODLEGŁOŚCI – SMOLNA

1. PBR/SOP/ZZ409

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/2/KK409

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS409

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD409

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/2/S409

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/2/SR409

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/2/FP421

Projekt rejestratora przekroczenia prędkości
8. PBR/SOP/ON409

Projekty odtworzenia nawierzchni
10. PBR/SOP/410 

3 MAJA – KOŚCIUSZKI

1. PBR/SOP/ZZ410

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/3/KK410

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS410

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD410

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/3/S410

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/3/SR410

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/3/ZDIP451

Projekt znaku informacji parkingowej
8. PBR/SOP/ON410

Projekty odtworzenia nawierzchni
11. PBR/SOP/411

3 MAJA – JANA KAZIMIERZA

1. PBR/SOP/ZZ411

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/3/KK411

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS411

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD411

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/3/S411

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/3/SR411

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/ON411

Projekty odtworzenia nawierzchni
12. PBR/SOP/412

3 MAJA – WŁADYSŁAWA IV

1. PBR/SOP/ZZ412

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/3/KK412

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS412

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD412

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/3/S412

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/3/SR412

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/3/PWN451

Projekt  urządzeń nadzoru wizyjnego
8. PBR/SOP/4/ZDIP452

Projekt znaku informacji parkingowej
9. PBR/SOP/ON412

Projekty odtworzenia nawierzchni
13. PBR/SOP/413

3 MAJA – SOBIESKIEGO

1. PBR/SOP/ZZ413

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/3/KK413

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS413

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD413

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/3/S413

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/3/SR413

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/ON413

Projekty odtworzenia nawierzchni
14. PBR/SOP/416

GRUNWALDZKA – CHOPINA

1. PBR/SOP/ZZ416

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/3/KK416

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZS416

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTD416

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/3/S416

Projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej
6. PBR/SOP/3/SR416

Projekt budowy stacji pomiaru ruchu
7. PBR/SOP/3/PWN461

Projekt  urządzeń nadzoru wizyjnego
8. PBR/SOP/4/ZDIP461

Projekt znaku informacji parkingowej
9. PBR/SOP/4/ZDIP462

Projekt znaku informacji parkingowej
10. PBR/SOP/ON416

Projekty odtworzenia nawierzchni
15. PBR/SOP/PW22

GRUNWALDZKA – 3 MAJA

1. PBR/SOP/ZZPW22

Projekt złącza zasilającego wraz z szafką zasilającą
2. PBR/SOP/3/KKPW22

Projekt kanalizacji kablowej
3. PBR/SOP/ZSPW22

Projekt zasilania elektrycznego urządzeń i komora rozdzielcza
4. PBR/SOP/LTDPW22

Projekt lokalnej transmisji danych
5. PBR/SOP/5/ZDIP442

Projekt znaku informacji parkingowej
6. PBR/SOP/5/ZDIP441

Projekt znaku informacji parkingowej
7. PBR/SOP/ONPW22

Projekty odtworzenia nawierzchni
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