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CZESC 1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZALOZENIA OGOLNE

1. Uwagi ogélne

1.1. Rysunki czesci architektonicznej nalezy rozpatrywac razem z rysunkami konstrukcji oraz projektéw
instalacji i przytaczy. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie otwory w elementach budynku zwigzane z
montazem i prowadzeniem instalaciji.

1.2.  Wszystkie opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz zestawieniami iloSciowymi.

1.3.  Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow w zakresie ich
mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych
akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji
robdt, ktérych wymaga stosowana technologia.

2, Kalkulacje ilosciowe

2.1. Kalkulacje ilosciowe sporzadzone przez projektanta, przedstawione w przedmiarach, tabelach,
wykazach elementdw, bazujg na iloSciach robot wynikajacych z projektéw podlegajacych obmiarom.

Narzuty z tytutlu wystepowania odpaddw, wykonywania potaczen (np. na zaktadke), gospodarki
materiatami i inne wplywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez Wykonawcg i
uwzglednione w cenie.

2.2. Postugiwanie sie wyliczeniami projektanta, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robét od
odpowiedzialnosci za wykonanie petnego iloSciowego zakresu robot, takze w przypadku, jesli wyliczenia
biura projektéw sg btedne.

2.3. Wypetniajac kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodnos¢ wyliczen Projektanta z tym, co
przedstawiono na rysunkach. Wszelkie niezgodno$ci migdzy rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny
by¢ opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

2.4. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w
projekcie musza by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, ktory
nie dopeit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

2.5. Zamiana przez Wykonawce wyrobow, materiatow i rozwigzan wskazanych w opisach na rbwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu przez Projektanta i Inwestora.
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3.

Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

wykonanie robot zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla
ktérych norm takich nie ma, wykonanie rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi
postuguje sie producent danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami
producenta odnosnie warunkow wykonania, transportu czy montazu;

organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatow i osob,
pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robot, i innych
czynno$ci, ktére Wykonawca musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi;

sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkdéw powykonawczych lub, w
przypadku Podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze.

sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych
dokumentow okreslonych w dalszej czesci specyfikacii;

Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koricowym, obecnos¢
przy rozruchu urzadzer,;

czynno$ci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg
obiektow i drog tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem
tymczasowych przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen
ochronnych wymaganych przepisami;

wyposazenie biura budowy, urzadzenie miejsca spotkan i archiwizowania dokumentaciji, probek i
prototypdw;

ubezpieczenie i ochrone placu budowy;
nadzér geodezyjny;

inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.
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4. Prace poprzedzajace roboty budowlane

4.1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi pisemne o$wiadczenie stwierdzajace
znajomos¢ terenu; znajomosC i zrozumienie dokumentacji technicznej projektu budowlano -
wykonawczego, znajomo$c¢ istniejacych obiektow budowlanych i rozpoznanie infrastruktury przeznaczonej
do rozbidrki lub przeniesienia (przetozenia).

4.2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi sprawdzi¢ dokumentacje oraz wszystkie wymiary w
projekcie i zawiadomi¢ o ewentualnych rozbieznosciach osoby przewidziane do petnienia nadzoru
inwestorskiego ( NI ) oraz autorskiego ( NA).

4.3. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra wiasciwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowe.

4.4. Wykonawca zaopatrzy budowe na swdj koszt w tablice informacyjng o wymiarach okofo 3 x 5 m
umocowang na konstrukcji stalowej i betonowym fundamencie. Tekst, grafika i usytuowanie tablicy
zostang uzgodnione z NI i NA. Wykonanie napisow i ilustracji na tablicy winno by¢ profesjonalne, z
uzyciem materiatdw niewrazliwych na warunki atmosferyczne przez caty czas trwania budowy.

Na tablicy zostanie umieszczona barwna prezentacja inwestycji w zakresie uzgodnionym z NI, NA,

4.5. Wykonawca zapewni w czesci biurowej budowy miejsce spotkan koordynacyjnych suche, ogrzewane,
ocieplone i o$wietlone $wiattem naturalnym (powierzchnia okien 1/6 powierzchni podtogi), a w nim stot
konferencyjny szerokosci min 1,20 m + krzesta na 20 miejsc. W biurze znajdzie sie: telefon, fax, komputer
z taczem internetowym przystosowanym do transmisji danych oraz oprogramowaniem do edycji rysunkéw
w Autocad, dokumentéw MS Office (Excel i Word); drukarka laserowa, kserokopiarka i miejsce do pracy
dla projektantow z NA, stot min 90/160, szafa zamykana (gteboko$¢ pétek min 30 ¢cm, rozstaw potek 35
cm) na segregatory do gromadzenia i archiwizowania dokumentacji projektowej, powykonawczej, aprobat
technicznych, $wiadectw zgodnosci, prébek, korespondencii.

Wykonawca powinien zapewni¢ rowniez odziez ochronng i kaski dla NA oraz sprzet do pomiarow dtugosci
i do kontroli jakoSci.

4.6. Wykonawca zapewni miejsce do gromadzenia i do sktadowania probek i prototypdw.

Na kazdej prébce wykonany zostanie opis, data i podpisy NA i NI, potwierdzajace akceptacje probki.

5. Stosowane materiaty budowlane

9.1. Wykonawca bedzie stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestéw i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie
probek od producentow, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pdzniej na 20 dni
roboczych przez ztozeniem zamdwienia.

5.2. W innym przypadku NA i NI majg prawo zazada¢ rozbiorki i wymiany wbudowanych elementow na
koszt Wykonawcy. Inne materiaty niz w projekcie wymagajq akceptacji przez NA i NI, wyrazonej na
podstawie przediozonych probek i dokumentacji techniczne;.

5.3. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej mozliwoS¢ zastosowania
proponowanych zamiennych materiatow i rozwigzan, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez NA lub
i NI jakoSci obcigzajg Wykonawce.
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6. Rysunki warsztatowe

6.1. Wykonawca wykona rysunki warsztatowe w zapisie cyfrowym i przygotuje wydruki w skali czytelnej,
uzgodnionej z NI i NA elementéw wskazanych przez NI i NA, umozliwiajacej analize proponowanych
rozwigzan przez Wykonawce i jego Podwykonawcow.

6.2. Wykonawca powinien wykona¢ robocze rysunki koordynujgce prowadzenie instalacji w punktach
weztowych, skrzyzowan i potencjalnych kolizji réznych systemoéw instalacyjnych, przed ich zamdéwieniem
do wykonania i zamontowaniem.

6.3. Wykonawca odpowiada za sporzadzenie rysunkéw roboczych i ich realizacje zgodnie z normami i
jego przeznaczeniem.

6.4. Wykonawca poniesie koszty wykonania rysunkéw roboczych, opisow materiatow, powielenia,
legalizowania oraz archiwizowania dokumentaciji techniczne;.

6.5. Przed przystapieniem do robot Wykonawca musi uzyska¢ pisemng akceptacie NA i NI rozwigzan
przedstawionych na rysunkach roboczych, warsztatowych, przedktadajac je do rozpatrzenia na 14 dni
roboczych przed rozpoczeciem robot.

7. Prébki materiatow i prototypy

7.1. Probki materiatow wybranych i oferowanych przez Wykonawce zostang okazane najpdzniej 14 dni
przed ztozeniem zamdwienia lub wbudowaniem.

7.2. Bez uzyskania pisemnej akceptacji NA na probce zaméwienie nie moze byc¢ realizowane.

7.3. Probki bedg archiwizowane i strzezone do momentu odbioru budynku. W przypadku ich zagubienia
Wykonawca musi ponownie uzyskac¢ pisemng akceptacje NI i NA na podstawie nowych prébek.

7.4. NA i NI mogq dowolnie testowac probki. W przypadku zniszczenia prébka musi by¢ wymieniona na
nowa na koszt Wykonawcy.

7.5. Prototypy istotnych elementéw budynku wskazane przez Projektanta zostang przedstawione 14 dni
roboczych przed realizacjg zamdwien przez Wykonawce.

7.6. Prototypy pozwolg rozezna¢ wszystkie problemy fizyczne i techniczne przed rozpoczeciem montazu.

Prototypy bedg modyfikowane az do uzyskania petnej akceptacji przez Projektanta.

Prototypy zostang zachowane do poréwnania z elementami realizowanymi pdzniej.

Instrukcje obstugi i dane techniczne materiatow i urzadzen zostang dostarczone w jezyku polskim,

z autoryzowanym, poprawnym jezykowo tlumaczeniem technicznym.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadac aktualne aprobaty, atesty, $wiadectwa dopuszczenia.
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8. Dokumentacja fotograficzna budowy

8.1. Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie
zdje¢ cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc
(wspotrzedne przestrzenne punktow).

8.2. Zbrojenie stupdw, $cian i ptyt stropowych bedzie fotografowane w zapisie cyfrowym przed
zabetonowaniem.

8.3. Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedq fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci
rysunku AutoCad przed zabudowaniem.

8.4. Zdjecia zostang szczegdtowo opisane ( z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na nosniku DVD lub CD. Odbitki bedg wykonane w formacie 15x18 lub w formie wydrukdw po 2
zdjecia na 1 strone A4 w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Projektanta plus zapisy na CD na koszt
Wykonawcy.

9. Prawa Nadzoru Autorskiego

9.1. NA ma prawo wejscia na budowe (przepustka stata catodobowa) w kazdym momencie oraz kontroli
realizacji pod wzgledem zgodnosci z projektem i ustaleniami z narad koordynacyjnych; zgodno$ci z
przepisami budowlanymi, normami, zgodnosci z harmonogramem.

9.2. NA zastrzega sobie prawo do zatrzymania budowy takze w przypadku:

— stwierdzenia realizacji niezgodnej z projektem;
— niewywigzywania sie z wcze$niejszych ustalen (np. dotyczacych poprawek zgtoszonych usterek);
— powstania szkody i konieczno$ci rozpoznania odpowiedzialnosci za jej wystgpienie.

9.3. Do kontaktdw z mediami dotyczacych inwestycji oraz przekazywania materiatow (ilustracji do prasy)
dotyczacych inwestycji bedzie upowazniony NI z uwzglednieniem praw autorskich NA.

9.4. Projektant zastrzega sobie prawo umieszczania nazwisk autoréw projektu w notatkach i informacjach
publikowanych dotyczacych obiektu, z wytaczeniem informacji zastrzezonych przez NI.

9.5. NA i NI nie dopuszczg do publikacji bez autoryzacji imiennej, a jezeli publikacja nieautoryzowana
nastapi z winy dziennikarza — NI w imieniu NA i NI bedzie dochodzi¢ sankcji wobec winnego.

Terminal GA. Port lotniczy Gdynia-Kosakowo. PW. Architektura. Specyfikacje techniczne. Cze$6 ogélna. 15.06.2011  strona 0. 6



10.  Odbiér koncowy inwestycji

10.1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym,

instalacyjnym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem

budynku. Znajda sie w niej takze:

— rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie)

— informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancjg;

— instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikéw uzytkownika w jezyku polskim
(tumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo);

10.2. Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad w liczbie

egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacii

powykonawczej.

10.3. Udziat Projektanta w odbiorze jakoSciowym i stwierdzenie zgodnosci z projektem jest obowigzkowy.
10.4. Proby i kontrole dokonywane bedg w obecnosci przedstawicieli Projektanta i Inwestora.
10.5. Wszystkie proby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

10.6. Koricowy odbiér robdt zostanie dokonany, gdy wszystkie roboty bedg zakoriczone i potwierdzone
protokotem podpisanym przez Projektanta, stwierdzajgcym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i
powykonawcza.

10.7. Wykonawca wyspecyfikuje okresy sezonowania dla wbudowanych materiatow, poszczegdlnych
pomieszczen, udokumentuje pomiary stezen i emisji zwigzkéw chemicznych dla tych pomieszczen przed
ich zgtoszeniem do uzyskania pozwolenie na uzytkowanie.

Terminal GA. Port lotniczy Gdynia-Kosakowo. PW. Architektura. Specyfikacje techniczne. Cze$¢ ogdlna. 15.06.2011  strona 0. 7



