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SZ - 02 Przyłącza wodne i kanalizacyjne. Profil podłużny przyłącze 
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sanitarny  

1:100 W.01 15.06.2011 
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                   CZĘŚĆ 5  

PRZYŁĄCZA WOD-KAN 

1. Podstawa opracowania  

− obowiązujące normy i przepisy, 
− plan realizacyjny zagospodarowania terenu 1:500, 
− uzgodnienia międzybranżowe, 
− wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. 
− aktualne podkłady architektoniczne 
− wstępne warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków pismo nr TT-506-Gd-829/11 z dnia 

26.01.2011r wydane przez PEWiK Sp. z o.o. w Gdyni 
− opinia ZUD nr uzgodnienia 18/ZUDP/06/2011/Proj. z dnia 14.06.2011 
− uzgodnienie zakresu i granicy opracowania, a także tras przyłączy z firmą Nord Investments S.A.   

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci i przyłączy wod-kan w zakresie: 

• przyłącze wody, 

• przyłącze kanalizacji sanitarnej  

• przyłącze kanalizacji deszczowej  

dla budowy Terminalu Pasażerskiego Portu lotniczego Gdynia - Kosakowo. 

3. Warunki gruntowo – wodne    

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime i nasypowe różniące się genezą, 
litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, 
zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości 
charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań 
makroskopowych i zależności korelacyjnych metodą "B" i "C" zgodnie z normą PN-81/B-03020 
"Posadowienie bezpośrednie budowli". 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu projektowanego obiektu występują 
korzystne warunki gruntowo-wodne do posadowienia bezpośredniego. 
W dokumentowanym podłożu nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. 

4. Opis przyłącza wody zimnej  

Zgodnie z wstępnymi warunkami technicznymi, pismo nr TT-506-Gd-829/11 wydanymi  przez PEWIK w 
Gdyni, oraz w oparciu o wytyczne rzeczoznawczy do spraw zabezpieczeń p.poż. projektowany budynek 
terminala lotniczego, będzie zasilany w wodę zimną na cele socjalne i p.poż. z projektowanej sieci 
wodociągowej φ 160 PE biegnącej wzdłuż projektowanego budynku.  
 Budowa przyłącza φ 75 PE SDR 11 do projektowanego terminala polegała będzie na 
wykonaniu wcinki do projektowanego przewodu φ 160 PE za pomocą opaski uniwersalnej z odejściem 
kołnierzowym i następnie zamontowaniu zasuwy liniowej kołnierzowej DN65 uzbrojonej w trzpień i 
skrzynkę uliczna do zasuw.  
 Zgodnie z opinią rzeczoznawczy do spraw p.poż. na zewnętrzna akcję gaśnicza wymagane są 
dwa hydranty zewnętrzne. Wyżej wymieniony zapis zostanie spełniony w oparciu o hydranty HP80 
znajdujące się na projektowanych odcinkach sieci wodociągowej (wg opracowania firmy Nord 
Investments) φ 160 PE w odległościach wymaganych rozporządzeniem tj. 75m o budynku.  
Hydranty zewnętrzne p.poż. powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji 
przez właściciela sieci wodociągowej p.poż. 
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 Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w studni wodomierzowej φ1500mm z kręgów 
betonowych z włazem żeliwnym kl. D z dopuszczalnym obciążeniem do 40t. W miejscach przejść 
rurami z PVC przez ściany betonowe studzienki, należy zastosować przejścia szczelne z 
uszczelnieniem gumowym. 
 W celu uniemożliwienia przepływu wody do sieci, za wodomierzem, po stronie instalacji, zamontowany 
będzie zawór antyskażeniowy EA (zgodnie z PN-EN 1717).  

W studni wodomierzowej zamontować wodomierz typ Meitwin Dn50 firmy Sensu z zaworami 
odcinającymi  przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskażeniowym typu EA 453 Dn 50  
zamontowanym za wodomierzem.  

Przyłącze wody należy wykonać z rur zgrzewanych PE, SDR 11 klasy PE 80. W miejscach 
kolizji z innym uzbrojeniem gdzie odległość pomiędzy przewodami wynosi mniej niż 0,3 m należy na 
przewodzie wodociągowym zamontować rurę osłonową (stalową) Dn 100 długości 3,0 m. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem zaznaczonym 
na planie sytuacyjnym należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich 
rzeczywistych rzędnych.  
Wytyczenia oraz pomiarów wysokościowych winien  dokonać uprawniony geodeta. Nie wyklucza się 
istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości lub niedopełnienia 
przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. 

Całość projektowanych odcinków przyłącza wodociągowego wybudować metoda wykopu 
otwartego. Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne z umocnieniem typu Box.  
Próby szczelności wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych , zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti Instal 2001r. Szczelność przewodu powinno 
gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez 30 min. 
podczas przeprowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1x ciśnienia 
roboczego, nie mniej niż 1 MPa. 

Po pomyślnym zakończeniu próby wodociąg przepłukać i zdezynfekować wodnym roztworem 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24h. Po usunięciu roztworu dezynfekcyjnego, wodociąg 
ponownie przepłukać wodą wodociągową. 
Roboty ziemne wykonać koparką z odkładem urobku 1 m od krawędzi wykopu, z wyrównaniem dna 
ręcznie. W miejscach kolizji wykopy należy wykonywać ręcznie. Stosować podsypkę z piasku o 
grubości 20 cm i nadsypkę rur – 30 cm. Rury poddać próbie na ciśnienie 10 atm. Położyć taśmę 
informującą o przyłączu koloru niebieskiego z wkładką metalową. Zasypać pozostały wykop. Ubijać 
warstwami co 30 cm. Jako materiał na obsypkę i nadsypkę ( strefa ochronna rury i strefa nad rurą) 
stosować materiał sypki takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru (kategorii I, II lub 
III). Strefa nadsypki powinna wynosić minimum 30 cm nad rurą. Pozostałą część wykopu można 
zasypać wykorzystując grunt rodzimy. Zagęszczanie gruntu w wykopie powinno odbywać się warstwami 
z zagęszczaniem co 10-30 cm. Stopień zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi: 
- pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora, 
- poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora. 

Po wykonaniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego. Zasyp wykopów należy 
wykonać po odbiorze technicznym przyłącza przez PEWIK w Gdyni w otwartym wykopie, oraz po 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

Wszystkie elementy uzbrojenia sieci oznakować tabliczkami orientacyjnymi na istniejących 
trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupach. Tabliczki umieszczać na wysokości około 2,0 
m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25m od oznakowanego 
uzbrojenia (wg PN-86/B-09700).  
Roboty wykonać zgodnie z: 
- PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – CORBIT Instal [ Zeszyt nr 3 ] 
Dobór wodomierza. 
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Zapotrzebowanie sekundowe z przyborów 
Woda zimna Woda ciepła 

Przybory ilość 

   Szt. 
przepływ 
jednostkowy 

suma 
przepływów 

przepływ 
jednostkowy 

suma 
przepływów 

Zbiornik spłukujący  do WC 42 0,13 5,46 0 0 
Zawór spłukujący do pisuaru 12 0,3 3,60 0 0 
Bateria umywalkowe + zlew 46 0,07 3,22 0,07 3,22 
Bateria natrysku 2 0,15 0,30 0,15 0,30 
Zawór ze złączką 11 0,3 3,30    0 
Σ 113  15,88  3,52 
 

Przepływ normatywny wody ogólnej Σqn=15,88+3,52 19,40  
Przepływ obliczeniowy wody ogólnej q = 0,698(19,40)0,5 - 0,12 2,95 l/s 
 
Wodomierz dobrano zgodnie z normą PN-92/B-01706. 
Przepływ obliczeniowy dla budynku wynosi qsek=2,89 dm3/s=10,4 m3/h 
Dobrano wodomierz dla wody zimnej, sprzężony MEITWIN dn50  
Średnica nominalna wodomierza 50 mm 
Strumień objętości nominalny 50,0 m3/h 
Strumień objętości maksymalny 90,0 m3/h 

5. Opis przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej zabudowy będzie możliwe do projektowanego 
kanału ściekowego firmy NORD Investments S.A. Odprowadzenie ścieków z budynku grawitacyjnie.  

Trasa przykanalika przebiega równolegle do projektowanego budynku i następnie łączy się z 
projektowaną kanalizacja w punkcie ST-KS/1 w opracowaniu firmy Nord Investments.   
Projektowany przykanalik sanitarny należy wykonać z rur PVC-U SN8 φ160mm łączonych na wcisk i 
pierścieniowe uszczelki gumowe. Należy go układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu z piasku 
gr. 15cm ze spadkiem wg załączonego profilu  i włączyć do istniejącej studzienki S/istn. na ternie działki 
4/6. Przejście instalacji kanalizacji sanitarnej przez zewnętrzną  ścianę budynku znajdujące się poniżej 
poziomu terenu, powinno być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku 
np. przez zastosowanie kołnierza uszczelniającego lub łańcucha uszczelniającego zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) § 234 p.4.   

Projektowane studzienki rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych φ1200 ustawianych 
na uprzednio przygotowanych betonowych fundamentach gr. 10cm. Celem zapewnienia studzienkom 
niezbędnej szczelności poszczególne kręgi  należy ustawiać bezpośrednio na świeżej gęstoplastycznej 
zaprawie z ceresitu Cx-5. Kręgi należy wyposażyć w stopnie włazowe oraz nakryć żelbetowymi płytami 
nadstudziennymi z włazami żeliwnymi typu ciężkiego klasy D-400. Na betonie dna studzienki należy 
wyprofilować z cegły klinkierowej lub tworzywa sztucznego kanalik przepływowy tzw. kinetę celem 
ułatwienia przepływu ścieków. Po zmontowaniu przykanalików, odbiorze technicznemu przez PEWIK w 
Gdyni oraz inwentaryzacji geodezyjnej należy przysypać warstwą piasku do wysokości 15cm ponad 
wierzch rur z ubiciem zasypu ręcznie. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem miejscowym 
również ubijając zasyp mechanicznie warstwami gr. 25cm.  W miejscach przejść rurami z PVC przez 
ściany betonowe studzienki, należy zastosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym. 
W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi stosować jako zabezpieczenie zgodnie z normą 
PN-76/E-05125 rurę dwudzielną AROT typ A 110 PS , o długości L=3,0m. Zabezpieczenie podlega 
odbiorowi przez Zakład Energetyczny. 
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Ilość ścieków sanitarnych 

 
Współczynnik przepływu 

Rodzaj urządzenia Ilość sztuk AWs  ∑ AWs 
Miska ustępowa 42 2,5 105,0 
Pisuar 12 0,5 6,0 
Umywalka  46 0,5 23,0 
Natrysk 2 1,0 2,0 
Wpust podłogowy 11 2,0 22,0 
   Σ AWs =            158,0 
 
Przepływ obliczeniowy  qs = 0,5 x 158-2 = 6,28 dm3/s 

6.  Opis przyłącza kanalizacji deszczowej  

Odbiornikiem wód deszczowych z projektowanego budynku terminala oraz części dróg dojazdowych i 
chodników wokół projektowanego budynku będzie projektowana kanalizacja deszczowa przez firmę 
NORD Investments. 
W budynku zastosowano system podciśnieniowy odprowadzający wody deszczowe z hali głównej 
terminala oraz system grawitacyjny odwadniający taras dla pilotów. 
Daszki nad głównymi wejściami występują na kondygnacji 0.00, odwadniane są poprzez zewnętrzne 
rury spustowe. 
Na połaciach dachu obsługiwanych przez system PLUVIA zaprojektowano wpusty dachowe, 
podgrzewane elektrycznie. W części dachu gdzie znajdują się koryta z wpustami należy przewidzieć 
przelewy bezpieczeństwa w attykach po obu stronach budynku (wg proj. architektonicznego).  
Całość instalacji kanalizacji deszczowej systemu podciśnieniowego należy izolować akustycznie 
izolacja systemowa GeberitIisol gr. 1cm. 
W systemie podciśnieniowym wody opadowe odprowadzane są przez pion deszczowy. Pion ten 
sprowadzony jest  do poziomu posadzki parteru i dalej wyprowadzony na zewnątrz do studzienek. 
Przejście na system grawitacyjny odbywa się w miejscu przejścia pionu deszczowego pod posadzkę 
parteru tj. w poziom odpływowy do studzienki. Do systemu grawitacyjnego zostaną podłączone również 
projektowane wpusty z tarasu pilotów. Całość instalcji grawitacyjne w budynku wykonać z rur 
zgrzewanych PEHD.  
Średnice i trasy zostały przedstawione w części rysunkowej.  
Wody deszczowe z terenów utwardzonych tj. dróg i chodników wokół budynku odprowadzenie będą 
poprzez odwodnienia liniowe i następnie  systemem rur i kształtek PVC-U odprowadzane do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. Przed wprowadzeniem do odbiornika  docelowego czyli systemu 
rozsączającego kanalizacji deszczowej,  zostaną podczyszczone  w separatorze koalescencyjnym ze 
zintegrowanym osadnikiem. Separator oraz zbiornik rozsączający wg opracowania firmy NORD 
Investments S.A.  
 Projektowany przykanalik deszczowy należy wykonać z rur PVC-U SN8 φ315mm łączonych na 
wcisk i pierścieniowe uszczelki gumowe. Należy go układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu z 
piasku gr. 15cm ze spadkiem wg załączonego profilu  i włączyć do istniejącej studzienki S/istn. na ternie 
działki 4/6. Przejście instalacji kanalizacji sanitarnej przez zewnętrzną  ścianę budynku znajdujące się 
poniżej poziomu terenu, powinno być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza 
budynku np. przez zastosowanie kołnierza uszczelniającego lub łańcucha uszczelniającego zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) § 234 p.4.   

Projektowane studzienki rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych φ1200 ustawianych 
na uprzednio przygotowanych betonowych fundamentach gr. 10cm. Celem zapewnienia studzienkom 
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niezbędnej szczelności poszczególne kręgi  należy ustawiać bezpośrednio na świeżej gęstoplastycznej 
zaprawie z ceresitu Cx-5. Kręgi należy wyposażyć w stopnie włazowe oraz nakryć żelbetowymi płytami 
nadstudziennymi z włazami żeliwnymi typu ciężkiego klasy D-400. Na betonie dna studzienki należy 
wyprofilować z cegły klinkierowej lub tworzywa sztucznego kanalik przepływowy tzw. kinetę celem 
ułatwienia przepływu ścieków. Po zmontowaniu przykanalików, odbiorze technicznemu oraz 
inwentaryzacji geodezyjnej należy przysypać warstwą piasku do wysokości 15cm ponad wierzch rur z 
ubiciem zasypu ręcznie. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem miejscowym również ubijając 
zasyp mechanicznie warstwami gr. 25cm.  W miejscach przejść rurami z PVC przez ściany betonowe 
studzienki, należy zastosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym. 
W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi stosować jako zabezpieczenie zgodnie z normą 
PN-76/E-05125 rurę dwudzielną AROT typ A 110 PS , o długości L=3,0m. Zabezpieczenie podlega 
odbiorowi przez Zakład Energetyczny. 

Ilość wód deszczowych 

Kanalizację deszczową i ilość wód opadowych obliczono korzystając z wzoru Błaszczyka: 
Q = q · F · φ · ψ  
Do obliczeń przyjęto: 
q = 220 l/s·ha          - natężenie deszczu miarodajnego dla dachów 
φ = 0,95   - współczynnik spływu dla dachów 
φ = 0,85   - współczynnik spływu dla dróg 
ψ = 1,0    - współczynnik opóźnienia dla dachów i tarasu 
ψ = 0,9    - współczynnik opóźnienia dla dróg 
Powierzchnia zabudowy budynków:     3800 m2 = 0,38 ha 
Powierzchnia z odwodnienia dróg i chodników:   2500 m2 = 0,25 ha 

Q = 121,5 dm³/s 

 
7. Roboty ziemne układania rur kanalizacyjnych PVC-U  

Całość kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonać metodą  wykopu otwartego w wykopie 
wąsko przestrzennym z umocnieniem typu Box. 
Roboty wykonać ręcznie lub mechanicznie (w zależności od ilości miejsca). W strefie rurowej wykop 
głębić ręcznie. 
Roboty montażowe – układanie rur PCV musi być wykonane w wykopach o podłożu odwodnionym. 
Podstawowym złączem rur i kształtek są złącza kielichowe na wcisk – z zastosowaniem uszczelek 
gumowych. Rury kanalizacyjne łączyć za pomocą złączek PVC.  
Zasypka rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw: 
– warstwy ochronnej rury wysokości 30cm ponad wierzch przewodu 
– warstwy do powierzchni terenu. 
Dla przewodu kanalizacyjnego wykop zasypać częściowo gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm 
nad przewód, grunt ubić Zasyp w kanale przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II: (po próbie szczelności złącz rur kanałowych) wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń etap III: zasyp wykopu gruntem rodzimym (warstwami) z jednoczesnym zagęszczaniem oraz 
rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Warstwę ochronną rury wykonać z piasku sypkiego (drobno-
, średnio-, lub gruboziarnistego) bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być 
przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności(z uwagi na kruchość rur). 
Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. 
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami – z jednoczesnym 
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 
średnicy rury. 
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Montaż rurociągów należy wykonać ręcznie. Po zakończeniu budowy wodociągu należy: 
– odtworzyć uszkodzoną nawierzchnię chodników, 
– odtworzyć zniszczone chodniki i ogrodzenia, 
– odtworzyć zniszczone trawniki. 
 
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ). 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą następujące obiekty: 

� przyłącze wody zimnej 
� przkanalika kanalizacji sanitarnej 
� przykanalik kanalizacji deszczowej 
� WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW NA DZIAŁCE 

Kanały i przyłącza realizowane będą na terenie istniejącej działki  
 Na działce znajduje się: 
- sieć teletechniczna i energetyczna   
- sieć kanalizacji nieczynna 
- sieć przyłączy wodociągowych nieczynna 

� Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.   

W zakresie związanym z realizacją inwestycji, do elementów mogących stwarzać zagrożenie dla 
zdrowia ludzi można zaliczyć: 
Linie kablowe elektroenergetyczne podziemne i napowietrzne, 
Prowadzone roboty budowlane (wykopy i budowa sieci kanalizacyjnej). 
Ruch drogowy  

� Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Przeważająca część robót budowlano-montażowych związanych z budową objętych projektem, będzie 
oparta na rozwiązaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres otwartego frontu 
robót będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. 
Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem na teren budowy osób 
postronnych. Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic 
ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kołowego.  
Poniżej podano wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa. 

1. Roboty ziemne – wykopy z zastosowaniem umocnień typu płytowego 
2. Roboty związane z odwodnieniem wykopów 
3. Roboty montażowe związane z budową kanałów i studni rewizyjnych 
4. Transport technologiczny poziomy i pionowy 
5. Roboty  technologiczne. 

 
� Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed     przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych  
w aktualnie obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych  
i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi 
czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować 
odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Dlatego 
instruktaż pracowników powinien być przeprowadzany stosownie do tych przepisów, z którymi 
wykonawca zobowiązany jest się zapoznać.  
Wyszczególnienie odpowiednich obowiązujących przepisów podano w opisach do Projektu 
Budowlanego. Należy podkreślić, że wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania 
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odpowiednich obowiązujących przepisów, niezależnie od przepisów cytowanych w projektach 
budowlanych i uzgodnieniach, a których aktualność powinien sprawdzić. Poniżej podano podstawowe 
wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników. Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać 
pracowników z: 
� Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- konstrukcyjnymi oraz 

organizacją budowy. 
� Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 
� Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku 
� Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 
� Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 
� Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi 
� Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 
� Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu  
� Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp  
 

� Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci objętych 
projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa 
od tych przepisów, jak również nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych 
obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem szczegółowe 
wytyczne dotyczące zabezpieczeń i BHP są przedmiotem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporządzenia są odpowiednie dla zakresu 
projektowanych robót. Wykonawca Robót przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany jest do 
stosowania między innymi wymienionego rozporządzenia korzystając z dokumentu źródłowego. 
Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia: 
Roboty ziemne 

� wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice ostrzegawcze  
� zastosować oświetlenie związane ze zmiana organizacji ruchu dla warunków nocnych i 

dziennych 
� wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0m od krawędzi wykopu 
� wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy 

wąskoprzestrzennym 
Transport drogowy i technologiczny 

� zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi  
� obowiązuje sygnalizacja przemieszczania  
� obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami 
� należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie 
� roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy 

Składowanie materiałów 
� zakazuje się składowania materiałów na drogach  
� materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach 
� odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji 

Wykonywanie szalunków, montaż komór przewiertowych, wykonanie przewiertów 
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� zapoznać pracowników z projektem technologii (odległości bezpieczne, transport, kolejność 
wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, uporządkowanie terenu) 

� stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze 
� ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z brygadą 
� stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości 
� wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem osób postronnych 

w obszarze równym rzutowi najdłuższego elementu +6,0 m z obu stron 
� wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie oświetlenia poniżej50 

lux) i przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/sek 
� stosować atestowany sprzęt montażowy 
� sprawdzić jakość elementów przed montażem 
� ustawić tablice ostrzegawcze 
� dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach atmosferycznych 

Roboty spawalnicze 
� osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób 
� stosować sprzęt ochrony osobistej 

Roboty izolacyjne,  
� izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku 
� obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu. 

Prace wykonywane w obrębie linii elektroenergetycznych 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

� 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
� 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV; 

wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa 
Ochrona ppoż. 

� wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż. 
� wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 
� obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych  
� oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na placu budowy 
� z uwagi na sąsiadujące zabudowanie i małą szerokość ulic, należy zachować szczególne środki 

ostrożności. 
 

 
 


