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1. Wstep

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacii..

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w projektowanym budynku Terminalu GA.
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji wentylacji oraz wentylacji i klimatyzacji w catym budynku .
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
montaz kanatéw wentylacyjnych,
montaz nawiewnikéw, wywiewnikdw, klap pozarowych i elementéw regulacyjnych,
montaz central wentylacyjnych i wentylatorow,
badania instalacj,
wykonanie izolaciji cieplnej,
wykonanie izolacji pozarowej i przej$¢ pozarowych,
regulacja dziatania instalacj,
roboty budowlane poinstalacyijne,
rozruch instalacj,
odbidr robdt.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych .

1.4. Ogélne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie zdokumentacjq projektowa,
specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji
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wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac¢ obnizenia wartoci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementdw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

1.5. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisdéw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie przedstawi si¢ niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zarzadzajacy realizacjq umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdéinych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadki wiekszych rysunkow ktére nie mogg byé¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
Zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac
w taki sposdb, aby Zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadnie, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

— - nazwa inwestycji;

— - nrumowy;

— -ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

— - tytut dokumentu;

— - numer dokumentu lub rysunku;

— - okre$lenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

— - numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element;

— - data przekazania;

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez

Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w

inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz , ze roboty w nich
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przestawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

2. Materiaty i urzadzenia.
Szczegotowe dane do zastosowanych materiatow i urzadzen znajdujg sie w zestawieniu materiatow.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST
AR-0 pkt 2.1.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne

— Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci odpowiedniej dla
wymiaréw kanatu i ciSnienia powietrza wraz z ksztaltkami, elementami regulacyjnymi
(przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania.

— Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla
wymiaréw kanatu i ciSnienia powietrza wraz z ksztaltkami, elementami regulacyjnymi
(przepustnicami), materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali
ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania.

— Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne, flex thumigcy wraz z materiatami uszczelniajacymi,
montazowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;.

2.2. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

— Zespot wentylacyjny N1.1/W1.1, N1.2/W1.2 - Hall gtéwny — odloty, przyloty, check In , strefa VIP —
oznaczenie w zestawieniu IW.01.00

Dla obszaru hallu gtéwnego oraz dla potaczonych z nim pomieszczen otwartych przewidziano
niezalezny system wentylacji nawiewno- wyciggowe;.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni $wiezego powietrza w
wymaganych ilosciach i utrzymanie zimg temperatury na zadanym poziomie.

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdtpracowaé z grzejnikami umieszczonymi wzdtuz fasady
zewnetrznej budynku.

W okresie letnim powietrze $wieze bedzie schtadzane do temperatury 22°C .

Powietrze do obstugiwanych obszaréw bedzie nawiewane za po$rednictwem dysz nawiewnych i
anemostatow.

Powietrze wyciggane bedzie za po$rednictwem krat wyciggowych umieszczonych w  $cianie
zewnetrznej sasiadujacej z obszarem technicznym dachu budynku — punkty wyciggu umieszczone
zostang powyzej dysz nawiewnych.
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Uktad wentylacyjny bedzie sktadac sie z dwdch zespotdw kazdy obstugujacy potowe kubatury hallu.
Zespoty wentylacyjne bedg umieszczone w obszarze technicznym na dachu budynku.
Przewidziano nastepujace procesy obrobki powietrza: filtracje i ogrzewanie zima, schtadzanie latem .

Czerpnia powietrza potgczona kanatowo wspolna dla obu zespotow wentylacyjnych , wyrzutnie
powietrza w odlegtosci 10m od czerpni.

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepta, komore mieszania i silniki wentylatoréw z ptynng
regulacjq obrotow. Kazdy zesp6t wentylacyjny sterowany bedzie takze czujnikiem stezenia CO2
umozliwiajgcym zmniejszenie udziatu Swiezego powietrza w ogdlnym strumieniu wentylacyjnym w
zaleznosci od ustawionego dopuszczalnego stezenia w strumieniu powietrza wywiewanego.
Proponowane maksymalne stezenie co2 wynosi 1000ppm.

Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej i ttocznej wentylatoréw bedq zamontowane
ttumiki akustyczne.

Praca instalaciji ciggta, z dostosowaniem intensywno$ci do aktualnych potrzeb.

Wymagane wydajnosci zespotow wentylacyjnych:

- N1.1, nawiew ok. 10500 m3/h,
W1.1 wywiew ok. 10000 mé/h,
- N1.2, nawiew ok. 11000 m3h,
W1.2 wywiew ok. 10500 m3/h,

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdtpracowaé z grzejnikami kanatowymi umieszczonymi
wzdiuz fasady zewnetrznej budynku. W trybie zimowym utrzymywana bedzie zadana temperatura
mierzona w kanale powietrza wywiewanego z obstugiwanego obszaru. Maksymalna temperatura
nawiewu w zimie wynosi 25°C.

— Zesp6t wentylacyjny N23/W23, - Hall Poczekalnie Schengen i non-Schengen oraz otwarte
powierzchnie komercyjne — oznaczenie w zestawieniu IW.02.00

Dla obszaru poczekalni odlotéw oraz strefy komercyjnej przewidziano niezalezny system wentylacii
nawiewno- wyciggowe;.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni $wiezego powietrza w
wymaganych ilo$ciach i utrzymanie zima temperatury na zadanym poziomie.

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdtpracowa¢ z grzejnikami umieszczonymi wzdtuz fasady
zewnetrznej budynku.

W okresie letnim powietrze $wieze bedzie schtadzane do temperatury 20°C.

Powietrze do obstugiwanych obszaréw bedzie nawiewane za posrednictwem dysz nawiewnych i
anemostatow.

Powietrze wyciggane bedzie za po$rednictwem krat wyciggowych umieszczonych w $cianie
zewnetrznej sasiadujacej z obszarem technicznym dachu budynku — punkty wyciggu umieszczone
zostang powyzej dysz nawiewnych.

Zespot wentylacyjny bedzie umieszczony w obszarze technicznym na dachu budynku.
Przewidziano nastepujace procesy obrobki powietrza: filtracje i ogrzewanie zima, schtadzanie latem .

Czerpnia powietrza podtgczona kanatowo bezpo$rednio przy centrali wentylacyjne;.
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W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepta, komore mieszania i silniki wentylatoréw z ptynng
regulacjq obrotow. Kazdy zesp6t wentylacyjny sterowany bedzie takze czujnikiem stezenia CO2
umozliwiajgcym zmniejszenie udziatu Swiezego powietrza w ogoélnym strumieniu wentylacyjnym w
zaleznosci od ustawionego dopuszczalnego stezenia w strumieniu powietrza wywiewanego.
Proponowane maksymalne stezenie co2 wynosi 1000ppm.

Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej i ttocznej wentylatoréw beda zamontowane
ttumiki akustyczne.

Praca instalaciji ciggta, z dostosowaniem intensywno$ci do aktualnych potrzeb.
Wymagane wydajnosci zespotow wentylacyjnych:

N23 nawiew ok. 15000 m*h

W23 wywiew ok. 13600m?3/h

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdipracowaé z grzejnikami kanatowymi umieszczonymi
wzdiuz fasady zewnetrznej budynku. W trybie zimowym utrzymywana bedzie zadana temperatura
mierzona w kanale powietrza wywiewanego z obstugiwanego obszaru. Maksymalna temperatura
nawiewu w zimie wynosi 25°C.

— Zespot wentylacyjny N4/W4, - Hall Pomieszczenia biurowe i socjalne pracownikdw terminalu oraz
strefa VIP GA- oznaczenie w zestawieniu IW.03.00

Dla obszaru biurowego przewidziano niezalezny zespdt wentylacji nawiewno wyciggowe;.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni $wiezego powietrza w
wymaganych ilo$ciach .

W okresie letnim powietrze $wieze bedzie schtadzane do temperatury 20°C .

Powietrze do obstugiwanych obszaréw nawiewane bedzie poprzez sie¢ kanatdw wentylacyjnych
nawiewnych oraz poprzez umieszczone w suficie kazdego pomieszczenia anemostaty, zawory lub
kratki nawiewne.

Powietrze wyciggane bedzie z obstugiwanych pomieszczen w sposéb analogiczny do nawiewu.
Zespot wentylacyjny bedzie umieszczony w obszarze technicznym na dachu budynku.
Przewidziano nastepujace procesy obrobki powietrza: filtracje i ogrzewanie zima, schtadzanie latem .
Czerpnia powietrza podtaczona kanatowo wspolna z zespotem N7/W?7.

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepta i silniki wentylatoréw z ptynng regulacjg obrotéw. Dla
zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej i ttocznej wentylatorow beda zamontowane tlumiki
akustyczne.

Praca instalacji ciggta, z dostosowaniem intensywno$ci do aktualnych potrzeb.

Zespot wentylacyjny obstugiwa¢ bedzie takze strefe GA VIP oraz sortownie bagazu. Na przejsciach
przez przegrody oddzielenia pozarowego zostang zainstalowane klapy p. poz. o odpornosci ogniowe;
przegréd.

Wymagane wydajnosci zespotdw wentylacyjnych:

— N4 nawiew ok. 6600 m3h
- W4 wywiew ok. 5900 m¥h
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— Zesp6t wentylacyjny N7/W7, - Hala odbioru bagazy — oznaczenie w zestawieniu IW.04.00

Dla obszaru odbioru bagazy przewidziano niezalezny system wentylacji nawiewno- wyciggowe.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni $wiezego powietrza w
wymaganych ilosciach i utrzymanie zimg temperatury na zadanym poziomie.

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdtpracowa¢ z grzejnikami umieszczonymi wzdtuz fasady
zewnetrznej budynku - dla strefy odbioru bagazy.

Sortownia bagazu bedzie miata zapewniong minimalng wymiane powietrza, a ogrzewana bedzie
aparatami grzewczymi.

W okresie letnim powietrze $wieze bedzie schtadzane do temperatury 20°C .

Powietrze do obstugiwanych obszaréw bedzie nawiewane za po$rednictwem dysz nawiewnych i
anemostatow.

Powietrze wyciggane bedzie za po$rednictwem krat wyciggowych umieszczonych w  $cianie
zewnetrznej sasiadujacej z obszarem technicznym dachu budynku — punkty wyciggu umieszczone
zostang powyzej dysz nawiewnych.

Zespot wentylacyjny bedzie umieszczony w obszarze technicznym na dachu budynku.
Przewidziano nastepujace procesy obrobki powietrza: filtracje i ogrzewanie zima, schtadzanie latem .

Czerpnia powietrza podtgczona kanatowo wspdlna z zespotem N7/W7 . Wyrzutnia powietrza
poprowadzona nad zespotem wentylacyjnym w odlegtosci 10m od czerpni.

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepta, komore mieszania i silniki wentylatorow z ptynng
regulacjq obrotow. Kazdy zesp6t wentylacyjny sterowany bedzie takze czujnikiem stezenia CO2
umozliwiajgcym zmniejszenie udziatu Swiezego powietrza w ogoélnym strumieniu wentylacyjnym w
zaleznosci od ustawionego dopuszczalnego stezenia w strumieniu powietrza wywiewanego.
Proponowane maksymalne stezenie co2 wynosi 1000ppm.

Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej i ttocznej wentylatoréw bedg zamontowane
ttumiki akustyczne.

Praca instalaciji ciggta, z dostosowaniem intensywno$ci do aktualnych potrzeb.
Wymagane wydajnosci zespotow wentylacyjnych:

- N7 nawiew ok. 13000 m¥h

- W7 wywiew ok. 12000 m¥h

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdipracowaé z grzejnikami kanatowymi umieszczonymi
wzdiuz fasady zewnetrznej budynku. W trybie zimowym utrzymywana bedzie zadana temperatura
mierzona w kanale powietrza wywiewanego z obstugiwanego obszaru. Maksymalna temperatura
nawiewu w zimie wynosi 25°C.

— Wentylatory wyciagowe WWc1, WWc2, WWc3, WWc4, WWc5, - Sanitariaty,

Wentylatory wyciagowe Wz1, Wz2 — Zmywalnie,

Wentylatory wyciagowe Wt1, Wt2 — Pomieszczenia techniczne,

- oznaczenie w zestawieniu IW.05.00
Dla zespotdéw toalet i pomieszczen porzadkowych przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej
wyciggowej. Do instalacji bedg réwniez podtaczone pomieszczenia porzadkowe. Przewidziano
wentylatory wyciggowe dachowe. Kanaty wentylacyjne bedg prowadzone stropach podwieszonych i
obudowach.

Elementami wyciggowymi bedg okragte zawory wentylacyjne wyciggowe
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Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej wentylatorow beda zamontowane ttumiki
akustyczne.

Praca instalacii ciggta z 50% obnizeniem wydajnosci w czasie przerw pracy budynku.

Wymagane wydajnosci wentylatoréw wyciggowych :

- WWe1 - 770 m3h,
- WWe2 - 1450 m3/h,
- WWc3 - 1030 md/h,
- WWec4 - 250 m3fh,
- WWch - 700 m¥h.

Dla pomieszczen zmywalni przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej.. Przewidziano
wentylatory dachowe. Kanaty wentylacyjne bedg prowadzone stropach podwieszonych i obudowach.

Elementami wyciggowymi bedg okragte zawory wentylacyjne wyciggowe

Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej wentylatorbw bedg zamontowane ttumiki
akustyczne.

Praca instalacii ciggta z 50% obnizeniem wydajnosci w czasie przerw pracy budynku.
Wymagane wydajno$ci wentylatoréw wyciggowych :

- Wz1 - 100 mé/h,

- Wz2 - 100 md/h,

Dla pomieszczenia rozdzielni elektrycznej oraz wezta cieplnego przewidziano instalacje wentylatoréw
wyciggowych dachowych niedopuszczajgcych do nadmiernego wzrostu temperatury. Wentylatory
sterowane beda termostatami pomieszczeniowymi. Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej
zostanie zainstalowany klimatyzator niedopuszczajacy do nadmiernego wzrostu temperatury w lecie.

- Wt1 - 400 m3/h,
- Wi2 - 400 md/h,

— Urzadzenia klimatyzacji indywidualnej, oznaczenie w zestawieniu IW.06.00

Strefa VIP. Terminal GA

Utrzymanie temperatury uktad VRF AC1.

Dla wydzielonej strefy VIP przewidziano mozliwo$¢ w okresie letnim utrzymania temperatury na
zadanym poziomie.

Obszarze otwartym wydzielonym z hallu gtéwnego przewidziano zastosowanie klimatyzatora
kanatowego z bezposrednim odparowaniem pracujgcego na powietrzu recyrkulacyjnym potaczonego z
kolektorem wyposazonym w dysze nawiewne.

Pomieszczenia zamkniete ze strefy VIP jak na przyktad salki spotkan wyposazone bedg w klimatyzatory
indywidualne ze sterownikami pomieszczeniowymi w wykonaniu nasciennym.

Przewiduje sie wspotprace wszystkich jednostek wewnetrznych z jednym agregatem zewnetrznym
umieszczonym dachu w obszarze technicznym.

Maksymalne zapotrzebowanie na chtdd uktadu VRF AC1 wynosi: ok. 42kW
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Obszar otwarty strefy GA VIP wentylowany bedzie z zespotu N1.2/ W1.2 a pomieszczenia zamkniete z
zespotu N4/W4.

Pomieszczenie komputerowe i UPS.

Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu serwerowni oraz UPS zapewnione bedzie przez niezalezne
klimatyzatory z bezpo$rednim odparowaniem. Jednostki wewnetrzne nascienne, jednostki zewnetrzne
umieszczona na dachu w obszarze technicznym.

Przewiduje sie catoroczng prace uktadéw chtodzenia.
AC2 - pomieszczenie komputerowe moc chiodnicza max.6,8kW

AC3 - Pomieszczenie UPS moc chiodnicza max. 10kW.

Pomieszczenie ochrony i pomieszczenie elektryczne

Pomieszczenie ochrony obstugiwane bedzie przez zesp6t biurowy N4/W4. Dodatkowo w celu
mozliwosci regulacji temperatury w okresie letnim zaprojektowano klimatyzator typu split z jednostkg
wewnetrzng nascienng oraz zewnetrzng umieszczong na dachu.

AC4 — pomieszczenie ochrony moc chtodnicza max.5,1kW

AC5 - Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej moc chfodnicza max. 10kW.

2.3. Elementy wentylacyjne

- Szczego6towy wykaz dla kazdego zespotu w zatgczonym zestawieniu materiatowym

— Thumik akustyczny kulisowy, kanatowy, prostokatny wraz z kompletem materiatéw montazowych.

— Klapa przeciwpozarowa prostokatna normalnie otwarta z blachy stalowej ocynkowanej, odporno$é
pozarowa min. EI120, sitownik BELIMO 24V, ze sprezyng powrotng, wyzwalaczem termicznym,
wytgcznikiem krancowym wraz z materiatami montazowymi.

— Klapa przeciwpozarowa okragta normalnie otwarta z blachy stalowej ocynkowanej, odporno$¢
pozarowa min. EI120, sitownik BELIMO 24V, ze sprezyng powrotng, wyzwalaczem termicznym,
wytacznikiem krancowym wraz z materiatami montazowymi.

— Przepustnica regulacyjna wieloptaszczyznowa, z blachy stalowej ocynkowanej przystosowana do
zamontowania napedu elektrycznego 24V wraz z kompletem materiatow montazowych

— Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicg prostokatna aluminiowa do montazu w kanale
okragtym Spiro, malowana lakierem proszkowym na kolor uzgodniony z architektem wnetrz wraz z
kompletem materiatow montazowych.

— Kratka wentylacyjna wyciggowa z przepustnicg prostokatna aluminiowa do montazu w kanale
okragtym Spiro, malowana lakierem proszkowym na kolor uzgodniony z architektem wnetrz wraz z

— Anemostat wentylacyjny kwadratowy  z aluminium, wraz ze skrzynkq rozprezna, malowany
lakierem proszkowym na kolor uzgodniony z architektem wnetrz wraz z kompletem materiatow
montazowych.

— Zawor wentylacyjny nawiewny z blachy stalowej, malowany lakierem proszkowym na kolor
uzgodniony z architektem wnetrz wraz z kompletem materiatow montazowych.

— Zawor wentylacyjny wywiewny z blachy stalowej, malowany lakierem proszkowym na kolor
uzgodniony z architektem wnetrz wraz z kompletem materiatdbw montazowych.

— Kratka wentylacyjna jednorzedowa z przepustnica, z profili aluminiowych malowana lakierem
proszkowym na kolor uzgodniony z architektem wnetrz wraz z kompletem materiatéw montazowych.
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Kréciec osiatkowany prostokatny wraz z kompletem materiatow montazowych
Kréciec osiatkowany okragty wraz z kompletem materiatow montazowych.

— Scienna czerpnia powietrza wraz z kompletem materialow montazowych
Scienna wyrzutnia powietrza wraz z kompletem materiatow montazowych

2.4. Izolacja cieplna i ogniowa

- Szczegotowy wykaz dla kazdego zespotu w zatgczonym zestawieniu materiatowym

Kanaty prowadzace powietrze zewnetrzne w przestrzeniach ogrzewanych, kanaty nawiewne systemow
wentylacyjnych wyposazonych w chtodnice, kanaty wyciggowe systeméw z odzyskiem ciepta
przechodzace przez obszary nie ogrzewane, kanaty wyrzutowe po odzysku ciepta bedq izolowane
cieplnie. Zaleca sie stosowanie otulin o grubosci 30mm pokrytych ostong aluminiowg z siatkg dla
systeméw prowadzacych powietrze wewnatrz budynku, 50mm dla systeméw prowadzacych powietrze
zewnetrzne w budynku oraz 100mm w ptaszczu stalowym ocynkowanym dla systeméw prowadzacych
powietrze uzdatnione po dachu. Izolowane termicznie kanaty prowadzone po dachu nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi(np.
ptaszczem stalowym lub innym). W miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zewnetrznego
ptaszcza na skutek eksploatacji nalezy go dodatkowo wzmocni¢ lub obudowaé. Zaleca sie stosowanie
otuliny typu Isover 6411Alu lub innych o analogicznych parametrach technicznych.

Izolacja ogniochronna przewoddw wentylacyjnych atestowanymi ptytami z wetny mineralnej o gr. 60
mm, pokrytymi jednostronnie folig aluminiowg wraz z kompletem materiatéw montazowych. Wymagana
klasa odpornosci ogniowej EIS60 oraz EIS120.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robét.

4, Transport i skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwo$ci przewozonych materiatow.

4.1. Przewody wentylacyjne

— Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek kanatdw wentylacyjnych powinien odbywaé sie recznie.  Podczas transportu,
przefadunku i magazynowania kanatéw wentylacyjnych nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

— Przewody luzem uktadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

— Nie nalezy wsuwac przewodow o mniejszych $rednicach do wiekszych.
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4.2. Centrale wentylacyjne ,wentylatory.

— Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

— Transport central wentylacyjnych i wentylatoréw powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami transportu o
odpowiedniej tadowno$ci. Zaleca sie transportowanie urzadzen wentylacyjnych na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu
i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.

— Centrale, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazdw.

4.3. Elementy wentylacyjne

— Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciw pozarowe, przepustnice, ) powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i nalezy je sktadowaC¢ w magazynach
zamknietych. .

— Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na réwnym
podtozu.

4.4. 1zolacja cieplna i ogniowa

— Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zniszczeniem.

— Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych.

— Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogélne

— Wszystkie roboty objete dokumentacjq projektowa nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”, pod fachowym kierownictwem oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane

— Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

— Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzern powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwo$ciom blachy stalowej ocynkowane;.

— Powierzchnie obudoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

— Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.

— Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Instalacje sanitarne Projekt wykonawczy. 15.06.2011  strona. 13



— Zamocowanie urzadzen i elementow by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

— Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

— Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

5.2. Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

— Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

— Szczelno$¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

— Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

— Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

— Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

— Przejcia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwo$ciach.

— Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

— lzolacje cieplne przewodéw powinny mieC szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

— lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

— Materiat podpdr i podwieszerh powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

— Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

— Zamocowanie przewodow do konstrukcji przenosi obcigzenia wynikajace z cigzaréw: przewoddw
materiatu izolacyjnego elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow np. ttumikow, przepustnic itp. elementdw sktadowych podpdr lub podwieszen osoby lub
0sob, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacii.

— Zamocowanie przewoddw wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuije.

— Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé

wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
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— Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

— Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementdw pionowych.

— Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczeristwa rowny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

— Elementom i urzadzeniom w sieci przewoddw przewidzianym do zdemontowania lub wymiany
nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

— Konstrukcja podpor i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

— Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkitadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

— Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob.

— Wykonanie otworow rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wtasciwosci ciepinych, akustycznych i przeciwpozarowych.

— Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych $rub, lub innych elementow
mogacych powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

— Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

— W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o
wigkszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o
wymiarach:

Tabela 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu [mm]
d [mm] Wysoko$¢ otworu (wzdtuz Szeroko$¢ otworu (w poprzek
przewodu) przewodu po tuku)
200<d <315 300 100
315<d <300 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wiaz, 600 500
gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejéciem do wnetrza
przewodu
W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach:
Tabela 2
Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
S [mm] Wysoko$¢ otworu (wzdtuz Szeroko$¢ otworu (w poprzek
przewodu) przewodu)
<200 300 100
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200 <s <500 400 200

>500 500 400

otwdr rewizyjny jako wiaz, 600 500

gdy czyszczenie zwigzane

jest z wejSciem do wnetrza
przewodu

— Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza
krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

— W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koricu przewodu, jego wymiary powinny by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

— Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem
podwieszonym.

— Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

- przepustnice (z dwoch stron)

- klapy pozarowe (z jednej strony)

- nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron)

- ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jedne;j strony)

- ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdéch stron)

- filtry (z dwéch stron)

- wentylatory przewodowe (z dwéch stron)

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron)

- urzadzenia do automatycznej regulaciji strumienia przeptywu (z dwéch stron)

— Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjatkiem
klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

— Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wigksza niz 10 m.

— W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapdéw kuchni zawodowych nalezy
stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6 m.

5.3. Centrale wentylacyjne i wentylatory

— Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikdw
elastycznych.

— Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac tak, aby $rodek ciezkosci wentylatora znajdowat
sie w pofowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

— Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworow wentylatora.

— Dtugosé tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.
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— taczniki elastyczne powinny by tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje.

— Podczas montazu centrali wentylacyjnej i wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi

wirnika wentylatora
- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika

- ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika

wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).
— Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
— Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.
— Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidiowy, zgodny z oznaczeniem, kierunek
obrotéw wentylatora.

5.4 Nagrzewnice

— Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mieC uszkodzehn wynikajacych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

— Nagrzewnice nalezy montowa¢ tak. aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

— Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ufatwia¢
ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych, przewdd zasilajacy przytacza sie
od dotu, a przewdd powrotny od géry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposéb przytaczenia
przewodu zasilajacego i powrotnego powinien by¢ odwrotny.

— Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego
demontazu zawordw regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania wody z instalacji.

— Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamroZeniowego.

— Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujacy zabezpiecza przed wiaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora
instalacii.

5.5 Chtodnice

— Lamele chtodnice powinny by¢ rdwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

— Chiodnice nalezy montowaC tak. aby byt tatwy catkowity spust czynnika chtodniczego i
odpowietrzenie wymiennika chtodu oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.

— Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik chiodniczy do chlodnic powinien utatwiaé
ich naturalne odpowietrzenie.

— Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej chtodnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego
demontazu zawordw regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania wody z instalacji.
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5.6. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

— Powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajace czyszczenie
tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozZliwia ich czyszczenia w inny sposob.

— Urzadzenia, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

5.7. Filtry powietrza

— Filtry powietrza powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizujace
koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujgcego.

— Zamocowanie filtra powinno byc¢ trwate i szczelne.

— Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakoriczeniu “brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢
je przed zabrudzeniem.

5.8. Nawiewniki, wywiewniki

— Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikbw powinny byC osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. PotoZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

— Nawiewnikéw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkod (np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

— Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

— Przewdd taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak
najkrétsza trasg, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow.

— W przypadku faczenia z siecig przewoddw za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy:

zgniatac tych przewodow

stosowac przewoddw diuzszych niz 4 m.

Jezeli umoZzliwiajg to warunki budowlane:

dtugosc¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do

nawiewnika powinna wynosi¢ L < 3D
przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do

ktérego podigczony jest przewdd o Srednicy D , doprowadzajacy powietrze do
nawiewnika powinno wynosi¢ s < L/8.
— Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczyc folia.
— Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sg montowane w pozycji catkowicie otwarte;.

5.9. Czerpnie i wyrzutnie

— Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

— Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig
drobnych gryzoni. ptakéw itp.

— Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejécia przez
dach.
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5.10. Przepustnice

— Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

— Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

— Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie
1, a szczelno$¢ obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751,

5.11. Thumiki hatasu

— Tiumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:
- kierunek przeptywu powietrza

- wersje usytuowania tumika w instalagji (np. gora T).

— W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej) tumiki nalezy
montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy
ttumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

— Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z tlumikiem

5.12. Ogdlne warunki kontraktowe

Ustalono nastepujacy podziat prac migdzy wykonawcami prac mechanicznych i elektrycznych w
zakresie instalacji wentylacji | klimatyzaciji:

Do wykonawcy robdt mechanicznych nalezy:

- dostawa szaf zasilajaco sterowniczych,

- dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikow i elementow wykonawczych wraz z ich podtgczeniem
w szafach

- ulozenie przewodow zasilajacych wraz z ich podtaczeniem do zawordw oraz pomp, wentylatorow w
centralach wentylacyjnych i systemu monitoringu

- uloZenie przewodow sterowania i sygnalizacji zwigzanych z automatykg instalacji mechanicznych oraz
przewoddw zasilajagcych miedzy szafami mechanicznymi a urzadzeniami mechanicznymi wraz z ich
podtaczeniem i zainstalowaniem serwisowych roztgcznikdw izolacyjnych

- utozenie przewodow sterowniczych, elementéw wykonawczych (czujnikdw, sterownikéw) wraz z ich
podtgczeniem

Do wykonawcy robdt elekirycznych nalezy:

- dostawa i utozenie przewodéw zasilajacych do szaf zasilajaco — sterowniczych mechanicznych oraz
do pojedynczych odbiornikéw pracujgcych w instalacjach mechanicznych wraz z ich podtgczeniem
(m.in. klimatyzacja indywidualna).

- ulozenie przewoddw sterowania i sygnalizacji zwigzanych z automatykg instalacji mechanicznych
zrealizowanych za pomocg rozdzielnic zasilajaco-sterowniczych elektrycznych

- wykonawca robét elektrycznych powinien uwzgledni¢ koszty uczestnictwa w pracach rozruchowych
instalacji mechanicznych

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Instalacje sanitarne Projekt wykonawczy. 15.06.2011  strona. 19



Wykonawca bedzie realizowat roboty na podstawie projektu wykonawczego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie
prac.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i projektantowi do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich
materiatow ktore bedq uzyte do budowy instalacji. Na zyczenie Inwestora kontraktor dostarczy probki
wybranych materiatow.

Materiaty i urzadzenia wymagajace dopuszczenia do stosowania w Polsce muszg takie dopuszczenia
posiada¢. W przypadku braku dopuszczenia kontraktor zobowigzany jest do uzyskania go na witasny
koszt.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, uwzgledniaé
wymagania przepiséw dotyczacych BHP, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw
dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, uwzglednia¢é wymagania okre$lone w odnosnych
normach oraz by¢ zgodne z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal,; zeszyt 5. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych; zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych, wyd. 2002 i 2003r.

Poprawno$¢ wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci
projektowanych instalacji musi by¢ potwierdzona na piSmie przez przedstawiciela Inwestora oraz
projektanta. Odbior czesciowy dotyczy w szczegélnosci elementow instalacji, ktére ulegajg zakryciu
przez wykonczenia budowlane. W przypadku niezadowalajacej jakosci robét lub uzytych materiatow
wykonawca bedzie musiat wykonac niezbedne poprawki.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, Zze wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb okre$lic ilosci wyspecyfikowanych
materiatdw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost
wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki i uchwyty montazowe,
odpowietrzniki, odwodnienia, przepustnice jednoptaszczyznowe itp.

Wszystkie przebicia instalacyjne o srednicy do 100x100 mm wigcznie wraz z niezbednymi pracami
reparacyjnymi stanowig zakres prac wykonawcy instalacyjnego (otwory mozna wykonywac tylko po
uzyskaniu akceptacji ze strony konstruktora).

Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

W pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i
oprawione w sposob trwaty

wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie
oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek
(szyldow).

Wykonawca wykona wg potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpor,
zawieszen oraz specyfikacje ksztattek wentylacyjnych i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi i
projektantowi.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza.
Po zakorczeniu budowy Kontraktor dostarczy Inwestorowi:
powykonawcze plany i schematy instalacji

gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i
materiatami

protokoty prob i pomiarow
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instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyki

protokoty szkolen personelu Uzytkownika

liste producentdw i dostawcdw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

6.

Kontrola jakos$ci roboét.

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac, badania ogéine

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg w zakresie
materiatow, iloSci i wiasciwosci i czesci zamiennych.

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije.

Sprawdzenie czystosci instalacji.

Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

Sprawdzenie kompletno$ci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia klap
pozarowych, powtok ogniochronnych, itp.)

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych.
Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementéw w sposéb nie przenoszacy drgan.

Sprawdzenie $rodkdw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.2. Badania wentylatorow i centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie:

czy elementy urzadzenia zostaty podtaczone w sposob prawidtowy
zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

konstrukcji i wiasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelnoSci urzadzen i tacznikow elastycznych
zainstalowania wibroizolatorow

zamocowania silnikow

prawidtowo$ci obracania sie wirnika w obudowie

naciagu i liczby paséw klinowych (facznie z dostawg cze$ci zamiennych)
zainstalowania oston przektadni pasowych

odwodnienia z uszczelnieniem

uksztattowania fopatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z

danymi na tabliczce znamionowe;j.
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6.3. Badanie wymiennikow ciepta

Sprawdzenie:
e zgodno$ci tabliczek znamionowych

e szczelnosci zamocowania w obudowie

e czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele)

e materiatu, z jakiego wykonano wymienniki

e prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika
e warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych

e czy nie ma uszkodzen odkraplaczy

e czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

6.4. Badanie filtrow powietrza

Sprawdzenie:
e zgodnosci typu i klasy filtréw z danymi projektowymi

e szczelnoSci zamocowania w obudowie
e czystosci filtra
e wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia

e zestawu zapasowych filtrow

6.5. Badanie klap pozarowych

Sprawdzenie:
e warunkdw zainstalowania

e certyfikatow

e typu urzadzenia wyzwalajacego i zgodnosci z danymi projektowymi

6.6. Badanie czerpni powietrza

e Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukciji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.7. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

e Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, przeciwbiezne).

6.8. Badanie sieci przewodow

Sprawdzenie:
e wzrokowe i przez kontrole dotykowg szczelnosci potaczen przewodow

e wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
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6.9. Badanie nawiewnikdw i wywiewnikow

e Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.10. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie:
e kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacii

® rozmieszczenia czujnikow

e kompletno$ci i rozmieszczenia regulatoréw

e szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

e umiejscowienia, dostepu, rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych, systemu
zabezpieczen, wentylacji, oznaczenia, typdw kabli, uziemienia, schematow potaczen w

obudowach.

1. Kontrola dziatania.
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci

dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.

7.1. Prace wstepne

e Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).
¢ Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

e Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkdéw
eksploatacyjnych.

¢ Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikdw.

¢ Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

¢ Nastawienie uktadu regulaciji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

¢ Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;j.

¢ Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej,
chtodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

¢ Nastawienie elementdw zasilania elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

e Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;.

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

7.2. Procedura prac

Wymagania ogoéine
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e Kontrola dziatania powinna postgpowaC w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacii,
przez poszczegoine uktady, do calych instalaci.

e Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy z uwzglednieniem blokad i wspétdziatania réznych uktadéw regulacji, jak

rowniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych

e warunkdw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacii.

e W celu potwierdzenia prawidiowego dziatania urzadzer regulacyjnych nalezy obserwowaé
zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza sie przez kilkukrotng zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
e Kierunek obrotéw wentylatorow

¢ Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora.
e Dziatanie wytacznika.

¢ Wigczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.

e Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

e Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

e Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napedzajacych.

¢ Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
e Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

e Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepfa.
e Dziatanie regulacji obrotowych regeneratorow ciepta.
e Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

Kontrola dziatania sieci przewodoéw
e Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej i chfodzenia.

e Dostepnosc¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

e Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
e Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikow.

e Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu, jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegéinych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych
warunkach eksploatacyjnych przy réznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w
szczegdlnosci:
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e wartoSci zadanej temperatury wewnetrznej i zewnetrznej
e dziatania wylgcznika rozruchowego

e dziatania przeciwzamrozeniowego

e dziatania klap pozarowych

e dziatania regulacji strumienia powietrza

e dziatania urzadzer do odzyskiwania ciepta

e wspdidziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

7.3. Zakres

7.3.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Tabela 4
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
2 /g |8 ol & @
£ = o = S = .
=) Q2 O E | 2 a© = 4l . © X xX &=
c |$%8 | 8§52 58SENYBse
oS = O o 2 5| 0% P LS o=
s | TS g Slo 8+ 8L3
g 295 | §E®g 79 %8
— - S |5 |~ S| 8
Funkcje instalacii o
(F)Z 1 0 1 2 0 0 2 0
(F)H 1 1 1 2 2 0 2 2
(F)C 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D
(F)MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
(F) HCMD
Wyja$nienie odsytaczy i symboli
*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zalezno$ci od sposobu regulacii, jesli ma zastosowanie
0 — pomiar nie jest konieczny
1 —wykonac w kazdym przypadku
2- wykonac tylko w przypadku wymagan w umowie
(F) —filtracja (jezeli wystepuje M- nawilzenie
C - chtodzenie Z - bez zadnego procesu termodynamicznego
D - osuszanie H — ogrzewanie

7.3.2. Zakres iloSciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania
e Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu.
e Wyr6znia sig poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku

okreslenia poziomu w umowie lub projekcie nalezy stosowa¢ poziom A.
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Zakres iloSciowy pomiardw kontrolnych i kontroli instalacji

Tabela 5

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli Wzér do obliczenia zakresu
dziatania
A p=1,6xn04
B p = 2,23 x n045
C p=3,16 x n05
D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C majg zastosowanie dlan > 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej

p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan
n — ogdina liczba podobnych elementow w instalacji

e Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie pomiar

pewnych parametrébw w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowig tylko utamek p.

Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6

Tabela 6
Parametr Liczba pomiarow
Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w

o p/10 1
Sposob ciggty przez 24 h
Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w

0 p/10 1
sposodb ciggty przez 24 h
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwieku A p/5 3

¢ W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli s

identyczne i ich parametry majq identyczne warto$ci (nominalne lub rzeczywiste).

e Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow pomiarowych,

uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w

dokumentach odbiorowych.

e W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden

punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty

pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych

oczekuje sie najgorszych warunkdw.

¢ Tolerancje mierzonych warto$ci, ktére powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadow

pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tabela 7

Parametr

Niepewnos¢)

Strumien  objetosci  powietrza w  pojedynczym
pomieszczeniu

+20%
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Strumien objeto$ci powietrza w catej instalacii +15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°

Wilgotno$¢ wzgledna + 15% wartosci mierzonej wilgotnosci wzglednej
Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dBA

‘) warto$ci niepewnos$ci pomiardw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowanych jak
réwniez wszystkie btedy pomiarowe

8. Obmiar robét.

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niezbedne tylko dla robot, ktbre zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiardw robot ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorow, nawilzaczy
- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV, regulatory CAV,

-1-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatéw wentylacyjnych i izolacji cieplne;.
- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia iprzepusty instalacyjne, materiaty
i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia
na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujgce, osprzet,
filtry, ttumiki dzwieku idrgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elekiryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego zwymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia ipoprawnego
funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdine, ktére mogg miec
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielko$ci lub ilosci poszczegdlnych elementow instalacii
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkoSci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdinych
cze$ci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdinych elementdw instalacji jest
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spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych
i iloSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen iczesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzgledni¢
mozliwo$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- uruchomienie
Z odbiordbw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementoéw do prawidtowego montazu.
Odbioru robét zanikajacych nalezy dokonywaC na biezaco, pozostate roboty czesciowo lub po
zakonczeniu catosci.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé kofncowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcdw materiatow),
dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaci,
- protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych,
- protokoty potwierdzajace kompletnos¢ wykonania prac,
protokoty z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji
- protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

10. Rozliczenie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo
podstawa ptatno$ci jest wartos¢ ( kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad;
- robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami
— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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11.  Przepisy zwigzane.

11.1. Normy

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym
- Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju kotowym —
Wymiary

PN-B -01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwo$ci mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewoddw

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacii

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewodéw — Wymagania wytrzymato$ciowe

11.2. Dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob¢t instalacji wentylacyjnych. Tom V
Cobrti Instal, Warszawa 2002.

12.  Zalaczniki.

12.1.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

- Zestawienie podstawowych materiatéw

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Instalacje sanitarne

Projekt wykonawczy. 15.06.2011  strona. 29




Szczeqolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych

INSTALACJE CHEODU DLA CHtODNIC WENTYLACYJNYCH:
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1. Wstep.

1.1. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych instalacji CH1 na dachu Termianlu GA. Port lotniczy Gdynia- Kosakowo.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— montaz rurociggow,

— montaz armatury,

— badania instalacji,

— zabezpieczenie antykorozyjne,
— wykonanie izolacji termicznej,
— regulacja dziatania instalacii.

1.2. 0gblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich
zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa i ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatow ielementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

1.3. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisdéw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otfrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjq umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdéinych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.
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Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadki wiekszych rysunkow ktére nie mogg byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
Zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac
w taki sposdb, aby Zarzadzajacy realizacjg umowy ofrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt
poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegOtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

— nazwa inwestycji;

— Nrumowy;

— ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

— tytut dokumentu;

— numer dokumentu lub rysunku;

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

— numer rozdziatu i pozycji w zestawieniu materiatow, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element;

— data przekazania;

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez

Wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w

inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich

przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i

powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjq umowy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

1.4. Nazwy i kody robot

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

45330000-9 . .
i sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych,
45331000-6  |wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

45331230-7  |Instalowanie urzadzen chiodzacych

2. Materialy i urzadzenia.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Do wykonania instalacji chtodniczych mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Szczegotowe dane do zastosowanych materiatow i urzadzen znajdujq sie w zestawieniu podstawowych
materiatow, bedacych zatgcznikiem do niniejszej SST.

2.1. Przewody

— Instalacje chtodu CH1 wykonane bedq zrur stalowych bez szwu przewodowych z usunigtym
wyptywem wewnetrznym wg. normy PN-80/H-74219.

— Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

— Rury iksztattki musza posiada¢ atest huty oraz $wiadectwo odbioru jako$ciowego przez O$rodek
Badan Jakosci Wyrobdéw Hutniczych ,ZETOM”.

2.2. Zrédto chtodu

Chtod dla central wentylacyjnych wytwarzany bedzie w okresie letnim przez jeden agregat chtodniczy
umieszczony na dachu w przestrzeni technicznej, chtodzony powietrzem.

Zostanie zastosowany freonowy agregat sprezarkowy ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem
(czynnik chtodniczy R134a).

Agregat wyposazony bedzie w petny modut hydrauliczny oraz zbiornik buforowy. Kazda chtodnica przy
centrali wentylacyjnej wyposazona bedzie w ukfad hydrauliczny sktadajacy sie z zaworu tréjdrogowego
mieszajacego zainstalowanego na powrocie.

Czynnikiem posredniczacym w instalacji chtodu bedzie roztwér wodny glikolu etylenowego o stezeniu
35%.

Wymagana moc chtodnicza agregatu CH1 wynosi ok. 248kW.

2.3. Armatura

— Zespoly wentylacyjne na podtaczeniu wody lodowej wyposazone zostang na zasileniu w filtr
siatkowy, Natomiast na powrocie w zawdr rownowazaco-pomiarowy typ STAD lub STAF produkcii
TAC oraz zawér regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem elektrycznym 0-10V..

— Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a przyich braku — warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

— Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymaganej dokfadnosci odczytu,
ajej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru. Termometry szklane
powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigksza niz 1°C, a manometry $rednice tarczy nie mniejsza
niz 10 cm.

— Dane techniczne armatury dla instalacji CH1 zostaty przedstawione w zestawieniu podstawowych
materiatow punkt IW.07.00.
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2.4. Materialy do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

2.5.1zolacja zimnochronna

Izolacje zimnochronng rurociggdw i armatury instalacji wody nalezy wykona¢ w formie otuliny ze
spienionego kauczuku syntetycznego np. firmy Armstrong typ AF/Armaflex.. Grubosci izolacji powinny
odpowiadac¢ zaleceniom podanym w rozporzadzeniu. Min. Infrastruktury z dn. 06-11-2008r. tab. 1.5

dla przewoddw prowadzonych na dachu:

— przewody o Srednicy Dn32mm - gr. 32mm,
— przewody o $rednicy DndOmm - gr. 40mm,
— przewody o $rednicy Dn50mm - gr. 50mm,
— przewody o Srednicy Dn65mm - gr. 65mm,
— przewody o srednicy Dn80mm - gr. 80mm,
— przewody o $rednicy Dn100-250mm - gr.100mm,

Izolacja zimnochronna na dachu budynku powinna zosta¢ zabezpieczona ptaszczem z blachy stalowej
nierdzewnej. Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur iksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Agregat wody lodowej i pompy obiegowe

Transport agregatéw wody lodowej i pomp obiegowych powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca
sie transportowanie w typowym opakowaniu producenta i rozpakowanie dopiero w miejscu montazu
urzadzenia. Ustawienie dzwigiem w miejscu montazu przestrzegajac miejsc powieszenia zalecanych
przez producenta.
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4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$C. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak np. zawory powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki imaterialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

4.4.1zolacja zimnochronna

— Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji zimnochronnej powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zniszczeniem.

— Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

— Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 5.1.

5.2. Montaz rurociaggéw

Rurociagi taczone bedq przez spawane. Wymagania ogolne dla potaczer spawanych sg okreslone
w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowe)).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- utoZenie rur z wykonaniem spawania sczepnego,
- spawanie potaczen.
Rurociagi powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych. Punkty state powinny by¢ wykonane tak, aby

mozliwa byta kompensacja wydtuzen cieplnych przewoddw.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% — w kierunku zrédta
chtodu. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu.
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W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany istropy nie wolno wykonywaé Zzadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeri miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna
by¢ wieksza o0 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy przej$ciu przez dylatacje tuleje wykonac
zrur stalowych, aprzestrzen miedzy przewodem atulejag wypetni¢ weing mineralng lub innym
materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do Scian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co
3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy
taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugos$ci poziomego ramienia co
najmniej 1,5 m.

Rurociagi taczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi za pomoca,
potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Gwinty na koricach rur powinny by¢ réwno naciete
i odpowiadaC wymaganiom odpowiedniej normy. Dokfadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez
nakrecenie ztaczki. Polgczenia gwintowane uszczelni¢ za pomocg konopi lub pasty.

Niezbedne do montazu rurociggdéw stalowych kolana ituki o $rednicy do 32 mm nalezy wykona¢ za
pomoca giecia rur. Dla wyzszych $rednic zamontowa¢ gotowe kolana lub tuki.

Montaz rur powinien odbywac sie we wspotpracy z wykonawcg oswietlenia z uwzglednieniem opraw
o$wietleniowych oraz uwag architektow.

5.3. Montaz urzadzen.

Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniem
i skreceniu zlgczek nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatazki potaczonej
Z urzadzeniem, podgrzewanie urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Montaz urzadzeh ma by¢ wykonany zgodnie zinstrukcjami producenta idostawcy oraz powinien
odbywac sie we wspotpracy z wykonawcag o$wietlenia, z uwzglednieniem opraw o$wietleniowych i uwag
architektow.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

—  sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

—  wkrecenie pot-Srubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

—  skrecenie potaczenia.
Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
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Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Zawory grzejnikowe polgczone
bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zawordw z przeptywem wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu) dla umozliwienia
oprézniania poszczegdinych piondw z wody, po ich odcieciu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy TACO, zzaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezpo$rednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé
zawor kulowy, np. firmy Naval.

Na manometrze nalezy oznaczyé czerwona kreskaq najwyzsze dopuszczalne cishienie robocze
instalaciji.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacq probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje
napetnic wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania ibadania dotyczace jakosci wody’, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadoéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnoci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji chtodniczej wody lodowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas

proby szczelnoéci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalne;
wartosci 6 bar.

Do pomiaru ci$nief prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaC za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, poprzedzong co
najmniej 72-godzinng pracq instalacji podczas ktdrej niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie
przekroczy 0.1% pojemnosci ztadu.
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5.6. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Po wykonaniu préb wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne”,: podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania
poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 ,Ochrona przed
korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol)
0 symbolu 221-004-950,

2 x emalia ftalowa 0golnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850.

Wyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN-
79/H-97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne”. Nalezy sprawdzi¢, czy
wyroby posiadajq atest producenta oraz czy termin gwaranciji nie zostat przekroczony.

Przed pofozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy
odkurzy¢ iodttuscic. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem izagruntowaniem wynosi 6
godzin. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, dokfadnie jg wymieszac,
uzywajac benzyny do lakieréw — rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowa¢. Czas schniecia
poszczegdlnych warstw wynosi 48 godzin. Grubo$¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90 um.

Zuwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikow palnych itoksycznych, podczas malowania nalezy
przestrzegaCc obowigzujacych przepisow ppoz ibhp, szczegélnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

5.7. Wykonanie izolacji zimnochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubo$ci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

5.8. Ogolne warunki kontraktowe

W uzgodnieniu z projektantem instalacji elektrycznych ustalono nastepujacy podziat prac miedzy
wykonawcami prac mechanicznych i elektrycznych:

Do wykonawcy robét mechanicznych nalezy:

— dostawa szaf zasilajgco - sterowniczych, pokazanych na rysunkach i oznaczonych w
dokumentacii elektrycznej jako: M...
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— dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikow i elementdw wykonawczych wraz z ich
podtaczeniem w szafach

— utozenie przewoddw sterowania i sygnalizacji zwigzanych z automatykg instalacii
mechanicznych oraz przewoddw zasilajgcych miedzy szafami mechanicznymi a
urzadzeniami mechanicznymi wraz z ich podigczeniem i zainstalowaniem serwisowych
roztgcznikow izolacyjnych

Do wykonawcy robét elektrycznych nalezy:

— dostawa i ulozenie przewodow zasilajgcych do szaf zasilajgco - sterowniczych
mechanicznych oraz do pojedynczych odbiornikow pracujacych w instalacjach
mechanicznych wraz z ich podigczeniem i zainstalowaniem serwisowych roztgcznikéw
izolacyjnych

— Wykonawca robét elektrycznych powinien uwzgledni¢ koszty uczestnictwa w pracach
rozruchowych instalacji mechanicznych.

(Podziat ten nie dotyczy tablicy elektrycznej zasilajgco-sterowniczej wezta cieplnego, ktéra musi

zostaC wykonana na podstawie projektu elektrycznego wezta cieplnego uzgodnionego w SPEC
i jest zawarta w czesci elektrycznej)

Pozostate warunki :

—  Wykonawca bedzie realizowat roboty na podstawie projektu wykonawczego.

—  Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac.

—  Wykonawca wykona projekt wykonawczy systemu automatycznej regulacji wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
na podstawie wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu i przedstawi do zatwierdzenia projektantowi.

—  Wykonawca przedstawi Inwestorowi i projektantowi do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatow,
ktore bedg uzyte do budowy instalacji. Na zyczenie Inwestora kontraktor dostarczy probki wybranych materiatow.

—  Materialy i urzadzenia wymagajace dopuszczenia do stosowania w Polsce muszg takie dopuszczenia posiadac. W
przypadku braku dopuszczenia kontraktor zobowigzany jest do uzyskania go na wtasny koszt.

—  Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, uwzglednia¢ wymagania
przepisow dotyczacych BHP, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, uwzglednia¢c wymagania okreslone w odno$nych normach oraz by¢ zgodne z
Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal,; zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych; zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, wyd. 2002 i 2003r.

Poprawno$¢ wykonania i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci projektowanych instalacji musi
by¢ potwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz projektanta. Odbidr czeSciowy dotyczy w szczegdlnosci
elementow instalacji, ktére ulegaja zakryciu przez wykorczenia budowlane. W przypadku niezadowalajacej jakosci rob6t lub
uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykona¢ niezbedne poprawki.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawne;j i spetniajacej wszystkie wymagania techniczne,
formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien dla wtasnych potrzeb okresli¢ ilosci wyspecyfikowanych
materiatbw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sg wprost wymienione w
zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki i uchwyty montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia,
przepustnice jednoptaszczyznowe itp.

Wszystkie przebicia instalacyjne o $rednicy do 150 mm wigcznie wraz z niezbednymi pracami reperacyjnymi stanowig
zakres prac wykonawcy instalacyjnego.

Kontraktor wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

w  pomieszczeniach  technicznych  zostang  umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i
oprawione w sposob trwaty wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang
jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocq estetycznych, wykonanych w sposéb trwaly tabliczek
(szyldow).

Kontraktor wykona dla wtasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpér, zawieszen
oraz specyfikacje koniecznych elementéw instalacyjnych i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi.
Kontraktor opracuje dokumentacje powykonawcza.

Po zakonczeniu budowy Kontraktor dostarczy Inwestorowi:
—  powykonawcze plany i schematy instalacji
—  gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami
—  protokoty préb i pomiaréw
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—  instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyki
—  protokoty szkolen personelu Uzytkownika
—  liste producentéw i dostawcodw urzadzen zainstalowanych w obiekcie

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji chtodniczej wody lodowej oraz glikolowego
odzysku ciepta powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wewnetrzng kontrole rob6t podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we
wiasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.

7. Obmiar robot.

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niezbedne tylko dla robot, ktére zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
Robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie Robé6t budowlanych.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiardw.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Jednostki obmiaréw robot:

— m(metr) - wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

—  kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentow na ktorych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,
—  szt. (sztuk) - elementy policzalne,

— r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych,

—  m?2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

—  m3 (metr szescienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

—  m-g (motogodziny) - praca transportu,

— inne jednostki, okreSlone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich
szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
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W wycenie Robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy
montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca rob6t, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
ttumiki dzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze, zabiegi i czynno$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania poszczegélnych Robat.

Przy wycenie Robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg mie¢
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdinych elementéw zawarte w
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegolnym elementom (zapewnienie standardéw jako$ciowych i ilosciowych okreSlonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i innych dokumentach przekazanych
przez Inwestora).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Odbioru rob6t, polegajacych na wykonaniu instalacji chtodniczych, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen grzewczych (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem izgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
— uruchomienie
Z odbiorébw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$€¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Odbioru robét zanikajacych nalezy dokonywaC na biezaco, pozostate roboty czesciowo lub po
zakonczeniu catosci.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
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zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

9. Rozliczenie robot.

Szczegbtowe zasady rozliczenia robédt i pfatno$ci za ich wykonanie okresla umowa.

Dla robét wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawg ptatnoSci
sq ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych
pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, oraz ilosci wykonanych
robét, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna warto$¢ podana przez Wykonawceg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy
i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkdw, strat i odpadow;

— Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane.

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie aktualnie obowigzujgce przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiadze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Normy

— PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania ibadania
techniczne przy odbiorze”.

— PN-B-02414: 1999. ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

— PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych ~ systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

— PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

— PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

— PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
— PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badar (zmiana A1)".

— BN-75/8864-13 ,Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementdéw budowlanych”
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— PN -B-02421: 2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodéw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.
— PN-H-74246:1996 ,Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco okreslonego stosowania”.

— PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne”.

— PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogéine wytyczne”.

— PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,Farby ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich”.

Dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

11. Zataczniki.

- Zestawienie podstawowych materiatéw
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