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CZĘŚĆ 2  

INSTALACJE   WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
 

1.  ZałoŜenia projektowe 

Zestawienie danych wyjściowych i projektowanych parametrów klimatu w poszczególnych 
obszarach budynku 

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego według PN dla pierwszej strefy: 
Zima  ( -16°C) przyjmujemy -18°C,  100% wilgotności względnej 
Lato  (+28°C) przyjmujemy +30°C,    52% wilgotności względnej 
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Uwagi 

  W/h m3 
/h 

oC oC % % dB 
(A) 

m2/os.  

Hall wejściowy i strefa VIP - 30 - 20 - - 45 400 os. nawiew i wyciąg, 
powietrze świeŜe na osobę, 

maksymalna liczba osób – 400 

Poczekalnie odloty - 30 - 20 - - 45 2x180os nawiew i wyciąg, 
powietrze świeŜe na osobę, 

maksymalna liczba osób – 360 

Sala odbioru bagaŜu - 30 - 20 - - 45 360os. nawiew i wyciąg, 
powietrze świeŜe na osobę, 

maksymalna liczba osób – 360 

BagaŜownia 1 - - 12 - - 50 - nawiew i wyciąg 

Powierzchnie komercyjne - 30 - 20 - - 45 3 os/m nawiew i wyciąg, 
powietrze świeŜe na osobę 

Biura i p. pokrewne - 30 - 20 - - 40 5 nawiew i wyciąg, 
powietrze świeŜe na osobę 

Pomieszczenia VIP - 30 26 20 - - 40 5 nawiew i wyciąg, 
powietrze świeŜe na osobę 

Toalety w biurach - 50 - 20 - - 45 - 1 wyciąg na 1 WC lub pisuar 

Toalety publiczne - 75 - 20 - - 45 - 1 wyciąg na 1 WC lub pisuar 

Pom. porządkowe  - 50 - - - - - - 1 wyciąg 

Śmietnik 5 - - - - - - - 1 wyciąg 

Pomieszczenia techniczne 0,5 - - 12 - - - -  

* Maksymalny poziom dźwięku A przenikający do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie 

ZałoŜenia dla obliczeń strat i zysków ciepła dla ogrzewania i klimatyzacji: 

− Zyski ciepła od ludzi:      - w strefie VIP  jak dla pracy biurowej 
− Moc elektryczna zainstalowanego oświetlenia  - 15 W/m2 
− Moc elektryczna zainstalowanego wyposaŜenia biurowego - 200 W / na osobę 
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2.   Opis rozwiązań dla poszczególnych stref budynku 

2.1.  Hall główny – odloty, przyloty, check In , strefa VIP 

Dla obszaru hallu głównego oraz dla połączonych z nim pomieszczeń otwartych przewidziano 
niezaleŜny system wentylacji nawiewno- wyciągowej. 

Zadaniem instalacji będzie dostarczenie do obsługiwanej przestrzeni świeŜego powietrza w 
wymaganych ilościach i utrzymanie zimą temperatury na zadanym poziomie. 

W okresie zimowym wentylacja będzie współpracować z grzejnikami umieszczonymi wzdłuŜ fasady 
zewnętrznej budynku. 

W okresie letnim powietrze świeŜe będzie schładzane do temperatury 20°C . 

Powietrze do obsługiwanych obszarów będzie nawiewane za pośrednictwem dysz nawiewnych i 
anemostatów. 

Powietrze wyciągane będzie za pośrednictwem krat wyciągowych umieszczonych w ścianie 
zewnętrznej sąsiadującej z obszarem technicznym dachu budynku – punkty wyciągu umieszczone 
zostaną powyŜej dysz nawiewnych. 

Układ wentylacyjny będzie składać się z dwóch zespołów kaŜdy obsługujący połowę kubatury hallu. 

Zespoły wentylacyjne będą umieszczone w obszarze technicznym na dachu budynku. 

Przewidziano następujące procesy obróbki powietrza: filtrację i ogrzewanie zimą, schładzanie latem  . 

 Czerpnia powietrza połączona kanałowo wspólna dla obu zespołów wentylacyjnych , wyrzutnie 
powietrza w odległości 10m od czerpni. 

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepła, komorę mieszania i silniki wentylatorów z płynną 
regulacją obrotów.  KaŜdy zespół wentylacyjny sterowany będzie takŜe czujnikiem stęŜenia CO2 
umoŜliwiającym zmniejszenie udziału świeŜego powietrza w ogólnym strumieniu wentylacyjnym w 
zaleŜności od ustawionego dopuszczalnego stęŜenia w strumieniu powietrza wywiewanego. 
Proponowane maksymalne stęŜenie co2 wynosi 1000ppm.  

Dla zabezpieczenia przed hałasem po stronie ssawnej i tłocznej wentylatorów będą zamontowane 
tłumiki akustyczne. 

Praca instalacji ciągła, z dostosowaniem intensywności do aktualnych potrzeb. 

Wymagane wydajności zespołów wentylacyjnych: 

− N1.1,   nawiew  ok. 10500 m³/h, 
-  W1.1  wywiew  ok. 10000 m3/h, 
− N1.2,   nawiew  ok. 11000 m³/h, 
-  W1.2  wywiew  ok. 10500 m3/h, 
 
 
 
W okresie zimowym wentylacja będzie współpracować z grzejnikami kanałowymi umieszczonymi 
wzdłuŜ fasady zewnętrznej budynku. W trybie zimowym utrzymywana będzie zadana temperatura 
mierzona w kanale powietrza wywiewanego z obsługiwanego obszaru. Maksymalna temperatura 
nawiewu w zimie wynosi 25oC. 
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2.2.  Strefa VIP. Terminal GA 

Utrzymanie temperatury układ VRF AC1. 

 Dla wydzielonej strefy VIP przewidziano moŜliwość w okresie letnim utrzymania temperatury na 
zadanym poziomie. 

Obszarze otwartym wydzielonym z hallu głównego przewidziano zastosowanie klimatyzatora 
kanałowego z bezpośrednim odparowaniem pracującego na powietrzu recyrkulacyjnym połączonego z 
kolektorem wyposaŜonym w dysze nawiewne. 

Pomieszczenia zamknięte ze strefy VIP jak na przykład salki spotkań wyposaŜone będą w klimatyzatory 
indywidualne ze sterownikami pomieszczeniowymi w wykonaniu naściennym. 

Przewiduje się współpracę wszystkich jednostek wewnętrznych z jednym agregatem zewnętrznym 
umieszczonym dachu w obszarze technicznym.  

Maksymalne zapotrzebowanie na chłód układu VRF AC1 wynosi: ok. 42kW 

Obszar otwarty strefy GA VIP wentylowany będzie z zespołu N1.2/ W1.2 a pomieszczenia zamknięte z 
zespołu N4/W4. 

 

2.3.  Poczekalnie Schengen i non-Schengen oraz otwarte powierzchnie komercyjne 

Dla obszaru poczekalni odlotów oraz strefy komercyjnej przewidziano niezaleŜny system wentylacji 
nawiewno- wyciągowej. 

Zadaniem instalacji będzie dostarczenie do obsługiwanej przestrzeni świeŜego powietrza w 
wymaganych ilościach i utrzymanie zimą temperatury na zadanym poziomie. 

W okresie zimowym wentylacja będzie współpracować z grzejnikami umieszczonymi wzdłuŜ fasady 
zewnętrznej budynku. 

W okresie letnim powietrze świeŜe będzie schładzane do temperatury 20°C. 

Powietrze do obsługiwanych obszarów będzie nawiewane za pośrednictwem dysz nawiewnych i 
anemostatów. 

Powietrze wyciągane będzie za pośrednictwem krat wyciągowych umieszczonych w ścianie 
zewnętrznej sąsiadującej z obszarem technicznym dachu budynku – punkty wyciągu umieszczone 
zostaną powyŜej dysz nawiewnych. 

Zespół wentylacyjny będzie umieszczony  w obszarze technicznym na dachu budynku. 

Przewidziano następujące procesy obróbki powietrza: filtrację i ogrzewanie zimą, schładzanie latem . 

 Czerpnia powietrza podłączona kanałowo bezpośrednio przy centrali wentylacyjnej. 

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepła, komorę mieszania i silniki wentylatorów z płynną 
regulacją obrotów.  KaŜdy zespół wentylacyjny sterowany będzie takŜe czujnikiem stęŜenia CO2 
umoŜliwiającym zmniejszenie udziału świeŜego powietrza w ogólnym strumieniu wentylacyjnym w 
zaleŜności od ustawionego dopuszczalnego stęŜenia w strumieniu powietrza wywiewanego. 
Proponowane maksymalne stęŜenie co2 wynosi 1000ppm.  

 

Dla zabezpieczenia przed hałasem po stronie ssawnej i tłocznej wentylatorów będą zamontowane 
tłumiki akustyczne. 
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Praca instalacji ciągła, z dostosowaniem intensywności do aktualnych potrzeb. 

Wymagane wydajności zespołów wentylacyjnych: 

− N 23  nawiew  ok. 15000 m³/h 
− W 23 wywiew  ok. 13600m³/h 

 
W okresie zimowym wentylacja będzie współpracować z grzejnikami kanałowymi umieszczonymi 
wzdłuŜ fasady zewnętrznej budynku. W trybie zimowym utrzymywana będzie zadana temperatura 
mierzona w kanale powietrza wywiewanego z obsługiwanego obszaru. Maksymalna temperatura 
nawiewu w zimie wynosi 25oC. 

 

2.4.  Pomieszczenia biurowe i socjalne pracowników terminalu oraz strefa VIP GA 

Dla obszaru biurowego przewidziano niezaleŜny zespół wentylacji nawiewno wyciągowej. 

Zadaniem instalacji będzie dostarczenie do obsługiwanej przestrzeni świeŜego powietrza w 
wymaganych ilościach . 

W okresie letnim powietrze świeŜe będzie schładzane do temperatury 20°C . 

Powietrze do obsługiwanych obszarów nawiewane będzie poprzez sieć kanałów wentylacyjnych 
nawiewnych oraz poprzez umieszczone w suficie kaŜdego pomieszczenia anemostaty, zawory lub 
kratki nawiewne. 

Powietrze wyciągane będzie z obsługiwanych pomieszczeń w sposób analogiczny do nawiewu. 

Zespół wentylacyjny będzie umieszczony  w obszarze technicznym na dachu budynku. 

Przewidziano następujące procesy obróbki powietrza: filtrację i ogrzewanie zimą, schładzanie latem . 

Czerpnia powietrza podłączona kanałowo wspólna z zespołem N7/W7. 

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepła i silniki wentylatorów z płynną regulacją obrotów.  Dla 
zabezpieczenia przed hałasem po stronie ssawnej i tłocznej wentylatorów będą zamontowane tłumiki 
akustyczne. 

Praca instalacji ciągła, z dostosowaniem intensywności do aktualnych potrzeb. 

Zespół wentylacyjny obsługiwać będzie takŜe strefę GA VIP oraz sortownię bagaŜu. Na przejściach 
przez przegrody oddzielenia poŜarowego zostaną zainstalowane klapy  p. poŜ. o odporności ogniowej 
przegród. 

Wymagane wydajności zespołów wentylacyjnych: 

− N 4  nawiew  ok. 6600 m³/h 
− W 4  wywiew  ok. 5900 m³/h 
 

2.5.  Pomieszczenie komputerowe i UPS. 

Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu serwerowni oraz UPS zapewnione będzie przez niezaleŜne 
klimatyzatory z bezpośrednim odparowaniem. Jednostki wewnętrzne naścienne, jednostki zewnętrzne 
umieszczona na dachu w obszarze technicznym. 

Przewiduje się całoroczną pracę układów chłodzenia. 
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2.6.  Hala odbioru bagaŜy.  

Dla obszaru odbioru bagaŜy przewidziano niezaleŜny system wentylacji nawiewno- wyciągowej. 

Zadaniem instalacji będzie dostarczenie do obsługiwanej przestrzeni świeŜego powietrza w 
wymaganych ilościach i utrzymanie zimą temperatury na zadanym poziomie. 

W okresie zimowym wentylacja będzie współpracować z grzejnikami umieszczonymi wzdłuŜ fasady 
zewnętrznej budynku – dla strefy odbioru bagaŜy. 

Sortownia bagaŜu będzie miała zapewnioną minimalną wymianę powietrza, a ogrzewana będzie 
aparatami grzewczymi. 

W okresie letnim powietrze świeŜe będzie schładzane do temperatury 20°C . 

Powietrze do obsługiwanych obszarów będzie nawiewane za pośrednictwem dysz nawiewnych i 
anemostatów. 

Powietrze wyciągane będzie za pośrednictwem krat wyciągowych umieszczonych w ścianie 
zewnętrznej sąsiadującej z obszarem technicznym dachu budynku – punkty wyciągu umieszczone 
zostaną powyŜej dysz nawiewnych. 

Zespół wentylacyjny będzie umieszczony  w obszarze technicznym na dachu budynku. 

Przewidziano następujące procesy obróbki powietrza: filtrację i ogrzewanie zimą, schładzanie latem . 

Czerpnia powietrza podłączona kanałowo wspólna z zespołem N7/W7 . Wyrzutnia powietrza 
poprowadzona nad zespołem wentylacyjnym w odległości 10m od czerpni. 

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepła, komorę mieszania i silniki wentylatorów z płynną 
regulacją obrotów.  KaŜdy zespół wentylacyjny sterowany będzie takŜe czujnikiem stęŜenia CO2 
umoŜliwiającym zmniejszenie udziału świeŜego powietrza w ogólnym strumieniu wentylacyjnym w 
zaleŜności od ustawionego dopuszczalnego stęŜenia w strumieniu powietrza wywiewanego. 
Proponowane maksymalne stęŜenie co2 wynosi 1000ppm.  

Dla zabezpieczenia przed hałasem po stronie ssawnej i tłocznej wentylatorów będą zamontowane 
tłumiki akustyczne. 

Praca instalacji ciągła, z dostosowaniem intensywności do aktualnych potrzeb. 

Wymagane wydajności zespołów wentylacyjnych: 

− N 7  nawiew  ok. 13000 m³/h  
− W 7  wywiew  ok. 12000 m³/h 
 

W okresie zimowym wentylacja będzie współpracować z grzejnikami kanałowymi umieszczonymi 
wzdłuŜ fasady zewnętrznej budynku. W trybie zimowym utrzymywana będzie zadana temperatura 
mierzona w kanale powietrza wywiewanego z obsługiwanego obszaru. Maksymalna temperatura 
nawiewu w zimie wynosi 25oC. 

2.7.  Sanitariaty 

Dla zespołów toalet i pomieszczeń porządkowych przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej 
wyciągowej. Do instalacji będą równieŜ podłączone pomieszczenia porządkowe. Przewidziano 
wentylatory wyciągowe dachowe. Kanały wentylacyjne będą prowadzone stropach podwieszonych i 
obudowach. 

Elementami wyciągowymi będą okrągłe zawory wentylacyjne wyciągowe 

Dla zabezpieczenia przed hałasem po stronie ssawnej wentylatorów będą zamontowane tłumiki 
akustyczne.  
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Praca instalacji ciągła z 50% obniŜeniem wydajności w czasie przerw pracy budynku. 

Wymagane wydajności wentylatorów wyciągowych : 

− WWc1  - 770 m3/h, 

− WWc2 - 1450 m3/h, 

− WWc3 - 1030 m3/h, 

− WWc4 - 250 m3/h, 

− WWc5 - 700 m3/h. 
 

2.8.  Zmywalnie przy barach 

Dla pomieszczeń zmywalni przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej wyciągowej.. Przewidziano 
wentylatory dachowe. Kanały wentylacyjne będą prowadzone stropach podwieszonych i obudowach. 

Elementami wyciągowymi będą okrągłe zawory wentylacyjne wyciągowe 

Dla zabezpieczenia przed hałasem po stronie ssawnej wentylatorów będą zamontowane tłumiki 
akustyczne.  

Praca instalacji ciągła z 50% obniŜeniem wydajności w czasie przerw pracy budynku. 

Wymagane wydajności wentylatorów wyciągowych : 

− Wz1  - 100 m3/h, 

− Wz2  - 100 m3/h, 
 

2.9.  Pomieszczenia techniczne na dachu 

Dla pomieszczenia rozdzielni elektrycznej oraz węzła cieplnego przewidziano instalację wentylatorów 
wyciągowych dachowych niedopuszczających do nadmiernego wzrostu temperatury. Wentylatory 
sterowane będą termostatami pomieszczeniowymi. Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej 
zostanie zainstalowany klimatyzator niedopuszczający do nadmiernego wzrostu temperatury w lecie. 

Wymagane wydajności wentylatorów wyciągowych : 

− Wt1   - 400 m3/h, 

− Wt2  - 400 m3/h, 
 

2.9.  Pomieszczenie ochrony 

Pomieszczenie ochrony obsługiwane będzie przez zespół biurowy N4/W4. Dodatkowo w celu 
moŜliwości regulacji temperatury w okresie letnim zaprojektowano klimatyzator typu split z jednostką 
wewnętrzną naścienną oraz zewnętrzną umieszczoną na dachu. 
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3.  Instalacje chłodnicze 

3.1.  Wytwarzanie chłodu dla chłodnic w centralach wentylacyjnych 

Chłód dla central wentylacyjnych wytwarzany będzie w okresie letnim przez jeden agregat chłodniczy 
umieszczony na dachu w przestrzeni technicznej, chłodzony powietrzem. 

Zostanie zastosowany freonowy agregat spręŜarkowy ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem 
(czynnik chłodniczy R134a).  

Agregat wyposaŜony będzie w pełny moduł hydrauliczny oraz zbiornik buforowy. KaŜda chłodnica przy 
centrali wentylacyjnej wyposaŜona będzie w układ hydrauliczny składający się z zaworu trójdrogowego 
mieszającego zainstalowanego na powrocie. 

Czynnikiem pośredniczącym w instalacji chłodu będzie roztwór wodny glikolu etylenowego o stęŜeniu 
35%. 

Wymagana moc chłodnicza agregatu CH1 wynosi ok. 248kW. 

3.2.  Czynnik chłodniczy 

Czynnikiem w obiegu instalacji będzie mieszanka wody z glikolem etylowym o stęŜeniu 35% o 
parametrach 7/12°C. 

Agregat połączony będzie z centralami przy pomocy rurociągów stalowych łączonych przez spawanie 
izolowanych pianką z kauczuku syntetycznego w płaszczu z blachy aluminiowej. 

Instalację naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-80/H-74219 o połączeniach 
spawanych  

3.3.  Odprowadzenie skroplin  

W budynku zaprojektowano grawitacyjną instalację odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych 
klimatyzarotów. Skropliny z tac ociekowych zostaną odprowadzone przewodami  prowadzonymi w 
przestrzeni sufitów podwieszonych. 

Podłączenie przewodów do jednostek  poprzez połączenia elastyczne. Skropliny podłaczone będą do 
spłuczek ustępowych z zachowaniem wodnej przestrzeni lu. Dopuszcza się podłaczenie instalacji 
skroplin poprzez trójnik zamontowany nad syfonem umywalki. Dla jednostek z których nie jest moŜliwe 
grawitacyjne odprowadzenie skroplin naleŜy zastosować pompkę skroplin montowaną bezpośrednio 
przy jednostce wewnętrznej. 

Instalacja skroplinowa w budynku będzie wykonana z rur polipropylenowych łączonych przez 
zgrzewanie. 

Przy przejściach rurociągów przez przegrody budowlane (stropy, ściany) stosować przeciwpoŜarowe 
atestowane przepusty instalacyjne. 
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4.  ZałoŜenia ogólne dla systemu sterowania wentylacji i klimatyzacji 

ZałoŜono, Ŝe powietrze nawiewane w okresie zimowym będzie miało utrzymywaną stałą temperaturę na 
poziomie +20°C – z wyjątkiem obszarów otwartych dogrzewanych powietrznie grze w okresie zimowym 
temperatura nawiewu zaleŜeć będzie od temperatury powietrza wywiewanego – maksymalna 
temperatura nawiewu dla tych zespołów to +25oC. 

W okresie letnim dla wszystkich zespołów wentylacyjnych temperatura powietrza nawiewanego będzie 
utrzymywana na poziomie około +20°C – powietrze będzie schładzane na chłodnicach w które zostaną 
wyposaŜone wszystkie centrale wentylacyjne. 

W okresach przejściowych temperatura powietrza nawiewanego regulowana będzie w funkcji 
temperatury zewnętrznej i temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczeń. 

Pomieszczenia ze strefy VIP wyposaŜone zostaną w klimatyzatory pomieszczeniowe z indywidualną 
regulacją temperatury w systemie z bezpośrednim odparowaniem czynnika typu VRV lub VRF. 

W pomieszczeniach bez klimatyzatorów indywidualnych nie będzie moŜliwości nastawienia i regulacji 
temperatury wewnętrznej (zimą będzie utrzymywana na stałym poziomie 20 oC a latem będzie zaleŜeć 
od panujących warunków zewnętrznych i obciąŜenia pomieszczeń – nawiewane powietrze świeŜe 
będzie schładzane). 

4.1.  System automatycznej regulacji i sterowania 

 

Praca poszczególnych zespołów wentylacyjnych sterowana będzie przy wykorzystaniu dedykowanych 
przez wybranego producenta central układów automatycznej regulacji. 

System będzie pełnił następujące funkcje: 

− regulacyjne - utrzymywanie parametrów pracy (temperatur, wydatków) na zadanym poziomie 
− zabezpieczające - zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą nawiewu, zabezpieczenie 

nagrzewnic przed zamarzaniem, wyłączanie wentylatorów w przypadku zerwania paska klinowego, 
zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, kontrola czystości filtrów powietrza 

− alarmowania - sygnalizacja zadziałania któregokolwiek z zabezpieczeń lub niedotrzymania zadanych 
warunków pracy 

− informacyjne – informowania o stanie pracy poszczególnych urządzeń i instalacji 
Będzie istniała moŜliwość podłączenia sygnałów od regulatorów poszczególnych zespołów 
wentylacyjnych do systemu BMS – do projektu zakłada się brak takiego systemu. 

- Istnieje moŜliwość wyprowadzenia paneli operatorskich z central wentylacyjnych do pomieszczenia np. 
komputerowego. 

- Będzie istniała takŜe moŜliwość podłączenia central wentylacyjnych do sieci komputerowej 
występującej w budynku poprzez kabel Ethernet od kaŜdej centrali oraz obsługę central poprzez system 
Web clima na komputerze podłączonym do sieci z przeglądarką WWW. 
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5.  Zestawienie odbiorników elektrycznych w instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 
symbol opis zasilany z wydatek spręż moc natężęnie napięcie 

 -  -   m
3
/h Pa/mH2O kW A V 

NW1.1 zesp. Nawiewno wyciągowy         Imax 31A 3x400 

N1.1 Hall - nawiew RM1.1 10500 400 4,5   3x400 

W1.1 Hall - wyciąg RM1.1 10000 300 4   3x400 

NW1.2 zesp. Nawiewno wyciągowy         Imax 35A 3x400 

N1.2 Hall - nawiew RM1.2 11000 400 4,5   3x400 

W1.2 Hall - wyciąg RM1.2 10500 300 4   3x400 

NW23 zesp. Nawiewno wyciągowy         Imax 41A 3x400 

N23 Pow. komercyjne - nawiew RM23 15000 400 5,5   3x400 

W23 Pow. komercyjne - wyciąg RM23 13600 300 5,5   3x400 

NW4 zesp. Nawiewno wyciągowy         Imax 27A 3x400 

N4 
powierzchnie biurowe - 
nawiew RM4 6500 500 3   3x400 

W4 
Powierzchnie biurowe - 
wyciąg RM4 6100 500 2,5   3x400 

                

NW7 zesp. Nawiewno wyciągowy         Imax 36A 3x400 

N7 Bagaże - nawiew RM7 12000 500 7,5   3x400 

W7 Bagaże wyciąg RM7 11400 400 4   3x400 

                

WWc1 Wentylatory z toalet RE 710 220 0,2/0,1 0,6/0,2 400V 

WWc2 Wentylatory z toalet RE 1500 400 0,4/0,15 1,1/0,5 400 

WWc3 Wentylatory z toalet RE 1100 400 0,4/0,15 1,1/0,5 400 

WWc4 Wentylatory z toalet RE 250 400 0,1 0,4 230 

WWc5 Wentylatory z toalet RE 700 220 0,2/0,1 0,6/0,2 400V 

Wz1 Wyciąg zmywalnia RE 100 200 0,05 0,2 230 

Wz2 Wyciąg zmywalnia RE 100 200 0,05 0,2 230 

Wt1 Wentylatory węzeł cieplny RW 400 200 0,1 0,4 230 

Wt2 
Wentylatory pom. 
Elektryczne na dachu RE 400 200 0,1 0,4 230 

CH1 Agregat chłodniczy RE 276kW   120 178/216/274 3x400 

AC1 AJYA180LALH   51kW   16 48 (MCA)   

  Jednostki zewn  VRV/VRF RE       30 (MFA) 3x400 

            30 (MFA) 3x400 

pom. Jednostki wewn. Dla VRF RE RCc(kW)     MCA   
GA-01 ARXC45LATH RE 12,5     2,22 230 
GA-02 ASYA12LACH  RE 3,6     0,23 230 
GA-04 ASYA12LACH RE 3,6     0,23 230 
GA-06 ASYA14LACH RE 4     0,35 230 
  ASYA14LACH RE 4     0,35 230 

GA-07 ASYA14LACH RE 4     0,35 230 
  ASYA14LACH RE 4     0,35 230 
GA-08 ASYA07LACH RE 2,2     0,18 230 

GA-09 ASYA14LACH RE 4,5     0,34 230 
GA-10 ASYA30LACH RE 8     0,82 230 

GA-11 ASYA07LACH RE 2,2     0,18 230 
GA-12 ASYA09LACH RE 2,8     0,18 230 

              230 

AC2 Klimatyzator serwerownia RE 6,8kW   2,4 10,6 230 

AC3 Klimatyzatro UPS RE 10kW   3,5 6 3x400 

AC4 Klimatyzator ochrona/ monit RE 5,1kW   1,9 8,3 1x230 

AC5 Klimatyzator pom. Ele. TE-17 RE 10kW   3,5 6 3x400 
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6. wytyczne dla branŜ 

6.1. Wytyczne konstrukcyjne 

 
− NaleŜy przewidzieć konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji indywidualnych i dla 

central . 
− Dla urządzeń o znacznej masie naleŜy przewidzieć postumenty betonowe lub stalowe konstrukcje 

wsporcze. 
− Sposobu montaŜu urządzeń dachowych według systemowych konstrukcji wsporczych np. firmy 

Walraven. 
− NaleŜy zapewnić dostęp do urządzeń oraz odpowiednie wymagane odległości pomiędzy 

urządzeniami. 
 

6.2. Wytyczne ochrony przeciwpoŜarowej budynku i  

 
Wszystkie przebicia przegród będących oddzieleniem poŜarowym naleŜy wypełnić wokół klap zgodnie z 
DTR klap przeciwpoŜarowych. 

W przypadku przebić przegród będących oddzieleniem poŜarowym, przez które prowadzone będą 
kanały o odporności poŜarowej (bez klap ppoŜ), przestrzenie wokół naleŜy wypełnić zgodnie z 
zaleceniami producenta systemu okładzin kanałów wentylacyjnych, np. instrukcją systemu Conlit Plus 
firmy Rockwool. 

 

6.3. Wymagania dla czerpni i wyrzutni powietrza 

 
Odległości czerpni i wyrzutni powietrza będą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Czerpnie i wyrzutnie usytuowane na dachu, naleŜy zabezpieczyć przeciwko ptakom poprzez pokrycie 
siatką ocynkowaną o prześwicie >60%. 

6.4.  Izolacja cieplna 

 
Kanały prowadzące powietrze zewnętrzne w przestrzeniach ogrzewanych, kanały nawiewne systemów 
wentylacyjnych wyposaŜonych w chłodnice, kanały wyciągowe systemów z odzyskiem ciepła 
przechodzące przez obszary nie ogrzewane, kanały wyrzutowe po odzysku ciepła będą izolowane 
cieplnie. Zaleca się stosowanie otulin o grubości 30mm pokrytych osłoną aluminiową z siatką dla 
systemów prowadzących powietrze wewnątrz budynku, 50mm dla systemów prowadzących powietrze 
zewnętrzne w budynku oraz 80mm w płaszczu stalowym ocynkowanym dla systemów prowadzących 
powietrze uzdatnione po dachu. Izolowane termicznie kanały prowadzone po dachu naleŜy 
zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi(np. 
płaszczem stalowym lub innym). W miejscach gdzie istnieje moŜliwość uszkodzenia zewnętrznego 
płaszcza na skutek eksploatacji naleŜy go dodatkowo wzmocnić lub obudować. Zaleca się stosowanie 
otuliny typu Isover 6411Alu lub innych o analogicznych parametrach technicznych. 
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6.5. Wytyczne realizacyjne instalacji wentylacyjnej 

 
Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normą PN-B-
03410, PN-B-03434, PN-B-76002. Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – A . Po montaŜu kanałów 
naleŜy wykonać sprawdzenie klasy szczelności kanałów. 

Podwieszenia i podparcia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonać zgodnie z 
normą BN-67/8865-26. Zaleca się aby urządzenia oraz kanały wentylacyjne były podwieszone do stropu  
poprzez system oparty na podkładkach tłumiących wibracje. 

Dostosować rodzaj mocować do typu przegród. Rozstaw podparć i podwieszeń nie powinien 
przekraczać wartości zalecanych przez dostawcę 

 Dopuszcza się podpieranie kanałów wentylacyjnych na wspólnych podwieszeniach w takim 
przypadku naleŜy pamiętać, Ŝe jeŜeli dowolny z podwieszonych kanałów ma przeznaczenie do pracy w 
systemach poŜarowych to cały element podwieszający musi być obowiązkowo zaizolowany 
atestowanym materiałem o odporności identycznej z odpornością kanału wentylacji poŜarowej lub 
zabezpieczony w inny sposób uzgodniony z PSP. W przypadku stosowania okładzin systemu Conlit 
Plus lub podobnego dopuszcza się zatopienie zawiesi wewnątrz izolacji w sposób zgodny z wytycznymi 
firmy Rockwool dotyczącymi systemu Conlit Plus. 

 Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, naleŜy przygotować do malowania 
zgodnie z instrukcją KOR-3, tj. czyścić do 2 stopnia czystości, a następnie malować farbą ftalową 60% 
miniową, podkładową. Jako farbę nawierzchniową naleŜy stosować farbę ftalową ogólnego stosowania. 

Przykładowe symbole farb: 

  Podkładowa   3121-002-270 

  Nawierzchniowa 3161-000-880 

 Minimalne przejścia pod urządzeniami i kanałami wentylacyjnymi w pomieszczeniach 
technicznych i na dachu nie powinny być niŜsze niŜ 1,9m.  

 W przypadku elementów wyciągowych usytuowanych w przestrzeniach nadstropowych, naleŜy 
pamiętać o osiatkowaniu ich wlotów siatką stalową ocynkowaną o prześwicie >60%. 

Dostęp do czyszczenia kanałów będzie zapewniony poprzez otwory rewizyjne o wielkości dostosowanej 
do wielkości kanału. Klapy zabudowywać przy: przepustnicach (z dwóch stron), klapach poŜarowych (z 
dwóch stron oraz jednej strony przy wejściu do szachtów), tłumikach akustycznych prostokątnych (z 
dwóch stron), wentylatorach kanałowych (z dwóch stron), regulatorach przepływu (z dwóch stron), na 
kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m, przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z 
jednej strony), przy zwęŜkach, jeŜeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niŜ o 100 mm. 
Wymienione wytyczne naleŜy rozpatrywać wspólnie. Ostateczna ilość i lokalizacja do ustalenia w trakcie 
realizacji z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru) 

 W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 
elementów, np. kratek wentylacyjnych, przewodów elastycznych łączonych demontowanymi opaskami, 
mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.  

 Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych naleŜy podłączać do 
głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych izolowanych w przypadku instalacji nawiewnej 
i nieizolowanych na instalacji wywiewnej o długości nie przekraczającej 1,2 m.  
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6.6. Filtry urządzeń wentylacyjnych 

 
Wszystkie centrale wentylacyjne dla mają być wyposaŜone w filtr klasy min EU5. Centrale mają być 
wyposaŜone w funkcję kontroli czystości filtra, załączające alarm w przypadku przekroczenia 
dozwolonego spadku ciśnienia na filtrze. Filtry muszą podlegać kontroli a po przekroczeniu 
dopuszczalnego spadku ciśnienia - wymianie lub regeneracji (wymianie włókniny). Zabronione jest 
uruchomienie urządzeń bez filtrów. Przed odbiorem technicznym filtry muszą zostać wymienione na 
nowe. 

 

7. Ogólne warunki kontraktowe 
 

 Ustalono następujący podział prac między wykonawcami prac mechanicznych i elektrycznych w 
zakresie instalacji wentylacji I klimatyzacji: 

Do wykonawcy robót mechanicznych naleŜy: 

- dostawa szaf zasilająco sterowniczych, 

- dostawa wszystkich urządzeń, w tym czujników i elementów wykonawczych wraz z ich podłączeniem 
w szafach  

- ułoŜenie przewodów zasilających wraz z ich podłączeniem do zaworów oraz pomp, wentylatorów w 
centralach wentylacyjnych i systemu monitoringu   

- ułoŜenie przewodów sterowania i sygnalizacji związanych z automatyką instalacji mechanicznych oraz 
przewodów zasilających między szafami mechanicznymi a urządzeniami mechanicznymi wraz z ich 
podłączeniem i zainstalowaniem serwisowych rozłączników izolacyjnych 

- ułoŜenie przewodów sterowniczych, elementów wykonawczych (czujników, sterowników)  wraz z ich 
podłączeniem 

 

Do wykonawcy robót elektrycznych naleŜy: 

- dostawa i ułoŜenie przewodów zasilających do szaf zasilająco – sterowniczych mechanicznych oraz 
do pojedynczych odbiorników pracujących w instalacjach mechanicznych wraz z ich podłączeniem 
(m.in. klimatyzacja indywidualna).  

- ułoŜenie przewodów sterowania i sygnalizacji związanych z automatyką instalacji mechanicznych 
zrealizowanych za pomocą rozdzielnic zasilająco-sterowniczych elektrycznych 

- wykonawca robót elektrycznych powinien uwzględnić koszty uczestnictwa w pracach rozruchowych 
instalacji mechanicznych 

 

Wykonawca będzie realizował roboty na podstawie projektu wykonawczego. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za koordynację z innymi branŜami prowadzonych przez siebie  
prac.  

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i projektantowi do zatwierdzenia karty materiałowe dla wszystkich 
materiałów które będą uŜyte do budowy instalacji. Na Ŝyczenie Inwestora kontraktor dostarczy próbki 
wybranych materiałów. 
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Materiały i urządzenia wymagające dopuszczenia do stosowania w Polsce muszą takie dopuszczenia 
posiadać. W przypadku braku dopuszczenia kontraktor zobowiązany jest do uzyskania go na własny 
koszt. 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej  specyfikacji, uwzględniać 
wymagania przepisów dotyczących BHP, przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, przepisów 
dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, uwzględniać wymagania określone w odnośnych 
normach oraz być zgodne z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal,; zeszyt 5. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych; zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych, wyd. 2002 i 2003r. 

Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i całości 
projektowanych instalacji musi być potwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora oraz 
projektanta. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu 
przez wykończenia budowlane. W przypadku niezadowalającej jakości robót lub uŜytych materiałów 
wykonawca będzie musiał wykonać niezbędne poprawki. 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie 
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 

Oznacza to, Ŝe wykonawca powinien dla własnych potrzeb określić ilości wyspecyfikowanych 
materiałów oraz uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost 
wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych takie jak wsporniki i uchwyty montaŜowe, 
odpowietrzniki, odwodnienia, przepustnice jednopłaszczyznowe itp. 

Wszystkie przebicia instalacyjne o średnicy do 100x100 mm włącznie wraz z niezbędnymi pracami 
reparacyjnymi stanowią zakres prac wykonawcy instalacyjnego (otwory moŜna wykonywać tylko po 
uzyskaniu akceptacji ze strony konstruktora). 

Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z poniŜszymi wymaganiami: 

w pomieszczeniach technicznych zostaną umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i 
oprawione w sposób trwały 

wszystkie urządzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostaną jednoznacznie 
oznakowane zgodnie ze schematami za pomocą estetycznych, wykonanych w sposób trwały tabliczek 
(szyldów). 

Wykonawca wykona wg potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpór, 
zawieszeń oraz specyfikację kształtek wentylacyjnych i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi i 
projektantowi. 

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą. 

Po zakończeniu budowy Kontraktor dostarczy Inwestorowi: 

powykonawcze plany i schematy instalacji 

gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i 
materiałami 

protokoły prób i pomiarów 

instrukcję uŜytkowania instalacji mechanicznych i automatyki 

protokoły szkoleń personelu UŜytkownika 

listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 

 


