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1. WSTEP

1.1 .Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna -odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, 2w zakresie instalacji elektrycznych projektowanych dla

TERMINALA PASAZERSKIEGO GENERAL AVIATION PORTU LOTNICZEGO
GDYNIA KOSAKOWO w Gdyni Kosakowie /Gdynia Oksywie - Babie Doty. Zakres
specyfikacji wynika z projektu technicznego wykonawczego instalacji elektrycznych,
ktérego niniejsza specyfikacja jest integralnym elementem.

Wszelkie postanowienia specyfikacji muszg by¢ zawsze odnoszone do postanowien
dokumentacji technicznej.

Nazwa zamierzenia inwestycyjneqgo:
Budowa Terminala Pasazerskiego General Aviation

Inwestor:
Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo sp. z 0.0.
Gdynia Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

1.2.Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty obejmuija:

- montaz tras kablowych w postaci koryt kablowych i drabinek na poszczegolnych
kondygnacjach budowanego obiektu.

- montaz linii zasilania rozdzielnic obszarowych zasilania odbiorow administracyjnych
oznaczonych jako TA-Xx

- montaz linii zasilania rozdzielnic obszarowych zasilania odbiorow dedykowanych
oznaczonych jako TA-xK

- montaz linii zasilania rozdzielnic montowanych w modutach oznaczonych jako
T-UC-xx; T-SG-xx; T-PL-xx

- montaz linii sterowniczych systemu monitoringu i odcigzania

- montaz linii zasilania pozostatych rozdzielnic objetych dokumentacja, ktére
stanowi¢ bedg prefabrykacje wg projektu lub dostawe zewnetrzng wraz z systeme
zasilanym

- montaz instalacji elektrycznych gniazd wtykowych

-montaz instalacji elektrycznych oswietleniowych

- wykonanie prefabrykacji i montaz w obiekcie rozdzielnicy RG,

- wykonanie prefabrykacji i montaz w obiekcie wszystkich rozdzielnic objetych
dokumentacjg techniczng

1.3.0g06lne wymagania dotyczace robo6t




Roboty elektryczne wykonywane majg by¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w stosownym zakresie oraz nalezgcej do Izby Inzynierow
Budownictwa. Prace instalacyjne, pomiary i podtgczenie do istniejgcych instalaciji
wykonywa¢ mogg elektromonterzy z aktualnymi zaswiadczeniem kwalifikacyjnym
stwierdzajgcym kwalifikacje danej osoby w zakresie podejmowanych przez nig
czynnosci instalacyjnych bgdz pomiarowych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

1.4 .Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli danych przetargowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Inwestor ustanowi osoby upowaznione do dokonywania wpiséw do dziennika budowy
w jego imieniu, Wykonawca réwniez wskaze osoby uprawnione do wykonywania
wpisow . Strony ustalg rodzaj niezbednych zapisow. Wymagania w zakresie
prowadzenia dokumentacji budowy regulujg przepisy prawa budowlanego i majg one
charakter nadrzedny w stosunku do pozostatych ustalen pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca.

1.5.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem tekstowo -rysunkowym. Dokumentacja
rysunkowa obejmuje: -schematy instalacji elektrycznej (rzuty kondygnaciji z
naniesionymi planami instalacji oswietleniowej, gniazd wtyczkowych i urzgdzen
wentylacyjnych, plany instalacji linii wiz i linii sterowniczych); schemat rozdzielnic
przeznaczonych do zasilania instalacji w obiekcie oraz czes$¢ opisowg okreslajaca
szczegoOtowe wytyczne | wymagania w zakresie planowanej Inwestycji.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t oka  ze sie koniecznym uzupetnienie, o
dodatkowe szczegoty wykonawcze, dokumentacji projek towej, przekazanej
przez zamawiaj gcego, Wykonawca sporz adzi brakuj gce rysunki i na wtasny
koszt w czterech egzemplarzach przedto  zy je projektantowi — autorowi projektu
technicznego do zatwierdzenia.

1.6.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- dokumentacja projektowa.

- specyfikacja techniczna
W przypadku wykluczajgcych sie informacji lub zapisow gtos decydujacy i
rozstrzygajgcy ma projektant.
Wykonawca nie mo ze wykorzystywa € btedow lub opuszcze n
w dokumentacji projektowej, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi ¢
inspektora nadzoru i projektanta, ktéry dokona odpo wiednich zmian lub
poprawek . W przypadku rozbieznosci obmiarowych opis wymiaréw z natury
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i niniejszg ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji, po uprzednim uzgodnieniu odchyleh z
inspektorem nadzoru lub projektantem.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieb  edg w petni zgodne z
dokumentacj g projektow g i ST, i wptynie to na niezadowalaj gca jakosé
inwestycji, to takie materiaty b  edg niezwtocznie zast gpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do takiej organizacji terenu prac instalacyjnych aby
zapewni¢ swobodng komunikacje w ciggach komunikacyjnych gdzie nie odbywa sie
modernizacja. Wykonawca w sposob Scisty bedzie wspoétpracowat z Inwestorem w
celu zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczenstwa dla oséb przebywajgcych na
terenie inwestycji, ale jednoczesnie nie zwigzanych z prowadzong modernizacjg , az
do zakonczenia i odbioru koncowego robo6t

1.8.0chrona $srodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Oraz szczegotowe przepisy
zwigzane z prowadzeniem prac instalacyjnych w obiekcie zabytkowym. W czasie
trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.9.0chrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji naziemnych i podziemnych
istniejgcych - takich jak rurociggi, przewody, kable itp. Nie bedgcych przedmiotem prac
objetych projektem technicznym i ST

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze ze strony Inwestora oraz
bedzie z nim wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkow
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia oraz



sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.11.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia rob6t. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w sposoéb, taki aby inwestycja byta w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru korncowego.

2.MATERIALY

2.1 .Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamowienia lub pozyskiwania
materiatdw niezbednych do wykonania zadania. Przyjmuje sig, ze wszystkie uzyte
przez Wykonawce materiaty bedg posiadalty wymagane atesty, certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu na teranie UE. Informacja w powyzszym zakresie
przekazywana Inwestorowi powinna mie¢ forme wymagang przez Inwestora i jezeli
Inwestor o tym zdecyduje, wszystkie przedstawione informacje winny uzyskac¢
zatwierdzenie Inspektora Nadzoru, Projektanta i przedstawiciela Inwestora.
Forma przedstawianej informacji oraz zwigzana z tym procedura jest wytgcznie
decyzjg Inwestora i nie podlega zadnym dodatkowym uwarunkowaniom formalnym.
Celem wprowadzenia okreslonych procedur w zakresie akceptaciji materiatdw
instalacyjnych ma na celu zapewnienie najwyzszej jakosci wykonania
projektowanych prac instalacyjnych.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Przyjmuje sie, ze Wykonawca nie sprowadzi na teren budowy materiatéw nie
spetniajgcych wymagan okreslonych w pkt. 2.1.oraz nie zwigzanych z
prowadzonymi pracami wynikajgcymi z projektu, ST i umowy. Jezeli jednak takie
materiaty znalaztyby sie na budowie Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
lub odpowiednich stuzb Inwestora na wkasny koszt usunie takie materiaty z terenu
budowy

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wkasciwosci do robot. Miejsca czasowego skladowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce we wspoétpracy z Inwestorem.



2.4 \Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatébw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed
uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody inspektora nadzoru i
projektanta . Przyjmuje sig, ze stosowanie materiatow okreslonych w projekcie nie
wymaga dodatkowych zgdéd i ustalen.

3. SPRZET INSTALACYJNY I NARZ EDZIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu instalacyjnego,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot.
Osprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby wskazaniom zawartym w ST.

Sprzet bedacy wlkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet uzywany przy wierceniu oraz kuciu bruzd powinien spetiaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci: wiertarki oraz mioty
elektryczne powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczne certyfikaty
bezpieczenstwa oraz instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP
oraz podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 .Organizacja robot
Wykonawca przed przyst gpieniem do wykonywania robot przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organiza cji oraz
harmonogram robét.

4.2. Kolejnos$¢ wykonywania robot
Kolejnosé wykonywania robot wynika¢ bedzie z postepu rob6t budowlanych, a
technologia ich wykonania bedzie zgodna z technologig prowadzenia prac
instalacyjnych okreslong w dokumentacji projektowe;j.
Ze wzgledu na szczegolny charakter planowanej inwestycji Wykonawca
zobowigzany bedzie do dotozenia szczegoélne starannosci do wszelkich
wykonywanych prac instalacyjnych, rozruchowych i kontrolno pomiarowych.
Wykonawca ma prawo wprowadzi¢ zmiany lub uzupetnienia w zakresie prac
demontazowych w stosunku do danych ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie proponowane zmiany nie mogg negatywnie wptywaé na sam proces
montazu, a w szczegolnosci nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla instalacji, systemow
lub urzadzen, zasilanych zgodnie z dokumentacjg. Jako generalne wskazanie
dotyczgce prowadzenia prac instalacyjnych nalezy przyjac - kolejnosc prac




wynikajgcg z postepu prac budowlanych.

5 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

5.1

Funkcjonalny Program Zapewnienia Jakosci /FPZJ/

5.2.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdét, mozliwosci technicznych, kadrowych i
organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
e organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposoéb
prowadzenia robot,
e program BIOZ,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje przygotowanie
praktyczne,
* Wwyposazenie w sprzet.

Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakos¢ materiatow.

5.3 .Dokumenty budowy

5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dz.B. bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dz.B. protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej,

e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementow robdt,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,



okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenie i daty odbiorow robot zanikajgcych,
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych odbioru
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy stan pogody
i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dz.B. bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dz.B. Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dz.B. obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

5.3.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczanie faktycznego postepu
kazdego elementu rob6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w
sposaob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, ponadto:

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno-prawne,

« protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora
nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru
Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
naktadczym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu




6.2.

inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3. dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Obmiar gotowych robot przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang w celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot. Obmiar Rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.

7.0DBIOR ROBOT

7.1

Rodzaje odbioru roboét

7.2.

W zaleznosci od ustalen pomiedzy Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi kohcowemu,

. odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.3.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robo6t dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosc¢
danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dz.B. i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3. dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dz.B. i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy

7.4.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot

Odbidér kohcowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem



7.5.

do Dz.B. z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbidr korncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 8.5.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtuzonych dokumentow, pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
przetargowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot
odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
» specyfikacje techniczne,
* uwagii zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza
przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego
zalecen,
» ustalenia technologiczne,
» Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie
z ST,
» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie
z ST,
» sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
» zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
* uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
10



» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.6. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego oraz na podstawie wynikOw pomiarow
parametrow instalacji okreslonych w dokumentacji techniczne;j

8 .PODSTAWA PtATNO SCI

8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu naktadczego/obmiaru.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentach
prawnych, normach okreslonych pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztem
ich zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi [sprowadzanie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy],

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:
ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placu, ekspertyzy dotyczgce
wykonywanych robo6t, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot

I w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje z wycenionym
kosztorysem naktadczym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowe]
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zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowg

Postanowienia niniejszej specyfikacji dotyczgce w szczegolnosci zasad
rozliczenh lub innych poruszonych wczesniej kwestii kontraktowych mogg

zosta¢ zmienione pod warunkiem, ze bedzie to z korzyscig dla Inwestora.

Kazda zmiana wymaga formy pisemnej
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207/2003 r),

Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002
-W sprawie warunkow technicznych jakim powinny od powiada ¢
budynki i ich Usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002r.) /  z pOzniejszymi

zmianami/
PN / IEC 60-364 6-61
PN / IEC 60-364 4-47
PN / IEC 60-364 4-41
PN / IEC 60-364 5-53

PN/ EN 12464-1

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Srodki ochrony przed porazeniem pradem
Elektrycznym

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Aparatura tgczeniowa i sterownicza

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach.

PODPISY AUTOROW SPECYFIAKCJI TECZNICZNEJ:
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