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1. WSTĘP 
 
1.1 .Przedmiot specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna -odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru 
robót, 2w zakresie instalacji elektrycznych projektowanych dla  
TERMINALA PASAŻERSKIEGO GENERAL AVIATION  PORTU LOTNICZEGO 
GDYNIA KOSAKOWO w Gdyni Kosakowie /Gdynia Oksywie - Babie Doły. Zakres 
specyfikacji wynika z projektu technicznego wykonawczego instalacji elektrycznych, 
którego niniejsza specyfikacja jest integralnym elementem. 
Wszelkie postanowienia specyfikacji muszą być zawsze odnoszone do postanowień 
dokumentacji technicznej. 
 
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: 
Budowa Terminala Pasażerskiego General Aviation 
 
Inwestor: 
Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo sp. z o.o. 
Gdynia  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

1.2.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
 
Roboty obejmują: 
 

- montaż tras kablowych w postaci koryt kablowych i drabinek na poszczególnych 
kondygnacjach budowanego obiektu. 

 
- montaż linii zasilania rozdzielnic obszarowych zasilania odbiorów administracyjnych 

oznaczonych jako TA-x  
 
- montaż linii zasilania rozdzielnic obszarowych zasilania odbiorów dedykowanych 

oznaczonych jako TA-xK 
 
- montaż linii zasilania rozdzielnic montowanych w modułach oznaczonych jako  

T-UC-xx; T-SG-xx; T-PL-xx 
 
- montaż linii sterowniczych systemu monitoringu i odciążania 
 
- montaż linii zasilania pozostałych rozdzielnic objętych dokumentacją, które 

stanowić będą prefabrykację wg projektu lub dostawę zewnętrzną wraz z systeme 
zasilanym 

 
- montaż instalacji elektrycznych gniazd wtykowych 
 
-montaż instalacji elektrycznych oświetleniowych  
 
- wykonanie prefabrykacji i montaż w obiekcie rozdzielnicy RG,  
 
- wykonanie prefabrykacji i montaż w obiekcie wszystkich rozdzielnic objetych 
dokumentacją techniczną 

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Roboty elektryczne wykonywane mają być pod kierunkiem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane w stosownym zakresie oraz należącej do Izby Inżynierów 
Budownictwa. Prace instalacyjne, pomiary i podłączenie do istniejących instalacji 
wykonywać mogą elektromonterzy z aktualnymi zaświadczeniem kwalifikacyjnym 
stwierdzającym kwalifikacje danej osoby w zakresie podejmowanych przez nią 
czynności instalacyjnych bądź pomiarowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową. 
 

1.4 .Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w klauzuli danych przetargowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi.  
Inwestor ustanowi osoby upoważnione do dokonywania wpisów do dziennika budowy 
w jego imieniu, Wykonawca również wskaże osoby uprawnione do wykonywania 
wpisów . Strony ustalą rodzaj niezbędnych zapisów. Wymagania w zakresie 
prowadzenia dokumentacji budowy regulują przepisy prawa budowlanego i mają one 
charakter nadrzędny w stosunku do pozostałych ustaleń pomiędzy Inwestorem i 
Wykonawcą. 
 

1.5.Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa jest opracowaniem tekstowo -rysunkowym. Dokumentacja 
rysunkowa obejmuje: -schematy instalacji elektrycznej (rzuty kondygnacji z 
naniesionymi planami instalacji oświetleniowej, gniazd wtyczkowych i urządzeń 
wentylacyjnych, plany instalacji linii wlz i linii sterowniczych); schemat rozdzielnic 
przeznaczonych do zasilania instalacji w obiekcie oraz cześć opisową określającą 
szczegółowe wytyczne i wymagania w zakresie planowanej Inwestycji. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót oka że się koniecznym uzupełnienie, o 
dodatkowe szczegóły wykonawcze, dokumentacji projek towej, przekazanej 
przez zamawiaj ącego, Wykonawca sporz ądzi brakuj ące rysunki i na własny 
koszt w czterech egzemplarzach przedło ży je projektantowi – autorowi projektu 
technicznego do zatwierdzenia. 
 

1.6.Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

- dokumentacja projektowa. 
- specyfikacja techniczna 

W przypadku wykluczających się informacji lub zapisów głos decydujący i 
rozstrzygający ma projektant. 
Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń 
w dokumentacji projektowej, a o ich odkryciu winien  natychmiast  powiadomi ć 
inspektora nadzoru i projektanta, który dokona odpo wiednich zmian  lub 
poprawek . W przypadku rozbieżności obmiarowych opis wymiarów z natury  
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 



 4

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji, po uprzednim uzgodnieniu odchyleń z 
inspektorem nadzoru lub projektantem. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b ędą w pełni zgodne  z 
dokumentacj ą projektow ą i ST, i wpłynie to na niezadowalaj ącą jakość 
inwestycji, to takie materiały b ędą niezwłocznie zast ąpione  innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.7.Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji terenu prac instalacyjnych  aby 
zapewnić swobodną komunikację w ciągach komunikacyjnych gdzie nie odbywa się 
modernizacja. Wykonawca w sposób ścisły będzie współpracował z Inwestorem w 
celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób przebywających na 
terenie inwestycji, ale jednocześnie nie związanych z prowadzoną modernizacją , aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót 
 

1.8.Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Oraz szczegółowe przepisy 
związane z prowadzeniem prac instalacyjnych w obiekcie zabytkowym. W czasie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie, podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 

1.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji naziemnych i podziemnych 
istniejących - takich jak rurociągi, przewody, kable itp. Nie będących przedmiotem prac 
objętych projektem technicznym i ST 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze ze strony Inwestora oraz 
będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

1.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia oraz 
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sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 
 

1.11.Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w sposób, taki aby inwestycja była w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 
 

2.MATERIAŁY  
 

2.1 .Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia lub pozyskiwania 
materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Przyjmuje się, że wszystkie użyte 
przez Wykonawcę materiały będą posiadały wymagane atesty, certyfikaty i 
dopuszczenia do obrotu na teranie UE. Informacja w powyższym zakresie 
przekazywana Inwestorowi powinna mieć formę wymaganą przez Inwestora i jeżeli 
Inwestor o tym zdecyduje, wszystkie przedstawione informacje winny uzyskać 
zatwierdzenie Inspektora Nadzoru, Projektanta i przedstawiciela Inwestora. 
Forma przedstawianej informacji oraz związana z tym procedura jest wyłącznie 
decyzją Inwestora i nie podlega żadnym dodatkowym uwarunkowaniom formalnym. 
Celem wprowadzenia określonych procedur w zakresie akceptacji materiałów 
instalacyjnych ma na celu zapewnienie najwyższej jakości wykonania 
projektowanych prac instalacyjnych. 
 

2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Przyjmuje się, ze Wykonawca nie sprowadzi na teren budowy materiałów nie 
spełniających wymagań określonych w pkt. 2.1.oraz nie związanych z 
prowadzonymi pracami wynikającymi z projektu, ST i umowy. Jeżeli jednak takie 
materiały znalazłyby się na budowie Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru 
lub odpowiednich służb Inwestora na własny koszt usunie takie materiały z terenu 
budowy 
 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę we współpracy z Inwestorem. 



 6

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed 
użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody inspektora nadzoru i 
projektanta . Przyjmuje się, że stosowanie materiałów określonych w projekcie nie 
wymaga dodatkowych zgód i ustaleń. 
 
 

3. SPRZĘT INSTALACYJNY I NARZ ĘDZIA  
 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu instalacyjnego, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Osprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i liczby wskazaniom zawartym w ST.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Sprzęt używany przy wierceniu oraz kuciu bruzd powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności: wiertarki oraz młoty 
elektryczne powinny być sprawne oraz posiadać fabryczne certyfikaty 
bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP 
oraz podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone  

 

 

4. WYKONANIE ROBÓT  
 

4.1 .Organizacja robót 
Wykonawca przed przyst ąpieniem do wykonywania robót przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organiza cji oraz 
harmonogram robót. 

 
4.2. Kolejność wykonywania robót 

Kolejność wykonywania robót wynikać będzie z postępu robót budowlanych, a 
technologia ich wykonania będzie zgodna z technologią prowadzenia prac 
instalacyjnych określoną w dokumentacji projektowej. 
Ze względu na szczególny charakter planowanej inwestycji Wykonawca 
zobowiązany będzie do dołożenia szczególne staranności do wszelkich 
wykonywanych prac instalacyjnych, rozruchowych i kontrolno pomiarowych. 
Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany lub uzupełnienia w zakresie prac 
demontażowych w stosunku do danych ujętych w dokumentacji projektowej. 
Wszelkie proponowane zmiany nie mogą negatywnie wpływać na sam proces 
montażu, a w szczególności nie mogą stanowić zagrożenia dla instalacji, systemów 
lub urządzeń, zasilanych zgodnie z dokumentacją. Jako generalne wskazanie 
dotyczące prowadzenia prac instalacyjnych należy przyjąć - kolejność prac 
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wynikającą z postępu prac budowlanych.  

 
5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
5.1. Funkcjonalny Program Zapewnienia Jakości /FPZJ/ 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości technicznych, kadrowych i 
organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót, 

• program BIOZ, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje przygotowanie 

praktyczne, 
• wyposażenie w sprzęt. 

 
5.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakość materiałów. 
 

5.3 .Dokumenty budowy 
 

5.3.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dz.B. będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do Dz.B. protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę  przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, 
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia  poszczególnych 

elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
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okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających, 

ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbioru 
robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy stan pogody 
i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dz.B. będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dz.B. Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dz.B. obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
5.3.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego postępu 
każdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i 
wpisuje do Księgi Obmiaru.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, ponadto: 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 
6. OBMIAR ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady obmiaru 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacja projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
nakładczym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
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inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3. dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Obmiar gotowych robót przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 

6.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. Obmiar Robót zanikających i podlegających zakryciu 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 

 
7.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dz.B. i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3. dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dz.B. i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót  
 

7.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
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do Dz.B. z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora 
nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłużonych dokumentów, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
przetargowych. 

 

7.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• specyfikacje techniczne, 
• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza 

przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego 
zaleceń, 

• ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie 

z ST, 
• opinie technologiczną sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie 
z ST, 

• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do 

dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
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• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

7.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego oraz na podstawie wyników pomiarów 
parametrów instalacji określonych w dokumentacji technicznej 
 

 
8 .PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu nakładczego/obmiaru. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentach 
prawnych, normach określonych pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztem 

ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

jednorazowymi [sprowadzanie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
stanowisku pracy], 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placu, ekspertyzy dotyczące 
wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne 
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót 
i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 
zasadami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa 
zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję z wycenionym 
kosztorysem nakładczym jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej 
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zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową  
 
Postanowienia niniejszej specyfikacji dotyczące w szczególności zasad 
rozliczeń lub innych poruszonych wcześniej kwestii kontraktowych mogą 
zostać zmienione pod warunkiem, że będzie to z korzyścią dla Inwestora. 
 
Każda zmiana wymaga formy pisemnej 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa Prawo Budowlane  (Dz.U. nr 207/2003 r), 
Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002  
   „W sprawie warunków technicznych jakim powinny od powiada ć 

budynki i ich  Usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002 r.) / z późniejszymi 
zmianami/ 

PN / IEC 60-364 6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
PN / IEC 60-364 4-47 Środki ochrony przed porażeniem prądem 

 Elektrycznym 
 PN / IEC 60-364 4-41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przeciwporażeniowa 
 PN / IEC 60-364 5-53 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
     Aparatura łączeniowa i sterownicza 
 PN / EN 12464-1  Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
     Miejsca pracy we wnętrzach. 
 
 
PODPISY AUTORÓW SPECYFIAKCJI TECZNICZNEJ: 
 
 


