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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Dzwiekowy System Ostrzegania - DSO
1.1|Prace instalacyjne
1/KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r. do 6 mm w $cianie lub stro- |szt.
d.1./1016-05 pie
1
1000 szt. 1000.000
RAZEM 1000.000
2|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.1.|0209-01 dany w tynku
1
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
3|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr6j zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mmz2) wciggane do rur
1
20*3 m 60.000
RAZEM 60.000
4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr6j zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mmz2) wciggane do rur
1
650 m 650.000
RAZEM 650.000
5/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1.|1004-12 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
1
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci  |otw.
d.1./1003-13 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
1
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1./0301-23 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie w cegle
1
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
8/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1./0301-03 kéw plastikowych w podtozu betonowym
1
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
1.2|Monta z gto $nikéw
9/KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie zwyktej na $cia- |szt.
d.1./0803-09 nie betonowej
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 5-06 Instalowanie zestawow gtosnikowych i kolumn dzwiekowych wnetrzowych o szt.
d.1.|0808-11 mocy 30 W w obudowach zwykiych na gotowych konstrukcjach na $cianie be-
2 tonowej
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
11/KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie zwyktej na sufi- |szt.
d.1.|0804-06 cie metalowym
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 10 W w obudowie zwyktej na sufi- |szt.
d.1.|0804-03 cie podwieszanym
2
137 szt. 137.000
RAZEM 137.000
13/KNR AL-01 |Montaz modutu 2 adresowego szt.
d.1./0113-02
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.3|Urzadzenia systemowe
14/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.1./0101-05 stawczych o masie do 200 kg
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.1./0101-05 stawczych o masie do 200 kg
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 5-06 Instalowanie skrzynek mikrofonowych z sygnalizacjg z dwoma gniazdami na  |szt.
d.1./0304-05 stole
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR 5-06 Instalowanie blokéw komutacyjnych linii wyjsciowych w stojakach elem.
d.1./0205-02
3
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.1./0205-04
3
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.1./0205-04
3
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych |szt
d.1./0604-05
3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
21/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych |szt
d.1./0604-05
3
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
1.4|Pomiary, Programowanie, Uruchomienie, Szkolenie ora  z Dokumentacja
22 Programowanie i uruchomienie systemu DSO szt.
d.1. kalk. wiasna
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Sprawdzenie i uruchomienie gtos$nikéw szt.
d.1. kalk. wiasna
4
243 szt. 243.000
RAZEM 243.000
24 Pomiary wspétczynnika zrozumiato$ci mowy szt.
d.1. kalk. wiasna
4
243 szt. 243.000
RAZEM 243.000
25/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1./0902-03 mienia - pierwszy
4
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
4
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-06 Uruchomienie zespotdw realizacji programéw o 10 liniach wej./wyj. zesp.
d.1./0501-01
4
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
28 Szkiolenie, przygotowanie instrukcji obstugi szt.
d.1. kalk. wiasna
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29 Wykonanie dokumentacji powykonawczej szt.
d.1. kalk. wiasna
4
1 szt. 1.000
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