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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia - Kosakowo. Stacja Paliw
ADRES INWESTYCJI  :  Teren Lotniska Oksywie

INWESTOR : Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  :  81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

BRANZA : Automatyki i Teletechniki

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Arkadiusz Domagata
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.05.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMAPRZEDMIAR ROBOT PRO



53.PW.01.1 - Stacja paliw_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 System automatyki
1|ZN-97/TP S. |Wciaganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.1|A.-040 0503- |do 30 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej
01
300 m 300,000
RAZEM 300,000
2/|KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.1/0727-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Szkolenie obstugi szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Dokumentacja powykonawcza szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 System sygnalizacji alarmowo pozarowej SAP
5|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. |m
d.2|A.-040 0503- |do 30 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej
01
566 m 566,000
RAZEM 566,000
6/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.2|0402-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - dodatek za utrudnienia w montazu szt.
d.2|0402-04 przyciskdw w wykonaniu zewnetrznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 System tacznosci telefonicznej
8|ZN-97/TP S. |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.|m
d.3|A.-040 0503- |do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej
01
300 m 300,000
RAZEM 300,000
9/KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.3|0727-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 5-06 Zainstalowanie aparatéw telefonicznych przemystowych szt.
d.3/1703-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 5-06 Sprawdzanie dziatania aparatéw telefonicznych szt.
d.3/1707-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Budowa kanalizacji teletechnicznej i tras kablowych
12|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-4 \budowa  |szt.
d.4|A.-040 0303- |studni SKO-4 w gruncie kategorii Ill.
10
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
13|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-4 \budowa  |szt.
d.4|A.-040 0303- |studni SKO-4 w gruncie kategorii Ill.
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.4|A.-040 0102- |warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otwordw 4.
05
151 m 151,000
RAZEM 151,000
15|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.4|A.-040 0102- |warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otwordw 4.
05
58 m 58,000
RAZEM 58,000
16|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.4|A.-040 0102- |warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otwordw 4.
05
10 m 10,000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 20204
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 10,000
17/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.
d.4(1101-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
18/ KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.4/1105-07
14 m 14,000
RAZEM 14,000
19/KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.4/1105-09
14 m 14,000
RAZEM 14,000
20|KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm szt.
d.4/1105-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 20204




