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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych dotyczących budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia – 
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie. 
1.3. Zakres robót objętych ST dla ogólnych wymagań wykonania robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla zadania   – budowy 
bazy paliw dla lotniska Gdynia – Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie  
1.4.2. Budowla drogowa – obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę, płaszczyznę) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny 
1.4.3. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach 
1.4.4. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego 
1.4.5. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książki obmiarów, dziennik montażu. 
1.4.6. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.7. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.8. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.9. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.10. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót.  
1.4.12. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.14. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.16. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 
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1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.18. Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.20. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 
1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego i 
drogowo-lotniskowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych 
istniejącego elementu. 
1.4.24. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 1.4.25. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład fundament, rurociąg itp. 
1.4.27. Pomieszczenia użytkowe – pomieszczenia spełniające funkcje zgodnie z przeznaczeniem 
i niebędące pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi 
1.4.28. Pomieszczenia techniczne w budynku - pomieszczenia, w których znajdują się 
urządzenia służące do obsługi budynku 
1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.30. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera 
1.4.31. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
1.4.32. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 
stanie pierwotnym 
1.4.33. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.34. Szerokość całkowita obiektu (drogi, płaszczyzny)- odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego 
1.4.35. Ściany nośne - przekazują ciężar własny oraz ciężar innych elementów na nich 
spoczywających /stropów, ścian wyższej kondygnacji, dachu itp./, a także obciążenie użytkowe 
budynku, na elementy konstrukcji znajdujące się bezpośrednio pod nimi, np. ściany niższej 
kondygnacji, fundamenty, belki itp. Wykonywane są jako mury o wysokiej wytrzymałości lub 
żelbetowe ściany prefabrykowane lub monolityczne i oznaczają się na ogół znacznym ciężarem. 
1.4.36. Ściany samonośne - nie podpierają stropów i dachu, niosą tylko ciężar własny, 
przekazując go na elementy budynku, na których spoczywają. Najczęściej przekazują swój 
ciężar z całej wysokości ściany bezpośrednio na fundamenty. Stosowane są przede wszystkim w 
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budynkach o konstrukcji szkieletowej, wypełniając i jednocześnie usztywniając szkielet 
budynku. 
1.4.37. Ściany działowe - nie przejmują obciążeń od przekryć i nie spełniają funkcji 
usztywniających, ściany wewnętrzne nienośne o niewielkim ciężarze. Mogą to być ściany 
murowane z cegieł lub płyt przeważnie o grubości mniejszej od 12 cm. Przy masie poniżej 150 
kg/m ciężar ich może być traktowany jako równomiernie rozłożony dodatek do obciążenia 
użytkowego. 
1.4.38. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
1.4.39. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych 
1.4.40. Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – należy przez to rozumieć 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia 
ścieków, podjazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 
1.4.41. Wyroby budowlane – należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym 
1.4.42. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i podlegającymi 
ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Umowie”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt organizacji ruchu i 
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zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody użytkownika. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację bazy, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
1.5.5. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.).  
Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy. Zakres pomiarów 
geodezyjnych obejmuje następujące elementy: 
1) Wytyczenie w terenie położenia poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te powinny 
dotyczyć punktów głównych budynków i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii 
zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektów 
budowlanych w terenie służyć ma przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z 
projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia 
wyznaczonych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic 
nieruchomości. 
2) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego 
podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności:  
a/ główne osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych,  
b/ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,  
c/ stałe punkty wysokościowe – repery. 
Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać 
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich służb będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i Użytkownika o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków gabarytowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem tras 
poruszania się pojazdów oraz ludzi po obiekcie czynnym (wykonywanie lotów). Jest 
zobowiązany do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie  
w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem 
bezpieczeństwa.  



Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.  
 

 
 

Nr dok.: 53.01.ST.AB.00.Rew.0  Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia – Kosakowo 
 
 

 

9 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowo lotniskowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST  
w czasie postępu robót. 
W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów 
budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów 
wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Oznaczeniami takimi powinny być 
znakowane produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z 
Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz z użytkownikiem obiektu lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm i 
kontrolowanych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na 
żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia 
Zamawiającemu dokonania odbioru. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4.3. Próby końcowe 
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Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą. Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem o dacie, od której będzie gotowy do 
przeprowadzenia Prób Końcowych. Powyższe próby powinny zostać przeprowadzone w ciągu 
kolejnych 14 (czternastu) dni.  
Jeżeli Próby Końcowe zostały opóźnione przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać w 
drodze zawiadomienia, aby Wykonawca przeprowadził powyższe próby  
w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni, a jeżeli nie zostaną one przeprowadzone w tym terminie, 
Zamawiający może przystąpić do przeprowadzenia powyższych prób. 
Wszelkie powyższe próby przeprowadzone przez Zamawiającego zostaną wykonane na ryzyko i 
koszt Wykonawcy, a wyniki tych prób zostaną uznane za rzetelne.  
Strony niniejszym postanawiają, że w żadnym wypadku Próby Końcowe nie mogą być 
przeprowadzone pod nieobecność Zamawiającego i / lub jego Przedstawiciela i bez uprzedniej 
pisemnej jego zgody. 
8.4.4. Niezadowalające wyniki Prób Końcowych   
Jeżeli Próby Końcowe w zakresie Robót lub ich części wypadną niezadowalająco, Zamawiający 
będzie upoważniony do: 
udzielenia odpowiedzi odmownej wobec wniosku Wykonawcy o wystawienie protokołu odbioru 
końcowego;  
zarządzenia kolejnych powtórzeń Prób Końcowych; 
nie przyjęcia Robót lub ich części, w którym to przypadku Zamawiający może wykonać 
niezbędne prace naprawcze samodzielnie lub przy wykorzystaniu innego wykonawcy, na koszt 
Wykonawcy; 
wydania protokołu odbioru końcowego, jeżeli Zamawiający tego zażąda, w którym to przypadku 
wynagrodzenie umowne zostanie obniżone o wszelkie kwoty uzgodnione przez Zamawiającego, 
po całkowitym naprawieniu powyższych wad. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst DZ. U. nr 156, poz. 1116 z 2006r, z 
późniejszymi zm.), 
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 1995r.Nr8poz.38).  
  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120, poz 1126) 
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596). 
  Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
rodzajów prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 
288). 
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 25 poz. 133). 
  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M P z 1995 r. Nr 2 póz. 29). 
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.( Dz.U.Nr 138, poz. 1554.)  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem wykopów fundamentowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych na lotnisku. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) niewykazane w 
specyfikacji, a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź 
nigdzie wyraźnie nie wymienione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na 
to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania, 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu  do zasypek. Przydatność gruntów do zasypek, uzgodnić należy z 
Inspektorem  nadzoru,  grunty zanieczyszczone produktami ropopochodnymi należy poddać 
rekultywacji metodą przyjętą dla całego obiektu. Grunty przydatne dobudowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały 
nieprzydatne do wykorzystania powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Grunty zanieczyszczone produktami ropopochodnymi należy poddać 
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rekultywacji. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne wykonania robót" pkt 
3. 
3.2.Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
-  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji i itp.),   
-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
-  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne wykonania robót" 
pkt  4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne wykonania robót" pkt  5. 
5.2. Zasady wykonania robót 
•    Wykopy fundamentowe powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przewidzianych w nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie. 
•     Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu; należy uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać 
stateczność gruntu. 
•     Ściany wykopu nie powinny być podkopywane. 
•     Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, 
głębokości i wymiarów wykopu w planie, niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, czasu trwania 
wykopu. 
•     W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących konstrukcji, 
a szczególnie, gdy ich głębokość jest większa niż głębokość posadowienia istniejących konstrukcji, 
należy zastosować środki zabezpieczające te konstrukcje przed osiadaniem i odkształceniem. 
•     W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli 
położonych blisko siebie należy rozpoczynać roboty ziemne dla budowli, która jest głębiej 
posadowiona. 
•    W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o głębokości większej niż projektowana, 
w celu wyrównania do projektowanego poziomu należy wykonać 
odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową albo 
zastosować chudy beton. 
•  Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów 
fundamentów w planie oraz dostosowane do sposobu wykonania fundamentu, głębokości 
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wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich 
nachylenia. 
•  Wymiary wykopów w planie należy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni roboczej, 
która w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku gdy na 
ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 0,80 m. 
•  Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niż: 
1:1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m, 
1: l ,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m, 
1 :2   - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 
•  Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu. Grunt nie 
powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych, związki ropopochodne). 
•  Wykop należy zasypywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone. 
•  Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej 
albo przeciwwilgociowej. 
•  Rozbiórka obudowy ścian wykopów powinna być przeprowadzona stopniowo, w miarę 
zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
•  Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych, 
0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 
•  Wykopy fundamentowe należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody 
gruntowej i opadowej. 
•  Obniżenie zwierciadła wód gruntowych należy wykonać na podstawie odrębnego projektu 
w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, a 
także w podłożu sąsiednich obiektów, i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiło 
nadmierne osiadanie podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli. 
•  W celu ochrony wykopów przed napływem wód opadowych otaczający teren powinien 
być wyprofilowany ze spadkami umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 
5.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu 
wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez 
Inspektora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być 
wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od projektowanej wartości nie powinno być większe niż 
± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą 
przekraczać + l cm i -3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
•    Grunty w wykopach należy badać w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i 
stanu gruntu z przewidywanym w projekcie. Odbiór podłoża powinien być przeprowadzony 
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych i potwierdzony w protokole odbioru 
oraz zapisem w dzienniku robót. 
•     Należy sprawdzić stateczność ścian wykopów. 
•     Należy sprawdzić prawidłowość odwodnienia wykopu (wody opadowe i wycieki wodne). 
•     Należy sprawdzić dokładność wykonania wykopu. 
•     Sprawdzeniu podlega wykonanie zasypu oraz jego zagęszczenie. 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 
 
Lp
. 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 1 

 
Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego 

Pomiar taśmą lub łatą długości 3m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 20m 2 

 
Pomiar szerokości dna wykopu 
 

 
 

3 
 

Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 

 
 4 

 
Pomiar pochylenia skarp 
 

 
 5 

 
Pomiar równości powierzchni 
wykopu 

 
 6 Pomiar równości skarp 

 
 
 7 

 
Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni wykopu 
 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 
  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inwestor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. NORMY PODSTAWOWE 
PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
PN-86/B-02480      Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B-0650:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych dotyczących budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia – 
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: 
równiarki, 
spycharki, 
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 
użycia, należy stosować: noże do cięcia darniny według zasad określonych -  łopaty i szpadle. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport  humusu i  darniny 
 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu darninę należy przewozić transportem samochodowym. W 
przypadku darniny  
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie 
powodujący uszkodzeń. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus należy 
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zdejmować mechanicznie  z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy 
humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni 
całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej 
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od 
głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) 
powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez 
Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus 
należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
5.3. Zdjęcie darniny 
 Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest 
pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie 
spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
Wysokie  trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w 
regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 
0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak 
najszybszego  użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi 
być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie 
rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin 
darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy 
składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny 
przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 
 Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i 
darniny. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”     . 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem fundamentów bezpośrednich. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych na lotnisku. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) niewykazane w specyfikacji a 
widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź nigdzie wyraźnie 
niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 

2. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1. Zasada wykonywania fundamentów bezpośrednich 

2.1.1. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustalaniu rzeczywistego 
poziomu posadowienia budowli, należy uwzględnić następujące czynniki:  
 
 Głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
 Wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 
 Występowanie czynnych procesów geologicznych, jak gruntów pęczniejących, zapadowych, 
wysadzinowych itp.,  
 Głębokość posadowienia sąsiednich budowli, 
 Głębokość przemarzania gruntów. 
 
2.1.2. Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: 
 Zagłębienie fundamentu w stosunku do otaczającego terenu nie powinno być mniejsze niż 
granica przemarzania gruntu, 
 W gruntach wysadzinowych zawierających więcej niż 10% ziaren o średnicy mniejszej od 
0.02 mm poziom posadowienia powinien się znajdować poniżej głębokości przemarzania gruntu, 
 W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów pęczniejących lub 
warunków sprzyjających wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntów spoistych, należy 
zastosować środki zabezpieczające.  
 
2.1.3. Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy dokonać komisyjnego rozeznania w 
wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i 
mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu 
posadowienia obiektu. 
 
2.1.4. Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentów bezpośrednich na gruntach o dużej 
ściśliwości (np. torfy, namuły, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym), jeżeli projekt nie 
przewidywał inaczej. 
 
2.1.5. W przypadku wymiany gruntu w poziomie posadowienia, poduszkę należy wykonać ze 
żwiru, pospółki, piasku grubego lub średniego, bez zanieczyszczeń pylastych iilastych, oraz 
dobrze zagęszczonego.  
 
2.1.6. W przypadku fundamentów w zasięgu wód gruntowych instalacje i drenaże projektowane 
w poziomie posadowienia należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania fundamentu. 
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2.2. Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża i fundamentów 

1. Do wykonywania warstw wyrównawczych lub odsączających pod fundamentami, posadzkami 
i innymi elementami fundamentów, ułożonymi na podłożu oraz przy wymianie gruntów słabych, 
powinny być stosowane grunty sypkie bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych lub 
chudy beton klasy C8/10. 
2. Do wykonywania fundamentów należy stosować beton odpowiedniej klasy określonej w 
projekcie ze składnikami dobranymi do warunków środowiska gruntowo-wodnego. Beton i stal 
zbrojeniowa powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich Polskich lub Europejskich 
Norm. 
3. Materiały stosowane do izolacji przeciwwodnej lub izolacji przeciwwilgociowej powinny być 
dostosowane do rodzaju fundamentu i warunków gruntowych. Za zgodą projektanta wykonawca 
może zastosować inne rozwiązanie izolacji, spełniające założone wymagania.  
 
2.3. Podłoże pod fundamenty 

 Wykopy pod fundamenty należy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
 Jeżeli nastąpiło przekopanie lub usunięto warstwę słabego gruntu, podłoże można wyrównać 
warstwą piaskowo-żwirową lub chudym betonem. W przypadku, gdy grubość podsypki jest 
większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami i zagęszczać.  
 
2.4. Ławy i stopy fundamentowe 

Projekt budowlany zakłada wykonanie ław fundamentowych wraz ze ścianami 
fundamentowymi oraz stóp fundamentowych jako elementy żelbetowe. Układ zbrojenia zostanie 
podany na etapie projektu wykonawczego. 
Elementy żelbetowe konstrukcji obiektów powyżej poziomu „zera” wymagają wystawiania 
z fundamentów starterów prętów zbrojeniowych.  
Przy wykonywaniu fundamentów należy osadzić wszystkie marki i kotwy (np. dla mocowania 
podziemnych zbiorników stalowych o osiach poziomych).  
Przed wykonywaniem stóp fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
ustabilizowanie i przygotowanie do osadzenia połączeń śrubowych dla słupów konstrukcji 
stalowej. Warunki i wymagania dotyczące połączenia konstrukcji stalowych z fundamentami 
zawarto w PN-B-03215 -1998 oraz PN-B-06200-2002.  
Mieszanka betonowa, sposób jej transportu, ułożenia i zagęszczania oraz wymagania dla stali 
zbrojeniowej powinny być zgodne z ST „Monolityczne wylewane konstrukcje żelbetowe” 

3. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 
3.1. Odbiór podłoża 

 Polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi 
zawartymi w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wyników badań przydatności gruntów (z 
danymi dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) i z danymi dokumentacji technicznej, 
i wymaganiami dotyczącymi wykonanego podłoża. 
 Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody 
badań gruntów, zgodnie z aktualnymi normami. Badania laboratoryjne powinny być 
przeprowadzone w przypadku, gdy właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają warunkom 
projektu.  
 Protokół odbioru powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego, stanowi 
on podstawę zapisu do dziennika robót oraz umożliwia przystąpienie do robót fundamentowych.  
 
3.2. Odbiór innych robót 

 Odbiór robót towarzyszących np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru tych robót. Należy tylko sprawdzać, czy nie wywarły 
ujemnego wpływu na fundamentowanie danej budowli. 
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 Odbioru zasypki wykopu fundamentowego dokonuje się na podstawie wyników doraźnych 
badań jej zagęszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót oraz protokółów z 
odbioru robót zanikających. 
 Stan odwodnienia podłoża należy sprawdzać w ciągu całego czasu trwania robót 
fundamentowych.  
 
3.3. Odbiór fundamentów 

 Polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, zgodności usytuowania 
marek i kotew na fundamencie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
prawidłowości wykonania robót szalunkowych, zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych. Odbiór 
tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie i zakończony protokółami robót 
zanikających.  
 Odchylenia w poziomie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 
5 cm. 
 Odchylenia w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe 
niż 2 cm. 

4. PRZEPISY ZWIĄZANE 
4.1. Normy 

PN–B–03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN–81/B–03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 
PN–86/B–02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN–B–0650:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN–B–06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
PN–B–03215:1998       Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 
Projektowanie i wykonanie. 
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1.             WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem monolitycznych wylewanych konstrukcji żelbetowych. 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych na lotnisku. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Jako roboty konstrukcyjne rozumie się w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane na 
rysunkach a w szczególności: 
•  Monolityczne elementy żelbetowe składające się z betonu i stali zbrojeniowej, 
•  Szalunki, stężenia robocze oraz środki transportu pionowego i poziomego, 
•  Robociznę, nadzór techniczny, obsługę geodezyjną robót oraz procedury odbiorcze, 
•  Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidłowego produkowania, 
składowania i scalania elementów konstrukcji. 
W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) nie wykazane w 
specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź nigdzie 
wyraźnie nie wymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 
W cenach wszelkich robót należy uwzględnić wykonanie niezbędnych projektów warsztatowych 
oraz dokumentacji powykonawczych. 
 
2.          WYKONYWANIE ROBOT 
2. 1.  Uwagi ogólne 
W cenie konstrukcji żelbetowej należy uwzględnić: 
•  Ceny jednostkowe betonu monolitycznego, wraz z kosztem wszelkich czynności 
związanych z przygotowaniem, dostawą i układaniem mieszanki betonowej na placu budowy 
oraz z pielęgnacją betonu. Ponadto w cenach należy uwzględnić wykonanie otworów i 
przepustów dla prowadzenia instalacji. 
•  Ceny jednostkowe stali zbrojeniowej, wraz z kosztem wszelkich czynności związanych z 
dostawą, przygotowaniem i montażem elementów zbrojenia. Do obmiaru należy przyjmować 
jedynie zbrojenie wykazane w projekcie konstrukcji, 
•  Ceny jednostkowe szalunków powinny zawierać projekt montażu, dostawę oraz montaż, 
demontaż i czyszczenie. Należy stosować wielkoformatowe szalunki systemowe i unikać, poza 
niezbędnymi sytuacjami, szalowania tarcicą drewnianą. W przypadku braku możliwości 
stosowania szalunków systemowych należy stosować szalowanie ze sklejki wodoodpornej. 
 
2. 2.  Normy - zasady stosowania 
Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie tej dokumentacji będą 
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejące Polskie Normy (bez względu na ewentualny 
ustawowy brak obowiązku ich stosowania) lub normy europejskie. Każdorazowo obowiązuje zasada 
stosowania odpowiedniej normy gwarantującej wyższy poziom jakości wykonania. Nie wolno 
stosować norm zagranicznych w przypadku, gdy są one sprzeczne lub mniej wymagające (w 
zakresie bezpieczeństwa, jakości itp.) niż Polskie Normy w tym zakresie. 
 
W przypadku braku norm należy posługiwać się „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom I - budownictwo ogólne, część l i 2" -Arkady, Warszawa 
1990 i zaleceniami producenta materiału. 

2. 3.  Szalowanie 
•  Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zaprojektować deskowanie tak, aby 
zapewnić bezpieczne przeprowadzenie robót. 
•  Ugięcie deskowań nie może przekroczyć 3 mm, a dodatnia strzałka ugięcia powinna 
wynosić maksimum 2 mm na l m rozpiętości belki. 
•    Deskowanie powinno być oczyszczone przed ponownym zastosowaniem. 
•    Demontaż deskowania musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
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•  Obciążenie wykonanych konstrukcji obciążeniami montażowymi może mieć miejsce dopiero, 
gdy beton osiągnie wytrzymałość, co najmniej 3 MPa, po uprzedniej akceptacji inspektora 
nadzoru. Obciążenie nie może spowodować odkształceń, rys i uszkodzeń w konstrukcji. 
•  Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy 
beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. 

2. 4.  Otulenie zbrojenia 
•  Grubość otulenia powinna być zgodna z projektem wykonawczym lub w przypadku braku 
szczegółowych danych zgodna z obowiązującymi normami. 
•  Odpowiednie otulenie zbrojenia powinno być zapewnione przez podkładki dystansowe 
posiadające ważną aprobatę techniczną. Nie wolno stosować prętów zbrojeniowych, gruzu i 
innych przypadkowych materiałów jako podkładki dystansowe. 

2. 5.  Kontrola wykonania. 
•  Kontrola wykonania powinna zawierać sprawdzanie szalowania, zbrojenia i badanie 
mieszanki betonowej. 
•  Każdy etap prac, deskowanie, zbrojenie i betonowanie, musi być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru i potwierdzony w dzienniku budowy. 
•  Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona podczas ich wykonywania oraz 
przed zakryciem. 
•  Po wykonaniu całej konstrukcji lub jej głównej części należy dokonać kontrolnych pomiarów 
geodezyjnych. 
Jeśli jakiekolwiek wyniki testów będą negatywne, prace zostaną uznane za niezgodne z 
wymaganiami i warunkami technicznymi odbioru, wtedy wykonawca podejmuje działania 
naprawcze zalecone przez inspektora nadzoru bez żądania dodatkowej zapłaty. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, położenia elementów konstrukcji betonowych i 
żelbetowych 
 
Wg tablicy 10-3 warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Wydawnictwo ARKADY - 1990r. 
 
Odchylenia: Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe w mm 
Odchylenia   płaszczyzn    i    krawędzi    ich   przecięcia    od 
projektowanego pochylenia: 

 

a) na 1 m  wysokości 5 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 
c) dla ścian wykonanych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujących stropy monolityczne 15 
d) dla ścian wykonanych w szalunku ślizgowym i przestawnym l/500H, max 100 
Odchylenia płaszczyzn w stosunku do poziomu:  
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
b) na całą płaszczyznę 15 
Miejscowe odchylenia płaszczyzny badanej przy użyciu 2 m 
poziomicy z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

 

a) powierzchni bocznych i spodnich +4 / -4 
b) powierzchni górnych +8 / -8 
Odchyłki długości lub rozpiętości elementów +20 / -20 
Odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego +8 / -8 
Odchyłki poziomu dla innych elementów +5 / -5 
 
2.6.   Beton  
Wymagania Ogólne 
•    Mieszanka  betonowa  powinna być  przygotowana w profesjonalnej   wytwórni  betonu i 
dostarczona na budowę specjalistycznym transportem. 
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•   Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych betonu 
oraz raporty dotyczące transportu, układania oraz pielęgnacji i dojrzewania betonu. 
•   Transport mieszanki betonowej nie może naruszać jej jednorodności ani powodować jej 
rozwarstwienia i zanieczyszczenia. 
Składniki mieszanki betonowej 
•    Do  przygotowania  mieszanki   betonowej   należy  używać   cementu,   kruszywa,  wody i 
domieszek, które odpowiadaj ą wymaganiom Polskich Norm. 
•    Kruszywo powinno być wolne od zanieczyszczeń, a w razie potrzeby płukane. 
•  Maksymalny wymiar ziarna kruszywa powinien być dostosowany do projektowanych 
średnic prętów zbrojenia i minimum 5 mm mniejszy od odległości pomiędzy prętami ułożonymi 
w tej samej płaszczyźnie. 
•  Dodatki poprawiające urabialność i szczelność mieszanki betonowej powinny być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
•  Dodatki do betonu powinny być używane zgodnie z instrukcją producenta oraz w 
porozumieniu z inspektorem nadzoru. 
•   Należy zastosować beton o klasach i właściwościach zgodnych z projektem. 
Układanie i zagęszczanie betonu 
•  Układanie betonu należy przeprowadzać z odpowiednich wysokości dostosowanych do 
konsystencji mieszanki tak, aby nie naruszyć jej jednorodności (rozsegregowania składników). 
•    W okresie letnim beton należy natychmiast po ułożeniu zabezpieczyć przed utratą wody. 
•    W czasie deszczu beton należy zabezpieczyć przed wodą opadową. 
•  Beton powinno się układać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm i zagęszczać. 
Metody układania i zagęszczania muszą być ustalone z inspektorem nadzoru oraz odnotowane w 
dzienniku budowy. 
•  Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy użyciu urządzeń mechanicznych, 
zagęszczanie nie może powodować odkształceń szalowania lub przemieszczenia zbrojenia. 
•  Metody użycia wibratorów do betonu powinny być ustalone doświadczalnie i 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 
•  Wznowienie betonowania po związaniu się cementu jest możliwe jedynie wtedy, gdy beton 
osiągnie wytrzymałość, co najmniej 2 MPa; powierzchnia stwardniałego betonu musi być 
odpowiednio przygotowana. 
•  Jeżeli (po usunięciu deskowania) ujawnią się wady w betonie, powinny być one usunięte w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru i bez żądania dodatkowej zapłaty. 
Przerwy w układaniu betonu 
•    Przerwy robocze dozwolone są jedynie w miejscach zaznaczonych na rysunkach. 
•  Powierzchnia betonu w miejscach, gdzie nastąpiło przerwanie betonowania, powinna być 
dokładnie przygotowana do połączenia ze świeżym betonem - luźne okruchy betonu i warstwy 
szkliwa cementowego muszą być usunięte, a cała powierzchnia zmoczona. W razie potrzeby 
należy stosować środki poprawiające przyczepność. 
•    Maksymalny odstęp czasu między układaniem kolejnych warstw betonu wynosi 2 godziny. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
•  Warunki cieplno-wilgotnościowe pielęgnacji betonu powinny zapewnić właściwy przyrost 
jego wytrzymałości i chronić go przed skurczem. 
•  Odsłonięte powierzchnie betonu należy chronić przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych, w zimie mrozu. 
•  Ułożony beton powinien być utrzymywany w stałej wilgotności, przez co najmniej 7 dni 
(przy stosowaniu cementów portlandzkich). 
•  Normalnie dojrzewający beton należy polewać wodą 24 godziny od jego ułożenia. Przy 
temperaturze otoczenia +15° i więcej w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 godziny w 
dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach co najmniej 3 razy na dobę. 
•   Świeżo ułożony beton powinien być chroniony przed wodą gruntową przy użyciu 
tymczasowego drenażu lub wodoodpornej warstwy izolacyjnej. 

2. 7.  Kontrola jakości betonu 
•   Każda partia betonu musi posiadać świadectwo jakości wystawione przez producenta. 
•   Każda partia domieszek musi posiadać świadectwo jakości. 
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•  Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być sprawdzana na próbkach pobranych z 
każdej partii betonu na miejscu betonowania. Liczba próbek powinna być nie niniejsza niż l na 
każde 50 m3, 3 na każde 24 godziny oraz 6 na każdą partię betonu; próbki należy pobierać 
losowo, po jednej w ciągu całego okresu betonowania. 
•  Wytrzymałość na ściskanie powinna być sprawdzona po 7 i 28 dniach od momentu 
ułożenia betonu. 
2. 8.  Zbrojenie betonu  

Wymagania ogólne 
Do zbrojenia betonu należy używać prętów żebrowanych ze stali klasy A-III gatunku 34GS lub 
AIII-N oraz stali klasy A-0 gatunku StOS-b. Wszystkie dostarczone do wbudowania pręty 
zbrojeniowe muszą posiadać deklarację zgodności z aprobata techniczną. 
•  Należy sprawdzać czy wszystkie partie zbrojenia dostarczone na budowę zgadzają się pod 
względem cechowania, wyglądu powierzchni, wymiarów i prostoliniowości z aprobatą 
techniczną. 
•    Każda partia zbrojenia powinna być zatwierdzona do użycia przez inspektora nadzoru. 
•  Składowane zbrojenie powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaolejeniem 
i wpływem czynników atmosferycznych. 

Wykonanie zbrojenia 
•    Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
•  W deskowaniu zbrojenie powinno być odpowiednio ustawione, połączone i ustabilizowane 
przy pomocy podkładek dystansowych zapewniających wymagane otulenie. 
•  Zginanie prętów należy przeprowadzić mechanicznie na zimno; średnice gięcia zgodnie z 
normą. 
•    Przed ułożeniem pręty zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń. 
•  Zbrojenie powinno składać się z ciągłych odcinków (na długości elementu); kształt i 
sposób połączenia prętów powinien być zgodny z projektem konstrukcji żelbetowych. 

2. 9.  Kontrola jakości zbrojenia 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia wg tablicy 12.3-2 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

VADEMECUM BUDOWLANE-ARKADY - 2001 r. 
Określenie wymiaru 
 

Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe w mm 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:  
a) w długości elementu +10/-10 
b) w szerokości (wysokość) elementu 
 przy wymiarze do 1 m. 
 przy wymiarze powyżej 1 m. 

 
+5/-5  
+10/-10 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  
a) przy średnicy < 20 mm +10/-10 
b) przy średnicy > 20mm +0,5/-0,5 średnicy 
W położeniu odgięć prętów +2/-2    średnice 
W grubości warstwy otulającej 10 
W położeniu połączeń (styków) prętów +25/-25 
Kontrola zmontowanego zbrojenia polega na sprawdzeniu wymiarów, średnic, rozstawu i 
połączeń w zgodności z projektem wykonawczym 
 
3.        PRÓBA SZCZELNOŚCI 
W przypadku wykonywania żelbetowego zbiornika na wodę ppoż. oraz zbiornika 
bezpieczeństwa przed zasypaniem ścian należy przeprowadzić próbę szczelności wg PN-B-
10702 marzec 1999. 
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4. NORMY PODSTAWOWE 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i      

projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych na lotnisku. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Jako roboty konstrukcyjne rozumie się w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane na rysunkach 
a w szczególności: 
 Roboty montażowe konstrukcji stalowej 
 Stężenia robocze oraz środki transportu pionowego i poziomego. 
 Robociznę, nadzór techniczny, obsługę geodezyjną robót oraz procedury odbiorowe. 
 Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidłowego produkowania, 
składowania i scalania elementów konstrukcji, 

W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) niewykazane w specyfikacji a 
widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź nigdzie wyraźnie 
niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. 

W cenach wszelkich robót należy uwzględnić wykonanie niezbędnych projektów warsztatowych, 
montażowych oraz dokumentacji powykonawczych. 
 
2. WYKONYWANIE ROBÓT 

2.1. Uwagi ogólne - zasady stosowania norm 

•    Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie dokumentacji będą kontrolowane 
i odbierane w oparciu o istniejące Polskie Normy (bez względu na ewentualny ustawowy brak obowiązku 
ich stosowania) lub normy europejskie. Każdorazowo obowiązuje zasada stosowania odpowiedniej normy 
gwarantującej wyższy poziom jakości wykonania. Nie wolno stosować norm zagranicznych w przypadku, 
gdy są one sprzeczne lub mniej wymagające (w zakresie bezpieczeństwa, jakości itp.) niż Polskie Normy. 
•    Wymagania podstawowe  i  szczegółowe dotyczące warunków wykonania i  odbioru konstrukcji 
stalowych są zawarte m.in. w normie PN-B-06200:1997 oraz w wydaniu „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych, tom III -Konstrukcje stalowe." - Arkady, Warszawa 1992 oraz 
zgodnie z zaleceniami producenta materiału. 
•    Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm. 
Postanowienia dotyczące materiałów i wyrobów, dla których nie ma Polskich Norm, podawane są w 
aprobatach technicznych. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-EN ISO/IEC 
17050-1:2005 i PN-EN 10204:2005 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające 
wymaganą jakość. 
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodne z wymaganiami norm 
i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji. 
•    Przyjmuje się, że wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposażenie do wykonania robót 
zgodnie z projektem i kontraktem oraz może na żądanie przedstawić odpowiednie dokumenty 
potwierdzające. 
Stalowe konstrukcje spawane klasy 2 są wytwarzane w wytwórniach konstrukcji stalowych mających 
zakładowy system jakości i zakwalifikowanych do I grupy zakładów wg PN-M-69009. 
•    Wykonawca powinien przy współpracy z inspektorem nadzoru sporządzić szczegółowy raport 
dotyczący procesu spawania i instalacji śrub wysokiej wytrzymałości, gdy takie są stosowane. 
•    W dziale tym odniesiono się do wszelkich konstrukcji nośnych oraz dodatkowych. 
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2.2. Montaż konstrukcji stalowej 

• Montaż konstrukcji stalowej powinien odbywać się zgodnie z projektem technologii montażu 
sporządzonym przez wykonawcę z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie 
montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 
• Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne 
wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe 
słupów. 
• Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcyjne powinny być przygotowane 
odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu. 
• Śruby i elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym położeniu 
za pomocą szablonów. 
• Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montażowych. 
• Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków 
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 
• Wyregulowanie konstrukcji polega na nadaniu jej wymiarów zgodnych z wymogami projektu z 
zachowaniem normowych tolerancji montażu. 
• Regulacja nie może spowodować dodatkowych naprężeń i odkształceń w konstrukcji. 
• Wyregulowane elementy konstrukcji, które są narażone na przypadkowe przesunięcie powinny być 
unieruchomione. 
• Element podnoszony powinien być zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe muszą być zgodne z obowiązującymi normami. 

2.3.  Połączenia 

Połączenia spawane 
 Wykonawca powinien zapewnić projekt technologii spawania. 
 Wykonawca powinien sporządzić raport dotyczący prac spawalniczych. 
 Spawacze muszą posiadać odpowiednie uprawnienia spawalnicze. 
 Magazynowanie i transport elektrod oraz suszenie elektrod lub topników powinno być zgodne 
z wymogami producenta. 
 Do konstrukcji spawanych producent powinien użyć stali określonej w projekcie; materiały 
mają być trwale oznaczone i bez defektów (bez rozwarstwień, wżerów i ubytków 
powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% ich powierzchni, 
rys i pęknięć, wybrzuszeń, krzywizn i zwichrzeń; zendry walcowniczej w obszarze spawania). 
 Spoiwa i topniki powinny być stosowane zgodnie z projektem technologii spawania. 
 Sprzęt spawalniczy i stanowiska robocze mają umożliwić wykonanie połączeń spawanych 
zgodnych z projektem technologii spawania i dokumentacją techniczną. 
 Przygotowanie materiałów do spawania: wszystkie elementy powinny być przygotowane 
zgodnie z dokumentacją, wymiary powinny być zgodne z dopuszczalnymi odchyłkami 
wymiarowymi opisanymi w PN-B-06200:2002 lub w innych przepisach; przygotowanie 
krawędzi do spawania zgodne z dokumentacją i normami. 
 Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału powinny być wyczyszczone 
do metalicznego połysku i utrzymywane w tym stanie do czasu spawania. 
 Przy cięciu i ukosowaniu brzegów do spawania chropowatość powierzchni powinna być 
zgodna z PN-75/M-69774: dla spawania ręcznego - klasa 2, dla spawania elektrodą otuloną - 
klasa 3. 
 Niedopuszczalne jest spawanie podczas deszczu i mokrymi elektrodami. 
 Spawanie w niskich temperaturach wymaga uprzedniego podgrzania elementów. 
 Naprawy spoin: spoiny z pęknięciami, spoiny o niepełnym przetopie oraz 
z niedopuszczalnymi wadami (zgodnie z PN-74/M-70055 lub PN-EN 12517:2001) muszą być 
usunięte i wykonane ponownie; spoiny z niedopuszczalnymi wadami zewnętrznymi muszą być 
poprawione zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami kontroli jakości - wszystkie prace 
naprawcze mają być wykonane przez wykwalifikowanego spawacza. 
 Odbiór połączeń spawanych powinien być potwierdzony w dokumentacji kontrolnej. 
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 Badania radiograficzne połączeń należy wykonać zgodnie z PN-EN 1435:2001. 
 W przypadkach uzasadnionych inspektor nadzoru oraz projektant mają prawo zażądać 
dodatkowych badań własności mechanicznych i badań ultradźwiękowych. 
 
3. KONTROLA MONTAŻU KONSTRUKCJI 
Kontrola montażu powinna obejmować 
• Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem i po zakończeniu montażu. 
• Stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie. 
• Zgodność metody montażu z projektem montażu (w zależności od rodzaju konstrukcji). 
• Stan elementów konstrukcji przed i po montażu. 
• Wykonanie i kompletność połączeń. 
• Wykonanie i stan powłok ochronnych. 

Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. 
 
4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
A Konstrukcje stalowe wystawione na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych 
- nieocynkowane, należy zabezpieczyć poprzez: oczyszczenie do Sa 2 1/2 stopnia czystości 
/piaskowanie lub śrutowanie/ i pomalowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym o 
sumarycznej grubości powłoki nie mniej niż 250 m.  
Ilość warstw należy przyjąć zgodnie z instrukcją malowania zastosowanych farb. 
 
B Konstrukcje stalowe nie wystawione na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych 
należy zabezpieczyć poprzez: oczyszczenie do Sa 2 1/2 stopnia czystości /piaskowanie lub 
śrutowanie/ i pomalowanie zestawem farb epoksydowych o sumarycznej grubości powłoki nie 
mniej niż 200 m.  
Ilość warstw i grubość powłoki należy przyjąć zgodnie z instrukcją malowania zastosowanych 
farb. 
 
C Konstrukcje stalowe o odporności ogniowej 15 min (R 15) (jeżeli występują na terenie bazy) - 
profile stalowe zagruntowane farbą epoksydową zabezpieczyć warstwą ochronną z zestawu farb 
pęczniejących (wymagany certyfikat zgodności wydany przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego). 
Ilość warstw i grubość powłoki należy przyjąć zgodnie z instrukcją malowania zastosowanych 
farb. 
 
Dla elementów, które mogą być narażone na bezpośredni kontakt z produktami ropopochodnymi (np. 
elementy studzienek ściekowych, pomosty technologiczne) zastosowane zestawy malarskie muszą być 
odporne na to oddziaływanie. 
 
Malowanie powinno się odbywać w zakładzie produkcyjnym a dostarczane elementy należy starannie 
zabezpieczyć na czas transportu i montażu. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania należy 
wykonywać zgodnie z normami oraz w sposób wymagany przez producenta farby. Wszelkie naprawy 
powłok malarskich muszą być wykonane w sposób gwarantujący przywrócenie oryginalnej jakości. 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.1. Normy 
 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
   Wymagania podstawowe. 
 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
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PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok. 

 
PN-EN ISO 12944-1÷8: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1÷8. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych dotyczących budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia – 
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji śian 
osłonowych i dachowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: 
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
– wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wykonująca roboty budowlane, 
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane niezbędne 
do jego wykonania oraz opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Kod CPV 45000000 - „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w OST Kod CPV 45000000 - „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Przed zamówieniem elementów pokrycia dachu (płyty) należy sprawdzić wymiary podłużne i poprzeczne 
remontowanego budynku na poziomie oparcia dachu i ewentualnie skorygować wymiary płyt 
(długość).Płyty dachowe maja być montowane po długości w jednym odcinku. 
Przewiduje się , iż podstawowym elementem osłonowym projektowanego budynku będą płyty 
dachowe i ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej . 
Przyjęto produkty firmy ,, Blachy Pruszyński” ( bądź analogiczne ) kolor RAL 9006 
Informacje Ogólne - Budowa Płyt Warstwowych 
Płyty warstwowe PWS i PWD składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz z rdzenia  
izolacyjnego. 
Okładziny z rdzeniem łączy się w cyklu produkcyjnym za pomocą kleju poliuretanowego 
dwuskładnikowego. Wszystkie łączenia wewnątrz płyty są frezowane, dzięki czemu następuje   

ich zazębienie, co zwiększa sztywność płyty, oraz bardzo podnosi izolacyjność termiczną. 
Płyty warstwowe ścienne i dachowe przeznaczone są do stosowania jako elementy ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych (PWS-W, PWS-WA) oraz przekryć dachowych (PWD-W) 
- na obudowy ścian i dachów hal przemysłowych i sportowych, budynkach produkcyjnych 
i magazynowych, do wykonywania pawilonów handlowo-usługowych, pawilonów 
gastronomicznych, zaplecza budów, budynków administracyjno-socjalnych. 
Płyty ścienne akustyczne PWS-WA mogą byś stosowane również jako elementy sufitów 
podwieszanych. 
Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt warstwowych PWS-W, PWS-WA o grubości od 
60 mm i wysokości do 3,0 m mogą być stosowane w budynkach użyteczności publicznej 
w pomieszczeniach dostępnych dla ludzi. 
Ściany wewnętrzne spełniają kryteria sztywności (ugięcia nie większe niż 1/400 
H; H – wysokość ściany i H ≤ 3m) przy działaniu obciążenia liniową siłą poziomą o 
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wartości nie większej niż 100 N/m, działającą na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki. 
Maksymalne obciążenie oraz rozpiętości podpór w elementach z płyt warstwowych z 
wypełnieniem z wełny minęralnej nie powinny przekraczać wartości podanych w tabelach 
obciążeń. Ugięcia płyt dachowych nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości pomiędzy 
podporami płyty - przy uwzględnieniu obciążeń doraźnych (krótkotrwałych) i 1/100 
- przy uwzględnieniu obciążeń długotrwałych. Przyjmowane według tablic obciążenia i 
rozpiętości podlegają interpolacji liniowej. 
Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej PWS-W, PWS-WA i PWD-W powinny być 
stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego obiektu 
budowlanego z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 
690). 
Technologia Produkcji 
Proces produkcyjny jest realizowany metodą ciągłą , Jako rdzeń stosuje się wełnę mineralną. 
Rodzaje Płyt 
PWS – W Płyty warstwowe ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej składają się z dwóch 

okładzin 
z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno - izolacyjnego. Okładziny płyt wykonane 
są z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, i pokryte są powłokami metalicznymi oraz 
organicznymi. Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna o gęstości 120 kg/m3. Płyty 
ścienne o szerokości krycia 1150 mm pozwalają na prosty i szybki montaż do różnego 
rodzaju konstrukcji za pomocą odpowiednich łączników przelotowych. Odpowiednio 
zaprojektowane i wyprofilowane zamki typu pióro-wpust, zapewniają bardzo dobrą 
szczelność oraz ogniotrwałość. 
PWD -W Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej składają się z dwóch 

okładzin 
z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno - izolacyjnego. Okładziny płyt wykonane 
są z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, i pokryte są powłokami metalicznymi oraz 
organicznymi. Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna o gęstości 120 kg/m3. Płyty 
dachowe o szerokości krycia 1150 mm pozwalają na prosty i szybki montaż do różnego 
rodzaju konstrukcji za pomocą odpowiednich łączników przelotowych. Odpowiednio 
zaprojektowane i wyprofilowane zamki typu pióro-wpust, zapewniają bardzo dobrą 
szczelność oraz ogniotrwałość. 

 
PWS -płyta warstwowa ścienna 
 

 
 
Rodzaj warstwy zewnętrznej/wewnętrznej płyty 
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Funkcje /Parametry techniczne 

 
 

PWD -płyta warstwowa dachowa 
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Funkcje /Parametry techniczne 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 
[2] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
[3] PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
[4] Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8069/2010 
[5] Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8232/2010 
[6] Atest higieniczny HK/B/1569/01/2009 
[7] Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci materiałów budowlanych - wyrób klasyfikuje 
sie jako trudno zapalny, a wg normy 13501-1.2002 - klasyfikacja: ds1-d0 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnie 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
[2] Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z obróbkami blacharskimi.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych dotyczących budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia – 
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie obróbek blacharskich występujących w 
obiekcie. 
 
2. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1. Rynny i rury spustowe  
Wykonywanie obróbek blacharskich 
 - obróbki blacharskie powinny być dostosowane do pokrycia a papy – do wielkości pochylenia 
połaci dachowych, 
- obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o 
grubości 0,5-0,6 mm, 
- w pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczone między 
warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%.Przy pochyleniu 
mniejszym niż 10% obróbki należy układać na wierzchu podkładu. 
- połączenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej 
Wykonywanie rynien z PVC 
- rynny mogą być plastikowe lub metalowe powlekane. Montuje się je do konstrukcji dachu w 
odstępach 60 cm,  
- rynnę należy montować z zachowaniem 2,5 cm odległości od bocznej krawędzi dachu. 
- ze względu na termiczną pracę rynny, złączkę należy montować min. 10 cm od rynajzy, 
- połączenie rynien za pomocą kleju musi być trwałe i szczelne, 
- do połączenia rynien z rurą spustową stosuje się sztucer uniwersalny. Do montażu sztucera nie 
używa się kleju, 
- w przypadku, gdy odległość między rurami spustowymi jest większa niż 18 m lub odległość 
między dwoma narożnikami dachu jest większa niż 8,0 m należy użyć złączki korekcyjnej; do 
montażu złączni nie używa się kleju. 
Wykonywanie rynien z blachy stalowej ocynkowanej 
- rynny wiszące powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu wody nie mniejszy niż 20 
mm, nitowany 3 lub 4 nitami średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie na rąbek leżący 
pojedynczy (z lutowaniem), 
- rynny leżące łączy się na podwójny rąbek leżący, 
- brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz 
- spadki rynien powinny wynosić 0,5-2% 
- rynna powinna być umocowana uchwytami z płaskowników o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 
mm oraz 5 x 30 mm i stosuje w zależności od średnicy rynny i spadku dachu; uchwyty mocuje 
się w odstępach nie większych niż 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania trzema 
gwoździami blacharskimi, 
- wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzić w rurę  
- brzegi wpustu łączone z rynną odgina się na szerokości 5÷7 mm,  
- wpusty z blachy ocynkowanej należy przynitować i przylutować do rynny 
  Wykonywanie rur spustowych z blachy stalowe ocynkowanej 
- grubość blachy 0,5÷0,6 mm  
- człon rury ma długość arkusza blachy  
- złącza pionowe robi się na rąbek pojedynczy leżący 
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- złącza poziome robi się na zakład szerokości 4 cm i lutuje na całej długości 
- łączenie poszczególnych odcinków (członów) rury należy wykonać za pomocą odgięć i 
lutowania 
- w połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną należy rurę spustową wprowadzić do rury 
kanalizacyjnej na głębokość od 10 do 25 cm; takie połączenie należy osłonić kołnierzem 
stożkowym przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania 
rury 
- rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach i pod 
kolankami; uchwyty należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez 
osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wkutych w murach bez spoinowych, 
- obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane 
- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur do 10 m 
oraz 3 cm przy długości  rur większej niż 10 m. 
2.2. Obróbki blacharskie 
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) 
- wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5÷0,6 mm lub z blachy stalowej 
powlekanej grubości 0,6÷0,7mm, 
- podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z 
odpowiednim spadkiem, 
- zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym - kapinosem, który powinien być 
zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany lub wykończony systemową osłonką.  
Fartuchy podokienne z blachy stalowej ocynkowanej 
Mocuje się do ościeżnic gwoździami blacharskimi lub wkrętami w odległościach od 5 do 7 cm.  
Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia ppoż., przy wywietrzakach, 
włazach, dylatacjach robi się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5÷0,6 mm lub z blach 
cieńszych powlekanych, 
- złącza tych blach przy kominach i murach między sobą robi się na rąbki leżące podwójne, 
- połączenie z podwójnym kryciem papowym wykonuje się z pasków blachy z jednej strony 
wsuniętym pomiędzy warstwy papy na odległość 150-200mm a z drugiej strony wywinięty na 
mur i zamocowany do muru, 
- umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonane następująco: 
 1/ do murów z wydrami, przy czym odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi 
zabezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 15 cm, 
 2/ do murów bez wydry, przy czym górna krawędź części pionowej zabezpieczenia (kołnierza) 
powinna być oddalona o 15÷30 cm od połaci dachowej i dociśnięta paskiem blachy szerokości 
8÷9 cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w spoiny, 
 3/ do murów bezspoinowych po uprzednim wyrobieniu w murze wydry 
Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanałach wentylacyjnych i spalinowych 
powinny być wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm. Połączenia kołpaków i nasad z 
pokryciem dachowym robi się za pomocą kołnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu. 
Górny brzeg kołnierza przylutowuje się do kołpaku lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty 
na szerokość 0,5-1 cm, przylutowuje się do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu 
nieblaszanym stosuje się dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5-0,7 
mm, ułożonej na płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do 
rodzaju pokrycia dachu.  
Obecnie na rynku dostępne są różnego rodzaju kształtki, kołnierze uszczelniające i inne detale z 
materiałów pokryciowych, zastępujące znaczną część obróbek blacharskich. 
 
3. ODBIÓR ROBÓT   
3.2. Odbiór robót blacharskich 
Badania techniczne 
Należy przeprowadzać w czasie odbioru cząstkowego i końcowego robót. Badania wykonuje się 
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. Wyniki badań należy 
wpisać do dziennika budowy. 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
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- materiały – zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej, 
- wygląd zewnętrzny pokrycia – ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz przez wykonanie pomiarów odchyleń, 
- rynny – prawidłowość wykonania uchwytów, denek, i wpustów rynnowych oraz połączeń 
poszczególnych odcinków rynien, 
- rury spustowe – połączeń w szwach poziomych, mocowań rur w uchwytach, odchyleń, brak 
dziur i pęknięć, 
- zabezpieczenia dachów – kominów, murów ogniowych, oraz innych elementów dachu, jak: 
wywietrzniki, włazy, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe, 
- szczelność pokrycia – w wybranych miejscach szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, podczas intensywnego polewania wodą, obserwując czy nie tworzą się 
zacieki. 
Ocena końcowa 
Leżeli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymaganiami normowymi wykonane roboty należy uznać za prawidłowe 
 
4. NORMY 
   

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

2. PN-EN 516:1998 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia 
umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty stopnie 
szerokie i stopnie wąskie. 

3. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. 
Definicje, wymagania i badania. 

4. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, 
podział i wymagania 

5. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych 

6. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 
półokrągłych 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem elementów wykończenia zewnętrznego 
budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych dotyczących budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia – 
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi montaż lekkiego daszku nad drzwiami 
wejściowymi.  

2. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1. Lekkie daszki nad drzwi wejściowe  
Daszek nad drzwiami wejściowymi do budynku zaprojektowano lekki z płyt poliwęglanowych, 
w konstrukcji aluminiowej systemowej.  
W ofercie handlowej lekkie daszki, przeznaczone dla budownictwa ogólnego i przemysłowego, 
występują w różnych typach-modelach. 
W ofercie znajdują się różnego typu podpory i wsporniki (dostosowane do typu daszka i jego 
wielkości - ciężaru) oraz elementy uzupełniające takie jak ścianki boczne. 
2.1.1. Wymagania ogólne 
Lekkie daszki powinny spełniać następujące wymagania: 
- wymagania bezpieczeństwa i funkcjonalności (nośność, trwałość, ochrona przed korozją),  
-wymagania użytkowe (zabezpieczenie wejść do budynków przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, higiena i zdrowotność, estetyka wykonania). 
- daszki wykonane z materiałów trudno zapalnych, nierozprzestrzeniające ognia. 
2.1.2.  Materiały konstrukcyjne i wypełnienia 
Konstrukcja daszków, podpór i wsporników wykonana jest z kształtowników ze stopu 
aluminium. Wykończenie konstrukcji – lakierowanie proszkowe w kolorze zgodnym z 
projektem wykonawczym. 
Wypełnienie stanowią elementy z płyt z poliwęglanu komorowego. Płyty poliwęglanu 
bezbarwne lub przydymione (wg projektu wykonawczego). 
Płyty powinny charakteryzować się dużą odpornością na uderzenia i naprężenia montażowe, w 
zakresie temperatur od -400C do +1200C. Płyty nie powinny ulegać rozbiciu ani pęknięciu. Płyty 
z poliwęglanu powinny wykazywać się odpornością na starzenie pod wpływem czynników 
atmosferycznych 
Rama i złącza elementów daszka ukształtowane zgodnie z typem opracowanym przez 
producentów systemu.  
2.1.3.  Montaż elementów  
Wypełnienie z płyt jest łatwe w montażu, można je formować na zimno, tworząc łukowate 
świetliki i zadaszenia. Przy montażu nie należy używać dodatków szklarskich, bez uprzedniego 
działania na płytę. Wloty do kanalików płyty kanałowych zabezpieczyć przed przedostawaniem 
się kurzu. Każdorazowo po cięciu należy komory płyty czyścić z opiłków z zastosowaniem 
sprężonego powietrza o ciśnieniu 8 at. 
Konstrukcję wsporczą daszku zaprojektowano jako stalowe z typowych elementów zimno 
giętych o przekroju zamkniętym, prostokątnym. Zamocowanie elementów wsporczych do 
konstrukcji żelbetowej budynku za pomocą kotew wklejanych. Profile stalowe, ocynkowane i 
malowane proszkowo. Zaprojektowano cztery typy konstrukcji wsporczych: 
Po zakończeniu montażu należy usunąć folię zabezpieczającą, a płyty należy przemyć wodą z 
łagodnym detergentem, spłukać ciepłą wodą i osuszyć. Do mycia nie wolno stosować 
rozpuszczalników: benzyny samochodowej, acetonu, benzenu i czterochlorku węgla. 
Wykonanie ściśle z wytycznymi producenta. 
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3. ODBIÓR ROBÓT 
3.1. Badania przy odbiorze robót 
Do oceny wartości technicznej danego elementu powinny być przedłożone wyniki badań: 
- materiałów użytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaświadczenia o jakości materiałów 
wystawione przez producenta), stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi, 
- gotowego wyrobu, obejmujące sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń 
konstrukcyjnych, 
- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów 
 3.2. Odbiór robót 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- stan i wygląd wykończenia elementów 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 
zauważone usterki. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty ślusarsko-kowalskie należy 
uznać za zgodne z dokumentacją i warunkami technicznymi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.  
 

 
 

Nr dok.: 53.01.ST.AB.00.Rew.0  Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia – Kosakowo 
 
 

 

55 

 
ROZDZIAŁ X - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ROBOTY PODŁOGOWE 

 
 
SPIS TREŚCI 
 
 
1. WSTĘP........................................................................................................................ 56 
1.1. Przedmiot ST ........................................................................................................................... 56 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .......................................................................56 
1.3. Zakres robót objętych ST .......................................................................................................56 
2. MATERIAŁY.............................................................................................................. 56 
2.1. Ogólne wymagania .................................................................................................................56 
2.2. Płytki terrakotowe ...................................................................................................................56 
2.3. Płytki gresowe ......................................................................................................................... 56 
2.4. Wykładzina winylowa ............................................................................................................56 
3. SPRZĘT....................................................................................................................... 56 
4. TRANSPORT.............................................................................................................. 57 
5. WYKONYWANIE ROBÓT....................................................................................... 57 
5.1. Wykonywanie warstw podkładowych...................................................................................57 
5.2. Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych ........................................................ 57 
5.3. Wykonywanie posadzek .........................................................................................................57 
6. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................... 58 
6.1. Odbiór robót podłogowych ....................................................................................................58 
6.2. Odbiór poszczególnych etapów ............................................................................................. 59 
6.3. Odbiór końcowy ...................................................................................................................... 59 
7. NORMY....................................................................................................................... 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.  
 

 
 

Nr dok.: 53.01.ST.AB.00.Rew.0  Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia – Kosakowo 
 
 

 

56 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót posadzkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych dotyczących budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia – 
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie posadzek w obiekcie. 
W ramach tych prac przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie warstw podkładowych, 
- wykonanie warstw izolacyjnych, 
- wykonanie posadzek z terakoty, gresów, wykładzin winylowych. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały  powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw  dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Zastosowane materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia 
użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. 
Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 
2.2. Płytki terakotowe 
W węzłach sanitarnych proponuje się płytki ceramiczne typu terakota mocowane na klej, 
nieszkliwione, antypoślizgowe,  w natryskach R12. 
Dodatkowymi materiałami są: 
zaprawa klejowa elastyczna, 
zaprawa fugowa elastyczna, 
listwy wykończeniowe przyścienne, 
materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu. 
 2.3. Płytki gresowe 
Płytki podłogowe typu Gres gat. I  nieszkliwione, antypoślizgowe. 
Płytki muszą być odporne na ścieranie i uderzenia (klasa ścieralności V, grupa od R9 do R13), 
nienasiąkliwe (nasiąkliwość maksymalnie do 3%), odporne na zginanie (minimum 25 MPa) i 
twarde (twardość – 5-6 w skali Mohsa), w pomieszczeniach obciążonych ruchem dostosowane 
do przewozu towarów, który odbywać się będzie za pomocą wózka podnośnikowego, 
elektrycznego, ręcznie prowadzonego o udźwigu 800 kg.  
Twarda i ścisła powierzchnia płytek powinna ograniczyć penetrację brudu i ułatwiać 
czyszczenie.   
Dodatkowymi materiałami są: 
zaprawa klejowa elastyczna, 
zaprawa fugowa elastyczna, 
listwy wykończeniowe przyścienne, 
materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu 
2.4. Wykładzina winylowa 
W magazynach zastosowano wykładzinę winylową przystosowaną dla dużych obciążeń. 
Proponuje się zastosować wykładziny np. firmy Forbo Flooring Poland, typ Smaragd classic R-
10, w kolorze 6113. Pod wykładzinę, na płycie posadzki należy zastosować masę 
samopoziomującą.  
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
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a) Urządzenie do przycinania płytek 
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie warstw podkładowych  
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 
Powinien być dostatecznie sztywny, mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i 
gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni 
posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 
Podkłady wylewane 
-  posadzki układane na płycie betonowej wykonanej wg dokumentacji projektowej   
-  posadzki na podkładzie z zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i 
drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą 
grubości zwykle 30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi 
lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie pierwszych kilku dni podkład 
należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w 
pomieszczeniach długich i dużych należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Podkład wylewany po 
upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. 
- podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości 
wody. W skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4). Wytrzymałość na 
ściskanie >20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa. Zaletą podkładu jest szybki czas wiązania. Grubość 
warstwy może być tylko do 2 max 4mm. Po 6 godz. po wykonaniu może odbywać się po nim 
ruch pieszy. Stosuje się jako warstwa do wyrównania podkładu 
5.2. Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzną 
poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku 
objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1:4. Można stosować również zaprawę 
polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą 
wyżej mieszankę samopoziomującą 
Warstwy izolacyjne w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, 
parochronne, wodoszczelne, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe 
- izolacje przeciwwilgociową wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w 
celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową   
- izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą 
pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej 
- izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być 
narażona na zalewanie wodą   
- izolacje cieplne wykonuje się nad nieogrzewanymi piwnicami, loggiami oraz w podłogach 
usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na gruncie  
5.3. Wykonywanie posadzek  
Posadzki z gresów i z terakoty 
Charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką trwałością i wytrzymałością    
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Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 
należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i 
czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać 
zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 
łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą 
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
Posadzki z betonu 
Posadzki betonowe wykonywać z betonu o klasie zgodnej z przewidzianą w dokumentacji 
projektowej. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie przy 
zakładanych obciążeniach użytkowych. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny izolacyjne: oddzielające posadzkę od 
pionowych elementów budynku, fragmenty posadzki o wyraźnej różniących się wymiarach, 
przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m. 
Posadzkę betonową należy wykonać z zastosowaniem utwardzaczy powierzchniowych oraz 
impregnatów uszczelniających i przeciwpyłowych.  
Posadzki z wykładzin winylowych 
Wykładzina PVC firmy Fobro Flooring jest materiałem trwałym, nie traci swoich właściwości 
użytkowych, kolory pozostają wyraziste i świeże, klasa antypoślizgowości R10.  
Sposób należy wykonać zgodnie z zaleceniami z technologią producenta. 
W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących technicznej specyfikacji wykładzin 
podłogowych, a także instrukcji ich układania i konserwacji należy zapoznać się ze 
specjalistycznymi broszurami Fobro Flooring. 
W celu przygotowania podłoża, procesu instalacji wykładzin Forbo Flooring zaleca się 
korzystanie z szerokiej gamy produktów chemii budowlanej Forbo. 
Uwagi ogólne 
W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować wkładki z 
listew progowych z nierdzewnych kształtowników metalowych. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Odbiór robót podłogowych 
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas 
ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru są dokumenty: 
1/ projekt wykonawczy zawierający dane niezbędne do wykonania robót; na rysunkach powinny 
być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie prac, a udokumentowane w dzienniku 
budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny 
2/ dziennik budowy 
3/ certyfikaty i świadectwa zgodności materiałów 
4/ Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg 
- W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robot zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów. 
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- Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 
materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych, oraz badań bezpośrednich obejmujących 
sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki 
6.2. Odbiór poszczególnych etapów 
- odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i rozmieszczenia wpustów 
podłogowych. 
- odbiór warstw izolacyjnych należy wykonać zgodnie z zaleceniami w pkt. 2,  3. 
- odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu 
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym 
stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 
kontrolnych. 
W ramach odbioru należy sprawdzić: 
   1/ zgodność materiałów 
   2/ prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
       grubość podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań. 
   3/ równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty kontrolnej, 
dwumetrowej. Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm 
6.3. Odbiór końcowy  
- w ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki 
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych 
- ocenę wykonania prawidłowości robót wykonuje się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości 
techniczne 
- odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
1/ wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej 
2/ równości za pomocą łaty kontrolnej 
3/ odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomicy 
4/ prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych 
5/ prawidłowości osadzenia kratek ściekowych, dylatacji itp. 
6/ wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
 
7. NORMY 
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 
2. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

3. PN-E-
05204/1994 

Ochrona przed elektrycznością statyczną w produkcji i 
stosowaniu materiałów wybuchowych. Wymagania. 
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ROZDZIAŁ XI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ŚLUSARSKO – KOWALSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia i odbioru robót budowlanych ślusarsko-kowalskich z drobnych elementów 
metalowych nienośnych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych dotyczących budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia – 
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie robót obejmujących elementy i segmenty 
ze stali niezbędnych przy montażu włazów, klap, krat, balustrad, drabin, schodów i poręczy, 
daszków, osłon żaluzjowych  innych elementów i łączników budowlanych.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie elementy i segmenty metalowe powinny być: 
- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać 
pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę naukowo-
badawczą. 
Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki 
metalowej należy stosować nity, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom 
normy. 
2.2. Składowanie i przechowywanie materiałów metalowych 
Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia i 
spawania powinny zapewniać stałą gotowość użycia ich do produkcji. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych o wilgotności 
do70%, lub w magazynach półotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po 
uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami atmosferycznymi. 
Wszystkie oczyszczone materiały należy składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie 
żadne szkodliwe wpływy. Szczególnie należy trzymać z dala od tych materiałów: wapno, 
zaprawy budowlane, kwasy i inne substancje działające szkodliwie na metale. 
2.3. Ocena jakości materiałów przeznaczonych do wykonania elementów ślusarsko-
kowalskich 
Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i 
świadectw wystawionych przez producentów lub huty. 
Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz 
znaki zgodności z normami. 
Główne i nominalne wymiary powinny odpowiadać zestawczym wymiarom modularnym. 
Wymiary wyrobów typowych – wg norm przedmiotowych, albumów, warunków technicznego 
odbioru bądź szczegółowych przepisów.  
Wymiary wyrobów nietypowych – wg dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez 
zleceniodawcę. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być w granicach odchyłek dla wyrobu 
wyjściowego określonych w normach przedmiotowych, albumach, warunkach technicznego 
odbioru bądź szczegółowych przepisach.  
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3. TRANSPORT 
Do przewozu materiałów i wyrobów ślusarskich może być stosowany transport kolejowy lub 
samochodowy. Środki transportu powinny zabezpieczyć załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi.  
Partia wyrobów przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą przedmiotową wyrobu oraz dokumentacją techniczną i zamówieniem. 
Okucia nie zamontowane do wyrobów, jak: klameczki, klucze do zakrętek, przechowuje się i 
transportuje w odrębnych opakowaniach. 
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 
4.1. Prace przygotowawcze do robót ślusarsko-kowalskich 
Dobór materiałów 
Materiały hutnicze stosowane do ślusarsko-kowalskich wyrobów i elementów budowlanych 
powinny być oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp. 
Do oczyszczenia i odtłuszczenia materiałów i elementów metalowych zaleca się stosować 
preparaty chlorowęglowodorowe. 
Cięcie 
Do cięcia zaleca stosować: nożyce ręczne, piłki ramowe, obcinaki do rur, przecinaki, wycinaki, 
nożyce elektromechaniczne, pneumatyczne, piły tarczowe itp. 
Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciu należy starannie usunąć zadziory, rąbki, w 
szczególności należy usunąć ostrość i zadziory po obróbce wszędzie tam, gdzie mogły powstać 
uszkodzenia, pogorszenie jakości powierzchni, działania elementu lub niebezpieczeństwo 
wypadku. 
Prostowanie 
Podczas prostowania stali na zimno lub gorąco powinny być przestrzegane ograniczenia 
dotyczące granicznych promieni prostowania oraz temperatur, wynikające z własności 
technologicznych materiału. 
Prostowanie pogiętej stali może być wykonane na zimno lub na gorąco w temperaturze 8000C w 
: prasach, walcach, w prostowakach płytowych. 
W wyniku przeprowadzonego prostowania nie powinny występować rysy i pęknięcia materiału. 
Dopuszczalna odchyłka wyrobów prostowanych nie powinna przekraczać 16 szeregu tolerancji 
prostolinijności wg PN-80/M-02138. 
Gięcie 
Podczas gięcia stali na zimno lub na gorąco powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz granicznych promieni gięcia, wynikające z własności 
technologicznych stali. 
Wycięte materiały stalowe nie powinny mieć pęknięć, rozwarstwień materiału i zmian przekroju, 
przekraczające dopuszczalne odchyłki. 
Wykonywanie otworów 
Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego 
ubytku materiału ani na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. 
Wewnętrzna strona otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk. 
Krawędzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie. 
Średnice otworów przebijanych powinny być o 3 mm mniejsze niż je przewidziano w projekcie, 
a następnie rozwiercone. Widoczne pęknięcia są niedopuszczalne. 
Średnice otworów przejściowych, pogłębienia walcowe pod części złączne, nawiercanie pod łby 
stożkowe wkrętów, otwory i gniazda gwintowe z wywiniętym obrzeżem – należy wykonywać 
zgodnie z polskimi normami. 
4.2 Wykonywanie połączeń 
Połączenia nierozłączne nitowe 
Przy nitowaniu części łączone powinny być do siebie mocno dociśnięte. 
Wszystkie nity powinny dociągać do siebie nitowane części, a trzpienie nitów powinny 
całkowicie wypełniać otwory. Główki nitów powinny być poprawnie uformowane, mieć 
wymagane wymiary oraz powinny być osadzone współosiowo w stosunku do nitowanych 
powierzchni. 
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Połączenia nitowane powinny być tak wykonane, aby nie następowało ścinanie główki nitu. 
Materiał nitu powinien być taki sam, jak materiał części łączonych lub do niego zbliżony. 
Niedopuszczalne są następujące wady połączenia nitowego: 
- drgania lub przesuwania się główki bądź zakuwki nitu pod uderzeniem młotka kontrolnego o 
masie 0,3-0,4 kg, 
- nadpęknięcia zakuwki nitu, 
- przestawienie zakuwki nitu, 
- niepełna lub niewłaściwie ukształtowana zakuwka nitu, 
- trzpień niedostatecznie spęczony, a otwór nitowy niewypełniony, 
- przekrzywiony nit, 
- szczelina pomiędzy częściami łączonymi nie powinna być większa od 0,2 mm i głębokości 
większej od 4 mm, 
- występowanie wypukłości deformujących powierzchnie blach. 
Połączenia rozłączne śrubowe 
Do połączeń śrubowych należy użyć śrub odpowiadającym Polskim Normom. 
Powierzchnie części łączonych przylegające do siebie powinny być zabezpieczone przed 
korozją.  
Dopuszczalna skośność otworów do połączeń na śruby powinna umożliwić prostopadłe 
ustawienie śruby do łączonych powierzchni i nakrętka powinna przylegać do nich całą 
powierzchnią przylgową. 
Zaleca się stosować podkładki sprężyste, podkładki odginane lub przeciwnakrętki bądź 
zawleczki – do łączenia części lub elementów poddawanych w czasie użytkowania różnym 
drganiom. 
Zaleca się stosować podkładki zwykłe do łączenia części lub elementów w celu zmniejszenia 
nacisku jednostkowego, a podkładki klinowe do łączenia z kształtownikami 
gorącowalcowanymi, jak dwuteowniki, ceowniki itp. 
Nakrętki powinny być tak dokręcone, aby pod uderzeniem młotka kontrolnego śruba nie drgała, 
drżała i nie przesuwała się. 
Nie dopuszcza się wbijania śrub do otworów, aby nie uszkodzić gwintu i nie zmniejszyć 
wytrzymałości śruby. 
Nie dopuszcza się stosowania śrub, wkrętów i nakrętek z gwintami i łbami uszkodzonymi. 
Blachowkręty mogą być stosowane do mocowania blach oraz blach do kształtowników o 
grubości do 3 mm. 
Wkręty samogwintujące mogą być stosowane do mocowania blach trapezowych do 
kształtowników o minimalnej grubości 4,5 mm. 
Połączenia rozporowe 
Do łączenia elementów z konstrukcją budowli zaleca się stosowanie złączy rozporowych, 
kołków kotwiących, kołków wiercących. 
Zasady doboru i zastosowanie złączy rozporowych powinny określać szczegółowe instrukcje 
producenta, a w przypadkach wątpliwych zastosowanie złączy powinno być zaakceptowane 
przez jednostkę naukowo-badawczą. 
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem następujących zasad: 
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
- z otworu należy wydmuchać pył i drobiny urobku, 
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkimi uderzeniami młotka, 
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzania, 
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
Kołki wstrzeliwane 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli zaleca się wszechstronne stosowanie 
gładkich lub gwintowanych kołków wstrzeliwanych.  
Dopuszcza się wstrzeliwanie kołków do spoin w murze tylko na zaprawie cementowej, dopiero 
wówczas, kiedy zaprawa uzyska określoną projektem wytrzymałość na ściskanie. 
Kołków nie należy wstrzeliwać do ścian wykonanych z cegły dziurawki, bloków 
żużlobetonowych, bloczków z betonu komórkowego oraz innych lekkich materiałów 
budowlanych, które nie zapewniają wymaganego zakleszczenia kołka w materiale. 
Połączenia spawane 
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Połączenia spawane powinny byś wykonane wg dokumentacji technicznej (instrukcji spawania), 
w której na podstawie rodzajów materiałów łączonych części, grubości i wymaganej jakości 
połączenia powinny być określone parametry spawania. 
Kąt ukosowania brzegu, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
tych parametrów należy przyjmować według właściwych norm spawalniczych w zależności od 
metod spawania. 
Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad: pęknięć, przyklejeń zewnętrznych, 
braku przetopu, kraterów, kanalików i nawisów lica spoiny, niewłaściwego kształtu złącza. 
Temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, nie powinna być 
niższa niż -50C.  
Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane powinny byś wykonane wg dokumentacji technicznej (instrukcji 
zgrzewania). 
Powierzchnie części zgrzewanych w miejscu zgrzewania powinny być obustronnie metalicznie 
czyste. 
Powierzchnie zewnętrzne zgorzelin powinny być płaskie oraz wolne od pęknięć, nadtopień, 
przypaleń i wtrąceń metalu elektrod. 
Krawędzie elementów przy zgrzewaniu oporowym doczołowym powinny być wyprostowane i 
gładkie, bez miejscowych wgłębień i pęknięć. Parametry techniczne złączy zgrzewanych 
doczołowych powinny odpowiadać wymaganiom normy. 
Elementy przeznaczone do zgrzewania oporowego liniowego powinny być łączone na zakładkę. 
Szerokość zakładki powinna być ustalona w zależności od grubości i rodzaju zgrzewanych 
materiałów. 
4.3 Wbudowywanie elementów metalowych 
- Elementy i segmenty metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją wbudowania, akceptowaną przez kierownika budowy. 
- Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów jest sprawdzenie, czy 
pomiędzy wymiarami elementów metalowych a wymiarami otworu w murze, w który mają być 
wbudowane – nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
- Elementy metalowe powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. 
Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej ścian lub stropów przylegających do 
wbudowanego elementu.  
Zakotwienia elementów metalowych w budynku należy dokonać w taki sposób, aby zapewnione 
było przenoszenie sił i obciążeń na konstrukcję budynku wywołanych obciążeniem 
wbudowywanego elementu i wywoływanego na ten element parcia wiatru. 
- Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aż do uzyskania 
przez zaprawę budowlaną, w której osadzono kotwy, wymaganej wytrzymałości na ściskanie, 
nie mniej jednak niż 5 MPa. 
- Elementy metalowe powinny być przed wbudowaniem oczyszczone z brudu, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. 
4.4 Balustrady i poręcze 
Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nieograniczonej ścianą powinny być: 
- o wysokości od krawędzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady – 1100 mm,   
- o odstępie w świetle między pionowymi prętami – 120 mm, dopuszcza się odstęp 150 mm w 
budynkach produkcyjnych lub magazynowych. 
Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w miejscach 
styków zeszlifować. Poręczy nie należy łączyć śrubami od góry na zewnętrznym obrysie.  
Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500 N/m, jeżeli w dokumentacji przekazanej 
do wykonania nie określono inaczej. 
Pochwyty poręczy – zaleca się zakładać okładziny poręczowe z PVC wg Polskiej Normy. 
4.5 Stopnie i szczeble 
Długość stopni lub szczebli przeznaczonych do stawiania dwóch stóp powinna wynosić 400 mm, 
dla postawienia jednej – 200 mm. Stopnie do postawienia jednej stopy nleży stosować tylko w 
uzasadnionych przypadkach. 
Szerokość stopni nie powinna być mniejsza niż 200 mm. Dla schodów drabinowych dopuszcza 
się szerokość 150 mm. 
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Wysokość pierwszego stopnia lub szczebla nie powinna przekroczyć 400 mm mierząc od 
poziomu wchodzenia. 
Wysokość wolnej przestrzeni, mierzona od powierzchni stopnia lub szczebla do jakiegokolwiek 
elementu nad głową wchodzącego, nie powinna być mniejsza niż 200 mm. 
Odstępy między stopniami lub szczeblami powinny być równe i spełniać warunek: 
600 mm ≤ X + 2Y ≤ 800 mm 
X – odległość pozioma między krawędziami czołowymi kolejnych stopni 
Y – odległość pionowa między górnymi powierzchniami stopni ( przy czym stopnie schodów 
powinny na siebie zachodzić). 
Odległość Y nie powinna być większa niż 200 mm dla schodów i 250 mm dla schodów 
drabinowych. 
Stopień lub szczebel obciążony w środku długości masą skupioną 150 kg nie powinien ulec 
deformacji lub uszkodzeniu. 
4.6 Schody metalowe 
Schody powinny być proste.  
Szerokość użytkowa nie powinna być mniejsza niż 600 mm. W przypadku schodów 
przylegających tylko z jednej strony do ściany, dopuszcza się zmniejszenie ich szerokości do 
500 mm. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości do 400 mm, jeżeli liczba stopni nie przekracza 
5 i nie występuje ograniczenie konstrukcją ściany lub urządzenia, barierą, poręczą. Schody takie 
powinny mieć uchwyty umieszczone w odległości nie większej niż 200 mm od bocznej krawędzi 
stopnia. 
Liczba stopni w jednym biegu schodów nie powinna przekraczać 18. Dla pokonywania 
większych stopni, schody między biegami powinny mieć pomosty spocznikowe. 
Schody od strony nie ograniczonej konstrukcją powinny mieć balustradę bez krawężników. 
Jeżeli schody ograniczone są konstrukcją z obydwu stron, to co najmniej z jednej strony 
powinny mieć poręcz umieszczoną na wysokości 900-1100 mm od powierzchni stopni.  
Minimalna odległość poręczy od konstrukcji nie powinna być mniejsza niż 75 mm. 
4.7 Drabiny 
Szerokość drabiny w świetle nie powinna być mniejsza niż 40 cm (w szczególnych przypadkach 
dopuszcza się 30 cm) i nie większa niż 60 cm. Długość – wg dokumentacji techniczno-
konstrukcyjnej.  
Odległość osi szczebla od ściany nie powinna być mniejsza niż 15 cm. 
Odległość pionowa między osiami szczebli nie powinna przekraczać 30 cm. 
Od wysokości  3,0 m (względem poziomu wchodzenia) drabiny powinny mieć obręcze ochronne 
o promieniu krzywizny 350-400 mm. Odległość między drabiną a obręczą nie powinna być 
mniejsza niż 70 cm. Obręcze powinny być rozmieszczone w odstępach  nie większych niż 80 
cm. 
4.8 Klamry 
Szerokość klamer powinna być nie mniejsza niż 300 mm. 
Odległość osi czołowej części klamry od ściany nie powinna być mniejsza niż 150 mm, a w 
technicznie uzasadnionych przypadkach nie mniejsza niż 100 mm. 
Klamry powinny mieć zabezpieczenie przed zsuwaniem się stopy na boki.  
4.9 Uchwyty i poręcze 
Kształt uchwytu i poręczy powinien mieć okrągły przekrój. Dopuszcza się stosowanie uchwytów 
i poręczy o przekroju kwadratowym lub prostokątnym z zaokrąglonymi narożnikami. Średnice 
lub grubość części chwytowej nie powinna być mniejsza niż 25 mm i nie większa niż 50 mm. 
Długość uchwytu, mierzona na odcinku prostym, nie powinna być mniejsza niż 150 mm,  
zalecana długość wynosi 250 mm.  
Zakończenia uchwytów i poręczy powinny przez zmianę kształtu części chwytowej zapobiegać 
obsuwaniu się dłoni. Zaleca się stosowanie okładzin poręczowych z tworzyw sztucznych. 
Rozmieszczenie uchwytów i poręczy powinno zapewniać możliwość swobodnego uchwycenia 
ręką na wysokości nie mniejszej niż 900 mm i nie większej niż 1600 mm od poziomu, z którego 
się wchodzi oraz od poziomu, z którego się schodzi. 
4.10 Pomosty i balustrady 
Szerokość pomostu w świetle nie powinna być mniejsza niż 500 mm.  
Powierzchnia pomostu nie powinna być mniejsza  niż 0,35 m2. 
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Wytrzymałość pomostu nie powinna być niższa niż 250 kPa. 
Schody lub drabiny prowadzące na pomost powinny mieć tak rozmieszczone stopnie  lub 
szczeble, aby pomost stanowił ostatni stopień lub szczebel.  
Wysokość balustrady mierzona od powierzchni pomostu do górnego punktu poręczy nie 
powinna być mniejsza niż 1100 mm, a w połowie wysokości powinna być umieszczona 
poprzeczka.  
Wysokość krawężnika nie powinna być mniejsza niż 70 mm.   
Sposób mocowania balustrady do schodów lub pomostu powinien być taki, aby pod obciążeniem 
siłą skupioną co najmniej 500 N, przyłożoną prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie 
nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 
 
5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1. Badania przy odbiorze robót 
Do oceny wartości technicznej danego elementu ślusarsko-kowalskiego powinny być 
przedłożone wyniki badań: 
- materiałów użytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaświadczenia o jakości materiałów 
wystawione przez producenta), stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi, 
- gotowego wyrobu, obejmujące sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. 
- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów 
 5.2. Odbiór robót 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- stan i wygląd wykończenia elementów 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 
zauważone usterki. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty ślusarsko-kowalskie należy 
uznać za zgodne z dokumentacją i warunkami technicznymi. 
  
6. NORMY  

1. PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrób i wkrętów 
2. PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości 
3. PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nietolerowanych 
4. PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki 
5.  PN-83/M-82971  Nity rurkowe z rdzeniem 
6.  PN-82/H-97005  

do -97023 
 Ochrona przed korozją 

7. PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję 
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ROZDZIAŁ XII - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót montażu stolarki i ślusarki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych dotyczących budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia – 
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie robót montażowych w zakresie: 
- wbudowania stolarki drzwiowej 
- wbudowania drzwi stalowych, 
- wbudowania okien PVC, 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wyroby stolarki budowlanej 
W zależności od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt rozróżnia się: 
- stolarkę okienną 
- stolarkę drzwiową. 
W zależności od wykończenia powierzchni wyrobów stolarskich rozróżnia się wyroby 
impregnowane, gruntowane, malowane farbami podkładowymi nieprzezroczystymi, malowane 
ostatecznie powłokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi oraz oklejane okleiną naturalną 
lub z tworzyw sztucznych.  
Zaleca się wbudowywać stolarkę okienną i drzwiową kompletnie wykończoną powłoką 
malarską lub oklejone okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz iglaste 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10-16%. 
Materiały drewnopochodne stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać 
pod względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych 
dla wyrobów stolarki budowlanej. 
Zastosowanie materiałów drewnopochodnych w stolarce budowlanej: 
- płyty pilśniowe twarde – okładziny skrzydeł wewnętrznych drzwi płytowych 
- sklejka iglasta i liściasta – okładziny skrzydeł wewnętrznych drzwi płytowych 
- płyty wiórowe – element wypełniający skrzydła wewnętrznych drzwi płytowych o 
podwyższonej izolacyjności akustycznej 
- okleiny z drzew liściastych – wykończenie powierzchni skrzydeł i ościeżnic wewnętrznych 
drzwi płytowych  
- folie z tworzyw sztucznych – wykończenie powierzchni skrzydeł i ościeżnic wewnętrznych 
drzwi płytowych  
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.  
2.2. Ślusarka drzwiowa 
Wymagania ogólne dla materiałów metalowych 
Wszystkie elementy i segmenty metalowe powinny być: 
- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
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Do wykonywania drzwi, bram należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe 
odpowiadające wymaganiom norm. 
Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki 
metalowej należy stosować nity, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom 
normy. 
2.3. Okna z tworzywa sztucznego 
Wymagania ogólne 
Współczynnik przenikania ciepła Uk nie powinien być większy niż 1,8 W/(m2K) bez wpływu 
infiltracji powietrza. 
Współczynnik infiltracji powietrza powinien wynosić od 0,5 do 1,0 m3/m x h x daPa2/3  
Powierzchnie kształtowników z PVC powinny być gładkie, równe, o jednolitej barwie, bez rys, 
spękań i ubytków. 
Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
- wymiarów zewnętrznych ościeżnicy ±3mm, 
- luzu wrębowego ościeżnicy ±1mm, 
- różnicy długości przekątnych ościeżnicy o wymiarach: do 1,0 m – 1 mm, powyżej 1,0 do 2,0 m 
– 2 mm, powyżej 2,0 m – 3 mm. 
Wielkość szczeliny przylgowej nie powinna być większa niż 1 mm. 
2.4. Okna fasadowe 
Okna na klatkach schodowych wykonane są w systemie fasadowym słupowo-ryglowym, 
aluminiowo – szklany. Profile szkieletowe izolowane. Współczynnik przenikania ciepła dla 
systemu Uk = 0,416 W/m2, przy zastosowaniu szklenia o izolacyjności termicznej nie większej 
niż 2,6 W/m2.  
Proponuje się zastosować jeden z dostępnych na rynku systemów fasadowych  Zabezpieczenie 
okna balustradą od wewnątrz do wys 0.85 cm.    
 
3. TRANSPORT 
Do przewozu okien i drzwi może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki 
transportu powinny zabezpieczyć załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić stolarkę.  
Partia wyrobów przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą przedmiotową wyrobu oraz dokumentacją techniczną i zamówieniem. 
Okucia nie zamontowane do wyrobów, jak: klameczki, klucze do zakrętek, przechowuje się i 
transportuje w odrębnych opakowaniach. 
Wyroby ostatecznie wykończone należy zabezpieczyć do transportu w następujący sposób: 
- skrzydła drzwiowe – przez nałożenie i przybicie na wszystkich narożnikach kopert, 
wykonanych z listew drewnianych i twardej płyty pilśniowej, 
- okna – przez przymocowanie do stojaków lub progu i nadproża ościeżnicy nadbitek 
wykonanych z listew drewnianych 
Zabezpieczone wyroby należy transportować w następujący sposób: 
- skrzydła drzwiowe – uformować w jednostki kontenerowe przy użyciu kontenerów 
uniwersalnych, ustawić pionowo w rzędach na wąskiej dolnej powierzchni, tak aby płaszczyzny 
skrzydeł były równoległe do podłużnej osi kontenera, 
- skrzydła drzwiowe transportowane przy użyciu palet słupkowych należy układać w palecie 
pionowo, na bocznych wąskich powierzchniach zawiasami do góry, 
- okna – powinny być grupowane w jednostki pakietowe, połączone ze sobą w zwartą całość za 
pomocą elementów mocujących; w pakiecie mogą występować tylko wyroby jednego rodzaju i 
wymiaru; okna powinny być ustawione na progu ościeżnicy.  
Transport wewnętrzny: 
- poziomy ręczny, 
- pionowy wyciągiem budowlanym. 
Zewnętrzny: 
- samochód ciężarowy do 5 t. 
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4. SPRZĘT 
Wykonawca elementów stolarki i ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w komplet 
oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów. 
Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie 
prac. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wbudowywanie stolarki drzwiowej 
- odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a 
maksymalne odległości od naroży ościeżnicy – nie większe niż 30 cm 
- ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzonych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. 
Klocki i ościeżnice powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną 
- w ścianach działowych zamocowaniem ościeżnic są listwy drewniane, przybite wzdłuż 
zewnętrznych krawędzi stojaków i nadproża do ich obmurowanej powierzchni. Przekrój listew 
powinien być trapezowy lub trójkątny. 
- stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub 
bednarki. Każdy stojak powinien być zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy. 
5.2. Wbudowywanie okien z tworzyw sztucznych 
- przy wbudowywaniu okien PVC w otwory okienne należy postępować wg zasad ogólnych,   w 
dostosowaniu do rodzaju tworzywa, z którego te elementy są wykonane, 
- okna powinny być osadzane zgodnie z instrukcją wbudowania określoną przez producenta, 
- dopuszcza się mocowanie okien w budynku za pomocą kołków rozporowych lub sworzni,  
- w przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi ościeżnice należy zakotwić w miejscach, gdzie 
występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawias i łożysk, 
- osadzone w ścianie okna powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą w taki 
sposób, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej, 
- szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, jeśli producent 
nie poda innego sposobu, 
- uszczelnienia zewnętrzne zaleca się wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej, 
- po zakończeniu montażu okien należy wykonać parapety wewnętrzne z glazury (pom. 
sanitarne) oraz z materiałów podanych w dokumentacji.. Parapety zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem w trakcie prac wykończeniowych. 
5.3. Wbudowywanie drzwi metalowych 
Składowanie i przechowywanie materiałów metalowych 
- warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia i 
spawania powinny zapewniać stałą gotowość użycia ich  
- materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych o 
wilgotności do70%, lub w magazynach półotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. 
- wszystkie oczyszczone materiały należy składować suche w taki sposób, aby nie działały na 
nie żadne szkodliwe wpływy. Szczególnie należy trzymać z dala od tych materiałów: wapno, 
zaprawy budowlane, kwasy i inne substancje działające szkodliwie na metale. 
Ogólne zasady wbudowywania elementów metalowych 
- elementy i segmenty metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją wbudowania, akceptowaną przez kierownika budowy, 
- konieczne jest sprawdzenie, czy pomiędzy wymiarami elementów metalowych a wymiarami 
ościeża budowli, w które mają być wbudowane – nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 
- zakotwienia elementów metalowych w budynku należy dokonać w taki sposób, aby 
zapewnione było przenoszenie sił i obciążeń na konstrukcję budynku wywołanych obciążeniem 
wbudowywanego elementu i wywieranego na ten element parcia wiatru.  
Osadzanie drzwi metalowych 
- drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które 
powinny przenieść wymagane obciążenia, 
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- drzwi stalowe wewnętrzne powinny posiadać kotwy umożliwiające ich przyspawanie do marek 
stalowych znajdujących się w ścianach budynku, 
- przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić i 
wypoziomować 
- w przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do 
ściany lub marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych, 
- drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych oraz powinny być wyposażone w zamykacze z tłumieniem hydraulicznym,  
- drzwi o zwiększonej odporności przed włamaniem powinny być: 
- odporne na obciążenia statyczne 7000 N w miejscu osadzenia zamka wraz z zaczepem kotew 
czopów przeciwwyważeniowych,  
- obite blachą stalową o grubości zgodnie z instrukcją ochrony dla tego typu obiektu 
- wyposażone w zamek podstawowy zapadkowo-zasuwkowy wielozastawkowy lub bębenkowy 
oraz co najmniej jeden dodatkowy otwierany dwustronnie (bez gałki),  trzy zawiasy i czopy 
przeciwwyważeniowe zgodnie z instrukcją ochrony dla tego typu obiektu 
Należy stosować się do instrukcji montażu wybranego producenta drzwi. 
Osadzanie ościeżnic metalowych 
- drzwi należy osadzać w ościeżu ściany i przymocować za pomocą kotew, które muszą 
przenieść wymagane obciążenia, 
- ościeżnice drzwiowe w murach do 25 cm grubości powinny być osadzane w trakcie murowania 
przez wpuszczanie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z murem kotwami 
wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokości co najmniej 150 mm. 
- ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi ościeży 
otworu drzwiowego w ścianie, 
- kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie 
był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm, 
- ustawienia ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi 
- ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod 
wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie, 
- po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia 
ościeżnicę obmurowuje się. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Odbiór i ocena okien i drzwi 
Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- wymiary i kształty elementów i ich części składowych  
- prawidłowość wykonania połączeń oraz sprawność działania części ruchomych 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
Przy odbiorze elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania  
 
7. NORMY  
PN-EN-78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw  sztucznych. 
Wymagania i badania. 
PN-79/7150-01, PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 
 



Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.  
 

 
 

Nr dok.: 53.01.ST.AB.00.Rew.0  Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia – Kosakowo 
 
 

 

72 

ROZDZIAŁ XIII - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
 

 
SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP...................................................................................................................... 73 
1.1. Przedmiot ST ........................................................................................................................... 73 
1.2. Zakres stosowania ST .............................................................................................................73 
1.3. Zakres robót objętych ST .......................................................................................................73 
2. MATERIAŁY............................................................................................................ 73 
2.1. Ogólne wymagania .................................................................................................................73 
2.2. Folia PE....................................................................................................................................73 
2.3. Papa……………………………………………………………………………………….73 
2.4. Izolacje pionowe ..................................................................................................................... 73 
3. SPRZĘT..................................................................................................................... 73 
4. TRANSPORT............................................................................................................ 74 
5. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................... 74 
5.1 Wymagania ogólne ..................................................................................................................74 
5.2. Przygotowanie podłoża...........................................................................................................74 
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych ......................................................................74 
6. ODBIÓR ROBÓT..................................................................................................... 76 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................... 76 
7.1. Normy ......................................................................................................................................76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.  
 

 
 

Nr dok.: 53.01.ST.AB.00.Rew.0  Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia – Kosakowo 
 
 

 

73 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót związanych z robotami hydroizolacyjnymi. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych na lotnisku. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie   izolacji przeciwwilgociowej poziomych 
i pionowych w celu zabezpieczenia budowli przed wodą i wilgocią gruntową: 
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentów i ścian – 2x papa termozgrzewalna lub 
bitizoleum R+P 
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa na ścianach fundamentowych – smarowanie 2x 
dysperbitem 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie 
Do papowych izolacji wodochronnych należy stosować papy o wkładkach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 
welonie szklanym oraz papy na włóknie 
Stosowanie materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze 
smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem folii bitumo- i 
olejoodpornych), jest niedopuszczalne 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 
normach i świadectwach ITB 
Dodatki uszczelniające do zapraw i betonów mają ujemny wpływ na czas wiązania cementu i na 
wytrzymałość zapraw i betonów, w związku z tym skład mieszanek powinien być odpowiednio 
skorygowany. Dodatki uszczelniające powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
ITB 
Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 
w sposób wskazany w normach i świadectwach ITB 
2.2. Folia PE 
Stosować folię polietylenową dopuszczoną do stosowania w podłożach o grub. nie mniejszej niż 
0,2 mm. 
2.3. Papa 
Materiały rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny być odporne na korozje 
biologiczną, a także wykazywać odpowiednią wytrzymałość na naprężenia rozciągające. 
Mogą być stosowane papy: 
- papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
- papy podkładowe na welonie szklanym 
2.4. Izolacje pionowe 
Izolacje pionowe mogą być wykonywane z: 
- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed 
wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według 
zatwierdzonego projektu technicznego 
Hydroizolacje powinny: 
- stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej 
części od wody lub pary wodnej 
- ściśle przylegać do izolowanego podłoża, nie pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka 
bez wgłębień i wybrzuszeń 
- izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację w izolację pionową, bez 
przerw, 
- być wykonywane w  następujących warunkach: 
   1) po ukończeniu robót przygotowawczych podłoża 
   2) po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba 
   3) w temperaturze otoczenia nie niższej niż +50C – dla izolacji z materiałów      bitumicznych 
przy zastosowaniu lepiku na gorąco; +10 0C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy 
zastosowaniu lepiku na zimno; +150C – dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; +180C – dla 
izolacji z żywic syntetycznych 
Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych 
materiałów oraz różnej klasy odporności 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 
elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie 
wody 
Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być:  
- trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia  
- o powierzchni gładkiej (bez wgłębień, wypukłości i pęknięć), czystej, odtłuszczonej i 
odpylonej 
- ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej lub kanału zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, lecz nie mniejsze niż 1% 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych należy 
zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową 
- gruntowany podkład powinien być suchy – jego wilgotność nie powinna przekraczać 5% 
- powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu nie powinna być niższa niż +5% 
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 
- fundamentów budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed 
podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt 
- ścian i stropów pomieszczeń mokrych przed okresowym zraszaniem ich powierzchni 
W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się: 
- izolacje powłokowe z mas asfaltowych oraz żywic syntetycznych 
- izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych) 
- izolacje z zapraw wodoszczelnych i płytek okładzinowych 
Izolacje powłokowe 
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- izolacje z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do 
przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. 
- liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza 
niż 2 mm 
- asfalty i lepiki asfaltowe stosowane na gorąco powinny być podgrzane do temperatury 1600C - 
1800C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie 
powinna być niższa niż 1400C 
- izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych 
mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. 
Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm 
Izolacja z dysperbitu 
- dysperbit nie zawiera rozpuszczalników organicznych, jest bezwonny, nietoksyczny,  
bezpieczny, niepalny, łatwy w użyciu. 
- stosuje się na zimno ręcznie przy pomocy pędzla lub szczotki oraz mechanicznie przy pomocy 
urządzenia natryskowego. Może być nakładany na suche lub lekko zawilgocone podłoża przy 
bezdeszczowej pogodzie. Temperatura podłoża +50C do +350C. Wilgotność względna powietrza 
poniżej 80%. 
- Dysperbit można nanosić po uprzednim oczyszczeniu podłoża. W przypadku podłóż 
porowatych wskazane jest położenie pierwszej warstwy masą rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:1, natomiast w przypadku podłóż nienasiąkliwych nie należy masy rozcieńczać. 
  Czas tworzenia powłoki uzależniony jest od warunków atmosferycznych i grubości 
smarowania. Zalecane jest kilkakrotne (co najmniej 2-krotne) nanoszenie powłok, każdą 
następną po podeschnięciu poprzedniej, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 godzin. 
Izolacje warstwowe przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed 
wilgocią gruntową powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do 
podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni 
- izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. 
podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z 
jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach, 
- do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Grubość warstwy 
lepiku powinna wynosić od 1,0 do 1,5 mm 
- szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej 
W przypadku wykonywania izolacji z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są 
przeznaczone do przyklejania do podłoża  oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. 
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu 
nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 
papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni 
płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
- fragment wstęgi papy z nadtopiona powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych należy przestrzegać dodatkowo 
następujących zasad: 
- powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 
doklejenie papy do podłoża, 
Korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
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Jest możliwe stosowanie pap samoprzylepnych w układach z papami klejonymi na gorąco (np. 
metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą 
(spodnią) warstwę hydroizolacyjną. 
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogą być wykonywane jako jednowarstwowe grubości 
nie mniejszej niż 1 mm. Folia z PVC może być przyklejana do podłoża lub układana luzem. Do 
przyklejania folii należy stosować klej poliuretanowy. Folie powinny być łączone na zakłady 
szerokości od 3 do 5 cm. Zakłady należy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie 
zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne.  
Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów 
- należy wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy 
folii poliuretanowej na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej 
- izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian i przebiegać od 
wierzchu ławy fundamentowej do wysokości   nad terenem wg projektu, 
- dodatkowe zabezpieczenie przed zawilgoceniem – do warstwy betonu podkładowego 
zastosować środek uszczelniający ASOLIN-K. Stosować wg wytycznych producenta 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory częściowe 
- odbiór końcowy 
Odbiory częściowe międzyfazowe polegają na kontroli 
- jakości materiałów - ocena ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczna 
- podkładu pod izolację – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości,  poprawności 
zagruntowania, 
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) – obejmuje sprawdzenie 
ciągłości warstwy, równości, sklejeń i zakładów  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem 
- występowania ewentualnych uszkodzeń 
- w koniecznych przypadkach należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonania robót izolacyjnych (w zbiornikach i podobnych obiektach 
– po napełnieniu wodą do projektowanego poziomu na okres, co najmniej 72 godz.) 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. Normy 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco 
3. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
4. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
5. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
6. PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

grubości wyrobów do izolacji podłóg pływających.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
oznakowania obiektów dla potrzeb bezpieczeństwa zgodnie z wymogami BHP, ppoż. i Sanepid 
oraz wyposażania obiektów w podstawowy sprzęt gaśniczy. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych dotyczących budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia – 
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad oznakowania w obiektach: 
- dróg, wyjść i kierunków ewakuacyjnych oraz oznakowania kluczy do wyjść ewakuacyjnych, 
- miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 
- miejsc zagrożenia lub najbliższego otoczenia określonego zagrożenia,  
- miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. 
 
2. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.1. Wymagania ogólne oznakowania obiektów w znaki bezpieczeństwa 
Znaki bezpieczeństwa stanowią jeden z elementów systemu bezpieczeństwa pracy. 
Znaki powinny odpowiadać Rozporządzeniom zawartym w Dziennikach Ustaw i Polskim 
Normom, dotyczącym oznakowania obiektów i terenów oraz znaków bezpieczeństwa. W 
szczególności należy stosować się do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690) i w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844). 
Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku - w miejscu lub 
najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia - przy 
wejściu na teren, gdzie występuje takie zagrożenie. 
Wymiary znaków są uzależnione od odległości, z jakiej dany znak powinien być dostrzegany.  
Podstawową zasadą rozmieszczania znaków ewakuacyjnych jest to, aby z każdego miejsca, w 
którym może pojawić się wątpliwość, co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak 
ewakuacyjny. 
Znaki należy umieszczać możliwe blisko źródła światła w celu zapewnienia dostatecznej ich 
iluminacji. 
Z uwagi na małe doświetlenie pomieszczeń, może być zasadne zastosowanie znaków 
ewakuacyjnych podświetlanych oświetleniem własnym. Powyższe zalecenie powinno być 
określone w zagadnieniach przeciwpożarowych lub w odrębnym operacie wymagań ochrony 
przeciwpożarowej. W w/w opracowaniach powinny być zawarte wytyczne określające 
minimalne natężenie oświetlenia, czas podtrzymania oświetlenia od momentu zaniku napięcia w 
sieci oświetlenia i sposób zasilania podświetlanych znaków ewakuacyjnych.  
Poza obiektami należy oznakować drogi pożarowe znakiem „Nie zastawiać” oraz „Droga 
pożarowa”. 
Oznakować należy hydranty zewnętrzne oraz przeciwpożarowe zbiorniki wody.  
2.2. Przenośny i przewoźny sprzęt gaśniczy 
Projektowane   obiekty powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy spełniający wymagania 
Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich odpowiednikami norm 
europejskich (EN) w tym zakresie.  
 
Sprzęt gaśniczy powinien być rozmieszczony w miejscach: 
- łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach do obiektu, na korytarzach, przy wyjściach na 
zewnątrz pomieszczeń, 
- nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.  
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Przy rozmieszczaniu sprzętu powinien być spełnione następujące warunki: 
- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości minimum 1,0 m, 
- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnic nie powinna być większa niż 30m. 
Miejsca usytuowania sprzętu gaśniczego należy oznakować znakami zgodnie z Polskimi 
Normami. 
Naliczanie ilości sprzętu gaśniczego należy dokonać wg „Normy należności sprzętu 
pożarniczego dla straży pożarnych, nieruchomości oraz wojskowego sprzętu technicznego”. 
Przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne sprzętu gaśniczego należy przeprowadzać 
w stosunku do nowego zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku pozostałego nie rzadziej 
niż 2 razy w roku. 
 
3. PRZEPISY ZWIĄZANE 
3.1. Normy 

1.  PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

  2. PN-N-01256-
1:1992 

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

  3. PN-N-01256-
2:1992 

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

4. PN-N-
01256/03:1993 

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

5. PN-N-01256-
4:1997 

Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 
przeciwpożarowe. 

6. PN-N-01256-
5:1998 

Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych. 

 
 


