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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 

  S 01.00     ARCHITEKTURA  

 

    SPIS TREŚCI 

 

1. ST 01.01 Podłoża i posadzki 

2. ST 01.02 Ściany zewnętrzne i działowe 

3. ST 01.03 Okładziny ścienne 

5. ST 01.04 Stolarka 

 

  S.02.00 Pomiary geodezyjne.   
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SST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Opis technologii obsługi pasażerów i bagażu, 
1.3.2. Obszar podlegający przebudowie, 
1.3.3. Etapowanie Inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy 
1.5.2.  Dokumentacja 
1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacja Projektową i ST 
1.5.4.  Obsługa geodezyjna  
1.5.5.  Zabezpieczenie terenu budowy 
1.5.6.  Zabezpieczenie środowiska w czasie wykonywania        Robót 
1.5.7.  Ochrona przeciwpożarowa 
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

2.   Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
2.2. Pozyskiwanie materiałów 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
2.6. Przechowywanie i składanie materiałów 

 

3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
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6. Kontrola jakości robót  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania i pomiary 
6.5. Raporty z badań 
6.6. Certyfikaty i deklaracje zgodności 
6.7. Dokumenty budowy 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Zasady określania ilości  robót i materiałów 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

8. Obmiar robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór częściowy 
8.3. Odbiór wstępny robót 
8.3.1   Dokumenty do odbioru wstępnego 
8.4. Odbiór końcowy 

 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
9.2. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

10. Dokumenty i Przepisy związane 

 

Załącznik Nr 1 

 

 PROJEKT WYKONAWCZY –ZAGOSPODAROWANIE TERENU, 
ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, 
INSTALACJE TELETECHNICZNE 
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1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią integralną część Dokumentów Przetargowych i 
należy je stosować dla zlecania i wykonania robót opisanych w pkt.1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

S 01.00 Wymagania ogólne 
 ST 01.01  Podłogi i posadzki 
 ST 01.02  Ściany zewnętrzne i działowe 
 ST 01.03  Okładziny ścienne 
 ST 01.05  Stolarka 
   
 
S 02.00 Pomiary geodezyjne 
 

Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe ,instrukcje i przepisy wymienione w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 

 
1.3. Określenia podstawowe: 

 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

„Oferta” – zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 
przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę; 

„Kontrakt” –całość dokumentów obejmujących: Akt Umowy, Ofertę, Warunki Umowy, 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy; 

„Zamawiający”- Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia; 

„Inżynier” – Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego; 

„Polecenie Inżyniera” – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
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„Wykonawca” – Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 
przedsięwzięcia; 

„Kierownik Budowy” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 

„Projektant” – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części; 

„Projekt” – Opracowania architektoniczno-budowlane i branżowe, zawierające część opisowa i 
rysunki; 

„Dokumentacja budowy” – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych ,w miarę potrzeby dołączone 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów i w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu-także dziennik montażu; 

„Dokumentacja powykonawcza” – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonywania robót, pomiary geodezyjne powykonawcze; 

„Dziennik Budowy” – opatrzony pieczęcią  Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
,służący do zapisywania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawca i projektantem; 

„Przedmiar Robót” – wykaz Robót z podaniem ich ilości (obmiar) wkolejności technologicznej 
wykonania; 

„Rejestr obmiarów”- - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera; 

„Program zapewnienia jakości (PZJ) „- dokument, w którym Wykonawca przedstawia do 
akceptacji przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami Inżyniera; 

„Odpowiednia zgodność”- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został uzgodniony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych; 

„Zadanie budowlane”- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych; 
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„Materiały”- wszelkie tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania  Robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inżyniera; 

„Dostawa materiałów” – obejmuje koszt materiałów łącznie z kosztami zakupu i transportu na 
miejsce przeznaczenia; 

„Wyrób budowlany” – rzecz ruchoma bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona 
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym; 
wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkowa i mającą wpływ  na spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994- Prawo 
Budowlane( z późn. zmianami); 

„Laboratorium” – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót; 

Opłata”- kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone Ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ; 

„Przetargowa Dokumentacja Projektowa”- część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 

„Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST”- Zbiór wymagań technicznych stanowiący część 
Kontraktu. 

 
1.4. Ogólne wymagani dotyczące Robót: 

 

Wymagania formalno prawne i ogólne dotyczące Robót zostały określone w warunkach kontraktu 
lub i/ we wskazówkach dla Oferentów. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inżyniera. 

Jeżeli gdziekolwiek w Dokumentach Przetargowych powołano się na Polskie Normy lub 
Specyfikacje, to należy rozumieć, że mogą być one zastąpione przez odpowiadające im normy UE 
lub specyfikacje UIC pod warunkiem, że jakość materiałów, urządzeń i Robót określone w tych 
normach jest w sposób istotny co najmniej odpowiadająca wymaganej przez Polskie Normy. 
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy: 
 

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy, kopie pozwolenia na budowę 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

Zaopatrzenie placu budowy we wszelkie możliwe media potrzebne w czasie trwania budowy 
Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie. Wraz z placem budowy Inżynier może 
przekazać Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza budowy do mediów będących w 
dyspozycji Zamawiającego. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili ostatecznego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2. Dokumentacja 

 

1.4.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa 
 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa dostarczana przez Zamawiającego stanowi Projekt 
Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Zestawienie projektów- określony w załączniku Nr 1 do niniejszych Specyfikacji. 

 

1.4.2.2.     Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę: 

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie    dokumentacji o  

następujące projekty. Wykonawca sporządzi na własny koszt w 4 egzemplarzach 

i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia: 

Projekt Organizacji Robót, 

1. Program Zapewnienia Jakość (PZJ), 
2. Plan BIOZ, 
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3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera, 
4. Dokumentację powykonawczą (oprócz 4 egz. W formie papierowej 

Wykonawca przedłoży również  niniejszy Projekt w formie elektronicznej), 
5. Dokumentację do odbiorów branżowych i odbioru końcowego. 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST: 

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane  przez  

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu / Akcie Umowy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeni w Dokumentach Kontraktowych, a  o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały muszą być  zgodne z Dokumentacją 
Projektowa i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wskazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku , gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zostaną zastąpione  innymi, a wykonane z nich  Roboty rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.4. Obsługa geodezyjna i geologiczna 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczna ( w przypadku wykonywania 
ewentualnych odkrywek podczas wykonywania robót izolacyjnych) przez odpowiednio geodetę i 
geologa na etapach realizacji zadania  i sporządzenia mapy powykonawczej. Wykonawca 
zobowiązany jest do precyzyjnego wyznaczenia tras urządzeń i budowli , a także wszystkich 
elementów w planie i w przekrojach na wszystkich etapach Robót, oraz chronić przyjęte punkty i 
poziomy odniesienia. 
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1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy: 

Wykonawca wygrodzi plac budowy na czas realizacji Robót trwałym i estetycznym wygrodzeniem. 
Wydzielenie  wykonywanych Robót będzie się odbywało etapowo zgodnie z przedstawionym przez 
Zamawiającego Harmonogramem Etapowania Robót. Wszelkie znaki, oświetlenie, oddzielenie 
wykonywanych Robót od czynnego obiektu, znaki informacyjne, tablice oraz inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe  warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór , znaków , dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do Robót   

 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz 
przez umieszczeni, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

• Podczas realizacji  niniejszego przedsięwzięcia Wykonawca będzie; 
• Utrzymywać Teren Budowy w czystości, 
• Podejmować wszelkie  uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy, 
• Unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i prywatnej pasażerów, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

Stosując się do powyższych zaleceń Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych pyłami lub   substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
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1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
zgłaszał fakt wykonania robót pożarowo niebezpiecznych Służbom P-POŻ PLG. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, w budynku oraz urządzenia 
podziemne takie jak: rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzenie w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na teren 
wkoło budynku Terminala T-1 PLG. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Powyższe dotyczy 
uszkodzenia wszelkich zewnętrznych dróg dojazdowych, dróg i placów będących w gestii PLG.W 
przypadku uszkodzenia tych nawierzchni Wykonawca odtworzy je na własny koszt. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: 

Podczas realizacji Robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących 
przepisów dot. Bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez  Inżyniera Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
uwzględniającym także zagrożenia występujące na terenie PLG –przekazane Wykonawcy przez 
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Inżyniera. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robót: 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót , za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do realizacji Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia wraz 
ze Świadectwem Przejęcia przez Inżyniera , Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany 
lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

 2.6.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez      władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

3.                Materiały: 

 

3.1.     Źródła uzyskania dokumentów: 

Materiały musza posiadać stosowne certyfikaty na znak bezpieczeństwa  wykazujący zgodność z 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami prawa w tym względzie. 
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawią do  zatwierdzenia 
przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi 
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opisane w tym zakresie w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie o wyrobach budowlanych i 
rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie ,że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wszystkie wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w czasie postępu Robót. 
Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem musza zostać zatwierdzone przez Inżyniera. 

 

3.1.1.Pozyskanie materiałów: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą  
zutylizowane odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Trenu Budowy poza tymi, na które 
uzyska pisemna zgodę Inżyniera. 

Inżynier może dopuścić do użycia  materiały posiadające aprobatę lub certyfikat stwierdzający ich 
pełna zgodność z SST przed wykonaniem badań jakości. Materiały oparte o aprobatę lub certyfikat 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z 
SST, to takie materiały zostaną odrzucone, 

Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w  sposób 
zapewniający ich jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie – 
według asortymentu i źródeł dostaw, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwością 
pobrania ewentualnych reprezentatywnych próbek. Szczególnie zasady obowiązują dla 
składowania i przechowywania cementu, materiałów chemicznych, paliw i innych materiałów łatwo 
ulegających zniszczeniu lub materiałów niebezpiecznych. Materiały, których jakość nie została 
zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości powinny być 
składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać, a materiał już dostarczony 
należy usunąć  z placu budowy. 
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3.1.2. Inspekcja wytwórni materiałów: 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

3.1.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania Robót,  a po ich zakończeniu ich szkodliwość 
zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia i ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do realizacji Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość zgodną z dokumentacją projektowe i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę, w takim przypadku Wykonawca poinformuje Inżyniera o 
lokalizacji tego składowiska. 

 

4. Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W 
innych nie przewidzianych przypadkach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 

5. Transport : 

Wykonawca stosować się będzie do wymagań dotyczących przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do Terenu Budowy. 
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6. Wykonanie robót : 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną / geologiczną przy 
wykonywaniu wszystkich robót lub elementów robót określonych w dokumentacji projektowej a 
także przekazanych mu na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu geodezyjnym lub obsłudze geologicznej i 
wykonaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inżynier - poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
SST, a także w obowiązujących prawem normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inżyniera dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie każdego rodzaju robót 
powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do Dziennika Budowy, 
sporządzenia dokumentów badań i/ lub certyfikacji, pomiarów inwentaryzacyjnych w postaci 
szkiców geodezyjnych, operatów geologicznych i protokołu odbioru. 

 

7.Kontrola jakości robót : 

 

7.1.     Program zapewnienia jakości (PZJ) : 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać w szczególności : 

• organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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• wykaz   osób   odpowiedzialnych    za   jakość   i   terminowość   wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• propozycje druków protokołów badań , kontroli i prób, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi , 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów , 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu , 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom, 
• system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 
• środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 
• środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 
• wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji. 

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia Jakości. 

 
7.2. Zasady kontroli jakości Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium , sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Programie 
Zapewnienia Jakości, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Inżynier ustali każdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. Jeżeli wyniki badań dostarczone przez Wykonawcę 
zostaną uznane przez Inżyniera za niewiarygodne , może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli 
wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania SST w tym względzie to koszty tych powtórnych badań 
ponosi Inżynier. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 
7.3. Pobieranie próbek : 

Próbki będą pobierane losowo w sposób zgodny z PN. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości - o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający ( Inżynier). 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
7.4. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
i przepisów prawa . W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
7.5. Raporty z badań : 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  
będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaakceptowanych. 
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.. 

 
 

7.6. Certyfikaty i deklaracje zgodności : 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na 
terenie Polski, 

 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 
 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.i które spełniają wymogi Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 

 7.7. Dokumenty budowy : 

1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu    
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 
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będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu wstrzymania,  
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy , 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto 

je wykonywał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je wykonywał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót . 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
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2. Książka Obmiarów : 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 
3. Rejestracja budowy: 

Według Warunków Szczegółowych Kontraktu 

 

4. Świadectwa jakości : 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

5. Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(4) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne i geologiczne 

g) korespondencję na budowie 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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6. Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę : 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar Robót: 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 
Obmiarów .Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń 
pisemnych Inżyniera.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. Wykonawca 
potwierdzi obmiar robót pomiarem geodezyjnym ( operat geodezyjny będzie załącznikiem do 
książki obmiaru ). 

 

 7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów: 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
w jednostkach wymiarowych według projektu. Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia : 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

.        7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8.    Odbiór robót : 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  Robót  
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zanikających   i   ulegających  zakryciu   będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót : 

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 

Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST.W toku odbioru wstępnego Robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej 
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Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń finansowych, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, 
Wykonawca na własny koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. 
Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokółem. 

 

8.3.1.     Dokumenty do odbioru wstępnego : 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do  odbioru  wstępnego  Wykonawca jest  zobowiązany  przygotować  następujące 

dokumenty: 

1. Powykonawczą Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu ( potwierdzonymi przez 
Projektanta ). 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy 

zasadniczej. 
7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa   Budowlanego. 
8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z 
SST i PZJ. 

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i 
przyłączy do budynku. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
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Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
 
 
8.4.       Odbiór końcowy : 

Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna okres gwarancji i rękojmi za wykonane 
roboty. Długość tego okresu określa Akt Umowy i Warunki ogólne Kontraktu . W tym okresie 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

• usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad 
• materiałów i wadliwego wykonawstwa. 
• uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. 

Zawiadomienia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym 
wyprzedzeniem. 

Pozostałe procedury związane z okresem gwarancji , rękojmi, usuwania wad, odbioru po-
gwarancyjnego i wystawienia Świadectwa Ukończenia będą prowadzone według Warunków 
Kontraktu 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót". 

 

 9.   Podstawa płatności : 

 

9.1.       Ustalenia Ogólne : 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji dokumentacji Projektowej. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót powinny obejmować między innymi : 
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• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

• ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty wymaganych mediów technicznych dla prowadzenia robót, 
• koszt wykonywanych badań , prób i przeprowadzanych czynności rozruchowych, 
• koszt wykonywanych dokumentacji wykonawczych i powykonawczych 
• koszty wykonania dokumentacji warsztatowych ( jeżeli będzie taka konieczność ) 
• koszt uporządkowania stanowisk pracy i terenu 
• koszt ewentualnych utylizacji pozostałych materiałów i opakowań 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i wszelkie ryzyka 
• koszty ubezpieczenia budowy i kontraktu 
• koszty niezbędnych zezwoleń , szkoleń, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu : 
 
W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje : 
 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i zatwierdzonym przez odpowiednich gestorów projektem organizacji 
ruchu na czas budowy sporządzonym przez Wykonawcę, 

• opłaty / dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, obiektu 
• konstrukcję tymczasowych barier, oznakowań  

 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
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• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdów / przejazdów i 
organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
 
9.3. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej : 
 

Koszt dostosowania się do wymagań zawartych w SIWZ a także Wymagań Ogólnych zawartych w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie stawiane tam warunki, także te nie 
wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej . 

 
10.0 Dokumenty i Przepisy związane : 

 
10.1. Obowiązujące akty prawne: 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( j.t. Dz.U Nr 207/ 2003 z p. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002r Nr 108 poz. 953z p. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2000r Nr 71 poz. 838 z 
p. zm. ). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844, zmiany Dz. U. 
Nr 91 / 2002 poz. 811z p. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Z 2003r Nr 47 poz. 401 z 
p. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p. 
zm. ) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 
poz. 881 z p. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. 
U. Nr 151 poz. 1256 z p. zm.) 
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• Polskie Normy , Normy Branżowe 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. 
U. Nr 121 poz. 1138z p zm. 

• Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonywaniem robót objętych 
dokumentacja projektową wymienione w poszczególnych SST 

 
 

10.2. Dokumenty związane: 
 

           Projekt budowlany i wykonawczy:  
 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych rodzajów Robót. 
 
Warunki i ustalenia Kontraktu 
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5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

5.7. Pielęgnacja betonu  

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu  

5.9. Wykonanie podbetonu  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

6.2. Badania w czasie robót  

6.3. Badania w czasie odbioru  

6.4. Ocena wyników badań  

 

7. OBMIAR ROBÓT  53 

8. ODBIÓR ROBÓT  53 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 53 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem podkładów i podłoży.  

1.2.Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Określenia podstawowe 

Określenia i  nazewnictwo użyte w niniejszej   specyfikacji  technicznej   SST  są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Beton zwykły - beton 
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o gęstości powyżej 1,8 t/m   wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Podłoże - warstwa 
zagęszczonych materiałów sypkich Podkład - warstwa wyrównująca lub spadkowa 

 

1.4.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
• wykonaniem podkładów betonowych na podłożu gruntowym z chudego betonu, 
• wykonaniem podsypki z piasku stabilizowanego cementem, 
• zatarcie powierzchni betonu na gładko, 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymaganiach ogólnych" pkt 2 

 

2.MATERIAŁY 

Wyspecyfikowane produkty mają charakter referencyjny, odwołania do ich jakości. Inwestor 
dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę równoważnych materiałów innych 
producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo, technicznie i użytkowo nie 
mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach 
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

 

 2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca 
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uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z 
tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót : 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności: 

• nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek 
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004 

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu 
architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Cement 

Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1008:2004. 

Zaprawy budowlane zwykłe 

Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
normy lub aprobaty technicznej. 
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Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 
2006, PN-EN 196-6; 1997, 

• sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności 

zmiany objętości: 
• wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
• wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 

 

Podbeton 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda 
partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą . 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie 
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większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości 
nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  

Materiały do pielęgnacji betonu 

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 

• folie z tworzyw sztucznych, 
• włóknina 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB,PW i SST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

• mieszarki do zapraw 
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• betoniarki wolnospadowej 

• pompy do betonu 

• przenośnych zbiorników na wodę 

• drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 

• polewaczek do pielęgnacji betonu. 

• Elektronarzędzia 

 

4.TRANSPORT 

 4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" . 4.2.Transport 
materiałów 

Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek można przewozić dowolnymi środkami 
transportu 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności 
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Magazynowanie cementu 

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
 
 5.1.Wymagania ogólne 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.2.Podłoże i warstwy wyrównawcze  

Przygotowanie zaprawy cementowej 

Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu. 

• Podłoże - piasek zagęszczony 
• Grunt nośny - piasek grubości 15cm i 30cm, układany warstwami i zagęszczony na mokro 

wykonywać wg ST „Roboty ziemne" 
• Podkład betonowy 
• Podkład z chudego betonu pod posadzki wykonywać zgodnie z SST „Betonowanie" wg 

projektu konstrukcji. 
• W miejscach określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem.  

 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, 
na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 

Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w 
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne 
zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa 
powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego).Zaprawę cementową 
należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi  wysokości  
równej   grubości  podkładu.   Stosować  ręczne  lub  mechaniczne zagęszczanie z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
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Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy. 

W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji 
konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. Wykonać 
szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej  1/3-1/2 grubości podkładu, 
dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta 
nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 
5m2 przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie 
wilgotnym np. przez przykrycie folią polietylenową lub spryskiwanie wodą. 

 

5.3.Mieszanka betonowa  
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

.  

5.4.Betonowanie  
 
Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie 
poziomej. 
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Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
5.5. Pobranie próbek i badanie 
 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania 
powinny obejmować: 

 
• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu. 

 
5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu  
 
Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni. 
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5.7. Wykańczanie powierzchni betonu  

Równość powierzchni i tolerancji 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

5.9. Wykonanie podbetonu- lub wylewki samopoziomującej 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego., wylewka samopoziomujaca musi zostać połozona 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych"  
specyfikacji technicznej. 

6.2.Badania w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
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• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej. 
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora budowy. 
 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

• równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm. 

• odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

6.4 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Cena ryczałtowa wykonania robót w zakresie wykonania podłoży i podkładów betonowych 
obejmuje w szczególności: 

• prace przygotowawcze, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wyrównanie podłoża gruntowego, 
• dostawę piasku o parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną wraz z 

kosztami zakupu, wykonania, 
• zagęszczenie gruntu do wymaganych parametrów wg projektu konstrukcyjnego, 
• uzyskanie wymaganej w projekcie konstrukcyjnym nośności gruntu, 
• wykonanie podkładu betonowego, 
• pielęgnację betonu, 
• badanie wytrzymałości betonu, 
• wykonanie nacięć, 
• wykonstruowanie przerw dylatacyjnych i roboczych, 
• wykonanie dylatacji konstrukcyjnych, 
• wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i 

sprawdzeń robót. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2002/ Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zapraw. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 
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PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 

WYKŁADZINY DYWANOWE , PVC, GRES 
 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot 

SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek z wykładzin dywanowych, PVC, gresowych  
 
1.2.Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej  specyfikacji technicznej  SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: wykładzina - suche pokrycie dowolnej 
wewnętrznej powierzchni budynku. posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego 
powierzchni. podłoże - element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
 
1.4.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
- posadzek z wykładzin dywanowych trudnozapalnych.. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne". 
Do wykładania posadzek należy stosować wykładziny tekstylne odpowiadające normom państwowym lub 
aprobatom i atestom 
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2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót  
 

Część biurowa: podłoga sztywna termoizolowana, nośność 2,5 kN, płyta cementowo-drzazgowa, 
wykładzina dywanowa w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na 
etapie wykonawstwa 

Archiwum: podłoga sztywna termoizolowana, nośność 5 kN, płyta cementowo-drzazgowa, 
wykładzina PVC w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na etapie 
wykonawstwa 

Część techniczno-magazynowa: podłoga sztywna termoizolowana, nośność 5 kN, płyta cementowo-
drzazgowa, wykładzina PVC w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem 
na etapie wykonawstwa. Posadzka w tym pomieszczeniu powinna być odporna na działanie 
rozpuszczalników organicznych takich jak ropa, smary 

Kuchnia i pom. sanitarne: podłoga sztywna termoizolowana, nośność 2,5 kN, płyta cementowo-
drzazgowa, gres podłogowy w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem 
na etapie wykonawstwa 

Szatnia: podłoga sztywna termoizolowana, nośność 2,5 kN, płyta cementowo-drzazgowa, 
wykładzina PVC w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na etapie 
wykonawstwa. 

 

Wyspecyfikowane produkty mają charakter referencyjny, odwołania do ich jakości. Inwestor 
dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę równoważnych materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo, technicznie i użytkowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. 
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
. 
 
3.2.Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot posadzkowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
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- poziomnice, 
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 

4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne". 

4.2.Transport materiałów 

Wykładziny należy przewozić zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania posadzek z wykładziny tekstylnej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót 
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
 
5.3.Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod wykładziny tekstylne (szlichta betonowa zbrojna) powinna mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę poziomą. Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny 
nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu 
nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny 
podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć 
 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
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 6.2.Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 
6.3.Badania w czasie odbioru 

Badania posadzki z wykładzin tekstylnych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 
pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny tekstylnej przez sprawdzenie: 
- przyczepności wykładziny, do podłoża. 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, odchylenia 
należy mierzyć z dokładnością do 1mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m) 
- prawidłowości przebiegu spoin. 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 
większe niż 2 mm na całej długości łaty), 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena ryczałtowa obejmuje w szczególności : 
- oczyszczenie podłoża, 
- dostarczenie i wbudowanie wszystkich warstw kompletnej posadzki, 
- obróbkę i osadzenie elementów wychodzących z posadzki, 
- nadanie posadzce odpowiednich spadków - jeśli są one pokazane w dokumentacji 
- wykonanie niezbędnych dylatacji posadzki, 
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- zabezpieczenie posadzki po jej wykonaniu przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem 
(należy przewidzieć pokrycie posadzki płytami pilśniowymi) 
- impregnację posadzk
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koszty bieżącego utrzymania porządku w obszarze prowadzonych robót, 
- wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów. 
 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 6707-1:2008   Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

     zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru systemów ścian zewnętrznych w technologii płyt warstwowych oraz 
działowych płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym . 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: 

Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane 
z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 

ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 
obiekty budowlane i przenosi obciążenia, 

konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 
zapewnienia określonego stopnia sztywności, 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym, do którego wykonania zostały użyte materiały 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych" ogólnej specyfikacji technicznej. 
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2. MATERIAŁY 
 
 

Wyspecyfikowane produkty mają charakter referencyjny, odwołania do ich jakości. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę równoważnych materiałów 
innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo, technicznie i 
użytkowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie 
z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne". 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

- ściany zewnętrzne budynku – płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej i 
okładziną z blachy stalowej ocynkowanej, Profilowanie blachy zewnętrznej - M 
mikroprofilowanie w kolorze CREMEWEISS N 154-T2 ORAZ ANTRACYT N251 do 
ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 

- ściany wewnętrzne budynku biurowego – konstrukcja stal. ocynkowana, wypełnienie 
wełna mineralna 

 
3. SPRZĘT 

 
 

1.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 

Zabudowy należy wykonywa przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" specyfikacji 
technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w 
sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
na poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest 
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spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden 
na drugim 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 
ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3. Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej, 
czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko 
z warstwy nośnej. Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na 
kilka sposobów: 

• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z 
osłanianą ścianą, 

• z użyciem ściennych profili „U" o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 
ażurowymi. 
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Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny 
płyty. 

• dla płyt o gr. 12,5 mm - 600 mm Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między 
łatami wkłada się wełnę mineralną. 

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) 
są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się 
do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta 
może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy 
tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność 
wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej 
przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

• styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

• przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt 
o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami 
rusztu. 

• Kotwienie rusztu 
• W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać 
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych 
elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i 
posadzkowych 125cm. 

• Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
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• Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. 
Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 mm. W przypadku warunków o dużej 
wilgotności należy stosować płyty wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 

• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle 
do nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 

 

 Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi w mm 

6,5 Poprzeczny 420 
Podłużny 320 

12,5 Poprzeczny Grubość płyty w mm 
podłuzny 420 

 

 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp 
pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza 
warstwa płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla 
zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym 
na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku 
do pierwszej warstwy. 

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub 
długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po 
zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany 
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większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od 
dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego 
w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 
związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni 
i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład 
pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy 
i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem 
spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin 
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia" 
szpachlowanej spoiny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone 
na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary (zgodnie z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
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Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena ryczałtowa wykonania robót w zakresie wykonania okładzin z płyt g-k obejmuje w 
szczególności: 

• zakup i dostarczenie wraz z materiałami pomocniczymi zgodnymi z dokumentacją 
techniczną, 

• transport elementów na budowę wraz z ich montażem, 
• zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniem, 
• dostawę, montaż, demontaż i wywóz niezbędnych rusztowań, 
• dzierżawę rusztowań, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• koszty bieżącego utrzymania porządku w obszarze prowadzonych robót, 
• wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót.  
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 520:2006 PN-EN 13963:2008   Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i 
metody badań. Materiały łączącego płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i 
metody badań. 

Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentów z płyt gipsowo -kartonowych - 
Definicje, wymagania i metody badań. Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i 
akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań 
Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody 
badań. 

Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i 
metody badań 
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Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia -Kształtowniki typu 
U na szkielety ścian działowych Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia -Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 

Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

 

PN-EN 520:2006 PN-EN 13963:2008   PN-EN 14195:200;PN-EN14496:2007,PN-EN 
14209:2006.PN-EN14566:2008,PN-EN 10162:2005;PN-EN10162:2005 PN-EN10327:2006 

PN-EN ISO 7050:1999       Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym. 

PN-EN ISO 3506-4:2005     Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję 
ze stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące PN-|B-32250 Woda do celów 
budowlanych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne -- Piaski do zapraw budowlanych 

Norma ISO   Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące 
systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie", wydanie IV, 

Kraków 1996r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. Montaż systemów suchej zabudowy. 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005. 
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ST 01. 03. OKŁADZINY ŚCIENNE 

 

1. wstęp  

1.1. Przedmiot  SST  

1.2. Zakres stosowania  

1.3. Określenia podstawowe  

1.4. Zakres robót objętych SST  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

3. Sprzęt  

4. Transport  

4.1. Wymagania ogólne  

4.2. Transport materiałów  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne  

5.2. Wykonywanie okładzin z boazerii  

5.3. Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo- kartonowych na podkonstrukcji systemowej
 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Wymagania ogólne SST  

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności   
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10. Przepisy związane 

 

1.WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej  specyfikacji technicznej  SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. wykładzina - 
suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni  budynku. okładzina - pionowe lub prawie 
pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji 

 

1.4 .Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem okładzin ściennych z płyt meblowych i płyt laminowanych 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
 
Wyspecyfikowane produkty mają charakter referencyjny, odwołania do ich 
jakości. Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę równoważnych 
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materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo, 
technicznie i użytkowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 
2004r. nr 92 poz. 881) 
 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
 

• wyrób powinien posiadać wg klasyfikacji ogniowej w zakresie stopnia palności 
materiałów:, wyrób powinien odpowiadać  materiałom zastosowanych w projekcie 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST „Wymagania ogólne" pkt. 3.2. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania 

płyt, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST „Wymagania ogólne".  

4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z 
wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną 
wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej 
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zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona 
przed deszczem i wilgocią , kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów 
nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie 
wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 

 

5.Wykonanie robót. 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania Ogólne". 

 5.2. Wykonywanie okładzin ściennych 

Wykonanie okładzin ściennych  należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
producentów poszczególnych materiałów. 

 

1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Wymagania ogólne SST 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 5 „Wymagania ogólne" 
specyfikacji technicznej. 

2. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi. 

3. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi. 

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena ryczałtowa wykonania robót w zakresie wykonania okładzin ściennych wewnętrznych 
obejmuje w szczególności: 

• zakup i dostarczenie wraz z materiałami pomocniczymi zgodnymi z dokumentacją 
techniczną, 

• transport elementów na budowę wraz z ich montażem, 
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• zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniem, 
• dostawę, montaż, demontaż i wywóz niezbędnych rusztowań, 
• dzierżawę rusztowań, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• koszty bieżącego utrzymania porządku w obszarze prowadzonych robót, 
• wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót.  

 

5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 7050:1999       Wkręty   samogwintujące   z  łbem   stożkowym,   z   wgłębieniem 
krzyżowym 

PN-EN ISO 3506-4:2005     Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję    
ze stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące 

PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. 

Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 

PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników 

PN-EN 13986:2006 Płyty   drewnopochodne   do   stosowania   w   budownictwie   -- 

Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie 

PN-EN 1910:2002 Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa. 

Oznaczanie stabilności wymiarowej 

PN-EN 14411:2007 Płytki i płyty ceramiczne -Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. Instrukcje wybranych 
producentów 
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 ST 01.04.  STOLARKA 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

1.2. Zakres stosowania  

1.3. Określenia podstawowe  

1.4. Zakres robót objętych SST  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

3. SPRZĘT   

3.1. Ogólne wymagania  

3.2. Sprzęt do stolarki  

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania  

4.2. Transport materiałów  

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych  

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Wymagania ogólne  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

5.3. Montaż stolarki drzwiowej  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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6.1. Wymagania ogólne  

6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki  

1.2.Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

stolarka - wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. 
Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 

 

1.4.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie stolarki: 

• montaż drzwi płycinowych laminowanych kompletnych przy zastosowaniu wyrobów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 1.5.Ogólne 
wymagania dotyczące robót- w łazienkach, 

• stolarka aluminiowa zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie 
• stolarka PVC 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt. 2 
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2.MATERIAŁY 

Wyspecyfikowane produkty mają charakter referencyjny, odwołania do ich jakości. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę równoważnych materiałów 
innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo, technicznie i 
użytkowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie 
z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 

 2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne" pkt. 3.1. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

2.1. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Stolarka drzwiowa: 

• Drzwi płycinowe wewnętrzne 
• Drzwi stalowe wewnętrzne 
• Drzwi aluminiowe  
• Okna PVC 

 

Rodzaje, wymiary, kolor i wymagania zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 

 3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 3.2.Sprzęt do 
stolarki 

Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. 

4.TRANSPORT  

4.1.Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST „Wymagania ogólne".  

4.2.Transport materiałów 

Skrzydła drzwiowe przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. 
Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w 
odrębnych opakowaniach. 

 

4.3.Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „wymagania Ogólne". 5.2.Warunki 
przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność 
wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 
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murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży 
należy je naprawić i oczyścić. 

 

5.3.Montaż stolarki drzwiowej 

Ościeżnice metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzane w trakcie 
wznoszenia ścian przez powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w 
ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczał 80 cm . Ościeżnice w trakcie osadzania 
powinny być zabezpieczone przed odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i 
zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w gotowych 
ścianach należy postępować zgodnie z instrukcją dot. Montażu drzwi.  Wszystkie prace 
wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" 
ITB. 

Skrzydła drzwiowe kompletne, , montować po zakończeniu wszystkich robót 
wykończeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe 
wyregulować aby lekko się otwierały i zamykały a zamknięte dobrze przylegały do 
ościeżnicy. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości stolarki podano w SST „Wymagania ogólne". 

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarządzania 
Jakością ISO 9001. 

 

6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006. 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

• zgodność wymiarów 
• jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
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• sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
 

6. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena ryczałtowa wykonania robót w zakresie montażu drzwi drewnianych laminowanych 
kompletnych obejmuje w szczególności: 

• sprawdzenie wymiarów na budowie; 
• zakup i dostarczenie drzwi wraz z okuciami i materiałami pomocniczymi zgodnymi z 

dokumentacją techniczną, 
• transport elementów na budowę wraz z ich montażem, 
• prace przygotowawcze, 
• obsadzenie ościeżnic, 
• obicie paskami i ćwierćwałkami, 
• zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydeł i okuć, 
• staranne wykonanie mocowań do konstrukcji; 
• koszty bieżącego utrzymania porządku na obszarze prowadzonych robót; 
• wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów; 
• zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zamontowanych elementów 

do momentu oddania budynku do użytkowania, łącznie z usunięciem zabezpieczeń, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 

robót. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 
tworzyw sztucznych - Wymagania i badania Okucia budowlane.  

PN-75/B94000 PN-B-02151-3:199 

PN-B-91000:1996 
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Akustyka  budowlana.   Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
Stolarka budowlana. Terminologia 

  

 

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Część 1: Terminy ogólne 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Arkady, Warszawa 
1997 
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ST 02.00 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA 

Zawartość: 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

5.2. Wymagania ogólne 

5.3. Demontaż stolarki drzwiowej 

5.4. Rozbiórki ścian działowych 
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5.5. Rozbiórki pokryć dachowych i dachu 

5.6. Odbiór robót 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

7. Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 

7.2. Jednostka obmiarowa 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

8.2. Rodzaje odbiorów 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

10. Przepisy związane 
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1.      WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z prowadzeniem prac rozbiórkowych drobnych elementów 
konstrukcyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W zakres prac rozbiórkowych wchodzą: 

Zabezpieczenie terenu na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe: 

• Ogrodzenie terenu, aby uniemożliwić dostęp do obiektów osobom niepowołanym 
• Umieszczenie tablic ostrzegawczych informujących o prowadzeniu robót 

rozbiórkowych 

Rozbiórki następujących obiektów budowlanych: 

• rozbiórki niezbędne dla realizacji niniejszego przedsięwzięcia 
• tymczasowe zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac rozbiórkowych 

Prace wykonać wg S 01.01 

Segregacja i wywóz na wysypisko śmieci materiałów rozbiórkowych; 

• Posegregowanie materiałów rozbiórkowych. 
• Wywóz z utylizacją posegregowanych materiałów na wysypisko śmieci (wywóz na 

odległość 15km) 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w S.00.00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

2. Materiały 

 

2.1.       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany następujący 
sprzęt: 

• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez inżyniera. 

4. Transport 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 



TSE Polska Sp. z o.o. Sp K.       
ul. Myśliwska 61 e /7         

80-283  Gdańsk  
T:   +48 58 732 71 01 
 F:   +48 58 732 71 00  
E:   biuro@tsepolska.pl W: www.tsepolska.pl 

 
 
Inwestor : PL Gdynia 
Inwestycja : Budynek biurowo-socjalny dla Służb Utrzymania Lotniska 
 

Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z 
ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki transportowe należy dostosować do 
rodzaju przewożonych materiałów. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania 
powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z rozbiórką elementów 
kubaturowych. 

 

5.2. Wymagania ogólne 

Wyburzenie obiektów budowlanych powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót 
ziemnych. Wyburzeniu podlegają obiekty zaznaczone w Rysunkach. Doły po obiektach 
budowlanych powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i 
zagęszczone. Wszystkie doły powstałe w miejscu prowadzenia robót rozbiórkowych należy 
tymczasowo zabezpieczyć (także przed gromadzeniem się w nich wody). 

5.3. Demontaż stolarki okiennej   drzwiowej. 

Stolarkę okienną i drzwiową wraz ze szkłem, należy zdemontować w pomieszczeniach 
zgodnie z etapowaniem Robót, Projektem  Budowlanym, Wykonawczym. 

5.4.. Rozbiórki ścian działowych 

Po demontażu okien i drzwi należy przystąpić do rozbiórki ścianek działowych. W pierwszej 
kolejności należy odbić tynk a po usunięciu gruzu rozpocząć prace wyburzeniowe. Ścianki 
działowe należy rozebrać warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. Wszystkie 
materiały z rozbiórki należy posegregować. Należy  przeprowadzać prace zgodnie z 
etapowaniem Robót. 

5.5. Rozbiórka dachu i pokryć dachowych. 
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Przy rozbiórce dachu w pierwszej kolejności należy usunąć opierzenie, blachę- kolidującą z 
usytuowanych jednostek wentylacyjnych na dachu i pokrycie w postaci papy lub płyt z blachy 
stalowej. Pokrycie papowe należy usunąć przecinając je ostrym nożem w miejscach 
połączeń arkuszy. Po usunięciu pokrycia z papy lub blachy stalowej należy zdjąć pozostałe 
warstwy podkładowe. 

5.6. Odbiór robót 

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w 
specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne. Sprawdzenie jakości robot polega na 
wizualnej ocenie kompletności usunięcia obiektów i gruzu z powierzchni pasa robót 
ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inżyniera oraz wypełnienie i zagęszczenie gruntu 
wypełniającego. 

 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów 
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

6.Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S.00.00. Wymagania ogólne. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania 
i pozostającej konstrukcji. 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

• wykonanie, demontaż i uprzątnięcie z placu budowy ogrodzenia tymczasowego - m2 
• wyburzenia konstrukcji drewnianych, murowych, betonowych z odwozem i utylizacją 

gruzu na wysypisku - m3 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

8.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny 

Wykonanych Robót. 

9. Podstawa płatności: 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne 

9.2 Cena jednostki obmiarowej: 

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy 
przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

dla robót na terenie obiektu:: 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, oznakowani 
• rozbiórkę elementów budowlanych 
• segregację rozebranych materiałów 
• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
• utylizację materiałów z rozbiórki 
• wyrównanie i zagęszczenie podłoża oraz uporządkowanie terenu rozbiórki, 

10.  Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 
2002, NR47, poz.401). 
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ST 02.00 POMIARY GEODEZYJNE 

Zawartość: 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

2.2. Obsługa geodezyjna i prace geodezyjne w toku budowy 

2.3. Prace geodezyjne po zakończeniu budowy 

2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Obsługa geodezyjna i prace geodezyjne w toku budowy 

5.3. Prace geodezyjne po zakończeniu budowy 

5.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawczy 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót geodezyjnych 

6.2. Kontrola jakości robót geodezyjnych 

6.3. Ocena wyników badań 

7. Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

7.2. Jednostka obmiarowa 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

8.2. Rodzaje odbiorów 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

10. Przepisy związane 

10.1 Przepisy 

10.2 Normy 
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1.        Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru czynności 
geodezyjnych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kon-
traktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres obejmuje następujące roboty geodezyjne związane z budynkiem i 
zagospodarowaniem terenu: 

• obsługa i prace geodezyjne w toku budowy - pomiary realizacyjne, 
• prace geodezyjne po zakończeniu budowy, 
• geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w S 00.00 Wymagania ogólne. Projekt budowlany - 
jest to opis i zestaw rysunków określające zestaw cech i parametrów technicznych 
projektowanego obiektu budowlanego obejmującego jego formę, elementy, sposób ich 
połączenia, wymiary i wzajemne odległości, rzędne wysokościowe. Osnowa - jest to zestaw 
punktów o precyzyjnie wyznaczonym położeniu (długość i szerokość geograficzna, wysokość 
nad poziom morza) w terenie lub w budynku, na mapie i w projekcie, poprzez trwałe 
oznakowanie stanowiące podstawę do wytyczania poszczególnych punktów obiektu i 
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Punkty te jako pierwsze są 
nanoszone na powstający geodezyjny plan zagospodarowania terenu i dokumentacje 
geodezyjną budowy i montażu budynku i wg nich prowadzi się dalsze pomiary. Wyróżniamy 
następujące osnowy: osnowa realizacyjna zakładana na zewnątrz budynku, 

osnowa budowlano - montażowa biegnąca wewnątrz budynku i służąca do wytyczania 
położenia ścian i innych elementów konstrukcji. 

Reper - punkt o znanych współrzędnych geograficznych oznaczony na terenie za pomocą 
słupków betonowych lub w inny trwały sposób. 



TSE Polska Sp. z o.o. Sp K.       
ul. Myśliwska 61 e /7         

80-283  Gdańsk  
T:   +48 58 732 71 01 
 F:   +48 58 732 71 00  
E:   biuro@tsepolska.pl W: www.tsepolska.pl 

 
 
Inwestor : PL Gdynia 
Inwestycja : Budynek biurowo-socjalny dla Służb Utrzymania Lotniska 
 

Tyczenie - jest to wyznaczenie i utrwalenie w terenie lub na obiekcie budowlanym 
określonych punktów obiektu budowlanego według projektu zagospodarowania terenu i 
projektu architektoniczno - budowlanego. Wyznaczanie położenia punktu wykonuje się przez 
odwzorowanie z punktów osnowy odpowiednich wielkości kątowych lub liniowych. Pomiary - 
jest to wyznaczanie odległości lub kątów między określonymi punktami na danym odcinku 
lub płaszczyzny przy wzajemnej widoczności punktów końcowych. Rozróżnia się 
następujące rodzaje pomiarów: 

• pomiary liniowe bezpośrednie 
• pomiary kątowe 
• pionowanie 
• pomiary wysokościowe - niwelacje 
• pomiary inwentaryzacyjne 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wszelkie prace 
geodezyjne i prace pomiarowe muszą być wykonywane przez kwalifikowany personel 
geodezyjny i tylko w zakresie prostych prac mierniczych można posiłkować się personelem 
budowlanym. Majster budowlany jako użytkownik wyznaczonych przez geodetę punktów 
głównych wybranych fragmentów budowli oraz punktów szczegółowych może zagęszczać 
pomiary punktami pośrednimi w celu łatwiejszego realizowania konkretnych zadań 
budowlanych. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Do 
czynności geodezyjnych oraz wykonania opracowań geodezyjno - kartograficznych geodeta 
będzie używał materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami Głównego 
Geodety Kraju oraz będzie się posługiwał materiałami projektowymi przekazanymi przez 
Inżyniera. 

2.2. Obsługa geodezyjna i prace geodezyjne w toku budowy 

Projekt architektoniczno - budowlany, Projekt wykonawczy , projekt montażowy ( jeżeli 
będzie taka potrzeba), 

Pręty stalowe, gwoździe i farba do oznaczania punktów - reperów osnów budowlano -
montażowych, linki stalowe, 
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2.3. Prace geodezyjne po zakończeniu budowy: 

Aktualna mapa zasadnicza w postaci numerycznej, szkice wyników pomiarów, 

geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robót zanikających lub zakrytych, 

 

2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza: 

Dane z ewidencji geodezyjnej zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, osnowy 

geodezyjne, repery,  operaty i protokoły graniczne,pomiary geodezyjne stropów, 

geodezyjna i branżowa ewidencja sieci a wewnętrznych instalacji 

 

3.0. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Sprzęt 
wykorzystywany do pomiarów geodezyjnych musi mieć certyfikat jakości, dopuszczenie 
legalizacyjne oraz świadectwo komparacji. Należy zapewnić dwa zestawy do wykonywania 
pomiarów. Jeden zestaw do obsługi geodezyjnej i prac geodezyjnych w toku budowy, do 
pomiarów realizacyjnych, a drugi zestaw do wykonania pomiarów sprawdzających złożony z 
innych instrumentów i przyrządów pomiarowych, ale tej samej klasy dokładności jak te, które 
zostały użyte poprzednio do pomiarów realizacyjnych i tyczenia. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Przymiar mechaniczny, metalowy, składany o długości 150-200cm z podziałka milimetrową, 

Pion budowlany z ciężarkiem mosiężnym, stożkowym. 

Przymiar wstęgowy (taśma miernicza - tzw. „ruletka") stalowa z podziałem milimetrowym o 

długości 50 m, o dużej odporności mechanicznej, Szczelinomierze, 

Dalmierze laserowe ręczne i na statywach o dokładności pomiaru 1mm na odległośc MOOm, 

Teodolit elektroniczny zintegrowany z dalmierzem - tachimetr elektroniczny, węgielnice 
pryzmatyczne,zenitalny pionownik laserowy,niwelatory automatyczne samopoziomujące i 
laserowe, łaty miernicze, poziomnice libelowe i laserowe, wykrywacz elektroniczny do 
lokalizowania urządzeń podziemnych, rusztowanie, drabina,zestaw komputera PC typu 
desktop Pentium 4 minimum 2,4 GHz/533 Mhz wraz z oprogramowaniem, monitor min. 17 
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cali i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi do obsługi mapy numerycznej i opracowania i 
sprawdzenia wyników prac geodezyjnych. 

 

4.        Transport 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu: 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne 

4.2. Transport materiałów i sprzętu: 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem i 
uszkodzeniami, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz dostępem dla osób 
nieuprawnionych. 

Repery oraz inne oznaczenia geodezyjne na budynku należy odpowiednio zabezpieczyć 
przed zniszczeniem. 

Sprzęt pomiarowy podlega szczególnej ochronie w sposób gwarantujący utrzymanie 
odpowiedniej jednakowej jakości jego działania podczas prac geodezyjnych na budowie. 

5.       Wykonanie robót: 

 

5.1.     Ogólne zasady wykonania robót: 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 Wymagania 
ogólne. 

. 

5.2. Obsługa geodezyjna i prace geodezyjne w toku budowy 

Geodeta wykonuje następujące pomiary: 

• pomiary realizacyjne - związane z wyznaczaniem punktów szczegółowych, 
wskazujących na położenie projektowe poszczególnych elementów budynku, 

• pomiary kontrolne i sprawdzające wykonywane na potrzeby procedury ustalania 
tolerancji i pasowania elementów przed i podczas montażu, obejmujące wymiary 
elementów, wzajemną prostopadłość krawędzi, prostoliniowość krawędzi oraz 
płaskość i skośność elementów. 
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• pomiary testowe dla ustalenia dokładności użytkowej instrumentów pomiarowych 
• pomiary sprawdzające - powykonawcze wykonywane w celu sprawdzenia zgodności 

wykonanego elementu lub obiektu budowlanego z projektem. Pomiary sprawdzające 
należy wykonać innym zestawem instrumentów niż te,które służyły do pomiarów 
realizacyjnych. Należy je wykonać takimi metodami by ich dokładność nie była gorsza 
niż 0,1 standardowej odchyłki dopuszczonej dla pomiarów realizacyjnych. Przed 
przystąpieniem do wykonywania prac pomiarowych przy udziale projektanta i 
inżyniera nastąpi: 

• wybór cech geometrycznych obiektu do pomiarów, 
• ustalenie zadań pomiarowych, wraz z ustaleniem wymaganej dokładności dla 

poszczególnych zadań jako pochodna tolerancji   ustalonych w procedurach kontroli 
jakości robót, 

• wybór metody pomiarowej i instrumentów i przeprowadzenie pomiarów testowych. 
Wszystkie metody pomiarowe są wybrane tak by wyeliminować błędy systematyczne, 
a pomiar testowy należy przeprowadzić dwukrotnie po dziesięć niezależnych 
odczytów z instrumentu. 
 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i 
pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez 
pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego realizacji przedsięwziecia. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczeństwa jego 
utrzymywania wykonuje się czynności geodezyjne związane z geodezyjnym 
wyznaczeniem przemieszczeń pomieszczeńi jego podłoża oraz pomiary odkształceń 
obiektu. Wykonanie czynności geodezyjnych, wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 
wpisem do dziennika budowy lub montażu. 

• Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 
zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 

• W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu 
budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu 
oraz udokumentować szkicami. 

• W trakcie budowy roboty geodezyjne wykonuje się z zachowaniem tolerancji 1 mm 
dla wskazywanych pomiarów obiektów i elementów. Pomiary powykonawcze 
wykonuje się z dokładnością 1mm, a ocenę przekroczenia dopuszczalnej odchyłki 
wykonania obiektu lub elementu budowlanego w stosunku do projektu dokonuje 
Inżynier i Projektant. Geodeta jest zobowiązany do każdorazowego wskazania 
odchyłek powyżej 5mm dla wymiarów poziomych i 3 mm dla odchyleń od pionu 
elementu wykonanego w stosunku do zaprojektowanego. Stwierdzenie tych odchyłek 
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jest poprzedzone obliczeniem i po uwzględnieniu tolerancji pomiarowej dla 
urządzenia mierniczego. W trakcie budowy geodeta inwentaryzuje sukcesywnie: 

• obiekty tymczasowe na budowie takie jak kable, wodociągi, rury CO, których 
lokalizacja ma szczególne znaczenie dla BHP i technologii wykonywania robót, 

• obiekty budowlane urządzenia i elementy podlegające zakryciu, w tym urządzenia 
podziemne, 

• na życzenie Inżyniera, Inwestora, Wykonawcy lub Projektanta geodeta inwentaryzuje 
położenie elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych, uzbrojenia terenu i dane 
inwentaryzacji udostępnia w formie operatu. 
 

5.3. Prace geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do użytkowania, należy 
wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 
okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. Geodeta wykonuje trwałe znaki 
określające położenie punktów osnowy geodezyjnej. 

Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary 
takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

a. Geodezyjna dokumentacja powykonawczy 

Geodeta wykonuje komplet dokumentów geodezyjnych wymaganych przez urząd przy 
dopuszczeniu obiektu do użytkowania, a w szczególności: 

• dokonuje potwierdzenia zgodności inwentaryzacji powykonawczej obiektu i 
wykonanego zagospodarowania terenu wraz z urządzeniami odziemnymi z projektem 
zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno - budowlanym lub dokonuje 
określenia zakresu zmian 

• wykonuje dokumentację geodezyjno-kartograficzną, sporządzoną w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać dane 
umożliwiające wniesienie zmian do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy 
powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 
etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 

• W wypadku pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektu do dokumentacji budowy 
należy dołączyć operat z tych pomiarów.  

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
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• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której 
mowa powyżej w formie i zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami, a 
kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót geodezyjnych 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 

 

6.2. Kontrola jakości robót geodezyjnych 

Kontrola jakości prac geodezyjnych obejmuje: 

• kontrolę sprzętu i aparatury pomiarowej ze świadectwami legalizacji i wynikami 
testów dokładności użytkowej, 

• kontrolę odległości, kątów i różnic wysokości, , elementów prefabrykowanych, 
położenia i współosiowości elementów konstrukcji, , szerokości szczelin w złączach, 
wymiary powierzchni podparcia, płaszczyznowość i poziom stropów, zgodność 
powierzchni elementów w złączach, 

• kontrolę dokładności pomiarów realizacyjnych i sprawdzających, 
• kontrole dopuszczalnych odchyłek robót pomiarowych, 
• kontrolę zgodności uzyskanych odległości, kątów i różnic wysokości uzyskanych z 

pomiarów obiektu budowlanego i jego usytuowania z wartościami obliczonymi na 
podstawie danych projektowych. 

Pomiary i obliczenia sprawdzające należy wykonywać w taki momencie cyklu budowy i w taki 
sposób by ich wyniki mogły być wykorzystane do skorygowania odchyłek przekraczających 
odchyłki dopuszczalne 

6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót geodezyjnych, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 
powinny zostać wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, który również odpowiada za 
wszelkie konsekwencje wynikające z błędów i przekroczenia przez geodetę dopuszczalnych 
tolerancji pomiarów 

7. Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
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Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest komplet robót 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 

 

8.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 

• odbiorowi wyznaczenia osnowy realizacyjnej i osnowy budowlano - montażowej, 
• odbiorowi wytyczenia punktów szczegółowych 
• odbiorom geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i sprawdzających, 
• odbiorowi dokumentów z pomiarów w trakcie budowy, 
• odbiorowi wstępnemu po przekazaniu kompletu dokumentów geodezyjnych 

wymaganych do uzyskania decyzji o użytkowaniu obiektu, 
• odbiorowi końcowemu 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

• prace kameralne analityczno - biurowe w pracowni geodezyjnej i w ośrodku 
geodezyjno -kartograficznym, 

• przygotowanie stanowiska pracy, 
• montaż i demontaż rusztowania, 
• użycie sprzętu, instrumentów i aparatury pomiarowej, 
• wykonanie pomiarów różnego rodzaju, 
• obliczenia tolerancji pomiarów, 
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• wykonanie operatów i różnorodnych dokumentacji geodezyjnych, 
• wykonywanie wpisów do dziennika budowy wraz ze szkicami, 
• przygotowanie geodezyjnych dokumentów odbiorowych i map inwentaryzacyjnych, 
• założenie reperów osnowy oraz innych elementów geodezyjnych na        gotowym 

obiekcie, 
• prowadzenie pomiarów kontrolnych i odkształceń w trakcie eksploatacji, 
• uporządkowanie stanowiska pracy 

10. Przepisy związane 

10.1 Przepisy 

• Prawo geodezyjno - kartograficzne (Dz. U. nr 30 z 17 maja 1989 r) z późniejszymi 
zmianami. 

• Instrukcje techniczne G-1 ,G-2 ,G-3 , G-3.1 ,G-3.2 , G-4 , ( GUGiK   wydania 
obowiązujące w trakcie realizacji robót ) 

10.2 Normy 

• PN-N-02211:2000      Geodezja.      Geodezyjne      wyznaczanie      przemieszczeń. 

Terminologia. 

• PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
• PN-N-02270:2000   Informacje   przestrzenne.   Systemy   odniesień   przestrzennych 

bezpośrednie opisywanie położenia. 
• PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
• PN-ISO-7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Usytuowanie punktów 

pomiarowych 

 

 

 

 

 

 

 


