LEGENDA OZNACZENIA

Roboty wykonane w poprzednim etapie

Nawierzchnie tymczasowe wykonane
przed przystapieniem do robot w danym etapie

|stn|ejqce oznakowanie pionowe

Rozbudowa ul. Witominskiej w rejonie cmentarza komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU etap 8 - SKALA 1: 500

Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatto 12cm)

(
Krawezniki betonowe 15/30cm (Swiatto 2cm)
(

Krawezniki kamienne 15/30cm (Swiatto 12cm)

Krawezniki kamienne 15/30cm ($wiatto 2cm)

tymczasowe oznakowanie pionowe

lico znaku wykonane z folii odblaskowe;j Il generacji
trasa pieszych

zapora drogowa pojedyncza U-20a, U-20b

zapora drogowa podwojna U-20c

oznakowanie poziome tymczasowe

Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5cm

/

Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opornik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)
Schody terenowe (palisada betonowa 12/38/12cm)

Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)

Murek z grodzic wys. 1-2m
Nawierzchnie zabrukéw z kostki kamiennej 16x20,
uktadanej wachlarzowo

Nawierzchnie opasek drogi przy parkingu
z plytek betonowych ze stanu istniejacego

Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdynia
z betonu klasy C30/37 z dodatkiem wtékna

Nawierzchnia bitumiczna typu KR-4

1T
znaki zaklejone tasma

U

~

Nakfadka bitumiczna na istniejacej nawierzchni jezdni
Nawierzchnie drég wewnetrznych, zjazdéw i miejsc postojowych
z kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej

Nawierzchnie zjazdow z kostki bet. ze stanu istniejacego

Nawierzchnie miejsc postojowych

z plyt bet. typu meba gr.10cm, zbrojonych, szarych
Nawierzchnie zjazdow, separacii i opasek z kostki kamiennej

ze stanu istniejgcego (melanz kolorystyczny), nieregularnej

Nawierzchnie chodnikow z ptytek bet. 20/20cm, gr. 8cm
z kruszywa ptukanego koloru biatego, uktadane w prostokat

Nawierzchnie chodnikéw odtwarzanych
- === ] . ; e
@ \ (z kostki betonowej ze stanu istniejacego)
Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm
Powierzchnie przeznaczone pod zielen

1. Wykonawca poinformuje mieszkancéw o utrudnieniach wynikajacych z
prowadzonych rob6t z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca uzgodni z wtascicielami posesji sposdb dojscia i dojazdu do
kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych robot.
W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni mieszkancom

dojazd i dojscie do posesj.
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Wykonawca zapewni dojscie do glownej
j bramy cmentarza
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq byc powielane
rzeniesienie

oraz udosteﬁmune osobomn trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutk w prawnych
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