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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Siljvymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét dla zadania - Przebudowa pasa drogowegyp Rartyzantdw w Gdyni w zakresiévdetlenia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obagtijaca podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdlne dla robotedpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

ST-E Roboty elektryczne
ST-D Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
ST Gospodarka drzewostanem

1.3.3 Informacje o terenie budowy

Teren budowy znajdujeesw pasie drogowym ulicy Partyzantéw . Na omawiargbezarze wyspuje
uzbrojenie podziemne w postaci linii energetycznysteci telefonicznych, wody ,gazu ,c.o.,kanalizac
deszczowej, sanitarnej,

1.3.2 Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zarmwien

45316110-9 - instalowanie wdzer oswietlenia drogowego
45232200-4 - roboty pomocnicze w zakresie liniirgegycznych
45314310-7 - uktadanie kabli

45111300-1 - roboty rozbiérkowe

45233200-1 - roboty w zakresieznych nawierzchni
77211500-7 - ustugi piegnacji drzew

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obamjacymi przepisami, stanowgdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdare&oliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

1.4.2Inzynier-osoba wyznaczona przez Inwestora pelnfunkcg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

14.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.4.Rejestr obmiardw - akceptowany przezyiniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidggzeszkicow i ew. dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez ftyniera.

1.4.6.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robo6t, zgodne z dokumentpopjektowvy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

1.4.7.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicaaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzaadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed uefliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.8.Podlaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zey pod nawierzchiido gkbokasci przemarzania.

1.4.9.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowaes¢dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.
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1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhiadministracyjnymi, dziennik budowy oraz
okreslong w umowie ilg¢ egz. dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.Wg&konawcy spoczywa
pozyskanie we wtasnym zakresie lokalizacji punkgd@wnych trasy wraz ze wspokanymi reperow oraz ich
ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robo6t. Udzkae ldz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektoweetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwadjiiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
—Zamawiajicego,
—sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodndé¢ rob6t z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumpregkazane przezipniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhpjednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegdélnych dokumentdéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjalzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za warteei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagjrojektowy lub ST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietydw okresie trwania
realizacji kontraktu, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii ruchu dostraczony piZamawiagcego powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawta bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, zapewniaf w ten sposéb bezpiedmtwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocoiov dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje xda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez4yniera. Tablice informacyjneeka utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umownr.

1.5.5. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalaciji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne. Wykonawca
zapewni wiiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemigminstalacii i uradzex w czasie trwania
budowy.

Wykonawca khdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzakda instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzer podziemnych.

1.5.6. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawoadhie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpiecziestwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.70chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgebpchronyrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu
dziatania. Stosuaf sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na lokalizagj baz, warsztatow, magazynéw,
sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, oéradki ostr@anoici i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wgdn pytami lub substancjami toksycznymi,
1)} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III)  mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.8. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposob zvwazane z robotami idglzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idaizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agtizen .

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekeriatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyaz proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania i odpowiednie
swiadectwa i certyfikaty do zatwierdzenia przezyimiera.

2.2. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lice sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wiasciwosé do rob6t i byly dosipne do
kontroli przez Izyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gatzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z lzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavéanych przez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupazliwo §¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze przedygiem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofest Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgagiiza
robot, zaakceptowanym przezymiera; w przypadku braku ustales takich dokumentach spitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdagmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym umaw
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroénpdowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigojozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lsyniera, nie mee by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dtlzie zapewniaprowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaclyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazesgldspetnig wymagania dotyece przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych atiei na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ap@n na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteidmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z umoworaz za jaké zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodhia dokumentagj projektova, wymaganiami ST

projektu organizacji robét oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$a wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami eédnymi okrélonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wyscilkgarzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnsz.

Decyzje Irkyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdit keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w ST, a tak w normach

i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji ignier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada

naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyipdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
6.1.1. Zasady kontroli jakdgci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona

jakaosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier maze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bade celu zademonstrowanize poziom

ich wykonywania jest zadowalggy.

Wykonawca dostarczy kynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane adzenia i sprat badawczy

posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaiymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liatiaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryt przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub batigWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajai'ykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddéz kryteriami  technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
-Polsky Normy lub
—aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy i ktére spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywsymagane przez ST, k@da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badiada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spefaitych wymagé beda odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmaowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@tdaska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
techniky, w porazidku chronologicznym, bezgp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrta oznaczone kolejnym numerem aznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolInéi:
-dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robat,
-przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,
-uwagi i polecenia lzyniera,
—daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbiorow robét zanijch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody | temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
-dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robét,
—-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
-inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglaprzedtaone Ireynierowi do
ustosunkowania si
Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajgciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak
strorp umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w punkcie 1):

a)pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
c)protokoty odbioru robét,

d)protokoty z narad i ustale

e)korespondengjna budowie.

2) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym.

ST-00-Gwietlenie ulicy Partyzantow
ZAD.1



Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnjeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgatzawsze dogpne dla Izyniera i przedstawiane do
wgladu nazadanie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektow i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmieem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzgku ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane zostarpoprawione

wg instrukcji Irzyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavidnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugosci i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu

linii osiowe;j.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoghla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgdilhtraakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdtaked w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbeda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b)odbiorowi czsciowemu,
c)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robat zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakasci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robat zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmEos¢pu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentagj
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dkiobot dokonuije krynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichcio
jakosci i wartaci.

Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadornigim na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia potwierdzenia
przez Irzyniera zakéczenia robo6t i przygia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaiaiowej na podstawie przecdionych
dokumentdw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robdt z dokumentacj
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komijsgie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataa)jektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm robot jest protokdt odbioru ostatecznegotrobd

sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2.dziennik budowy
3.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla
4.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

5. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcg na mapie zasadniczej

6. dodatkowe dokumenty wymagane w ST lub przez daapgcego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidagotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whigeaa wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupahdych wyznaczy komisja

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaaa jednostk obmiarovy ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynrngzi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétp obejmowd:

-robocizrg bezpdrednh wraz z towarzysgeymi kosztami ,w tym

projekt ,0znakowanie i utrzymanie organizacji ruclauczas budowy

—-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

—wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

—koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

—Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatki VAT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13201:2005 @vietlenie drog
PN-EN-60598-2-3:2002 Oprawywietleniowe. Wymagania szczegotowe
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijrie kablowe
PN-93/E-09400 Kable elektroenergetyczne i sygaalijne
PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwpgerdaowa
PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochion
PN-E-05032 Ochrona przed peeaiem pgdem elektrycznym
Przepisy budowy ugdzen elektrycznych.
PN-IEC-603 64-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieastwa. Ochrona przeciwpam@niowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&ra monta
wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane pyhadowy
PN-94/E-90184 Przewody wigltowe o izolacji poliwinylowej.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiegoigaja. Ogdlne wymagania i badania.
PN-98/B-06050 Robotgmne budowlane.
BN-86/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplestionego polichlorku winylu.
BN-98/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny domcty biernej szybkoschny czarny.
BN-98/8932-01 Budowlegowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy przy ueddzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. 80/99

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 prasvie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalatgikérycznych -wyd.Verlag Dashofer.
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