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77211400-6 – usługi wycinania drzew 
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1.   WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  z  zakresu  wycinki i karczowania drzew i krzewów oraz 
transportu drewna, w związku z budową oświetlenia ulic: Partyzantów i Potasowej w 
Gdyni -  budowa oświetlenia ul. Potasowej w Gdyni – zadanie 2.  
Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  składowy  SIWZ do  
przetargu  i  kontraktu  na realizację  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.2. Zakres  robót  objętych  ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  robót  związanych z 
wycinką i karczowaniem drzew i krzewów oraz transportem drewna, w związku z 
budową oświetlenia ulic: Partyzantów i Potasowej w Gdyni -  budowa oświetlenia ul. 
Potasowej w Gdyni – zadanie 2. 
Zakres  robót  przewidzianych do realizacji: 
- wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem, 
- transport drewna.  

1.3. Określenia  podstawowe: 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującym  w  tym  zakresie  
nazewnictwem  oraz  przepisami  o  ochronie  przyrody, a także  Polskimi  Normami. 

1.3.1 Drzewa – są to rośliny  wieloletnie  tworzące  wyraźny  krótszy  lub  dłuższy  pień  
oraz  koronę  złożoną  z  licznych gałęzi. 

1.3.2. Krzewy – są  roślinami  wieloletnimi  nie  tworzącymi  pnia, u których  liczne  
równorzędne  pędy  wyrastają z miejsc znajdujących  się  po ziemią,  albo  tuż  nad   
jej  powierzchnią. 

1.3.3. Pień – część  charakterystyczna  dla  drzew, która  odróżnia je  od  innych  form  
wzrostowych  roślin; wieloletnia silnie zdrewniała łodyga główna. 

1.3.4. Korona -  część drzewa  powstała na  skutek  rozgałęzienie  się  pędu  głównego, 
składająca  się  z  konarów, gałęzi  i  ulistnienia.  Jeżeli  rozgałęzienie  następuje  na  
pewnej  wysokości, wówczas  pień  może  być  przedłużony  w  kierunku  pionowym, 
jeżeli  rozgałęzienie  powstaje  w  części  przyziemnej, mogą  powstawać  formy  
krzaczaste  zwane  naturalnymi. 

1.3.5. Karczowanie – usuwanie drzew wraz z korzeniami oraz pniaków po ściętych 
drzewach w celu oczyszczenia gruntu i ułatwienia mechanicznej uprawy. 

1.3.6. Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu. 
1.3.7. Dłużyca – obrobiona część strzały (pnia); długości ponad  9 m u  drzew iglastych, 

ponad 6 m u  drzew  liściastych. 
1.3.8. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  Polskimi  Normami  i  definicjami  

podanymi  w   00. „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 
część ogólna” pkt 1.4. 

1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót: 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  
z  dokumentacją  projektową, ST i  poleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 

 
2.     MATERIAŁY.  
 
2.1. Piasek 

Piasek do zasypania dołów po wykarczowanych pniach, w zależności od miejsca 
pozyskania, powinien posiadać następującą charakterystykę i spełniać poniższe 
wymagania: 
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• piasek naturalny, bez składników pokarmowych,  
• bez zagruzowania, 
• niezasolony i niezanieczyszczony chemicznie. 

 
3.     SPRZĘT. 

 
3.1.  Sprzęt  stosowany  do  wykonywania  prac  ogrodniczych  

Wykonawca  przystępujący  do  robót powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  
z  następującego  sprzętu:  
pił  motorowych  i  ręcznych,  drabin, koparek  chwytakowych. ciągników rolniczych, 
przyczep samowyładowczych lub samochodów samowyładowczych, spycharek, 
ciągników ze specjalnym osprzętem, łopat, szpadli i innego sprzętu do ręcznego 
wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie prac 
sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.  
 

 
4. TRANSPORT. 

 
4.1. Transport  materiałów  do  wykonania  robót  ogrodniczych. 

Transport  drewna, karpin, gałęzi, odpadów zrębowych może  być  dowolny (samochody  
skrzyniowe  lub samowyładowcze o nośności do 5t , lub zestawy  ciągnikowe z 
przyczepą  skrzyniową lub samowyładowczą) , o średniej ładowności i  ciężarze, pod 
warunkiem, że  nie  będzie  stanowić  zagrożenia  dla  zagospodarowania  terenu  
budowy  oraz   nie  uszkodzi,  ani  nie  pogorszy  jakości  przewożonych  materiałów.  

 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.   Usunięcie drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew i krzewów oraz asypanie dołów. Materiał z wycinki drzew i krzewów oraz 
karczowania korzeni należy wywieźć z placu budowy celem odzysku lub 
unieszkodliwienia bez przerabiania na placu budowy na zrębki i układania w pryzmy.  
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach będą wypełnione gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Doły w obrębie przewidywanych 
wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  

         Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 
          sezonie rębnym, ustalonym przez Zamawiającego. 

Roślinność istniejąca w zakresie prowadzonych robót , a nie przeznaczona do usunięcia,  
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, 
która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze. 
Wykonawca na obowiązek prowadzenia robót w taki sposób , aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy , nie utraciły tej właściwości w czasie 
robót.  

 

5.2. Zabezpieczenie drzew .  
Najbardziej skuteczną metodą ochrony drzew będzie taka organizacja robót, w tym 
między innymi miejsca składowania materiałów, poruszania się pojazdów, instalacji 
sprzętu, aby prowadzone one były nie tylko poza zasięgiem koron drzew, lecz również 
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w odległości co najmniej 2 m od obrysu koron. Nie zawsze będzie to możliwe. W 
związku z tym tam gdzie będzie istniało niebezpieczeństwo uszkodzenia koron bądź 
korzeni drzew należy przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu robót wykonać 
przy drzewach niezbędne prace ochronne i zabezpieczające.    

           
 
5.2.1. Zabezpieczenie koron drzew.  

W sytuacji gdy korony drzew będą narażone na ewentualne uszkodzenia należy gałęzie 
podwiązać do nadlełych oraz zaprojektować w taki sposób komunikację, aby nie 
narażać gałęzi na uszkodzenia.  
 

5.2.2. Zabezpieczenie korzeni drzew.  
Wskazane jest aby inwestycja w obrębie drzew  realizowana była poza sezonem 
wegetacyjnym od miesiąca października do końca marca.  
W sytuacji, gdy roboty będą wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas 
wykonywanych prac ziemnych zostaną odsłonięte systemy korzeniowe, wówczas 
płaszczyzny ściany wykopów od strony drzew należy przykryć warstwą torfu i juty lub 
wykonać oszalowanie z desek. Warstwy torfu należy stale utrzymywać w stanie 
wilgotnym , a prace ziemne skrócić do minimum aby ograniczyć straty wilgotności. W 
sytuacji, gdy ściany wykopów  z korzenami będą narażone na niesprzyjające warunki 
otoczenia (np. przesuszenie), przez dłuższy okres, należy zabezpieczenie wykonać w 
formie tzw. ekranu korzeniowego. Ekran taki powinien składać się z trwałego szalunku 
zakotwionego w podłożu, oddzielającego grunt z korzeniami od otoczenia. W celu 
stworzenia korzeniom odpowiednich warunków do dalszego rozwoju, przestrzeń 
między szalunkiem a ścianą wykopu powinna być wypełniona ziemią urodzajną, 
substratem torfowym lub zrąbkami. W celu niedopuszczenia do strat wody (należy 
systematycznie podlewać warstwę urodzajną), przestrzeń między szalunkiem a 
korzenaimi, przed wypełnieniem masą organiczną , neleży przedzielić warstwą folii o 
grubości 0.1-0.3 mm. Wysokość ekranu (jego głębokość w stosunku do poziomu 
gruntu) jest uzależniona przede wszystkim od głębokości zalegania korzeni drzew, ale 
również od głębokości prowadzonych robót.  
 
Podczas wykonywania cięć korzeni należy zwrócić uwagę na to, aby: 
• Wszystkie cięcia korzeni dokonywać pod kątem prostym w stosunku do ich osi.  
• Powierzchnie ran szczególnie dokładnie zabezpieczyć, głównie preparatem 
     impregnującym. 
• Zabezpieczone korzenie na bieżąco przysypywać glebą. 
Wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu korzeni dotychczasową 
ziemię zastąpić bardziej zasobną. W efekcie przyspieszy to regenerację i zabliźnienie 
ran , a przede wszystkim proces rozwoju nowych korzeni.  

  
Zakres prac związany z zabezpieczeniem drzew Wykonawca robót winien ująć w 
kosztach zabezpieczenia placu budowy. 

 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 

 
6.1.  Kontrola usunięcia drzew i krzewów oraz zabezpieczenia drzew.  

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wycięcia drzew i 
powierzchni krzewów, wykarczowania korzeni, zasypania dołów, oczyszczenia terenu 
z pozostałości roślinnych iwyrównania powierzchni. Ponadto kontroli podlegać będzie 
prawidłowość wykonania prac związanych z zabezpieczeniem drzew. 
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7. OBMIAR  ROBÓT: 

 
7.1.     Jednostki  obmiarowe: 

Jednostkami  obmiaru  robót  są:  
�    mp  (metr przestrzenny)  dla: 

− wywozu  dłużyc, gałęzi, karpin, 
� szt.   (sztuka)  dla: 

- wycinki drzew, 
- karczowania pni, 

� m2   (metr kwadratowy)  dla: 
- wycinki krzewów, 
- karczowania krzewów. 
 

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności kierownika  projektu lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego . Obmiar wymaga akceptacji kierownika  projektu 
lub inspektora nadzoru i nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie 
wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez 
kierownika  projektu lub inspektora nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez 
akceptacji kierownika  projektu lub inspektora nadzoru nie mogą stanowić podstawy 
do roszczeń o dodatkową zapłatę .   

 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 

 
8.1.   Odbiór  robót z zakresu  wycinki i karczowania drzew i krzewów oraz 
         zabezpieczenia drzew. 

Do odbioru  wykonawca  robót  przedstawia  wszystkie  wyniki  pomiarów  
powierzchniowych, zapisów  w  Dzienniku  Budowy i notatek  z  przeprowadzonych  
bieżących  kontroli. Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek. W przypadku stwierdzenia w 
czasie odbioru robót wad i nieprawidłowości wykonawczych, kierownik  projektu lub 
inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez kierownika  projektu 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.   
    

9. PODSTAWY   PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności. 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  
Zamawiającego  w  dokumentach  umownych. 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  
wymagania  i  badania   składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  danej  roboty  
w ST i w dokumentacji  projektowej. 
Ceny  jednostkowe  robót  będą  obejmować: 

– robociznę bezpośrednią  wraz z narzutami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych  ubytków  i transportu  na  teren  budowy, 
– wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami, 
– koszty pośrednie i zysk  kalkulacyjny. 

9.2.  Cena  jednostki  obmiarowej. 
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Płatność  za  wykonane  prace  powinna  być  zgodna z  projektem, przedmiarem  robót  i  
przyjętym  kosztorysem  ofertowym  Wykonawcy.  
Płaci  się  za  faktycznie  wykonaną  i  odebraną ilość  robót  określoną  w  jednostkach  
obmiarowych  jak w pkt 7 oraz wg cen jednostkowych  przyjętych  w  kosztorysie  
ofertowym  Wykonawcy. 
Płaci  się  za: 

– 1 szt. wycięcia i wykarczowania drzew, 
– 1 m2  wycięcia i wykarczowania krzewów,  
– 1 mp  wywiezienia dłużyc, karpin, gałęzi.   

9.3.Cena  wycięcia 1 szt. drzewa obejmuje: 
 -    wycięcie i wykarczowanie drzewa ,  
 -    zasypanie i zagęszczenie dołu po wykarczowaniu , 

-    uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
9.4. Cena wycinki 1 m 2 krzewów obejmuje: 

 -   wycięcie i wykarczowanie krzewów wraz z wywozem resztek roślinnych  , 
 -   uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

9.5. Cena wywozu 1mp dłużyc obejmuje : 
-   załadunek na środki transportu, przewóz i wyładunek wraz z ułożeniem drewna w 
    miarowe stosy . 

9.6. Cena wywozu 1 mp gałęzi obejmuje : 
 -   załadunek na środki transportu , przewóz i wyładunek gałęzi . 
 -   w przypadku wywozu zrąbek – załadunek , przewóz i wyładunek wraz z ułożeniem 
          zrąbek w pryzmy . 

9.7. Cena wywozu 1 mp karpin obejmuje : 
 -   załadunek na środki transportu , przewóz i wyładunek karpin. 

 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
10.1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.   
10.2. Podstawy prawne. 

– Ustawa o ochronie  przyrody z dnia 16.04.2004 r. – Dz.U.nr 92 poz. 880 z 2004 r. 
– Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. – Dz.U. nr 207 poz.2016 z 2003r.z póź. zm.
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