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WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ 

Lp. 
Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienie 

(adres) 

Numer 

załącznika 
Charakter i numer dokumentu Branża 

1. 

Rada Miasta Gdyni   

Urząd Miasta Gdyni 
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

1.1 

MPZP nr 1503  
Uchwała NR IV/47/07 Rady Miasta 
Gdyni z  dnia 24 stycznia 2007 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w 
Gdyni 

M
P

Z
P

 
 

1.2 

MPZP nr 1502z 
Uchwała NR XLV/1021/10 Rady Miasta 
Gdyni z  dnia 25 sierpnia 2010 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Orłowo w Gdyni 

2. 
URZĄD MORSKI W GDYNI 
ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdańsk 

2.0 
Uzgodnienie dotyczące umocnienia 
ujściowego odcinka Potoku 
Kolibkowskiego z dnia 12.02.2014 r. 

K
O

N
S

T
R

U
K

C
Y

J
N

A
 

3. 

DYREKTOR  
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI 
ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdańsk 

3.0 

Decyzja Nr 8A/14 z dnia 28.02.2014 r. 
zwalniająca z zakazów określonych w 
art. 88 ust. 1 ustawy Prawo wodne w 
odniesieniu do prowadzenia prac 
polegających na umocnieniu dna 

4. 

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI   
Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

4.1 Uzgodnienie PB z dnia 06.02.2014 r. 

4.2 
Uzgodnienie PW 

z dnia 16.04. 2014 r. 

5. 

ZARZAD MELIORACJI I URZ ĄDZEN 
WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
W GDAŃSKU 
ul. Sucha 12 
80-531 Gdańsk 
TERENOWY ODDZIAŁ w REDZIE  
ul. Kazimierska 55 
84-240 Reda 

5.0 

Uzgodnienie projektu arch. 

budowlanego  

z dnia 21.02.2014 r. 
W

O
D

N
A

 

6. 
DYREKTOR  
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI 
WODNEJ W GDAŃSKU 

6.1 

Decyzja Nr ZW-26/88/2014 o umorzeniu 

postępowania z urzędu 

z dnia 14.03.2014  

6.2 
Decyzja nr ZW-87/40/2015 

z dnia 24.06.2015r. 

7. 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 

7.0 
Decyzja nr DROŚ-SW.7322.26.2015/ŁP 

z dnia 10.07.2015r. 



BPBK SA Gdańsk -  Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013 „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie” 

PROJEKT BUDOWLANY  

4 

Lp. 
Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienie 

(adres) 

Numer 

załącznika 
Charakter i numer dokumentu Branża 

8. 

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  
MIASTA GDYNI  
ul. Wendy 7/9 
81-341 Gdynia 

8.0 

Uzgodnienie projektu arch. 

budowlanego  

z dnia 06.03.2014 r. A
R

C
H

. 

9. 

DYREKTOR BIURA PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI 
ul. Wendy 7/9 
81-341 Gdynia 

9.0 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego nr 

RP.6733.110.2014.TS/2007 z dnia 

15.12.2014r. 

D
E

C
.L

O
K

. 

10. 
GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
ul. Olimpijska 5/9 
81-538 Gdynia 

10.0 

Uzgodnienie projektu arch. 

budowlanego  

z dnia 17.02.2014 r. A
R

C
H

. 

11. 

POMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR 
ZABYTKÓW 
WUOZ w Gdańsku 
WYDZIAŁ DS ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH 
ul. Pohulanka 2 
80-881 Gdańsk 

11.1 Uzgodnienie PB z dnia 21.03.2014 r. 

K
O

N
S

E
R

W
A

T
O

R
 Z

A
B

. 

11.2 

Decyzja, pozwolenie na prowadzenie 

robót na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków  ZN.5142.840.2015.BC  

z dnia 05.08.2015 r. 

12. 

JEDNOSTKA WOJSKOWA MARYNARKI 
WOJENNEJ 
Marynarka Wojenna – linie telefoniczne 
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia MW  
81-200 Wejherowo 

 ul. Sobieskiego 277 

12.0 
Uzgodnienie nr 296/2014 z dnia 

13.03.2014 r. 

A
R

C
H

. 

13. 

PREZYDENT MIASTA GDYNI 
Urząd Miasta Gdyni 
Wydział Środowiska 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

13.0 

Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

nr ROD.6220.28.2014.JS 

z dnia 09.10.2014r. 

D
E

C
.Ś

R
O

D
 

14. 

URZĄD MIASTA GDYNI 
Wydział  Gospodarki Nieruchomo ściami 
i Geodezji 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

14.0 

Protokół z narady koordynacyjnej 

PNU.6630.1.573.2015.KK 

z dnia 04.08.2014r. Z
U

D
P
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OŚWIADCZENIE  

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

„Umocnienie dna i skarp uj ściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego  

na pla ży w Orłowie” 

w zakresie  

PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012.462 z późniejszymi zmianami) 

 

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych  

(w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

 

 

 

   mgr in ż. arch. Anna Smółko mgr in ż. arch. Sławomir Bryczkowski 

       specj: architektoniczna     specj: architektoniczna 

              nr upr. 376/94/OL           upr. nr PO/KK/121/06 

    izba PO-0463                 izba PO-0876 

 

      …………………………… …………………………… 

            (podpis projektanta)  (podpis sprawdzającego)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

I.   CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1. Umowa z Zamawiającym a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą  

w Gdańsku przy ul. Jana Uphagena 27 na wykonanie dokumentacji projektowej. 

2. Uchwała NR IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.01.2007 r. w sprawie uchwalenia MPZP części 

nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni - MPZP nr 1503. 

3. Uchwała NR XLV/1021/10 Rady Miasta Gdyni z  dnia 25.08.2010 roku w sprawie uchwalenia MPZP 

części dzielnicy Orłowo w Gdyni - MPZP nr 1502 z. 

4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500  

5. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla opracowania projektu opracowana 

przez INGEO Sp. z .o.o. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 81, poz. 462). 

7. Wypisy z ewidencji gruntów 

2. Cel i zakres opracowania 

Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji inwestycji pn. 

„Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie”  

Zakres opracowania  

Obejmuje budowę :  

• palisady w formie umocnienia dna i brzegu ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego 

•  opasek z koszy gabionowych po obu stronach (u nasady projektowanego umocnienia) 

3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja położony jest w mieście Gdynia na działkach:  

nr  63/8; Obręb Gdynia ; AM 83 oraz nr 657/181, 1152; Obręb Gdynia; AM 82. Właścicielem działek jest 

Gmina Miasta Gdyni. 

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w granicach pasa technicznego wyznaczonego 

Zarządzeniem nr 18 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9 grudnia 2004 r w sprawie określenia 

granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni.  

Powyżej obszaru objętego opracowaniem ciek został poddany regulacji. Umocnienia wykonano  

z materacy i koszy gabionowych, natomiast przez plażę ciek został wyprowadzony kanałem otwartym, 

nieumocnionym do morza.  

Odcinek brzegu położony jest w obrębie zatoki. Typ brzegu morskiego - akumulacyjny z tendencją 

do abrazji w okresie jesienno-zimowym, z zarysowanym wałem, zbudowanym głównie z osadów 

sztucznego zasilania.  

W obrębie plaży nieuregulowane koryto ma podmywane brzegi, oraz nieustabilizowany tor cieku, który 

zagraża obiektom Teatru Letniego. 
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3.1. Istniej ące uzbrojenie terenu  

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych nie stwierdza się występowanie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 

niezinwentaryzowanych kabli podziemnych w rejonie prowadzonych prac. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urządzenia oraz budowle podziemne 

Wykonawca robót jest zobowiązany do ich zabezpieczenia oraz powiadomienia Właściciela i Projektanta. 

3.2. Warunki gruntowo-wodne 

W rejonie objętym opracowaniem w nawierconych otworach geologiczno – inżynierskich występują piaski 

średnie, drobne oraz pospółki z kamieniami oraz spoiste gliny piaszczyste z kamieniami.  

Woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego w piaskach zalegających na stropie 

gruntów spoistych. Poziom zwierciadła wody gruntowej stabilizuje się średnio na rzędnej ok 0,52m n.p.m.   

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Umocnienie uj ściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na pla ży w Orłowie  

4.1.1. Założenia techniczne 

Jako zasadniczy przekrój poprzeczny cieku przyjęto przekrój naturalny, jaki wykształci się pomiędzy 

palisadami.  

Prace regulacyjne mają na celu zapewnienie oprócz swobodnego odprowadzenia wód również 

ukierunkowanie biegu potoku przez zagłębienie palisady i po obu stronach cieku oraz poprzecznych  

z palików drewnianych zapobiegających wypłukiwaniu dna. 

4.1.2. Palisada 

Początek palisad umiejscowiono w miejscu istniejącego końca umocnienia potoku zwieńczonego 

winylową ścianką szczelną zlokalizowaną w linii będącej granicą morza. 

Umocnienie z palików drewnianych  200-270mm zagłębionych ~6m poniżej terenu, ujęte w kleszczach 

drewnianych, będzie doprowadzone do miejsca znajdującego się w odległości około 5m od obecnego 

przebiegu linii brzegowej przy średnim stanie wody.  

4.1.3. Kosze gabionowe 

Po obu stronach umocnień, u nasady projektowanego umocnienia, przewidziano umocnienia w postaci 

opasek z koszy gabionowych o wymiarach 1m x 1m oraz długości 10m z siatek zgrzewanych. 

5. Bilans terenu  

Zestawienie powierzchni  

Rodzaj powierzchni Powierzchnia m² 

Powierzchnia terenu objęta opracowaniem ~543,5 

Powierzchnia objęta palisadą ~122,5 

Powierzchnia opasek z koszy gabionowych 20,0 

  

Długo ść palisady ~53,5 
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6. Ochrona konserwatorska 

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 

ustalonej w planie miejscowym - Nr planu 1503.  

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się  w granicach terenu górniczego. 

8. Wpływ inwestycji na środowisko 

8.1. Charakter i cechy istniej ących i przewidywanych zagro żeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ic h otoczenia 

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko. 

• Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się czasowy wzrost zanieczyszczenia atmosfery i 

natężenia hałasu oraz wibracji, w wyniku pracy sprzętu budowlanego.  

• Emisja zanieczyszczeń do atmosfery będzie związana z pracą sprzętu budowlanego i 

transportem materiałów budowlanych (spaliny i hałas) oraz ze składowaniem materiałów 

budowlanych (potencjalne źródło zapylenia). Będzie to oddziaływanie krótkookresowe, 

odwracalne, ograniczone do fazy budowy. 

• Nie przewiduje się, aby realizacja, czy eksploatacja przyczyniły się do wystąpienia znaczących 

awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko. 

• Nie przewiduje się znacznego wzrostu oddziaływania na środowisko na skutek ewentualnego 

kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami w 

sąsiedztwie. 

• Nie przewiduje się emisji energii cieplnej, promieniowania elektromagnetycznego. 

• Projektowane roboty nie wymagają trwałego przemieszczania znacznych mas ziemnych, wycinki 

istniejącego drzewostanu i nie mają znaczącego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 

• Na terenie objętym przedsięwzięciem obowiązują 2 MPZP nr 1502 oraz 1503 dla części 

nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z 

ustaleniami planu. 

8.2. Rozwiązania i środki chroni ące środowisko 

W celu zminimalizowania uciążliwości planowanego przedsięwzięcia zastosowane zostaną 

następujące rozwiązania i środki chroniące środowisko: 

- na etapie realizacji: 

• Prace ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, spychacze transport samochodowy) podczas 

wykonywanych robót będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. 

• Wytworzone odpady będą kierowane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeśli nie będzie takiej 

możliwości – do unieszkodliwienia. Szczegółowy sposób ich zagospodarowania uzależniony 

będzie od decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, posiadanych przez 

odbiorców odpadów. 

• Tankowanie pojazdów używanych do budowy poza placem budowy. 

• Na placu budowy będzie zorganizowana selektywna zbiórka powstających odpadów. 
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- na etapie eksploatacji: 

• Użyte rozwiązania wkomponowują się w sposób naturalny w charakter wybrzeża, zabezpieczając 

przed podmywaniem części plaży, na której zlokalizowany jest Teatr Letni. 

9. Gospodarka odpadami 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej 

budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych  

w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych.  

Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu 

inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.  

Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie 

odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie 

na środowisko, 

• zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 

powstawaniu odpadów, 

• zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu 

nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi, 

• prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

• na terenie budowy wyznaczyć miejsca magazynowania odpadów oraz odpowiednio 

zabezpieczyć podłoże, zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się oraz przenikaniu do środowiska, 

• gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów składować  

w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.  

• W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 

niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te 

należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 

gospodarki odpadami. 

• Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 

powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której 

mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane 

do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

• Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 

• Przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi zezwoleniami 

organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

• Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 

transporcie towarów niebezpiecznych. 
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Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz jej 

eksploatacji. 

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 05 
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z 

pogłębiania) 

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione 17 05 03 

17 05 06 Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany w inwestycji 

Odpady wymagają usunięcia z rejonu gromadzenia w trakcie realizacji inwestycji lub jej eksploatacji na 

właściwe wysypisko odpadów i zastosowania właściwego sposobu utylizacji. 

10. Roboty ziemne 

Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby czysty piasek plażowy gromadzić osobno i użyć do 

ponownego wbudowania  

Grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa technicznego, 

min. 1m.  

W przypadku braku możliwości składowania wydobytego gruntu wzdłuż wykopów powinien on zostać 

wywieziony na odkład stały. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Inspektora 

Nadzoru zostanie użyty do zasypania wykopów, a jego nadmiar wywieziony na miejsce składowania. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z SST.  

Zestawienie zasypów i wykopów 
 

L.p. 
Wykop na wywóz 

[m3] 
Wykop na 
odkład [m3] 

Zasyp  
z odkładu 

[m3] 

Zasyp  
z zakupu 

[m3] 

1 2 92 92 20 

 SUMA 2 92 92 20 

 

11. Obszar oddziaływania obiektu 

Zakres oddziaływania obiektu ogranicza się do działek, na których jest usytuowany. 
 
 
 
 
Opis opracowała: 

 
mgr inż. arch. Anna Smółko 

 

Informacja BIOZ  -  w części architektoniczno-budowlanej PB 
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KSEROKOPIE OPINII I UZGODNIEŃ 
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

 

„Umocnienie dna i skarp uj ściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego  

na pla ży w Orłowie” 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012.462 z późniejszymi zmianami) 

 

Przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych  

(w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

 

    mgr inż. Aleksandra Sokołowska  inż Waldemar Stawicki 

            specj: konstrukcyjno-budowlana                                     specj: konstrukcyjno-budowlana 
 upr. nr 59/Gd/97 upr. nr 5411/Gd/92 
 izba POM/BO/4473/01  Izba POM/BM/4574/01 
 
 

 

 …………………………… …………………………… 

 (podpis projektanta) (podpis sprawdzającego) 

 

 



BPBK SA Gdańsk -  Umowa nr KB/933/UI/195-W/2013 „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie” 

PROJEKT BUDOWLANY  

96 

II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1.0 Podstawa opracowania 

1. Umowa zawarta z Inwestorem; 

2. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla opracowania projektu opracowana przez 

INGEO Sp. z.o.o; 

3. Pismo UD.70113.4.2013.MK(AK).5488 Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 20.07.2013; 

4. Projekt budowlany przebudowy ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego poniżej wylotu kanalizacji 

deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni. Opracowanego przez Pracownie Projektową Budownictwa 

Hydrotechnicznego „Aquaprojekt” sp. z o.o.; 

5. „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w Gdyni w ramach 

projektu: Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – 

Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne – Zlewnia Potoku Kolibkowskiego”. BPBK S.A. w Gdańsku, 

2006; 

6. Projekty branżowe. 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U.101 z dnia 06.08.1998) 

8. Polskie Normy i literatura techniczna.  

2.0 Zakres i cel opracowania 

Zakres opracowania obejmuje ujściowy odcinek potoku Kolibkowskiego, który odprowadza wody min. 

roztopowe i opadowe. W opracowaniu przedstawiono propozycję rozwiązań technicznych robót 

regulacyjnych w obrębie ujścia cieku do morza w obrębie plaży Gdyni Orłowo. 

3.0 Warunki geologiczno-in żynierskie 

3.1. Określenie kategorii geotechnicznej 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) 

ustalono drugą kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych (na podstawie § 4.1 ustawy). 

3.2. Dane gruntowe 

W rejonie objętym opracowaniem w nawierconych otworach geologiczno – inżynierskich występują piaski 

średnie, drobne oraz pospółki z kamieniami oraz spoiste gliny piaszczyste z kamieniami. Woda gruntowa 

występuje w postaci zwierciadła swobodnego w piaskach zalegających na stropie gruntów spoistych. 

Poziom zwierciadła wody gruntowej stabilizuje się średnio na rzędnej ok 0,52m npm.   

4.0 Lokalizacja inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach 

Obręb Gdynia (Nr 83), dz. nr : 63/8,  

Obręb Gdynia(Nr 82) , dz. nr :657/181;1152. 

Właścicielem działek jest Gmina Miasta Gdyni. 
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Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w granicach pasa technicznego wyznaczonego 

Zarządzeniem nr 18 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9 grudnia 2004 r w sprawie określenia 

granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni.  

5.0 Stan istniej ący 

Potok Kolibkowski – potok w całości zlokalizowany w Gdyni o długości ~2 kilometrów. Źródła potoku 

znajdują się na obszarze leśnym otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Źródło najbardziej wysunięte 

na zachód znajduje się w granicach dzielnicy Mały Kack. Mniejsze źródła, będące kolejnymi dopływami 

znajdują się Orłowie. Potok przepływa w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej na południu Orłowa, a 

następnie kolektorem pod linią kolejową SKM i główną arterią komunikacyjną Trójmiasta w sąsiedztwie 

Trójmiejskiego Centrum Handlowego Klif. Dalej potok przepływa przez tereny zespołu dworsko-parkowego w 

Kolibkach. 

Powyżej obszaru objętego opracowaniem, ciek został poddany regulacji. Umocnienia wykonano z materacy i 

koszy gabionowych, natomiast przez plażę ciek został wyprowadzony kanałem otwartym, nieumocnionym do 

morza.  

Odcinek brzegu położony jest w obrębie zatoki. 

Typ brzegu morskiego - akumulacyjny z tendencją do abrazji w okresie jesienno-zimowym, z zarysowanym 

wałem, zbudowany głównie z osadów sztucznego zasilania  

Podczas silnych sztormów, nabiegające fale sztormowe powodują podmywanie krawędzi umocnienia wylotu 

potoku na styku z plażą. 

W obrębie plaży nieuregulowane koryto ma podmywane brzegi, oraz nieustabilizowany tor cieku, który 

zagraża obiektom Teatru Letniego. 

 

 

Fot. 1 Podmywane umocnienie wylotu potoku na plaże 
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Fot. 2  Nieustabilizowane koryto rzeki w obrębie plaży 

6.0 Przyjęte zało żenia  

6.1. Przepływ miarodajny cieku 

Przyjęto przepływ p=5% Q=4.40 m3 analogicznie jak w projekcie przebudowy ujściowego odcinaka Potoku 

Kolibkowskiego poniżej wylotu kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni wykonanego przez 

Pracownie Projektową Budownictwa Hydrotechnicznego „Aquaprojekt” sp. z o.o.. [4] 

W opracowaniu tym skorzystano z obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych Zlewnia Potoku 

Kolibkowskiego wykonanych prze BPBK S.A.[5] 

Przyjęte przepływy: 

p = 10%   Q=3.48 m3/s 

p = 5%   Q=4.40 m3/s 

p = 1%   Q=7.51m3/s 

p = 20%   Q=2.80 m3/s 

p = 10%   Q=3.30 m3/s 

6.2. Poziomy wody w morzu  

Przyjęte charakterystyczne poziomy morza:  

WWW  + 1.18m npm 

SWW  + 0.85m npm  

SW  + 0.01m npm 

SNW  -  0.57m npm  

NNW  -  0.93m npm 

6.3. Zalodzenie  

Spiętrzenie kry lodowej mogącej zagrażać budowli jest bardzo mało prawdopodobne.  
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7.0 Stan projektowany 

Prace regulacyjne zapewnią oprócz swobodnego odprowadzenia wód również ukierunkowanie biegu potoku 

przez zagłębienie palisady i po obu stronach cieku oraz ścianek poprzecznych z pali drewnianych 

zapobiegających wypłukiwaniu dna. 

Jako zasadniczy przekrój poprzeczny cieku przyjęto przekrój naturalny, jaki wykształci się pomiędzy 

palisadami. Umocnienie z pali drewnianych φ 270mm zagłębionych ~6m poniżej terenu, ujęte w kleszczach 

drewnianych, będzie doprowadzone do miejsca znajdującego się w odległości około 5m od obecnego 

przebiegu linii brzegowej przy średnim stanie wody. Początek palisad umiejscowiono w miejscu istniejącego 

końca umocnienia potoku zwieńczonego winylową ścianką szczelną zlokalizowaną w linii będącej granicą 

morza. 

Po obu stronach konstrukcji, u nasady projektowanego umocnienia, zaprojektowano umocnienia w postaci 

opasek z koszy gabionowych o wymiarach 1m x 1m długości 10m z siatek zgrzewanych. 

Użyte rozwiązania wkomponowują się w sposób naturalny w charakter wybrzeża, zabezpieczając przed 

podmywaniem części plaży, na której jest zlokalizowany Teatr Letni. 

8.0 Roboty ziemne 

Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby czysty piasek plażowy gromadzić osobno i użyć do 

ponownego wbudowania  

Grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa technicznego, 

min. 1m.  

W przypadku braku możliwości składowania wydobytego gruntu wzdłuż wykopów powinien on zostać 

wywieziony na odkład stały. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Inspektora 

Nadzoru zostanie użyty do zasypania wykopów, a jego nadmiar wywieziony na miejsce składowania 

wskazane przez Inwestora.  
Zestawienie zasypów i wykopów 

Tabela 4 

L.p. Wykop na 
wywóz [m 3] 

Wykop na 
odkład [m 3] 

Zasyp z 
odkładu [m 3] Zasyp z zakupu [m 3] 

1 2 92 92 20 

 SUMA 2 92 92 20 

9.0 Materiały 

Beton  niekonstrukcyjny  C12/15 

Stal    OH18N9 

Pale i belki drewniane :  Klasa drewna C40 

Konstrukcje drewniane zaimpregnować wgłębnie metodą ciśnieniową płynnym 

impregnatem, zabezpieczającym przed grzybami niszczącymi drewno, w tym 

powodującymi "miękką zgniliznę" i owadami, przeznaczonym do drewna będącego 

w stałym kontakcie z ziemią i wodą morską. Preparat powinien posiadać aktualny 

atest PZH.  
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Kosze gabionowe:    Zmontowane fabrycznie z siatki zastosowaniem fabrycznych spiralny łączników 

    „harmonijkowe” segmenty, siatki zgrzewanej o oczkach 76.2 x 76.2  

    z drutu gr 4 mm zab. Zn/Al., w części koszy wszyta fabrycznie geotkaniną 

    umożliwiająca wypełnienie koszy materiałem sypkim 

Materace gabionowe:    Zmontowane fabrycznie z siatki z zastosowaniem fabrycznych spiralnych  

    łączników z siatki zgrzewanej o oczkach 76.2 x 76.2 

     z drutu 2,7 / 3,2 mm  zab. Zn/Al.  PVC  

Materace geotekstylne:   

Szyte i wypełnione fabrycznie materace z geotkaniny polipropylenowej o 

wymiarach 1.5 x1.5 x 0.3m  

Wypełnienie: stosować piasek o niewielkim zamuleniu (do 10 % części ilastych).  

Worki materacy posiadać będą kształt zbliżony do prostopadłościanu. Każdy worek 

wykonany będzie z następujących elementów:  

• powierzchnia dolna i boczne w rozwinięciu w kształcie prostokąta,  

• powierzchnia górna w kształcie prostokąta,  

• 2 denka o kształcie prostokąta; w denku górnym wszyty będzie rękaw zasypowy 

o średnicy 200 mm z przyszytym trokiem do zawiązania worka po napełnieniu.  

Fartuch obwodowy o szerokości około 12 cm wyposażony jest w okute otwory o 

średnicy około 25 mm, rozstawione co 30 cm, dla umożliwienia ścisłego połączenia 

ze sobą sąsiadujących elementów. Pierścienie stalowe okuwające otwory muszą 

być ocynkowane. 

Geotkanina (do szycia worków):  

Geotkannina: odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego o dużej 

wytrzymałości na rozerwanie.  

Projektuje się wykonanie worków dla umocnienia dna z polipropylenowej tkaniny 

technicznej o splocie krzyżykowym, wytwarzanej z przędzy jedwabiu 

polipropylenowego. 

 Materiał użyty do wykonania worków powinien posiadać  

następujące właściwości:  

− masa powierzchniowa: 538 g/m2;  

− odporność na dynamiczne przebicie (określone średnicą przebicia): 8 mm,  

− odporność na statyczne przebicie: 13 kN,  

− wytrzymałość na rozerwanie: nie mniej niż 150 kN/m  (osnowa)   

i nie mniej niż 90 kN /m (wątek),  

− wydłużenie względne przy maksymalnym obciążeniu: nie większe niż 30 % 

(osnowa) i 25% (wątek)  

Dopuszcza się użycie innej, równoważnej tkaniny na  wykonanie worków, pod 

warunkiem uzgodnienia jej parametrów z nadzorem autorskim.  

 

Kamień:   Do wypełnienia koszy i materacy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i 

odpornych na działanie wody i mrozu kamieni otoczakowych. Nie dopuszcza się 

użycia kamienia łamanego (z wyjątkiem ścian licowych koszy). 
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Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka 

siatek. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego 

wymiaru oczka siatki. Kamień użyty do wypełnienia materacy, koszy i narzutu 

powinien zostać zaakceptowany przez Nadzór. 

 

Geowłóknina:  Na styku gabionów z gruntem oraz należy ułożyć geowłókninę igłowaną z 

polipropylenu o następujących parametrach:  

• wodoprzepuszczalność      min.  60 l/(s/m2)  

• gramatura       min.   300 g/m2 

• grubość       min. 2,4 mm  

• wytrzymałość na rozciąganie     min. 22 kN/m  

• wytrzymałość na przebicie (CBR)    min.  3,7 kN  

 materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących 

w gruncie i wodzie morskiej związków alkalicznych, kwasów, oraz organizmów 

żywych.  

 

Grunt zasypowy:   Należy użyć gruntu ziarnistego (przepuszczalnego), dobrze zagęszczalnego 

(pospółka) o następujących  parametrach:   

• ciężar objętościowy  ≥ 19 kN/m3; 

• kąt tarcia wewnętrznego ≥ 32˚;  

• kohezja =0. 

Grunt należy zagęścić do  ID > 0,7 (Is>0,97).  Szczegółowe parametry użytego 

gruntu, grubość jednorazowo zagęszczanej warstwy oraz rodzaj użytego sprzętu 

należy uzgodnić z Nadzorem 

10.0 Ochrona konserwatorska 

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 

ustalonej w planie miejscowym - Nr planu 1503 .  

11.0 Wpływ inwestycji na środowisko  

Projektowana konstrukcja jest zlokalizowana w obszarze objętym ochroną Natura 2000  

Przyjęta technologia wykonania robót ogranicza do minimum ingerencję w środowisko 

Należy się liczyć z nieznacznym oddziaływaniem w czasie realizacji prac budowlanych wynikającym z:  

• dodatkowego hałasu wywołanego pracą maszyn budowlanych (jedynie w porze dziennej),  

• dodatkowej niezorganizowanej emisji spalin powodowanej przez silniki maszyn budowlanych. 

Planowane roboty nie spowodują emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i płynnych 

(nie przewiduje się robót generujących zapachy). 

Wszelkie odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 

uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 

2001 r - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być 

poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.  
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Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i tak prowadzić 

roboty aby:  

• ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi,  

• prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska,  

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie 

udało się zapobiec,  

• gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów składować w wydzielonym 

miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych  

• przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym się właściwymi zezwoleniami organów 

administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami 

• po zrealizowaniu przedsięwzięcia uporządkuje terenu w  bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych 

robót.  

12.0 Uwagi 

a) Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 

ewentualnych niezinwentaryzowanych kabli podziemnych w rejonie prowadzonych prac. 

b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urządzenia oraz budowle podziemne 

Wykonawca robót jest zobowiązany do ich zabezpieczenia oraz powiadomienia Właściciela i Projektanta. 

13.0 Gospodarka odpadami 

W związku z wykonywaniem określonej inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz 

zaplecza tej budowy. Inwestycję modernizacyjną rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie 

wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji 

generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych 

grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. Na podstawie Dz.U. Nr 112 z dn. 08.10.2001r. poz.1206 

przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz jej 

eksploatacji: 

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Szacowana 

Ilość 

[megatona] 

7 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie 1.6 

17 05 06 Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany w inwestycji 1.6 

Odpady wymagają usunięcia z rejonu gromadzenia w trakcie realizacji inwestycji lub jej eksploatacji na 

właściwe wysypisko odpadów i zastosowania właściwego sposobu utylizacji. 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

ORAZ PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zakres robót ujętych w niniejszym opracowaniu obejmuje prace prowadzone w ramach projektu ujścia 

potoku Kolibkowskiego do morza. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane, obejmuje w przypadku: 

1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 

upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m – występuje 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m – nie 

występują 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m – nie występują 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych –nie występują 

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych –  nie 

występują 

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców –nie występują 

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory – nie 

występują 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych – nie występuje 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony – 

nie występuje 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach – nie występuje  

k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV – nie występują 

- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV –  nie 

występują 

- 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV – nie 

występują 

- 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV– nie 

występują 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków – nie występują  

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m – nie 

występują 

n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych – nie występują 

2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C – nie występują 
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b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest – nie 

występują 

3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej – nie występują 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z 

użyciem izotopów – nie występują 

4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - 

dla linii o napięciu znamionowym 110 kV – nie występują 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - 

dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV –nie występują 

c) budowa i remont: 

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) – nie występuje 

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne– nie występuje 

- inii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym – nie występuje 

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związane z prowadzeniem 

ruchu kolejowego – nie występuje 

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 

ruchu kolejowego – nie występują 

5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą – nie występują  

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych - nie występuje 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach - nie występuje 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m - nie 

występuje 

6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach  zamkniętych –  nie występują 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi – nie występują  

7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy 

budowie, remoncie i rozbiórce torowisk - nie występują 

8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy 

budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych - nie występują 

9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu - nie występują 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 

obiektów - nie występują 

10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, 

których masa przekracza 1,0 t – nie występują 
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

- przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktażu obsługiwania maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych do tych robót.  

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- stosowanie odzieży ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy głębokich wykopach. Zawsze dostępna 

podręczna apteczka. Przeszkolenia pracowników w zakresie BHP przy wykonywaniu głębokich 

wykopów, szczególnie wchodzenia i ewakuacji. Zapoznanie z funkcjonowaniem szelek 

asekuracyjnych i drabin bezpieczeństwa. 
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V.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. nr 1 Sytuacja 

Rys. nr 2 Rysunek zestawczy - umocnienia potoku Kolibkowskiego
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