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4. Wiadomości ogólne 

4.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby 
światłowodowej sieci szkieletowej dla miasta Gdynia – Etap 2. Ze względu na dużą 
rozległość zakresu inwestycji oraz w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu 
projektowego trasę kanalizacji podzielono na części, zgodnie z Rys.5. Niniejsze 
opracowanie dotyczy części 5 i zakresem obejmuje budowę kanalizacji kablowej o 
długości: 12.0325km. 

 W ramach światłowodowej sieci szkieletowej przewiduje się budowę szkieletu 
szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Miasta Gdynia. Sieć miejska (inaczej 
metropolitalna; MAN – Metropolitan Area Network) z zasady pokrywa swoim zasięgiem 
tereny miast. Sieci takie charakteryzują wysokie przepływności oraz stosowanie jako 
medium transmisyjnego kabli światłowodowych oraz/lub medium bezprzewodowego 
(metropolitalna siec bezprzewodowa – WMAN – Wireless Metropolita Area Network) 
wzajemnie się uzupełniając. Obecnie podstawowa technologia stosowana w sieciach 
metropolitalnych (w skrócie Metro) jest Ethernet. Technologia ta jest powszechnie 
stosowana w sieciach lokalnych (LAN – Local Area Network). Nasze komputery 
osobiste pracujące w sieci lokalnej korzystają właśnie z protokołu Ethernet. W sieciach 
MAN rozwiązanie takie nazywane jest najczęściej Metro Ethernet. Podstawowa 
prędkość transmisji sieci lokalnych Ethernet wynosi 10 Mbps. Od wielu lat stosowane 
są już sieci FastEthernet (szybki Ethernet) o prędkości transmisji 100 Mbps. W sieci 
Metro Ethernet stosowane są dużo wyższe przepływności. Wynika to z konieczności 
zapewnienia komfortowej pracy wielu użytkownikom sieci (łączy ona przecież wiele 
sieci lokalnych). Podstawowa prędkością transmisji w sieci Metro jest 1 Gbps, a główne 
łącza takiej sieci mogą pracować z prędkością 10 Gbps. Jest to 1000 razy szybciej niż 
podstawowa prędkość sieci lokalnej. Jednak siec MetroEthernet to nie tylko wyższe 
przepływności. To także zapewnienie odpowiedniej jakości usług (np. gwarancji pasma 
w obciążonej sieci czy gwarancji czasu opóźnienia pakietów danych).  

Zrealizowanie projektu światłowodowej sieci szkieletowej przyczyni się do 
rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego a także znacznie wpłynie na 
rozwój usług społeczeństwa informacyjnego takich jak:  
- interaktywne usługi elektroniczne w administracji (e-Administracja), 
- podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych,   
- rozwój usług elektronicznych na potrzeby edukacji, wspierających wszelkie formy 

zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego (e-Edukacja), dodatkowo 
spowoduje wzrost liczby placówek administracji publicznej oraz podmiotów 
gospodarczych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz wzrost 
liczby usług publicznych dostępnych on-line.  

Instytucje, które zostaną przyłączone do sieci szkieletowej w niniejszym opracowaniu 
przedstawiono w Tabeli nr.3. 

4.2. Inwestor 

Inwestorem jest: 
Gmina Miasta Gdyni 
Al. Marszałka Piłsudskiego 42/54 
81-382 Gdynia 

4.3. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu  stanowią: 
- umowa KB/253/SI/I/W/2010 z dnia 28.04.2010r. , 
- Informacje uzyskane przez projektanta w czasie wizji lokalnej.  
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4.4. Wykonawca 

Wykonawcą robót będzie firma  wyłoniona w drodze przetargu. 

4.5. Projekty związane 

Projekt jest związany z opracowaniem na budowę kanalizacji teletechnicznej na 
potrzeby światłowodowej sieci szkieletowej - Etap 1: 

• Projekt budowlano-wykonawczy Projekt kanalizacji teletechnicznej dla 
światłowodowej sieci szkieletowej  realizowanej w ramach projektu 
„Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni – ETAP I”   

• Program funkcjonalno-użytkowy: Projekt kanalizacji teletechnicznej dla 
światłowodowej sieci szkieletowej  realizowanej w ramach projektu 
„Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni” - ul.Witomińska 
(PTPG/10/1128/PFU/M/E02-05-WITOMIŃSKA) 
 

5. Opis techniczny 

5.1. Stan istniejący 

Projektowana kanalizacja w części 5 nawiązuje do kanalizacji zaprojektowanej w 
ramach Etapu 1. Kanalizację dla etapu 1 pokazano na Rys. 2 i 3.   

5.2. Stan projektowany 

5.2.1. Budowa kanalizacji  
Projekt obejmuje budowę kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami 

kablowymi typu SKR-1 oraz SK-1. Rury prefabrykowane przebiegające pod chodnikami 
ułożone zostaną na głębokości nie mniejszej niż 0.8 m licząc od poziomu nawierzchni 
do górnej powierzchni kanalizacji. Odcinki rur przebiegających pod jezdniami i 
wjazdami na posesje ułożone zostaną na głębokości nie mniejszej niż 1.0  m. 

Przejścia w okolicy drzew zostaną wykonane metodą przecisku 
pneumatycznego, bez ingerencji w ukorzenienie kolidującego drzewa. Kanalizacja 
kablowa składać się będzie z rury typu RHDPE110/6.3mm Ze względu na zastosowanie 
rury grubościennej jako podstawowej rury kanalizacyjnej na całej długości 
przedmiotowej inwestycji, nie ma konieczności stosowania dodatkowych rur 
osłonowych. Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, 
przebiegać po linii prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej 
dotyczą miejsc, w których konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. W celu 
ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych mogą być wygięte 
tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się promień wygięcia mniejszy należy wtedy stosować rury karbowane typu 
DVR110.  

Na trasie kanalizacji przewiduje się posadowienie studni kablowych z betonu 
zbrojonego. W projekcie zastosowano studnie kablowe typu SKR-1 oraz SK-1, które 
należy montować z gotowych prefabrykatów. Projektowane studnie narażone na 
zniszczenie, zostaną zabezpieczone poprzez  montaż  pokryw z ramą ciężką. We 
wszystkich studniach zostaną zamontowane pokrywę typu Pioch z zamkiem 
systemowym. 

Rury kanalizacji teletechnicznej należy wprowadzić do budynków punktów 
węzłów zgodnie z Rys.2. Rury należy uszczelnić za pomocą systemu uszczelnień 
przepustów np. typu MD II, które służy do uszczelniania  przepustów  przed 
przedostawaniem się gazów i wilgoci. 

Na całej długości kanalizacji pierwotnej wybudować kanalizacje wtórną z rur z 
polietylenu o dużej gęstości typu HDPE z warstwą poślizgową o średnicy 32/2,9 
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5.3. Warunki techniczne i normy 

1) Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności: 

• ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. – Wymagania i badania.  
• ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. – Wymagania 

i badania.  
• ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. – Wymagania i badania.  
• ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). – Wymagania i badania.  
• ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. – Ogólne wymagania techniczne.  
• Instrukcja T-01  Odbiór i utrzymanie kablowych linii 

optotelekomunikacyjnych, 
2) Wykonawca bezwzględnie winien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach. 
3) Urządzenia, osprzęt zastosowany przy budowie winny mieć certyfikat ze znakiem 

CE. Wszystkie materiały muszą być dostarczane na plac wraz z dokumentem 
potwierdzającym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. 
certyfikatem zgodności, aprobatą techniczną. 

4) Roboty prowadzić w porozumieniu z Inwestorem  
5) Budowa projektowanego odcinka kanalizacji teletechnicznej od studni SKR1/E2-

05/211 do budynku po Młodzieżowym Domu Kultury przy ul.Bema (Rys.2, Arkusz 
17), zgodnie z uzgodnieniem z firmą projektową Arch-Deco, będzie możliwa w 
trakcie lub po zakończeniu inwestycji „Urząd Miasta Gdyni Bis”, natomiast w ramach 
powyższej inwestycji w stropie projektowanego garażu zostanie przewidziany kanał 
na potrzeby szkieletowej sieci szerokopasmowej. 

6) Budowa projektowanego odcinka kanalizacji teletechnicznej od studni SK/ETAP-1 do      
budynku Biura Planowania Przestrzennego  przy ul.Wendy (Rys.2, Arkusz 15), zgodnie 
z uzgodnieniem z firmą WTC Gdynia-Expo Sp.z o.o., będzie możliwa po podpisaniu 
umowy na dzierżawę terenu. 
7) Inwestor przejmie gwarancję wykonanych nawierzchni na trasie projektowanej 

kanalizacji w rejonie ul.Okrzei (od studni SKR1/E2-05/012 - SKR1/E2-05/018). 
8) Inwestor przejmie gwarancję wykonanych nawierzchni na trasie projektowanej 

kanalizacji w rejonie węzła św.Maksymiliana (od studni SK/Etap-1 - SKR1/E2-
05/312). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.A.   tel.48 58 340-77-00, fax 48 58 340-77-01 

 Strona 10   

6. Oświadczenie projektanta  
 
 
Oświadczam, że projekt budowlany pt.: Projekt kanalizacji teletechnicznej 

dla światłowodowej sieci szkieletowej  realizowanej w ramach projektu 
„Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni” – CZĘŚĆ 5, sporządziłem zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 Projektant  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że projekt budowlany pt.: Projekt kanalizacji teletechnicznej 
dla światłowodowej sieci szkieletowej  realizowanej w ramach projektu 
„Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni” – CZĘŚĆ 5, sporządzono zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Sprawdzający  
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7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia 

 
Budowa: 
Projekt kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci szkieletowej  realizowanej 
w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni” – Część 5  
Inwestor: 
Gmina Miasta Gdyni 
Al. Marszałka Piłsudskiego 42/54 
81-382 Gdynia 
 
Zleceniodawca i wykonawca: 
Gmina Miasta Gdyni 
Al. Marszałka Piłsudskiego 42/54 
81-382 Gdynia 
Wykonawcą robót będzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w 
telekomunikacji. 
 
Projektant sporządzający informację „bioz”: 
Wiktor Gabryliszyn 
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64e 
 
Podpis i data sporządzenia „planu bioz”: 
 
 
.................................................. 
Gdańsk, 30 marzec 2012 r.  

 
Zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycji budownictwa 
telekomunikacyjnego: Projekt kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci 
szkieletowej  realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w 
Gdyni” - część 5 . 
Budowa polegać będzie na ułożeniu kanalizacji teletechnicznej. 

Termin realizacji całego zadania – II-III kw.2012 roku. 
 
Wykaz istniejących elementów budowlanych. 
Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są 

naniesione przez uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych.  
 
 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Budowa przyłącza telekomunikacyjnego przebiega na terenie 

zagospodarowanym. Podczas wykonywania prac ziemnych można spodziewać się 
częstych kolizji z podziemną infrastrukturą inżynieryjną. Prace, które będą 
prowadzone w strefach kolizji stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do 
niebezpiecznych stref można zaliczyć również miejsca wykonywania przepustów pod 
drogami metodą przecisku. Szczególną uwagę należy również zwrócić na proces 
załadunku, rozładunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiałów 
stosowanych na budowie. 
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Tabela 2. Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 

ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYSTĄPIENIA 
ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 
(skutek) 

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA 
POSTĘPOWANIE    W 
PRZYPADKU ZAGROŻENIA 

Skrzyżowanie 
z gazociągiem 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- wyciek gazu: 
zatrucie gazem, 
wybuch, pożar 

- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z uzgodnieniem, 
- lokalizacja obiektu, 
-roboty wykonywane 
ręcznie w obecności osób 
trzecich 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć  (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

Skrzyżowanie 
z ropociągiem 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- wyciek:  
zatrucie,  wybuch, 
pożar 

- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z uzgodnieniem, 
- lokalizacja obiektu, 
-roboty wykonywane 
ręcznie w obecności osób 
trzecich 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć  (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- wyciek wody, 
- utonięcie 

- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z uzgodnieniem, 
- lokalizacja obiektu, 
-roboty wykonywane 
ręcznie w obecności osób 
trzecich 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć  (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

Skrzyżowanie 
z kablem 
energetyczny
m i 
urządzeniami 
energetyczny
mi 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z uzgodnieniem, 
- lokalizacja obiektu, 
-roboty wykonywane 
ręcznie w obecności osób 
trzecich 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć  (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

Prace w pasie 
kolejowym 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- ruch pociągów: 
potrącenie przez 
pociąg 

- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z uzgodnieniem, 
- kamizelki ostrzegawcze, 
Wyznaczenie osób (po 
jednej na stronę) w celu 
ostrzegania o zbliżającym 
się pociągu 
 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć  (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

Prace w pasie 
drogowym 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- ruch 
komunikacyjny: 
potrącenie przez 
uczestników ruchu 

- kamizelki ostrzegawcze 
- zabezpieczenie znakami, 
tablicami informacyjnymi 
zgodnie z uzgodnieniem 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć  (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

Prace pod 
napowietrzny
mi liniami 
energetyczny
mi 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod nadzorem, 
- roboty wykonywane 
zgodnie z uzgodnieniem, 
 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

Prace w 
kanalizacji 
teletechnicznej 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- zatrucie gazem, 
- upadek z 
wysokości, 
- uszkodzenie 
ciała 

- wietrzenie kanalizacji i 
sprawdzenie obecności 
gazu, 
- roboty w obecności osób 
trzecich, 
- barierki ochronne, 
- środki zabezpieczeń 
indywidualnych 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

Prace na 
wysokościach 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- upadek z 
wysokości 
- uszkodzenie 
ciała 

- szelko pas, 
- słupołazy, 
- linka zabezpieczająca, 
- drabina, 
- osoba asekuracyjna 
 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
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Prace w 
głębokich 
wykopach 
(powyżej 1m) 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- obsunięcie się 
ziemi, 
- uszkodzenie 
ciała 

- odpowiednie szalowanie 
wykopu, 
- osoba asekuracyjna, 
- zabezpieczenie znakami 
i tablicami informacyjnymi 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

Skrzyżowanie 
z ciekami 
wodnymi i 
rzekami 

NIE WYSTĘPUJE 
MAŁE 
ŚREDNIE 
DUŻE 

- utonięcie - odpowiednie szalowanie 
wykopu, 
- osoba asekuracyjna, 
- zabezpieczenie znakami 
i tablicami informacyjnymi 

- udzielanie pierwszej pomocy 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

Za odpowiednie służby uważa się osoby wskazane w uzgodnieniach 
branżowych. 

� - Odnośne zaznacz x 
Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych. 
Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem 
budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie 
instruktażu. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko 
pracujących w rejonie pasa drogowego), rękawice robocze i dbać o stan używalności 
środków ochrony osobistej. Każdą grupę pracowników wyposażyć w telefon 
komórkowy oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy. 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować 
pracowników o możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o odpowiednim 
oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku  
wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecności gazu oraz  obowiązku 
asekuracji pracownika wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 

 
Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktażu 

pracownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, aby 
nie uszkodzić kabla i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde 
uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwującym 
dany kabel. Prace prowadzić   pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami. 

 
Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  

zachowania się  na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. 
Prace budowlane wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie 
drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji 
ruchu. 

Podstawy prawne: 
Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
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8. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie 
projektanta i sprawdzającego 
o przynależności do POIIB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-02-09 roku przez:

Pan Wiktor GABRYLISZYN o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0022/07

adres zamieszkania  ul. J.H. Dąbrowskiego  5/24, 70-100 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2012-02-01 do 2013-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-WC6-PPD-T5E *
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9. Zestawienia 
 

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów 

Tabela 2. Zestawienie odcinków kanalizacji 

Tabela 3. Zestawienie punktów węzłowych sieci światłowodowej 
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TABELA nr 1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
 

Lp. Wyszczególnienie Typ Jednostki  Ilo ść  

1 Kanalizacja teletechniczna 1xRHDPE110/6.3mm m 11643 

2 Kanalizacja teletechniczna 1xDVR110 m 389.5 

3 Studnia kablowa wraz z zabezpieczeniem PIOCH SKR1 szt. 305 

4 Studnia kablowa z ramą ciężką wraz z zabezpieczeniem PIOCH SKR1 szt. 6 

5 Studnia kablowa wraz z zabezpieczeniem PIOCH SK1 szt. 5 

6 Zamki systemowe ABLOY szt. 316 

7 taśma ostrzegawcza   m. 8007 

8 nawierzchnia trawnik m2 4005 

9 nawierzchnia polbruk m2 1785 

10 nawierzchnia asfalt m2 73 

11 nawierzchnia beton m2 35 

12 nawierzchnia chodnik betonowy m2 1148 

12 Budowa kanalizacji wtórnej 3xHDPE32 m 12514 

13 Złączki skręcane do kanalizacji wtórnej fi32 szt. 251 
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TABELA nr 2. ZESTAWIENIE ODCINKÓW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI 

LP 
Odcinek kanalizacji liczb

a rur 
długość 

[m] 

DVR110 RHDPE110/6.3mm 

od do wykop[m] przecisk[m] przewiert[m] wykop[m] 

1 
SKR1/E2-

05/KALKSZTAJNÓW 
SKR1/E2-05/001 1 17.5 0 17 0 0.5 

2 SKR1/E2-05/001 SKR1/E2-05/002 1 130 4.5 14 0 111.5 

3 SKR1/E2-05/002 SKR1/E2-05/003 1 86.5 0 27 0 59.5 

4 SKR1/E2-05/003 SKR1/E2-05/004 1 96 0 13 0 83 

5 SKR1/E2-05/004 SKR1/E2-05/005 1 126 0 27 0 99 

6 SKR1/E2-05/005 SKR1/E2-05/006 1 67.5 2 14.5 0 51 

7 SKR1/E2-05/006 SKR1/E2-05/007 1 11.5 0 11.5 0 0 

8 SKR1/E2-05/007 SKR1/E2-05/008 1 4 0 0 0 4 

9 SKR1/E2-05/008 SKR1/E2-05/009 1 82.5 2.5 11 0 69 

10 SKR1/E2-05/009 SKR1/E2-05/010 1 70 3 21.5 0 45.5 

11 SKR1/E2-05/010 obiekt nr 53 1 14.5 0 0 0 14.5 

12 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/011 1 8.5 0 0 0 8.5 

13 SKR1/E2-05/011 SKR1/E2-05/012 1 11.5 0 7 0 4.5 

14 SKR1/E2-05/012 SKR1/E2-05/013 1 7 0 0 0 7 

15 SKR1/E2-05/013 SKR1/E2-05/014 1 34.5 0 18 0 16.5 

16 SKR1/E2-05/014 SKR1/E2-05/015 1 10 0 10 0 0 

17 SKR1/E2-05/015 SKR1/E2-05/016 1 17 2.5 8.5 0 6 

18 SKR1/E2-05/016 obiekt nr 108 1 11 0 9.5 0 1.5 

19 SKR1/E2-05/015 SKR1/E2-05/017 1 7 0 0 0 7 

20 SKR1/E2-05/017 SKR1/E2-05/018 1 139.5 0 24.5 0 115 

21 SKR1/E2-05/018 SKR1/E2-05/019 1 23 0 15.5 0 7.5 

22 SKR1/E2-05/019 SKR1/E2-05/020 1 12 0 0 0 12 

23 SKR1/E2-05/020 SKR1/E2-05/021 1 48 8.5 6.5 0 33 

24 SKR1/E2-05/021 SKR1/E2-05/022 1 57 0 16.5 0 40.5 

25 SKR1/E2-05/022 SKR1/E2-05/023 1 18 0 9 0 9 

26 SKR1/E2-05/023 obiekt nr 23 1 1.5 0 0 0 1.5 

27 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/024 1 15.5 0 14.5 0 1 

28 SKR1/E2-05/024 SKR1/E2-05/025 1 75.5 6.5 38.5 0 30.5 

29 SKR1/E2-05/025 SKR1/E2-05/026 1 13 0 11 0 2 

30 SKR1/E2-05/026 SKR1/E2-05/027 1 44.5 5 23 0 16.5 

31 SKR1/E2-05/027 obiekt nr 62 1 3.5 0 0 0 3.5 

32 SKR1/E2-05/026 SKR1/E2-05/028 1 11.5 0 3 0 8.5 

33 SKR1/E2-05/028 obiekt nr 67 1 2.5 0 0 0 2.5 

34 SKR1/E2-05/025 SKR1/E2-05/029 1 46 0 14.5 0 31.5 

35 SKR1/E2-05/029 SKR1/E2-05/030 1 54.5 0 19 0 35.5 

36 SKR1/E2-05/030 SKR1/E2-05/031 1 9.5 0 9 0 0.5 

37 SKR1/E2-05/031 SKR1/E2-05/032 1 84 0 39.5 0 44.5 

38 SKR1/E2-05/032 SKR1/E2-05/033 1 15.5 0 8.5 0 7 

39 SKR1/E2-05/033 SKR1/E2-05/034 1 25.5 4 8.5 0 13 

40 SKR1/E2-05/034 SKR1/E2-05/035 1 6.5 0 6 0 0.5 

41 SKR1/E2-05/035 SKR1/E2-05/036 1 71 0 15 0 56 
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42 SKR1/E2-05/036 SKR1/E2-05/037 1 23 0 18.5 0 4.5 

43 SKR1/E2-05/037 SKR1/E2-05/038 1 12 0 0 0 12 

44 SKR1/E2-05/038 obiekt nr 5 1 6 0 6 0 0 

45 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/039 1 10.5 0 0 0 10.5 

46 SKR1/E2-05/039 SKR1/E2-05/040 1 39 0 7.5 20 11.5 

47 SKR1/E2-05/040 SKR1/E2-05/041 1 26.5 0 0 0 26.5 

48 SKR1/E2-05/041 SKR1/E2-05/042 1 30 0 23 0 7 

49 SKR1/E2-05/042 obiekt nr 54 1 1 0 0 0 1 

50 SK/ETAP-1 obiekt nr 49 1 4 0 0 0 4 

51 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/043 1 14.5 0 3 0 11.5 

52 SKR1/E2-05/043 SKR1/E2-05/044 1 14 0 0 0 14 

53 SKR1/E2-05/044 SKR1/E2-05/045 1 46 0 6 0 40 

54 SKR1/E2-05/045 SKR1/E2-05/046 1 29.5 2.5 0 0 27 

55 SKR1/E2-05/046 obiekt nr 51 1 7 0 0 0 7 

56 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/047 1 32 2 0 24 6 

57 SKR1/E2-05/047 SKR1/E2-05/048 1 10 0 0 0 10 

58 SKR1/E2-05/048 SKR1/E2-05/049 1 81 0 32.5 0 48.5 

59 SKR1/E2-05/049 SKR1/E2-05/050 1 44.5 2 18 0 24.5 

60 SKR1/E2-05/050 SKR1/E2-05/051 1 12.5 0 0 0 12.5 

61 SKR1/E2-05/051 SKR1/E2-05/052 1 24.5 0 11.5 0 13 

62 SKR1/E2-05/052 obiekt nr 86 1 5.5 0 0 0 5.5 

63 obiekt 74 SKR1/E2-05/053 1 2 0 0 0 2 

64 SKR1/E2-05/053 SKR1/E2-05/054 1 12 0 11.5 0 0.5 

65 SKR1/E2-05/054 SKR1/E2-05/055 1 33.5 0 11 0 22.5 

66 SKR1/E2-05/055 SKR1/E2-05/056 1 68.5 0 0 25 43.5 

67 SKR1/E2-05/056 SKR1/E2-05/057 1 23 0 8 0 15 

68 SKR1/E2-05/057 SKR1/E2-05/058 1 33.5 0 0 32 1.5 

69 SKR1/E2-05/058 SKR1/E2-05/059 1 12 0 0 0 12 

70 SKR1/E2-05/059 SK/ETAP-1 1 17.5 0 0 0 17.5 

71 SKR1/E2-05/057 SKR1/E2-05/060 1 50.5 2 33 0 15.5 

72 SKR1/E2-05/060 SKR1/E2-05/061 1 82 8 10.5 0 63.5 

73 SKR1/E2-05/061 SKR1/E2-05/062 1 17 0 5.5 0 11.5 

74 SKR1/E2-05/062 SKR1/E2-05/063 1 10.5 0 9.5 0 1 

75 SKR1/E2-05/063 SKR1/E2-05/064 1 40.5 0 17.5 0 23 

76 SKR1/E2-05/064 SKR1/E2-05/065 1 9 0 6 0 3 

77 SKR1/E2-05/065 SKR1/E2-05/066 1 55 0 19.5 0 35.5 

78 SKR1/E2-05/066 SKR1/E2-05/067 1 71.5 0 28.5 0 43 

79 SKR1/E2-05/067 SKR1/E2-05/068 1 24.5 2 9 0 13.5 

80 SKR1/E2-05/068 SKR1/E2-05/069 1 26 0 23 0 3 

81 SKR1/E2-05/069 SKR1/E2-05/070 1 45.5 0 31.5 0 14 

82 SKR1/E2-05/070 SKR1/E2-05/071 1 12.5 0 12 0 0.5 

83 SKR1/E2-05/071 SKR1/E2-05/072 1 66 0 7 0 59 

84 SKR1/E2-05/072 SKR1/E2-05/073 1 34.5 0 17 0 17.5 

85 SKR1/E2-05/073 obiekt nr 25 1 9.5 0 4.5 0 5 

86 SKR1/E2-05/072 SKR1/E2-05/074 1 102.5 0 5 0 97.5 
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87 SKR1/E2-05/074 SKR1/E2-05/075 1 34.5 0 7.5 0 27 

88 SKR1/E2-05/075 SKR1/E2-05/076 1 26 0 5 0 21 

89 SKR1/E2-05/076 SKR1/E2-05/077 1 44.5 0 12 0 32.5 

90 SKR1/E2-05/077 obiekt nr 44 1 11.5 0 0 0 11.5 

91 SKR1/E2-05/076 SKR1/E2-05/078 1 18 0 0 0 18 

92 SKR1/E2-05/078 SKR1/E2-05/079 1 20.5 0 11.5 0 9 

93 SKR1/E2-05/079 SKR1/E2-05/080 1 97.5 12 21 0 64.5 

94 SKR1/E2-05/080 SKR1/E2-05/081 1 8.5 0 8.5 0 0 

95 SKR1/E2-05/081 SKR1/E2-05/082 1 16.5 0 14.5 0 2 

96 SKR1/E2-05/082 SKR1/E2-05/083 1 10 2.5 0 0 7.5 

97 SKR1/E2-05/083 SKR1/E2-05/084 1 47.5 2.5 0 0 45 

98 SKR1/E2-05/084 SKR1/E2-05/085 1 51.5 4.5 0 38 9 

99 SKR1/E2-05/085 SKR1/E2-05/086 1 22 2 4.5 0 15.5 

100 SKR1/E2-05/086 SKR1/E2-05/087 1 8 0 7 0 1 

101 SKR1/E2-05/087 SKR1/E2-05/088 1 58.5 3 0 0 55.5 

102 SKR1/E2-05/088 SKR1/E2-05/089 1 44.5 2.5 0 0 42 

103 SKR1/E2-05/089 SKR1/E2-05/090 1 51 3 12 0 36 

104 SKR1/E2-05/090 SKR1/E2-05/091 1 37 0 21 0 16 

105 SKR1/E2-05/091 SKR1/E2-05/092 1 60.5 2.5 0 0 58 

106 SKR1/E2-05/092 SKR1/E2-05/093 1 39.5 4 0 0 35.5 

107 SKR1/E2-05/093 SKR1/E2-05/094 1 13 0 0 0 13 

108 SKR1/E2-05/094 SKR1/E2-05/095 1 15.5 0 13.5 0 2 

109 SKR1/E2-05/095 SKR1/E2-05/096 1 53.5 7 0 0 46.5 

110 SKR1/E2-05/096 SKR1/E2-05/097 1 13 2 0 0 11 

111 SKR1/E2-05/097 SKR1/E2-05/098 1 33.5 0 10 0 23.5 

112 SKR1/E2-05/098 obiekt nr 82 1 10.5 0 0 0 10.5 

113 SKR1/E2-05/097 SKR1/E2-05/099 1 20.5 9.5 0 0 11 

114 SKR1/E2-05/099 SKR1/E2-05/100 1 65.5 0 9 0 56.5 

115 SKR1/E2-05/100 SKR1/E2-05/101 1 31.5 2.5 5.5 0 23.5 

116 SKR1/E2-05/101 SKR1/E2-05/102 1 9 0 8.5 0 0.5 

117 SKR1/E2-05/102 SKR1/E2-05/103 1 29 0 0 0 29 

118 SKR1/E2-05/103 SKR1/E2-05/104 1 95 3 19.5 0 72.5 

119 SKR1/E2-05/104 SKR1/E2-05/105 1 49.5 0 11.5 0 38 

120 SKR1/E2-05/105 SKR1/E2-05/106 1 27 0 0 0 27 

121 SKR1/E2-05/106 obiekt nr 10 1 4 0 0 0 4 

122 obiekt nr 144 SKR1/E2-05/107 1 7 0 0 0 7 

123 SKR1/E2-05/107 SK/ETAP-1 1 33.5 0 8.5 0 25 

124 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/108 1 45 2 10 27 6 

125 SKR1/E2-05/108 SKR1/E2-05/109 1 32 0 11 0 21 

126 SKR1/E2-05/109 SKR1/E2-05/110 1 16.5 0 0 0 16.5 

127 SKR1/E2-05/110 SKR1/E2-05/111 1 11.5 0 0 0 11.5 

128 SKR1/E2-05/111 SKR1/E2-05/112 1 13.5 0 0 0 13.5 

129 SKR1/E2-05/112 obiekt nr 138 1 1.5 0 0 0 1.5 

130 obiekt nr 122 SKR1/E2-05/113 1 2.5 0 0 0 2.5 

131 SKR1/E2-05/113 SKR1/E2-05/114 1 31 0 6.5 0 24.5 
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132 SKR1/E2-05/114 SKR1/E2-05/115 1 28 0 8.5 0 19.5 

133 SKR1/E2-05/115 SKR1/E2-05/116 1 14 0 13.5 0 0.5 

134 SKR1/E2-05/116 SKR1/E2-05/117 1 48 1 8 0 39 

135 SKR1/E2-05/117 SKR1/E2-05/118 1 16 0 15.5 0 0.5 

136 SKR1/E2-05/118 SKR1/E2-05/119 1 31.5 2.5 0 0 29 

137 SKR1/E2-05/119 SKR1/E2-05/120 1 22.5 0 11.5 0 11 

138 SKR1/E2-05/120 SKR1/E2-05/121 1 30 0 0 0 30 

139 SKR1/E2-05/121 SK/ETAP-1 1 13.5 0 6.5 0 7 

140 SKR1/E2-05/120 SKR1/E2-05/122 1 30.5 0 0 29 1.5 

141 SKR1/E2-05/121 SKR1/E2-05/123 1 81 4.5 26 0 50.5 

142 SKR1/E2-05/123 SKR1/E2-05/124 1 21 2 19 0 0 

143 SKR1/E2-05/124 SKR1/E2-05/125 1 9.5 0 0 0 9.5 

144 SKR1/E2-05/125 SKR1/E2-05/126 1 25.5 0 0 24 1.5 

145 SKR1/E2-05/126 SKR1/E2-05/127 1 74 0 10.5 0 63.5 

146 SKR1/E2-05/127 SKR1/E2-05/128 1 12.5 0 4.5 0 8 

147 SKR1/E2-05/128 SKR1/E2-05/129 1 41 0 18 0 23 

148 SKR1/E2-05/129 SKR1/E2-05/130 1 5 0 4.5 0 0.5 

149 SKR1/E2-05/130 SKR1/E2-05/131 1 80 0 36 0 44 

150 SKR1/E2-05/131 SKR1/E2-05/132 1 78 0 21 0 57 

151 SKR1/E2-05/132 SKR1/E2-05/133 1 20 0 17 0 3 

152 SKR1/E2-05/133 obiekt nr 36 1 10.5 2.5 0 0 8 

153 SKR1/E2-05/132 SKR1/E2-05/134 1 67 0 34.5 0 32.5 

154 SKR1/E2-05/134 SKR1/E2-05/135 1 13.5 0 13 0 0.5 

155 SKR1/E2-05/135 SKR1/E2-05/136 1 6 0 0 0 6 

156 SKR1/E2-05/136 SKR1/E2-05/137 1 15 2.5 0 0 12.5 

157 SKR1/E2-05/137 obiekt nr 134 1 3.5 0 0 0 3.5 

158 SKR1/E2-05/134 SKR1/E2-05/315 1 28.5 0 12.5 0 16 

159 SKR1/E2-05/315 SKR1/E2-05/138 1 91 0 28.5 0 62.5 

160 SKR1/E2-05/138 SKR1/E2-05/139 1 102.5 2 20.5 0 80 

161 SKR1/E2-05/140 SKR1/E2-05/141 1 27 0 8.5 0 18.5 

162 SKR1/E2-05/141 obiekt nr 119 1 9.5 0 0 0 9.5 

163 obiekt nr 42 SKR1/E2-05/142 1 2.5 0 0 0 2.5 

164 SKR1/E2-05/142 SKR1/E2-05/143 1 40 0 22 0 18 

165 SKR1/E2-05/143 SKR1/E2-05/144 1 39.5 0 31.5 0 8 

166 SKR1/E2-05/144 SKR1/E2-05/145 1 74.5 0 0 0 74.5 

167 SKR1/E2-05/145 SK/ETAP-1 1 42.5 0 30.5 0 12 

168 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/146 1 32 0 26 0 6 

169 SKR1/E2-05/146 SKR1/E2-05/147 1 9.5 0 0 0 9.5 

170 SKR1/E2-05/147 obiekt nr 85 1 18 0 11 0 7 

171 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/148 1 13.5 0 0 0 13.5 

172 SKR1/E2-05/148 SKR1/E2-05/149 1 40 0 0 40 0 

173 SKR1/E2-05/149 obiekt nr 48 1 19 0 13 0 6 

174 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/150 1 34.5 0 0 32 2.5 

175 SKR1/E2-05/150 SKR1/E2-05/151 1 7 0 0 0 7 

176 SKR1/E2-05/151 SKR1/E2-05/152 1 31.5 0 16 0 15.5 
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177 SKR1/E2-05/152 obiekt nr 117 1 7.5 0 4.5 0 3 

178 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/153 1 35 0 0 0 35 

179 SKR1/E2-05/153 SKR1/E2-05/154 1 57 0 11 36 10 

180 SKR1/E2-05/154 SKR1/E2-05/155 1 32 0 7 0 25 

181 SKR1/E2-05/155 SKR1/E2-05/156 1 21.5 0 5 0 16.5 

182 SKR1/E2-05/156 obiekt nr 128 1 1.5 0 0 0 1.5 

183 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/157 1 66.5 5 6 0 55.5 

184 SKR1/E2-05/157 SKR1/E2-05/158 1 10 0 8 0 2 

185 SKR1/E2-05/158 SKR1/E2-05/159 1 19.5 0 17 0 2.5 

186 SKR1/E2-05/159 SKR1/E2-05/160 1 28.5 0 0 0 28.5 

187 SKR1/E2-05/160 SKR1/E2-05/161 1 7.5 0 0 0 7.5 

188 SKR1/E2-05/161 obiekt nr 121 1 1 0 0 0 1 

189 obiekt nr 127 SKR1/E2-05/162 1 11 0 11 0 0 

190 SKR1/E2-05/162 SKR1/E2-05/163 1 51 2 19 24 6 

191 SKR1/E2-05/163 SKR1/E2-05/164 1 47 11 0 0 36 

192 SKR1/E2-05/164 SKR1/E2-05/165 1 33.5 0 13 0 20.5 

193 SKR1/E2-05/165 SKR1/E2-05/166 1 96 19 0 0 77 

194 SKR1/E2-05/166 SKR1/E2-05/167 1 99.5 5 24 0 70.5 

195 SKR1/E2-05/167 SKR1/E2-05/168 1 23 0 0 22.5 0.5 

196 SKR1/E2-05/168 SKR1/E2-05/169 1 88.5 0 31 0 57.5 

197 SKR1/E2-05/169 SKR1/E2-05/170 1 37.5 6 0 26 5.5 

198 SKR1/E2-05/170 SKR1/E2-05/171 1 57 0 5 0 52 

199 SKR1/E2-05/171 SKR1/E2-05/172 1 26 0 19 0 7 

200 SKR1/E2-05/172 SK/ETAP-1 1 78 0 18 0 60 

201 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/173 1 40.5 0 34 0 6.5 

202 SKR1/E2-05/173 SKR1/E2-05/174 1 7 0 0 0 7 

203 SKR1/E2-05/174 SKR1/E2-05/175 1 19.5 5 0 0 14.5 

204 SKR1/E2-05/175 SKR1/E2-05/176 1 50 0 5.5 0 44.5 

205 SKR1/E2-05/176 SKR1/E2-05/177 1 7.5 0 0 0 7.5 

206 SKR1/E2-05/177 SKR1/E2-05/178 1 31.5 0 3.5 0 28 

207 SKR1/E2-05/178 SKR1/E2-05/179 1 31.5 0 0 0 31.5 

208 SKR1/E2-05/179 obiekt nr 140 1 2.5 0 0 0 2.5 

209 obiekt nr 73 SKR1/E2-05/180 1 0.5 0 0 0 0.5 

210 SKR1/E2-05/180 SKR1/E2-05/181 1 41 8 0 0 33 

211 SKR1/E2-05/181 SKR1/E2-05/182 1 15.5 0 14 0 1.5 

212 SKR1/E2-05/182 SK/ETAP-1 1 36 5.5 5 0 25.5 

213 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/183 1 4 0 0 0 4 

214 SKR1/E2-05/183 obiekt nr 133 1 1 0 0 0 1 

215 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/184 1 21 0 19.5 0 1.5 

216 SKR1/E2-05/184 SKR1/E2-05/185 1 17 0 0 0 17 

217 SKR1/E2-05/185 obiekt nr 80 1 1.5 0 0 0 1.5 

218 SKR1/E2-05/185 SKR1/E2-05/186 1 67 0 2.5 0 64.5 

219 SKR1/E2-05/186 SKR1/E2-05/187 1 44.5 0 17.5 0 27 

220 SKR1/E2-05/187 obiekt nr 21 1 4 0 0 0 4 

221 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/188 1 14 0 11 0 3 
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222 SKR1/E2-05/188 SKR1/E2-05/189 1 43 4 18.5 0 20.5 

223 SKR1/E2-05/189 SKR1/E2-05/190 1 60.5 3 42.5 0 15 

224 SKR1/E2-05/190 SKR1/E2-05/191 1 90.5 1 31 0 58.5 

225 SKR1/E2-05/191 SKR1/E2-05/192 1 20 3 0 0 17 

226 SKR1/E2-05/192 SKR1/E2-05/193 1 33 0 31 0 2 

227 SKR1/E2-05/193 SKR1/E2-05/194 1 23.5 0 0 22 1.5 

228 SKR1/E2-05/194 SKR1/E2-05/195 1 47 0 0 47 0 

229 SKR1/E2-05/195 SKR1/E2-05/196 1 21 1.5 18 0 1.5 

230 SKR1/E2-05/196 SKR1/E2-05/197 1 73 0 38.5 0 34.5 

231 SKR1/E2-05/197 SKR1/E2-05/198 1 25.5 0 18 0 7.5 

232 SKR1/E2-05/198 SKR1/E2-05/199 1 20 0 0 20 0 

233 SKR1/E2-05/199 SKR1/E2-05/200 1 37.5 0 0 0 37.5 

234 SKR1/E2-05/200 obiekt nr 41 1 3 0 0 0 3 

235 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/201 1 13 0 12 0 1 

236 SKR1/E2-05/201 obiekt nr 137 1 3.5 0 0 0 3.5 

237 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/202 1 17.5 0 15 0 2.5 

238 SKR1/E2-05/202 SKR1/E2-05/203 1 76 1.5 51.5 0 23 

239 SKR1/E2-05/203 SKR1/E2-05/204 1 64.5 0 9 0 55.5 

240 SKR1/E2-05/204 obiekt nr 75 1 6 0 3 0 3 

241 obiekt nr 92 SKR1/E2-05/205 1 3 0 0 0 3 

242 SKR1/E2-05/205 SKR1/E2-05/206 1 20.5 0 0 20 0.5 

243 SKR1/E2-05/206 SKR1/E2-05/207 1 135.5 7 82 0 46.5 

244 SKR1/E2-05/207 SK/ETAP-1 1 14.5 0 13 0 1.5 

245 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/208 1 10 0 10 0 0 

246 SKR1/E2-05/208 SKR1/E2-05/209 1 51.5 5 0 0 46.5 

247 SKR1/E2-05/209 SKR1/E2-05/210 1 34.5 0 16.5 0 18 

248 SKR1/E2-05/210 SKR1/E2-05/211 1 12.5 0 10.5 0 2 

249 SKR1/E2-05/211 SKR1/E2-05/212 1 75 0 0 0 75 

250 SKR1/E2-05/212 SKR1/E2-05/213 1 16 0 12 0 4 

251 SKR1/E2-05/213 SKR1/E2-05/214 1 50 0 0 35 15 

252 SKR1/E2-05/214 SKR1/E2-05/215 1 15 4 0 0 11 

253 SKR1/E2-05/215 obiekt nr 77 1 2 0 0 0 2 

254 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/216 1 6.5 0 0 0 6.5 

255 SKR1/E2-05/216 SKR1/E2-05/217 1 75 0 50.5 0 24.5 

256 SKR1/E2-05/217 SKR1/E2-05/218 1 94.5 2.5 62 0 30 

257 SKR1/E2-05/218 SKR1/E2-05/219 1 19 0 15 0 4 

258 SKR1/E2-05/219 SKR1/E2-05/220 1 70 0 21.5 0 48.5 

259 SKR1/E2-05/220 obiekt nr 8 1 8.5 0 6.5 0 2 

260 obiekt nr 99 SKR1/E2-05/221 1 17 0 0 0 17 

261 SKR1/E2-05/221 SKR1/E2-05/222 1 76 13 0 0 63 

262 SKR1/E2-05/222 SKR1/E2-05/223 1 82 5 34 0 43 

263 SKR1/E2-05/223 SKR1/E2-05/224 1 18 0 0 0 18 

264 SKR1/E2-05/224 SKR1/E2-05/225 1 22 0 14.5 0 7.5 

265 SKR1/E2-05/225 obiekt nr 6 1 7.5 0 0 0 7.5 

266 SKR1/E2-05/224 SKR1/E2-05/226 1 63 0 4 0 59 
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267 SKR1/E2-05/226 SKR1/E2-05/227 1 69.5 5 0 0 64.5 

268 SKR1/E2-05/227 SKR1/E2-05/228 1 22.5 0 18 0 4.5 

269 SKR1/E2-05/228 SKR1/E2-05/229 1 58.5 0 0 22 36.5 

270 SKR1/E2-05/229 SKR1/E2-05/230 1 12 0 8.5 0 3.5 

271 SKR1/E2-05/230 SKR1/E2-05/231 1 7 0 6.5 0 0.5 

272 SKR1/E2-05/230 SKR1/E2-05/232 1 56 4.5 6 0 45.5 

273 SKR1/E2-05/232 SKR1/E2-05/233 1 26.5 0 0 0 26.5 

274 SKR1/E2-05/233 obiekt nr 118 1 12 0 0 0 12 

275 SKR1/E2-05/231 SKR1/E2-05/234 1 99.5 16.5 28 0 55 

276 SKR1/E2-05/234 SKR1/E2-05/235 1 14 0 13.5 0 0.5 

277 SKR1/E2-05/235 SKR1/E2-05/236 1 37 0 4.5 0 32.5 

278 SKR1/E2-05/236 SKR1/E2-05/237 1 52.5 7.5 8.5 0 36.5 

279 SKR1/E2-05/237 SKR1/E2-05/238 1 22.5 0 0 0 22.5 

280 SKR1/E2-05/238 SKR1/E2-05/239 1 36 0 20 0 16 

281 SKR1/E2-05/239 SKR1/E2-05/240 1 4.5 0 0 0 4.5 

282 SKR1/E2-05/240 SKR1/E2-05/241 1 20.5 0 4.5 0 16 

283 SKR1/E2-05/241 obiekt nr 59 1 22.5 3 0 0 19.5 

284 SKR1/E2-05/239 SKR1/E2-05/242 1 27 0 0 0 27 

285 SKR1/E2-05/242 SKR1/E2-05/243 1 16.5 0 0 0 16.5 

286 SKR1/E2-05/243 SKR1/E2-05/244 1 29 0 0 0 29 

287 SKR1/E2-05/244 obiekt nr 24 1 6 0 0 0 6 

288 SKR1/E2-05/234 SKR1/E2-05/245 1 63.5 9 8 0 46.5 

289 SKR1/E2-05/245 SKR1/E2-05/246 1 12.5 0 12.5 0 0 

290 SKR1/E2-05/246 SKR1/E2-05/247 1 51 0 0 0 51 

291 SKR1/E2-05/247 SKR1/E2-05/248 1 79.5 0 0 0 79.5 

292 SKR1/E2-05/248 SKR1/E2-05/249 1 23.5 0 0 0 23.5 

293 SKR1/E2-05/249 obiekt nr 124 1 2.5 0 0 0 2.5 

294 SKR1/E2-05/248 SKR1/E2-05/250 1 53.5 2 23 0 28.5 

295 SKR1/E2-05/250 SKR1/E2-05/251 1 29 0 6 0 23 

296 SKR1/E2-05/251 SKR1/E2-05/252 1 20.5 3 0 0 17.5 

297 SKR1/E2-05/252 SKR1/E2-05/253 1 28.5 0 0 0 28.5 

298 SKR1/E2-05/253 obiekt nr 81 1 1.5 0 0 0 1.5 

299 SKR1/E2-05/251 SKR1/E2-05/254 1 9.5 0 9 0 0.5 

300 SKR1/E2-05/254 SKR1/E2-05/255 1 48.5 8 0 26 14.5 

301 SKR1/E2-05/255 SK/ETAP-1 1 5 0 0 0 5 

302 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/256 1 14 0 0 0 14 

303 SKR1/E2-05/256 SKR1/E2-05/257 1 67 2.5 11 0 53.5 

304 SKR1/E2-05/257 obiekt nr 141 1 36.5 0 0 22 14.5 

305 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/258 1 12.5 0 0 0 12.5 

306 SKR1/E2-05/258 SKR1/E2-05/259 1 50.5 0 0 0 50.5 

307 SKR1/E2-05/259 SKR1/E2-05/260 1 3 0 0 0 3 

308 SKR1/E2-05/260 SKR1/E2-05/261 1 37.5 0 12.5 0 25 

309 SKR1/E2-05/261 SKR1/E2-05/262 1 22 0 16.5 0 5.5 

310 SKR1/E2-05/262 SKR1/E2-05/263 1 43 0 25.5 0 21.5 

311 SKR1/E2-05/263 SKR1/E2-05/264 1 5.5 0 4 0 1.5 
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312 SKR1/E2-05/264 SKR1/E2-05/265 1 27.5 0 22.5 0 5 

313 SKR1/E2-05/265 SKR1/E2-05/266 1 15 0 0 0 15 

314 SKR1/E2-05/266 obiekt nr 43 1 5.5 0 0 0 5.5 

315 SKR1/E2-05/261 SKR1/E2-05/267 1 29 0 0 0 29 

316 SKR1/E2-05/267 SKR1/E2-05/268 1 26 0 21 0 5 

317 SKR1/E2-05/268 SKR1/E2-05/269 1 38.5 0 11.5 0 27 

318 SKR1/E2-05/269 SKR1/E2-05/270 1 59.5 0 11 0 48.5 

319 SKR1/E2-05/270 SKR1/E2-05/271 1 16.5 0 14.5 0 2 

320 SKR1/E2-05/271 SKR1/E2-05/272 1 26 0 4.5 0 21.5 

321 SKR1/E2-05/272 SKR1/E2-05/273 1 59.5 2 5.5 0 52 

322 SKR1/E2-05/273 SKR1/E2-05/274 1 12 1 9.5 0 1.5 

323 SKR1/E2-05/274 SKR1/E2-05/275 1 25 0 0 0 25 

324 SKR1/E2-05/275 SKR1/E2-05/276 1 66.5 2.5 0 0 64 

325 SKR1/E2-05/276 SKR1/E2-05/277 1 23 2 12 0 9 

326 SKR1/E2-05/277 SKR1/E2-05/278 1 32.5 0 0 0 32.5 

327 SKR1/E2-05/278 obiekt nr 129 1 1 0 0 0 1 

328 SKR1/E2-05/273 SKR1/E2-05/279 1 10.5 0 8.5 0 2 

329 SKR1/E2-05/279 SKR1/E2-05/280 1 17.5 4 9.5 0 4 

330 SKR1/E2-05/280 SKR1/E2-05/281 1 113.5 0 3.5 0 110 

331 SKR1/E2-05/281 SKR1/E2-05/282 1 48.5 0 7 0 41.5 

332 SKR1/E2-05/282 SKR1/E2-05/283 1 35 0 0 0 35 

333 SKR1/E2-05/283 SKR1/E2-05/284 1 8.5 1.5 0 0 7 

334 SKR1/E2-05/284 SKR1/E2-05/285 1 53.5 2.5 13.5 0 37.5 

335 SKR1/E2-05/285 SKR1/E2-05/286 1 15.5 0 15 0 0.5 

336 SKR1/E2-05/286 SKR1/E2-05/287 1 84.5 3.5 17 38 26 

337 SKR1/E2-05/287 obiekt nr 9 1 5 0 0 0 5 

338 SKR1/E2-05/284 SKR1/E2-05/288 1 27 0 17.5 0 15.5 

339 SKR1/E2-05/288 SKR1/E2-05/289 1 40.5 6.5 7 0 27 

340 SKR1/E2-05/289 SKR1/E2-05/290 1 17 0 15 0 2 

341 SKR1/E2-05/290 SKR1/E2-05/291 1 21 0 12 0 9 

342 SKR1/E2-05/291 SKR1/E2-05/292 1 16 3 11 0 2 

343 SKR1/E2-05/292 obiekt nr 40 1 8.5 0 0 0 8.5 

344 SKR1/E2-05/291 SKR1/E2-05/293 1 59 7 0 0 52 

345 SKR1/E2-05/293 SKR1/E2-05/294 1 33 0 12.5 0 20.5 

346 SKR1/E2-05/294 SKR1/E2-05/295 1 112.5 0 66.5 0 46 

347 SKR1/E2-05/295 SKR1/E2-05/296 1 38.5 4 4 0 30.5 

348 SKR1/E2-05/296 SKR1/E2-05/297 1 25.5 0 5 0 20.5 

349 SKR1/E2-05/297 obiekt nr 94 1 8.5 0 2.5 0 6 

350 SKR1/E2-05/296 SKR1/E2-05/298 1 115.5 5.5 38 0 72 

351 SKR1/E2-05/298 SKR1/E2-05/299 1 23.5 0 0 22 1.5 

352 SKR1/E2-05/299 SK/ETAP-1 1 7.5 0 4.5 0 3 

353 obiekt nr 20 SKR1/E2-05/300 1 0.5 0 0 0 0.5 

354 SKR1/E2-05/300 SKR1/E2-05/301 1 5 0 0 0 5 

355 SKR1/E2-05/301 SKR1/E2-05/302 1 9 0 8 0 1 

356 SKR1/E2-05/302 SKR1/E2-05/303 1 8 8 0 0 0 
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357 SKR1/E2-05/303 SKR1/E2-05/304 1 45 0 21 0 24 

358 SKR1/E2-05/304 SKR1/E2-05/305 1 45 8 9 0 28 

359 SKR1/E2-05/305 obiekt nr 87 1 15.5 2.5 0 0 13 

360 SKR1/E2-05/305 SKR1/E2-05/306 1 18.5 3 0 0 15.5 

361 SKR1/E2-05/306 SKR1/E2-05/307 1 18 0 16.5 0 1.5 

362 SKR1/E2-05/307 SKR1/E2-05/308 1 50.5 3 11 0 36.5 

363 SKR1/E2-05/308 SKR1/E2-05/309 1 50.5 1 37 0 12.5 

364 SKR1/E2-05/309 SKR1/E2-05/310 1 20 0 11.5 0 8.5 

365 SKR1/E2-05/310 SK/ETAP-1 1 13.5 2.5 0 0 11 

366 SK/ETAP-1 SKR1/E2-05/311 1 13 0 0 0 13 

367 SKR1/E2-05/311 SKR1/E2-05/312 1 41 0 0 39 2 

368 SKR1/E2-05/312 SKR1/E2-05/313 1 24 0 8.5 0 15.5 

369 SKR1/E2-05/313 SKR1/E2-05/314 1 48 0 0 0 48 

370 SKR1/E2-05/314 obiekt nr 125 1 5 0 0 0 5 

RAZEM: 12032.5 389.5 3313.5 712.5 7617 
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TABELA nr 3. ZESTAWIENIE PUNKTÓW W ĘZŁOWYCH SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ 
 
Lp Nazwa jednostki Adres Miasto 
5 Samorząd. Szkoła Podst. Nr 17 ul. Grabowo 12 Gdynia 
6 Samorząd. Szkoła Podst. Nr 18 ul. Krasickiego 28 Gdynia 
8 Samorząd. Szkoła Podst. Nr 21 ul. Jana z Kolna 5 Gdynia 
9 Samorząd. Szkoła Podst. Nr 23 ul. Grottgera 19 Gdynia 
10 Samorząd. Szkoła Podst. Nr 26 ul. Tatrzańska 40 Gdynia 
20 Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Bpa.Dominika 13a Gdynia 
21 Gimnazjum Nr 1 ul. 10 Lutego 26 Gdynia 
23 Gimnazjum Nr 4 ul. Okrzei 6 Gdynia 
24 Gimnazjum Nr 11 ul. Słowackiego 53 Gdynia 
25 Gimnazjum Nr 2 ul. Wolności 25 Gdynia 
36 Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 ul. Witomińska 25/27 Gdynia 
40 VI Liceum Ogólnokształcące ul. Kopernika 34 Gdynia 
41 IX Liceum Ogólnokształcące ul. Żeromskiego 31 Gdynia 
42 X Liceum Ogólnokształcące ul. Władysława IV 58 Gdynia 
43 Zesp.Szkół Ogóln. Nr 1 ul. Legionów 27 Gdynia 
44 Zesp.Szkół Ogóln. Nr 2 ul. Wolności 22 b Gdynia 
48 Zesp.Sportowych Szkół Ogóln. ul. Władysława IV 54 Gdynia 
49 Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych ul. Morska 77 Gdynia 
51 Zespół Szkół Usługowych ul. Morska 75 Gdynia 
53 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych ul. Sambora 48 Gdynia 
54 Zespół Szkół Mechanicznych ul. Morska 79 Gdynia 
59 Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Słowackiego 53 Gdynia 
62 Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2 Gdynia 
67 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2 Gdynia 
73 Centrum Aktywności Seniora ul. 3 Maja 27-31 Gdynia 
74 Powiatowy Urząd Pracy ul. Kołłątaja 8 Gdynia 
75 Żłobek „Niezapominajka” ul. Wójta Radtkego 23 Gdynia 
77 Biuro Planowania Przestrzennego ul. T. Wendy 7/9 Gdynia 
78 Zarząd Dróg i Zieleni Ul. 10 Lutego 24 Gdynia 
80 Urząd Miasta Gdyni Ul. 10 Lutego 24 Gdynia 
81 Urząd Miasta Gdyni Al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 Gdynia 
82 Przedszkole Samorządowe Nr 4 ul. Tatrzańska 18 Gdynia 
85 Przedszkole Samorządowe Nr 7 ul. Władysława IV 56 Gdynia 
86 Przedszkole Samorządowe Nr 8 ul. Kapitańska 15 Gdynia 
87 Przedszkole Samorządowe Nr 9 ul. Bp. Dominika 5 Gdynia 
92 Przedszkole Samorządowe Nr 16 ul. Jana z Kolna 29 Gdynia 
94 Przedszkole Samorządowe Nr 19 ul. Harcerska 4 Gdynia 
99 Przedszkole Samorządowe Nr 25 ul. Augustyna Necla 14 Gdynia 
108 Przedszkole Samorządowe Nr 36 ul. Okrzei 16 Gdynia 
117 Przedszkole Samorządowe Nr 51 ul. Władysława IV 52 Gdynia 
118 Przedszkole Samorządowe Nr 52 ul. Krasickiego 4 Gdynia 
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119 Zarząd Cmentarzy Komunalnych ul. Witomińska 76 Gdynia 
121 Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 ul. Abrahama 55 Gdynia 
122 Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 ul. Warszawska 67A Gdynia 
124 Teatr Miejski im. W.Gombrowicza ul. Bema 26 Gdynia 
125 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Świętojańska 141 Gdynia 
127 Muzeum Miasta Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1 Gdynia 
128 SP ZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Żwirki Wigury 14 Gdynia 
129 SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2A Gdynia 

133 Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" 
Sp. z o. o. ul. 10 Lutego 33 Gdynia 

134 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "PEWIK" Sp. 
z o.o. ul. Witomińska 29 Gdynia 

137 Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej  ul. Władysława IV 12/14 Gdynia 

138 Zarząd Dróg i Zieleni – Biuro Obsługi Strefy Płatnego 
Parkowania 

Ul. Białostocka 3 Gdynia 

140 Archiwum Urzędu Miasta Gdyni ul. Armii Krajowej 44 Gdynia 
141 Budynek po Młodzieżowym Domu Kultury ul. Bema 33 Gdynia 
144 BBC Ul. Ślaska 23/25 Gdynia 
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10. Rysunki 
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