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BRANZA TELETECHNICZNA

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq techniczng i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)



4. Wiadomosci ogdine
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa kolidujgcej
sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budows sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciagu
ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowg petli trolejbusowe;j i przebudowg o$wietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

4.2. Inwestor

Inwestorem ww. inwestycji jest Gmina Miasta Gdyni.

4.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia;

o Ustawa z dnia 21 lipca 2000r , Prawo telekomunikacyjne

e Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

o Uzgodnienia branzowe.

°  Warunki techniczne wydane przez wiascicieli urzadzen.

4.4. Wykonawca

Wykonawca  rob6t bedzie firma  wyspecjalizowana w pracach
telekomunikacyjnych, ktéra zostanie wytoniona w przetargu.

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczna
i budowg oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”



5. Opis techniczny
5.1. Stan istniejacy

Projektowany uktad drogowy koliduje z istniejaca siecig telekomunikacyjna,

ktorej wiascicielem jest:

1. Telekomunikacja Polska S.A., Pion Technicznej Obstugi Klienta,
Rozwéj i Gospodarka Zasobami Region Pétnocny, Dziat Zarzadzania
Zasobami Fizycznymi Sieci, ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdansk,

2. Netia S.A. Okreg Péinocny, ul. S. Batorego 28/32, 81-366 Gdynia,

3. ELTERIX SA, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia.

5.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy istniejacej sieci telekomunikacyijnej kolidujgcej z budowg
sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowg petli
trolejousowej i przebudowg o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni zostat
opracowany w oparciu o mapy do celdéw projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z
uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami
polskich norm branzowych i zaktadowych TP S.A. Uzgodnienia stanowig zafgcznik
do opracowania.

Oznaczenie , Dlugoéé
kolizji wg. . Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej [m J/[szt]
rysunku - i :
Przebudowa sieci NETII SA: »
1. Wybudowac nowe odcinki kanalizacji kablowej 2-otworowej Budowa

z rur RHDPEp 110/6,3mm wraz ze studniami SKO-2g. kanalizacii
2. Wybudowa¢ nowy - odcinek kabla XzTKMXpw o SO Jz -
5x4x0.5R1AB/1a w nowej kanalizacji kablowej od &0 11(1)/6 ol
istniejacego stupka kablowego do istniejacej studni poza 48p9m '
zakresem kolizji — wstawka o dtugosci 55,0m. ;
3. Dla kabli miedzianych wykonaé zlgcza réwnolegte w celu

bezprzerwowego przelaczenia sieci. Budowa studni

kablowej SKO-2g

Przebudowa sieci ELTERIX SA: o oSzt
1. Zabezpieczyc istniejacq kanalizacje kablowa
1-otworowg pod projektowanymi  jezdniami  rurami
dwudzielnymi A120PS.

Regulacja
wysokosciowa
studni kablowych

Rys.2 2. Dokonaé wzmocnienia istniejgcej studni kablowej w miejscu _ 2 st
wskazanym w projekcie - wymiana ramy '
i pokrywy studni na elementy typu jezdnego. Dokonaé 5 F
korekty wtazu studni kablowej. is\t/r\mlizmozpftr:::ni
3. Istniejace studnie kablowe wyregulowaé do projektowanych \Jﬁ; zj .
EZEanyeh; przesunieciem
Przebudowa sieci TP SA: - : wiazy — 1 szt.
Kolidujgca z projektowang petlg trolejbusows sie¢ teletechniczna TP Ukladanie ru
SA, w tym linia napowietrzna na stupach oéwietleniowych, zostanie dwu dzielnejry

przebudowana wg odrgbnego opracowania przez gestora sieci A120PS — 36.0 m
przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa petli trolejbusowe;. '
Wszystkie prace nalezy wykonaé po uzyskaniu zgody i pod
nadzorem gestoréw sieci.

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturs techniczna
i budowa oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”



§.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami.

° ZNO96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i badania,

e ZN96/TPSA-011 Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Ogéblne
wymagania i badania,

o ZN96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA -014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

o ZN 96/TPSA -020  Zitaczki rur. Wymagania i badania,

o ZN96/TPSA-021 Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania,

* ZNO96/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

e ZNO96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania

i badania,

ZN 96/TPSA -029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -031  Ostony ztaczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -032  taczéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania, _

ZN 96/TPSA -033  Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -034 taczowki i zespoly taczéwkowe przetacznicowe.

Wymagania i badania,

o ZN96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzer przed przepieciami
i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania,

¢ ZNO96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania,

° ZN96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania
i badania,

©

e ¢ e ©

2) Po zakoriczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie
winny mie¢ certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materialy musza byé
dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzajgcym dopuszczenie wyrobu
do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczna.

4) Podczas przechowywania, transportu i ukfadania konce kabli nalezy chronié
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich o$rodkéw przy pomocy
kapturkow termokurczliwych. Kapturki winny byé zdejmowane tuz przed
montazem zigczy lub przed pomiarami kabli.

5) Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane
zgodnie z normg i obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba
geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczna
i budowa oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”
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5.4. Uwagi koncowe

103

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkéw szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia

ludzi i nie wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi

Dz. Ust. nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r.

6. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacyjnych

L.p. Materialy J.m. llogé
1. Rura dwudzielna A120PS m 36
2. Studnia kablowa SKO-2g szt. 2
3. Rura RHDPEp 110/6,3mm m 97,8
4. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 55,0
5. Rama i pokrywa studni typu ciezkiego kpl. 1

Ovbered

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczna
i budowa os$wietinenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Budowa:
.Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczng i budowa

oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap 1)”

Inwestor:
Inwestorem ww. inwestycji jest Gmina Miasta Gdynia.

Zleceniodawca i wykonawca:
Gmina Miasta Gdynia.

Wykonawcg rob6t bedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w
telekomunikaciji.

Projektant sporzadzajacy informacje ,,bioz”:
Tomasz Urbarniski
ul. Koscielna 14, 83-113 Turze

Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycja budownictwa

telekomunikacyjnego: Przebudowa istniejacej sieci teletechnicznej w zwiazku z
budowg sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciagu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z
budowa petli trolejbusowej i przebudowa o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

. Budowa przebiega¢ bedzie w etapach:
- Budowa studni kablowych
- Budowa odcinkéw kanalizacji kablowe;j
- Przefaczenie kabli
- Zabezpieczenie istniejacej sieci
- Likwidacja kolidujace;j sieci.

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg
naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie
zagospodarowanym. Na terenie budowy moze pracowaé¢ wielu wykonawcow z
innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone przez Inwestora obiektu.
Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na prawidlowg koordynacje prac zwigzanych z
budowa czesci teletechnicznej z pozostatymi sktadowymi budowy, co jest
obowigzkiem gtéwnego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas
wykonywania prac ziemnych mozna spodziewa¢ sie czestych kolizji z podziemng
infrastrukturg inZynieryjna. Prace, ktére beda prowadzone w strefach kolizji stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczeg6lng uwage nalezy réwniez
zwréci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport
materiatéw stosowanych na budowie.
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Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t

budowilanych.
PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
. . - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem |-  udzielenie  pierwszej
€ nie wystepuje zatrucie gazem (zgodnie Z | pomocy
Skrzyzowanie * male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczyé (oznakowad)
Z gazociagiem pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
¢ $rednie - roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
recznie  w  obecnosci | stuzby
O duze 0s6b trzecich
. . - wyciek : -roboty pod nadzorem |-  udzielenie  pierwszej
@ nie wystepuje zatrucie (zgodnie Z | pomocy
Skrzyzowanie £* male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczyé (oznakowac)
Z ropociagiem pozar - lokalizacja obiektu | miejsce zagrozenia
 érednie - roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
recznie  w  obecnosci | stuzby
£ duze 0sGb trzecich
- . - wyciek wody: - roboty pod nadzorem |-  udzielenie  pierwszej
Skrzyzowanie €2 nie wystepuje - utonigcie (zgodnie Z | pomocy
z wodociagiem & male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
- lokalizacja obiektu | miejsce zagrozenia
£ $rednie - roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
rgcznie  w  obecnosci | stuzby
i duze 0s06b trzecich
s . - porazenie | - roboty pod nadzorem -  udzielenie  pierwszej
Skrzyzowanie SETIE WYELEPUIE pradem (zgodnie Z | pomocy
z kablem  male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym - lokalizacja obiektu | miejsce zagrozenia
i urzadzeniami % drednie - roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi recznie  w  obecnosci | sluzby
£ duze o0s6b trzecich
s . - ruch pociggéw: | - roboty pod nadzorem |-  udzielenie  pierwszej
Prace w pasie @ nie wystepuje potracenie  przez | - kamizelki | pomocy
kolejowym ¢ male pociag ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)

- wyznaczenie 0s6b (po

miejsce wypadku

* érednie jednej na strong) w celu |- zawiadomié odpowiednie
ostrzegania o | stuzby
™ duze zblizajacym sie pociagu
“ . - ruch | - kamizelki [ -  udzielenie  pierwszej
Prace w pasie € nie wystepuje komunikacyjny: ostrzegawcze pomocy
drogowym v male - potracenie przez |- zabezpieczenie | - zabezpieczyé (oznakowad)
uczestnikéw ruchu | znakami i  tablicami | miejsce
¢ érednic informacyjnymi zgodnie |- zawiadomi¢ odpowiednie
z uzgodnieniem shuzby
& duze
e . - porazenie | - roboty pod nadzorem |-  udzielenie  pierwszej
Prace pod €* nie wystepuje pradem - roboty wykonywane | pomocy
napowietrznymi | g male zgodnie z uzgodnieniem |- zawiadomi¢ odpowiednie
liniami stuzby
energetycznymi | ¢~ §rednie

" duze




£ om . - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji | -  udzielenie  pierwszej
Prace w kanalizacji hie wystepuje - upadek z | - sprawdzenie obecnosci | pomocy
teletechnicznej ¢ male wysokosci gazu - zawiadomié¢ odpowiednie
- uszkodzenie | - roboty w obecnosci | shuzby
' $rednie ciala 0s6b trzecich
- barierki
i duze zabezpieczajace
- $rodki ochrony
indywidualnej
- upadek z | - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
Prace & . wysokosci - shupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
na wysokosciach £ TS WyRIEpUe - uszkodzenie | - linka zabezpieczajaca | shuzby
 male ciala - drabina
- wspdlpracownik do
£ $rednie asekuracji
% duze
oo . - obsuniecie ziemi | - odpowiednie | -  udzielenie  pierwszej
Prace w glebokich hie wystepuye i zasypanie szalowanie wykopow pomocy
wykopach (powyzej | ¢ mate - uszkodzenie | - wspétpracownik do|- zawiadomi¢ odpowiednie
1 m) ciala asekuracji stuzby
£ érednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
# duze informacyjnymi
& . - utoniecie - odpowiednie |-  udzielenie  pierwszej
Skrzyzowania nie wystepuje szalowanie wykopéw | pomocy
zrzekami i ciekami | ¢ poote - wspdlpracownik do |- zawiadomié odpowiednie
wodnymi asekuracji stuzby
£* $rednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
= duze informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

Zasady ogoblne

instruowania pracownikéw oraz $rodki

zapobiegajace

niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.
Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczeristwa i

zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i
dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznaé
sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udzielaé
codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazyé w kamizelki
ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i
dba¢ o stan uzywalnoéci Srodkéw ochrony osobistej. Kazda grupe pracownikéw
wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze $rodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem
stuzb technicznych wiasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem
otwartym i stosowac¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru
technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowaé
pracownikébw o mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o
odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominaé o
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obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci’gazu' oraz
obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udzielaé¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego,
aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym
konserwujacych dany kabel. Prace prowadzié pod nadzorem pracownika z
uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat
zachowania si¢ na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy.
Prace budowlane wykonywac¢ spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie
drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacii
ruchu.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z p6Zniejszymi zmianami:

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegofowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Uvbowde
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DOtVCZV: Projekt budowy sieci trakcyinej na ul.Gryfa Pomorskiego wraz z przebudo
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z dnia 11-02-2014 i

skrzyzowania ul. Gryfa Pomorskiego/Lipowa/Gérnicza i budowg petli autobusowej w Gdyh

przedtuzenie waznosci uzgodnienia 13227/2012 z dnia 31.12.2012 i vwczeshiejszeqo

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

10.

Istniejacy siecig teletechniczng podziemng , bedaca wiasnoscia ORANGE POLSKA S.A., (OPL) i sie¢ OPL
w kanalizacji obcej Dostarczanie i Standardy Infrastruktury, zaznaczono na mapie sytuacyjno —
wysoko$ciowej symbolem — OPL lub zgodnie z wytycznym geodezyjnymi.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ OPL, w celu okreélenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:

Pan Andrzej Lary

tel. 058 660 30 80.

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Orange Polska S.A., Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, Ewidencja i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6
Olsztyn adres : 80-376 Gdarisk, ul. Grunwaldzka 110 p.426, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia
prac, podajgc jednoczes$nie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

* w poblizu urzadzeit OPL prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegolnej ustroznoéci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm;

¢ W czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyé sieé teletechniczna przed
uszkodzeniem

* w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi., zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie 2z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26.10.2005;

Frzediuza sig wazno$¢ uzgodnienia 39944 z dnia 15.11.2010 j i uzgodnienia 13227/2014 z dnia

31.12,2012. z zachowaniem uwag tam zawartych z uwzglednieniem zmian w rejonie skrzyzowania ul.
Gryfa Pomorskiego/Lipowa/Gdrnicza i budowy petli autobusowej

Przed rozpoczeciem prac (min 2 tygodnie) zaktualizowa¢ mapy do celéw projektowych i przedstawié do
akceptacji OPL.

Uwzgledni¢ przebudowe lini napowietrznej na doziemna w rejonie ul.Lipowej.

Orange Polskg S.A., Dostarczanie i Standardy Infrastruktury zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robét
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac;

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanymi przez nas mapami do celéw projektowych
z uzgodnienia 39944 2z dnia 15.11.2010 i jednym arkuszem z uzgodnienia 13227 z dnia 31.12.2012 (rejon
petli autobusowej i skrzyzowania ul. Gryfa Pomorskiego/Lipowa/Gérnicza.




‘.w;zz?sa~8mf.;'£ffcafg

ig POIERE
Twwﬁ*:;ﬁgg‘;mw _ kP v e
e 0" e 00 UZGODNIENIE Nr. RN/13227/2012
gm0 7 z dnla 31-12:22012
Dotyezy:

Erolal? budowy staci trak

@i 112, oGy Poinorakisgh wraz 7 peashude

Fomgsidegnit ipowalGémizza | budews pefi nutgbuse

Priedhaiony projukt uagadniy #lg na nastepulncyeh warunkach:

i,

Litnisiacs sise: eiuteshniszng podsbamng (o n sied TP GA w kanalzeel shoojl, bodire whasnadeig
Tomkowwnisaci Polike) 8.4, Pong Teshniczngg Clslug! Kisnts, zaznaczono na mapie SYRECND -
wyskCaths s syrnboluin ~ TP il rgndnie 2 wtieanym geodLEyinym,
Qoéyie w trakiie prowadzeniz pran, pudriemng slsmanty irrsndtury taleicrunikagyira] TR pie
Zirweniayaewans sAcdazyinie, ralety zabozpiccayd | rnzwincenie powiadomit TP, w el okredleals
spegnky veunipia kolizj
Foalake:
Fain dausze] Lary
el D58 680 10 40
Wionawss 2 -dnimuym wyprzedzanien, mist pleamnie powladamic Telahomunikacy Bolsky 5.4, Plag
Techsicing  OCoshigl  wikea, . Do Larzydean’s  Fasobawmi Fizyexnymi  Sied,
80376 Qoafyl, bl Trerweny [Ywie 28, fan U568 344 44 00, & ZERSAR OIDOTIRNE PR, sudsiae
jedaosaeinie narer fopeszago Lizgodnionia,
Podezes prowsdzanla prax
*  w pobRed uzadred TR prace semne naledy prowadzié recznig, ¢ 2achowarsem srozagding
ngleknoie, prry shrnyzowanisch |rbiioniach 2 uszgdzeniaml TP &0, sachowad eslegtobs
wynika e 2 polskich | bransowyeth nomm
¢ PRAGE papraedzic wykonaniem pixkepdu prdtryol
«  woraze odknycia unagdeedt whikomunizanyjoyeiy nulesy jo zshezpinnzys il uszendzerivar. |
eladaniom remil., rbigenia naey wylionas wgoduie 2 wymaganiami Rozporegzenia Nenistra
lefractiubtusy & 28,1 0.0008;
Propdiuzs iy warnodd usgodniania 23044 2 oin 15.41.2040 2 2achowarder ywar fam zawaﬁwh ®
uwzggdnicnizn amian w rejeie shizyzowaitia wh. Giyfa Pomorsklego/LipowarGe minza | badowy peds
AlehusawGg.
Telckomunivazs Paiska 8.4, Fion T achiiszne) Obstugh Kionta, zobowigzule westora § Wykneawes robdt
o prowadzenla prac w sposdy wiklbeafasy moabwost usrkadzenia nasayeh wandzed. . i powslania
awils stest tmikomunikecyine] oraz pokwjvia wazelidch koszidw 2algzanych 7 powstaniam avarl sigci
Ialekpmuniacying na skutuk prowadzenis yels prac:
Lzgedrienia wazne jast 12 missiecy od daly jego wydanlg;
Uzgndnrenia niniejsee wakns jest wraz ¥ ostempiowanym prae: nat mapami do oelow prgakicwych
z wegodnianis 99044 z dada 18112010 fotnym. atszem ¢ bagosgn wzgodnienia {rejon petit
Ruauascwe] | skimvrowanla w, Gea Pamarskisgot ipowa/Gémicza,

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg tef:hnicznq
i budowa oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”



ng-Bi ?2%3:2409

tw,zﬂ}

HE  prokhydant
iy mrmwmmmm\.mwmmmwwu
€ Pl siuded kan, aentamn)

oo e pingh Ham, dncnries BNSI0 GRP, NS PV

e ek pirod, raykensie on, desrcrowa DNII0 GRP, DLV
X Wk gk kan deszozows do adari
©  proj. shucsionka hun, doaszows] DR20D
o . it ken, deszneowsl
¥ s, wpest boan, dasenowiel g Mhwkdac
ol it Ko a0 400f

i . § s 3

+Ih¢h!"n§hl& P loin, chup olidotisriovy d dninomaly
yEaa Ymadﬁaﬁwwadwk C oshep Bl nevafeteng) aed ARy
wacl 3 - Gk isin, i hablow i do demantac

25, 5376 GARAK. conon Brod, s eicreres HOPE
s esbndetionlorg - ket YRICY Huss
'?“7 é[»‘; 7y Y Jz&'lﬁ
i 2hup edaaarity ¥ ppresy
i; y o Jf i posal et
i, hebes dwicianiowy demoniad
f'—‘ "ﬂ-.. +? “"”“‘Q oo puny. hisbiol ahindng Bachlioy o
)4 é ©  ped ghip BENCYIY © RECER) ZNBmICDWYT
“J*“ ; © O g, siup oy « chalatienitvy £ cpme

EJANG TECHNICZNE: .
Klsga lechniczna -2 (ub, Gryta Pomomskiago)
-1 {11, Gomicza | Lipowa)
pradkodé projskiows ~ 40 keth
szeroko$é pasa rucha: - Zirlanna
sasrokode chodniis =20m-30m
s2eTOROSS Suledki rowarows]  -20m
katagoria rucha ~BR2
abclydania =115 Khifog
boanta Mmm g PeTEEp—— poish
degean g ik, Ay onepuial m‘*mﬂ'ﬂm* i
aETHamas mg.»m Walrouh Dargs FOMDBEIFORDG
energeyen | e s mw GLIBSHAZIS
tabsitin Teranne Urbasuit DiSVBI0assn A
%mw'lwl_mmmmm  {rowmssroosuos 4 i
Bbraurecs Y
Kb TRAEN
24N, MMALIR0RR
baesin
Sarir Wit Gl
ot TECHAICZNA | BUDOWA OSNETLEMA HA 081200l
IR0 W GOYRIETAP i
R ia S Bt it
e mmmkw N [
— fvse naisine Hess i Podpis:

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng
i budowa oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap |)”




se 0 §dl

beyuliad RICH!

sy Morszolhe Prisudoreno D1,

oA ey
) waind

I LSTHE GDY

cenn-Bulowiag

-

Mo

w L

| 1

S48l .Toiekomun.lkacja Pof'a'ka $AL L.

| AR
| Man Techniczne
: 1 Obstug: Klienta
| :iomq; tGospodarka 2asobam Ragion Poinocny
. Jaal Larzqazania Zasobam: Flzycznymy Sisci

4l Nowalipie 30 80.1 72 Gaansk

;' girdnienie Ay 392‘: ; rormeia ,0 0 ]("97

ntpcty f'.!f x‘LJp._’..,\“f{{dﬂ“.j‘ﬁ??ﬁ:". Loy

14

Lolefd
i, bdiai wl Lipoue fé /.
] g e anmm (1L 'Il.i.lll‘-‘Jl.'r\.n« i N f UI é’} & Pah. "'"“
:n, Gl IagANne n_q Fadirgboter thiltrer
| Z . | MRS N LS T Fpoamirasrrudausy 18
“"'_i . WS ddavg apot TP Wl unan
— | yilhed) ma N nried
‘.‘- " i R Emae

058-¢23-7).3 . 038-320-332;

MAENOGL e prag
- i -
1
l i1E i v P v i g 1 Y BOAMaIe
w v utuswiads sykanawe s
i i - Pl Gy Ada0y JU LD smun e a

We ¢ X WE' L WAM O BMONumRiZg FIew euRMo

i ]
' | e 4 l'f,.
Lol ik e e Hgeag)
7

p .‘.\f.lxi“';.-' ,__n/‘ l;f!\n/ -I e }c/( {‘J{J"f}a)
| Ti) fﬁ' ?—-"-"l uii/&c\ﬂfar-'r'th
cha! ) /&oaht'n;r ~

- wlcf
alety WoRte

7ad? anid
T LA Siet
AT

J | ol 2

[ b aepovictnn )

7"

OCAS L AUCTIUBT 100 WRIT A B J.JEM.’;‘.'#-B':.'-JG o

Lauiownuisuon slonezig, 07 sA B uo's op

-

W (1 po neodipo © 1w

bee !

1

R
N

|-

' .
<1 WY, .
SR 7
o . in

- BRI S

-

WAMOI D 200N »

UIOT BuUesMONaiai

L TG WUTOMENN AupMmogsaies

s

84

o0y

T 1 NEAeD

W2 g b je0 PHEON T MODTRE MILTTRMEY BUBMS i

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczng
‘ i budowa oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap )”



insia o A1

Aii Marszalee Foecdsiloge 52
81 ‘3.22 3 33

Telekomupikagia Poizgks 84

! d o T 3
(fies 20, 289, b Gyma ol Grrghs Poaas ey
i g T 1AL .'i_-.’c-fu.sm{ F
ircach kalizpo zblizen 2 siecia

Wanywac tecrnie
¢ niwmany sdleqlosa shlren

i Ttaepeey inbrastoaktory 1P
= <a sk stany TP wytoniwes
: : srajminig na Jodni sirga
o g sowasone psemme O To [ GDANS K
r ‘. _,-' a1 g | o - 72 )
ob 81 9327wy 383203347
s AARDIEN) e wa DA

A ikt rOzpocEedie piladg
§ ] e 5 .
L U(f‘" K0 K4 B cicsanens o
vrema sen teizkamuninacyng TP powstade
CHABITN LS pad ndpowidda wykonawea
o e robowiazany do i usungcia
3 ny XRirt
< votev waine 2-1gkd
-3._--'_|.|"‘t.l'rfl.'r uwlsq-t.

L/ ,._\,A:!,-..I.L fhstoun okl

.-;F“I 4 4 'l-.{“'!h'g € Yeet e L :’..,1;1,-;_,*\..».
J i - -
gL f’ 3 ‘l'--'i 2y ) PR A Z l-){' . ."‘ll}: er “' .
' Ly Ul { /
NOvsAa ay .Llrlf /’“.} £ j‘-; e l"'_f""i/"':-
'r/‘ ‘ll If.;4fl!‘|'r-,| f:f.- 'J} r“};'li = { hf i
il , ’
A diewsee M) ni':/i" ,,,ﬁ,f;’sc‘!
3‘&

; i .‘
L\_/ fL apalia .
B .= AL IAGIY
D 4 i el
] m( b
LoD j
b é"/

»Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczng
i budowa oswietlnenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)”



- ¢ % SR ME T I A
Matia 84
{2842 Warssaws, ui, Polessld 13 Gdynia, dnia 07.12.3012r,
Adres do kerespondencil:
Netia 54
Dizigh Utezymania Ustug
Dhigg Péinoe
81-366 Gdynia, nl. Batorego 28-31
tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 01 56

EURO-ALIANS

PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. ¥ 0.0.
ul. Marusarzdwny 2 pawilon 22
80-288 Gdarisk
Nisa znak: DUU- ENATOT
Wasz znak: ZIHGFSRBZ
WARUNKI TECHNICZNE

Dotyezy: Warunkl techrlezne pa przebudows | 2sbesniopre

LoBudowa sleci trakeyine] trolejlinserve! w elagy
frodefbugowel na ogledhs Fikakowo w

W odpowtads! na Palstiva piste 2nak 210/GESRM2 2 dris 28 11,2042 1. ctzymans w driy
04.12.2012 r. Dl itrzyinania Ushug Metla S.A. informujs, 2o uzgodnionic nr 864110 2 dnia 22, LE20Mry
warliths techtleens ar EIN-00200T z dnis 22,00.2009 ¢ slanowiare infagralivg croesd tege urgodnienia
stizcly wainodd. Netla 8.4, ponownis uzgadnia projekt witdaje warunid teshniczne na preesudowa |
Zphoapiecvane shec! teleterhnicene] Nelii 8 A, do projektu: ,Budcwa sieci trakeeying) trolesbusows) w ciagy 1l
Giryla Pomorssisgo wisiz 2 budowa petli tolejousowe) na osiedls Fikakows w Gy,

Szezegdlows warunk! fachaicene zaberpisczania sisci Netia SA:

Na istniggeym oiqgu kanslizac) feletechniczne] 2x@ 110 mm |, palety usuned kolize =
projekinwanym ukdscam: drogowyr | wibucowas nowy odeinsk kansiizaci wraz ze shudnig SKO2g.
W wihw kanalizacy 2naldijs sie kebel : BYB/Ma/S0d "
Ja2ell na slutek niwe'sai terenis nestdpl wyplyoenis rur kanalzac) tlrtachniczngl, nalesy ja 2egiphid
do min. 4,8 m warstwy pokrycia w stosunku de rzednej nowe] nawsarzoh,

Kerslizaclg teledechniozng pod dregg nalesy ZBLARPIRLIYE grubosdiennyrml rurami dwudzielnymi,
Prred przystapleniem do robdt naledy przediodyt do azgodnionty projekt wykonawezy
priebudowy | zabozpleczania shen telekomunikacyjnej Netii 3.A.

Wizystkie prace naleiy wysonywas veawegiednis pod radzorem pratownika het 8.4,

Robuty budowiane uisesjgce zakrysiu kib zanficsjace, zgiosié do odbiory Netl S.A. « Deial Ulezpmania
gzstﬂ% - xz obecnulsl presdstawisiels Inwestara | Wykonawey. Oobiér cabadzie g2 2godnie 2 nomami

wr -

b
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1 W fanie awiqzane] 2 crygotowarlem projekin w renie konleczrmdel udsislsnia dodatkowyey informec,
prosiany ¢ Ranlakt » Teresy Ostecksy, tel +48 502 229 518 |ub z Driglam Uurzymania Ushig w Okrogl
Pélnoe, tal. +48 22 357 67 §5, kor, + 48 603 308 453

2. Haledy opracowsd dokumentacle projektows spelnizjacy wszelkie wymogl formalno-prawne |
bramiowo (w tym Nommy Zaklsdowe Netia S.A.), W oparciu o preekazane Warunki Techniczna, Po
wykicnanu okumentas projestows] (projeit bldawiany | wykonawzy) nalety uzyskat jel akeeptacly
preee Dale Ulrezyman's Uslig w Okregu Pélaos a nastopnia uzgodnié braniown.

3. Przed praysiapieniom do robdt zwigzanyen hozpogrednlo 2 sheely Melil BA & celu wzyshaaa o
akeeplacy, Wykcnawes 2ghosi pleemnie fe miimtin 24-dnioere wiredeaniaed ramiar ozgoczaca
prac. Zgioszentd Sess wibnu Zewersh e Planowanegn rospcarecs | zakofpzeniz, [okalizady,
zekres | hamoncgram prac, rr Lzgadeiznis ZUDE, v uzgednien Nsli SA Adees, na kidry nalesy
dostarczyt zptoszenie: Nelis S.A., Drief Utrymania Ustug, Okmyy Potnoe, 81-386 Gdyals, ul
Batorego 28-32, tel, +48 22 35267 98, fax +48 58 7R3 01 50, kom+43 60D 308 450

4. Po zatwierdzeniy hamonogramu eadn, Metis 5.4, Frotkolars Proekararia Placy Budowy prrekaie
Wilcnawoyinwestoronl wpapzenia podiegeiase przebudow's, Zobowigzujgs do utzymania oh w
iaglym suchu eksploatacyinyn, Preslaczemia jak rowniet przebudowy wimagalace srasraenia kaols
e s 5& do wylkanania ko w gotzinach nocych.

5. Prate awigzane 7 bazpotradiiy przabudowy cxynneg sies: New, nalusy zlecié firmis spaalizujgeel sig w
robotach telotochniczrvch, kidra posiada udokumentowane doswianczenie w wykonywaniy prac o
podebnym zakreslo aiataawyr, bilgdzy mnymi w Netii 8.A. Wykonawca realzujgsy przebiudows naszel
slacl mus posiatad adpowednis kompetencs, zasoby oraz reforendie, w iym Nelll S.A,, 30 g reakzacs.

8 Preed rewizacl Wiykonawea pownian uzyskad akceptacje Mol 8A, Dagh Uteyrania Usiug, Olreg
Pines.

7. Prace wadlu? siecl telsbomunikacyjne] Netia SA imnisj niz 2m/ nzledy prowadzié po wytyczeniy
jei przebiegn, 28 szeragbing ostroznosely  wykluczenlem ugysia spragiu mechanicznego oraz
przy udzisie predstawiciels Netil BA. Nis wykincea sie odstepst frasowych § wyplyeen siecl.

& W preypadky uszhodzenia w trakcle robst slpel telskomanikacyine] Netiz SA Wykonawea
zobowiazany jest niezwlocznie powladomi¢ o tym fakelo Duat Utezymania Ustug, $1-266 Guynia,
ul Batorego 28-32, tol »48 21 352 6798  fax +44 58 783 01 50 |, kom+48 600 308 450

9. Wszelkie prace awiszane 2z siscly feletechniczng naledy wykonad zgodnie 2 opéinle
ohowigzufacymt presplsami oraz nomami Netla $.4, & zastosowans nsaterialy muszy byd zgodae
# ListaMaterialdw dopuszezonych w Noila S.4,

10. Wykonane prace podlsgajy odblorowi technicznemu przez pezedstawiciela Netli SA. Preed
odbiorem kocowym robowiazuje sly Wykonawcefnwestors do przedstawicnia celem akcoptack
i praokezania dia Netia 8.A. ¢

+  Powykonawcze} dokumentac) ruchowef w wersji oyfrows] otwariych plikdw AutoCzd |
zambknigtych plikéw Acrobat Roader, orz podplsanyeh dwdch 2@z, w wersjl
tradyeyjngj - papierowej),

« Jedeli wystapi przemieczczonie lstnlefscych urzqgized  linjowych  Netii 8.4,
dokumaentacia powlena m. in. zawisraé jednoznaczne 1 powykonawezo skiuatne
ragospodarowanie tereny, ¥ dolaczonymi dokumentami prawa dysponowaniz ferendn
dia veldw budowlanych, ‘

= Powykonawczs dokumentacly geodazyjng w plikach jw. omz dwich epremplarzach
2arefestrowanych map.

11, Wszelkis kosaty 2winzane z praebudows, nadzorom (hadzdr lechniseny przedstawliss Neti platay
zgadaie z obowlyzufgrm cenaifoem w Nelis SA) | zabeepleczeniam Istnlejacsj Infrastruktury Netii
ponosi Investor.

12, Koszly wezelkich robot | uszkodzed siecl telekomunikacyjnej Metll SA powstale w wynliu
prowadzoenych prac jak | wyiikedace 2 wadiiwego ich wykonanla ponost lnweatonWykonawcs,
Netia BA zastrzepa moliwost dochodzenia roszezen # tytislu steat w ruchu talokomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sisct telekomunikaayfna] Natia SA.

13, Weranki techniczne sg walne preez jaden rok,
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Infafmacie o gieci Netia SA.

Zawsno powyze; [nformacye o s Nelia S.A, s sktuaing ng deien wystawienla niniejszych: warenkew
fechinicznych watoych puer paden wk Zastrzoga wig moswolt 2 stanl sie W czasie wanoéed
warunkdw techainanvch,
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Past S\l oevhaesne przebudowy siect Netn
Neti S AL podige warunki techmezne przebudowy adciiki siect teletechniczne) Neiy,
Loluluppee # projektowing budowy Petli Trolejbusowe) w ol Ciryla Pomorskiego
i
I Naodonlin AL nalezy prechudowad poza projektowany drogowy, istniejacy kanalizac)e
teletechnio g 23O 10 oz studniy telchomunikacyina SK( )24
2 Wiy i 1i znapduge sie Kabel
KRoH L Fw zalgezeniu schenar Kablowy )
3. Siec eletoc lineany malezy zlokalizowad za pomocy probnyeh wykopow reczaych
4. Wsazysih tudine welekomunikacyine nalezy wyrownacd do rzednej nawierzehni
5. W ey uoniwelan terenu, sieé telerechniczna nalezy coglebic do min. warsiin
pokeyer i
h. Kanaliz teletechniczng pod drogy nalezy cabezpieczye rurami osfonowymi
7. Waava we nalezy wykonywad bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S A
8. Netin SEZega sobie prawo wyboru firmy wykonaweze) wykonujace) praebudowy
urziad e mmkacyiveh
7. Prred mrem piejse Kolizji, prace 2gtosié do odbioru
8. Odbidy Zi¢ sig Zgodnte 2 normami Netit S A
9. Koszn aie 2 nadzorem, przebudows 1 zabezpieczeniem Kanalizacyi wletechniczng
Neti Inw estor.
i Sabes Dotaressd duksmestucly posyhooaness fepinis. ZUD, posvidenic aa
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