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PIERSCIEN ODCIAZAJACY

2.1.5. PLYTY REDUKCYJNE EU-PRZ

Piyty redukcyjne sg produkowane w czterech wielkosciach srednic nomi-
nainych ¢ 1500,
nicy studni i wykonanie komina zlazowego ¢ 1000.

¢ 2000, ¢ 2500 i ¢ 3000. Umozliwiajg one zmniejszenie $red-

TABELA 6 Plyty redukcyjne - wymiary charakterystyczne

Typ studzienki

Srednica

Wysokosé plyty
d, /d, [ dg, [mm] h

o [mm]

1800/ 1500 / 1000. ) Y
2300/2000/1000 400
2750/ 2500 / 1000 -400
/3300/3000/1000 400

Plerscneme

$ 1500,

]

2. 1 6. PIERSL‘IEIIIE ODCIMJABE

odcnazajqce 9 elementaml prefabrykowanyml zelbetowym|

produkowanymi w trzech wielkosciach $rednic nominalnych ¢ 1000, ¢ 1200,

1300 . teo . | 200

1500 _ 2000 __200

5 1860 | 2300 . 200
2.1.7. STOPNIE ZLAZOWE

W prefabrykowanych elementach studzuenek mogg by¢ osadzane fab-
rycznie stopnie ztazowe. Stopme zlazowe sg zamocowane. muankowo
w dwéch rzedach, w odleglo$ci pionowej 250 + 5 mm oraz osi stopni 272 + 10 mm.
Stosowane stopnie ztazowe spelniajg wymogi normy PN-64/H-74086.

2.1.8. WLAZY KANALOWE

Pokrywy studni dostosowane sg do typowych wiazéw zeliwnych ¢ 600
i ¢ 800 w klasach A, B, C i D. Inne $rednice wlazow mozliwe sg wg
indywidualnych uzgodnlen '

3.0. POLACZENIA ELEMENTOW

3.1. SPOSDBY MGZENIA PREFABBYKATDW

pokrywa S|e

Elementy studzlenek iqczyc mozna na uszczelki lub trady-
cyjnle za pomoca zaprawy wodoszczelnej. Uszczelka
gumowa wykonana jest specjalnie do faczenia prefabrykatow
wymienionych wg DIN 4034 cz. 1. Jej konstrukcja umozliwia
szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej
sily potrzebnej do wykonania polgczenia. Do jej montazu
nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Smarem poslizgowym

| zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni,
W wewngtrzng powierzchnie "zamka' gérnego elementu studni nakiadanego na uszczelke.
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MATERIALY
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Numer art.; 204316
Rozdziat z LC; oV
Strona; 58
] Oznaczenie: Wpust uliczny kl. D 400
e 500/500, paski z zawiasem
1 @350 | ' Ciezar: 105 kg :
Normy; PN-EN 124:2000

Zastosowqpie: EN 124 - grupa 4
Certyflkatnr:  2/30/21/2000, 10-CERT

Oznakowanie:

% 2 ol

Tekst do oferty: Whpust uliczny ki. D 400, 500/500, formz piasta , Z Zawiasemy)) -
¥ i Artykut nr; 204316, (204317 z wkladkg STAPOPREN)
(204318 ze STAPORYGLEM)
Rama:  Odlew feliwny, wys. 130 mm
Ruszt; Odlew 2eliwny -

Zastosowanie weglug PN-EN 124:200, nalezy do grupy 4.
Zastosowanie na drogach gorskich, terenach zakladdw produkeyjnych
oraz parkingach dla samochodsw cigzarowych. Réwniez na autostradach.
~ Rusztprzez zawias zabezpieczony przed kradzieza, 4 =
N Wysylki na Europaletach wigzane tasma stalowsg zgodnie z zaméwieniem.

- Wskazéwki montazowe: 5. ‘Ramy wpustéw osadzié calg powierzchnig
. . i zgodnle z kierunkiem obcigzenia’

1. Przed zamontowaniem sprawdzi¢ w podiozu betonowym. .
czy wpust jest bez wad. ' Grubo$¢ zaprawy betonowej max.20mm °
Uszkodzonych elementéw nie montowad! ' Wyréwnanie wysokodci za pomocy,

) . elementéw dystansowyeh, pierécieni

2. Do'transportu uzywa¢ odpowiednich - betonowych lub kiinkeru kanalowego.

- przyrzadéw - :

_ , 8. Wedlug zyczenia zastosowaé osadnik.

'3.  Przestrzegaé dop. granicy obcigzenia, ' ' o
rowniez podczas prac budowlanych, , 7. Powierzchnie styku ramy w czesci gérmej

o oraz rusztu - oczysci¢. -
4. Przed montazem powietzchnie ram . Sprawdzi¢ prawidtowe ulozenle rusztul!!

oczyscic i nawilzyé. : . 9. Polaczenia Srubowe czyscié i odtluszozaé

- T w regularnych odstepach czasu. -

10.  Zawiasy oczycié z resztek betony i innych
elementéw. Regularnie konserwowag.

«
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Wiazy kanatowe

| Artykut Cigzar |Listagen,|
Nr Kg | stronanr|
g ‘ ~ _
Wiaz kanatowy
Klasa D 400
Korpus: Zeliwo
Pokrywa:  BEGU® z wentylacjg
DIN 19584-2
804 070 | Okragly z wentylacja 162,0
804 071 | Okragly z wentylacja,z wkiadka 162,0
gumowg"STAPOPREN"
804 067 | Okragly z wentylacjg z 2 ryglami 162,0
- 804 068 | Okragly z wentylacjg z 4 ryglami 162,0
804 077 | Okragly z wentylacjg z wkiadkg gumowa 162,0
“STAPOPREN?”, z 2 ryglami
804 078 | Okragly z wentylacjg z wkfadka gumowg 162,0
‘STAPOPREN”, z 4 ryglami
Wiaz kanatowy
Kiasa D 400
Korpus: Zeliwo
Pokrywa: BEGU®
bez wentylagiji
804 080 | Okragly bez wentylagji 162,0
804 081 | Okragty bez wentylacji z wktadkg gumowg | 162,0
| “STAPOPREN" |
804 063 | Okragty bez wentylacji z 2 ryglami 162,0
804 064 | Okragly bez wentylacji z 4 ryglami 162,0
804 083 | Okragly bez wentylacji z wktadka gumowg | 162,0
“STAPOPREN", z 2 ryglami
804 084 | Okragty bez wentylacji z wktadkg gumowg | 162,0
“STAPOPREN", z 4 ryglami

- §trona 64 -
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Euro-Alians Pracownia Projektowa w Gdarisku

BRANZA ELEKTRYCZNA

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturq technicznq i budowq oswietlenia
na osiedlu Fikakowo w Gdyni (etap I)



20~ gm*ﬁ?'ﬂé/{

2. Opis techniczny
2.1, Wstep
2.1.1. Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest budowa oéwietlenia ulicznego oraz przebudowa urzadzen

elektroenergetycznych(usunigcie kolizji) w zwigzku z realizacjg inwestycji "Budowa petii trolejbusowej wraz z
infrastrukturg techniczng i budowa o$wietlenia na osiedlu ,Fikakowo” w Gdyni — Etap I".

2.1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) wizji lokalnej,

c) projektéw branzowych,

d) warunkdw projektowania ZDiZ Gdynia,

e) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,
f) obowigzujgcych norm i przepisow.

2.1.3. Inwentaryzacja

W rejonie objetym opracowaniem funkcjonuje kablowa sie¢ elekiroenergetyczna éredniego i niskiego
napigcia, sie¢ napowietrzna niskiego napiecia oraz urzadzenia oéwietlenia ulicznego.

Istniejgca infrastruktura techniczna sieci elektroenergetycznych, bez wzgledu na jej stan techniczny,
zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Istniejace urzadzenia o$wietlenia ulicznego znajdujace sie wobszarze opracowania nalezy
zdemontowac i wybudowaC nowe o$wietlenie drogowe spetniajace wymagania normy PN-EN 13201 do
nowego ukladu drogowego.

2.2, Oswietlenie uliczne
2.21. Kategoria o$wietlenia

Zgodnie z normg, PN-EN 13201 projektowane ulice zaliczono do klasy oéwietleniowej ME4b.
Powyzsza norma okresla minimalng warto$¢ $redniej luminancji dla tej klasy jezdni na poziomie L=
0,75cd/m2, przy réwnomiemosci nie mniejszej niz 0,40. Natomiast projektowane Sciezki rowerowe i ciagi
piesze zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono do klasy S4. Warto$¢ $redniego nateZenia oéwietlenia dla
klasy S4 zgodnie z ww. norma wynosi 5Ix, a minimalna warto$¢ nateZenia o$wietlenia 1ix.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwiazania techniczne zapewniaja spetnienie wymogéw
o$wietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla projektowanych ulic, ciagéw pieszych i $ciezek
rowerowych.

2.2.2, Zasilanie oswietlenia
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafki o$wietleniowej MSO-Lipowa(zwiekszenie

mocy i rozbudowa) zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Lipowej. MSO-Lipowa zlokalizowana jest przy
stacji transformatorowej T-4043 przy ulicy Lipowej. Istn. szafka oéwietleniowa zasilana jest z szafki
licznikowej SL-1/1(ZP-842) zlokalizowanej obok. Szafke nalezy rozbudowaé zgodnie z ponizszymi
wytycznymi oraz aktualnymi warunkami ZDiZ Gdynia.
Automatyka w jakq nalezy wyposazy¢ szafke o$wietleniowg ma zapewnic:

a) wylaczenie o$wietlenia;

b) sterowanie reczne miejscowe;

c) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);

d) sterowanie automatyczne zdalne (kaskada pomiedzy szafkami oéwietleniowymi).
Szafke wyposazy¢ w zegar astronomiczny sterujacy typu wg. aktualnych warunkéw ZDiZ Gdynia oraz
czujnik zmierzchowy typu wg. aktualnych warunkéw ZDiZ Gdynia, dziatajacy w przypadku chwilowego
zaciemnienia. W szafce o$wietleniowej nalezy zastosowat filtr zapobiegajacy przedostawaniu sie wyzszych
harmonicznych do sieci zasilajacej o pradzie znamionowym In=36A. Obudowe istniejacej szafki(MSO-
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Lipowa) nalezy wymieni¢ na betonowa wg. aktualnych warunkéw ZDiZ Gdynia. Zapewnhié irimum i2
obwody rezerwowe.

Docelowe sterowanie projektowanym o$wietleniem bedzie odbywaé sie w ukladzie kaskadowym z
ulicy Chwaszczynskiej(MSO Chwaszczyriska-Gryfa Pomorskiego) do MSO-Lipowa i dalej do MSO-Gryfa

Pomorskiego |l.
Lokalizacje stupoéw oéwietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planach sytuacyjnych.

2.2.3. Dane elektroenergetyczne.

e napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
¢ moc zainstalowana 5,24kW

¢ moc zapotrzebowana 5,24kW

e wspdtczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

o uktad sieci zasilajacej TN-C

o uklad instalacji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazer :
nn - szybkie wylaczanie zasilania
5 s —dla sieci zasilajacej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

2.24. Budowa nowej sieci oswietleniowej.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oSwietlenie nalezy wykonaé kablami typu YAKXS 4x35+FeZn
25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uklada¢ w pasie drogowym, w przypadku konieczno$ci
przejécia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktadaé w rurach ostonowych,
HDPE 110(sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowaé rury HDPE110(sztywnos¢
obwodowa 6kN/m2). Trasy ukladania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny
zostat wytyczone przez geodete. Na cafg dfugos¢ kabla utozonego w ziemi naktadac¢ opaski informacyjne
w odlegtosci 10m oraz przy wejéciach kabli do stupow, przepustéw i szafek o$wietleniowych. Opaska
powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wtasciciel + rok ufozenia.
Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu
wykopdw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotow sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy
wprowadzaniu do stupow, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtaczenia
kabli stosowa¢ zaprasowane koricowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi,
Zyly kabli podtaczaé w t.zw. »choinke” pozostawiajac odpowiedni zapas dia przewodu PEN, ktory podtaczyé
do ostatniej dolnej Sruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna, Calo$¢ robét zwigzanych
z ukfadaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ interesow osdb trzecich. Wykopy
otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowaé metode
Jprzecisku’. Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych
minimalnych odcinkow do przytaczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna byé mniejsza od 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykona¢ po fuku. Wymaga sig, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napigciu do 1 kV. Glebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegtoé¢ gomej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byla nie
mniejsza niz:

- 0,7 m dia kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5 m dia kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy ukiadaniu kabla promieri gigcia kabla nie powinien byé mniejszy od-10-krotnej $rednicy zewnetrznej

dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej ~ kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadaé, jezeli
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temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna ukfadac
recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat
sig opodioze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy ukfadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1 m,
nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Pozostata czesé wykopu nalezy zasypat
gruntem rodzimym. Wymagane jest zaggszczanie gruntu warstwami ogrubosci 020 m do uzyskania
wspolczynnika Is = 0,95 dla odcinkow poza korpusem drogi i Is=1,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable
powinny by¢ utozone w wykopie linig falists z zapasem nie mniejszym niz 1% diugosci wykopu.

W przypadku skrzyzowaniu sieci oéwietleniowej z kanalizacjg deszczowa po wykonaniu robét
dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi
metoda monitoringu kamerg TV,

UWAGAI!!

1. Przejscia kabli pod istniejacymi drogami wykonaé metoda bezwykopowa(przewiert lub przecisk).
Przewierty wykona¢ rurami typu HDPE 110(sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), na glebokosciach
podanych na planach sytuacyjnych. Dodatkowo przed wykonaniem przewiertow/przeciskéw wykonaé
przekopy probne lub otworzyé pobliskie studnie kanalizacyjne w celu potwierdzenia rzednych
istniejacego uzbrojenia.

2. Po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢ istniejacq zieler oraz nawierzchnie chodnikéw, $ciezek
rowerowych oraz jezdni.

3. Podczas prac nalezy zachowac¢ ciagloéé oswietlenia ulic.

4. Zachowa¢ normatywne odlegtoéci od projektowanego i istniejacego uzbrojenia.

5. Prace wykonywane na sieci Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. wykonywaé po wezeéniejszym zgloszeniu i
po dopuszczeniu przez pracownikéw Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Prace wykonane na ww. sieci nalezy
podda¢c odbiorom etapowym i kohcowym w Energa OsSwietlenie Sp. z o0.0. Roboty kablowe
przeprowadzi¢ 2zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie ulic nalezy wykona¢ giéwnie z wykorzystaniem stupéw oéwietleniowo -
trakcyjnych (zerdzie strunobetonowe wg. projektu trakcji) oraz ocynkowanych stupéw stalowych.

Parametry stupéw stalowych o$wietleniowych:

- stup stalowy ocynkowany ogniowo;

- stup wysiegnikowy o wysokosci zawieszenia oprawy H=10m;

- stupy wyposazone w wysiegniki:

- - jednoramienne o diugosci wysiegu L=1,5m i kacie nachylenia oprawy 10 stopni;

- wysiegniki o wysokosci maksymalnej H=1m;

- stupy i wysiegniki malowane proszkowo fabrycznie na kolor oprawy;

- stup wykonany z blachy grubosci min. 4mm;

- stup posadowiony na fundamencie betonowym prefabrykowanym typu FB-150;

- stup stozkowy;

- min. wymiary wneki stupowej 100mmx300mm;

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne slupéw ifundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia(trzony stupéw do wysokosci min 0,3m pomalowa¢ abizolem lub
inng masg bitumiczna). Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem $rodowiska abizolem
lub inng masg bitumiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci
oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosowaé tabliczki podzialowe z mostkami. W stupach
przelotowych zastosowac tabliczki stupowe typu ,choinka’. W kazdym siupie wykonaé potaczenie
przewodem typu LgY16mm? pomigdzy zaciskiem konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce
stupowej. W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4
ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajacym oéwietlenie uliczne.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do
uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie
zgodnie z punktem 2.11.4. normy.
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Stupy ustawia¢ pod katem 45° do osi jezdni lub w przypadku usytuowaniatych: stupéw - przy
ogrodzeniu w linii rownolegtej do chodnika w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow. Zastosowano stupy o
minimalnych wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm. Zamknigcie pokryw wnek stupowych Srubami
imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac tuleje ostonowa gtowki §ruby.

Oprawy na stupach trakcyjno oéwietleniowych mocowaé na wysokosci H=10m. Wysiegniki na
stupach trakcyjnych mocowac do zerdzi za pomoca kofpaka zgodnie z wytycznymi producenta wysiegnikéw.
Zastosowano nastepujace wysiegniki:

- - jednoramienne o diugosci wysiegu L=1,5m i kacie nachylenia oprawy 10 stopni;

- - jednoramienne o diugo$ci wysiegu L=2,5m i kacie nachylenia oprawy 10 stopni;

- - dwuramienne o diugosci wysiegu L1=L2=1,5m, kacie rozchytu ramion 90 stopni i kacie
nachylenia oprawy 10 stopni;

- - dwuramienne o diugosci wysiegu L1=1,5m L2=2,5m, kacie rozchylu ramion 90 stopni i

kacie nachylenia oprawy 10 stopni;

- - dwuramienne o dugosci wysiegu L1=L2=1,5m, kacie rozchytu ramion 180 stopni i kacie
nachylenia oprawy 10 stopni;

- - 3-ramienne o dlugosci wysiegu L1=2=1.3=1,5m, kacie rozchytu ramion 120 stopni i kacie
nachylenia oprawy 10 stopni;

Poniewaz zastosowane stupy trakcyjne(zerdzie strunobetonowe) nie posiadajg wnek stupowych na
tabliczke bezpiecznikowa, przewidziano montaz na tych stupach rozdzielniczek z tabliczkami stupowymi.
Podejscia kabli do rozdzielniczek stupowych wykona¢ w rurach ochronnych typu HDPE 50 odpome na
dziatanie promieni UV. Rozdzielniczki wykona¢ jako wandaloodporne, zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowolanych i odporne na dziatanie promieni UV.

Uwagalll

1. Stupy montowa¢ tak aby zachowana byta skrajnia drogowa min. 0,5m, w projekcie przewidziano
montaz stupéw w odlegtosci min. 0,75m od krawedzi jezdni do lica stupa.

2. L okalizacje stupow o$wietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania si¢ koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

3. W miejscach gdzie stupy owietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw o$wietleniowych montowac tak aby zachowane byly odlegto$ci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

2.2.6. Oprawy i zrodta Swiatla
Parametry zastosowanych opraw oswietlenia ulicznego:
- budowa dwukomorowa;
- |P66 dla komory oprawy;
- IP66 dla komory osprzetu;
- statecznik elektroniczny;
- system oddychania komory optycznej pozwalajacy na jednokierunkows wymiang powietrza z
otoczeniem;
- odbtySnik oprawy jednoczgsciowy, petny, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci, chroniony od
gory pokrywa przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, zabezpieczony przed korozjg;
- regulacja rozsytu strumienia $wietinego;
- korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako odlew aluminiowy odpomy na czynniki atmosferyczne |
promieniowanie UV;
- klosz oprawy pfaski(minimalizujgcy efekt olsnienia) z materialu odpomego na uderzenia |
promieniowanie UV(hartowane szklo) posiadajacy whasciwosci samoczyszczace;
- uktad kompensacji mocy biemej do poziomu cos ¢ > 0,85;
- Wymiana Zrédta bez uzycia narzedzi;
- zabezpieczenie pokrywy przed wyrwaniem podczas wymiany zrodta;
- komora optyczna nie moZe ulega¢ rozszczelnieniu podczas wymiany uktadow stabilizacyjno
zaplonowych;
- wykonanie w Il klasie izolacji;
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- uniwersalny zintegrowany system montazowy pozwalajgcy na montaz bezm&ﬁi@gé# pié 6raz‘na

wysiegniku; ‘ ﬁ

- napiecie znamionowe 230V/50Hz;

- oprawy zgodne z PN-EN-60598-2-32002 wyposazone w skompensowany uklad stabilizacyjno

zaplonowy z termo wylgcznikiem;

- giowne elementy konstrukcyjne oprawy(korpus, pokrywy, odblyéniki, klosze) wykonane z materiatow

podlegajacych ponownemu przerobowi;

Do o$wietlenia ulic zaprojektowano oprawy o parametrach j.w. z wysokopreznymi lampami sodowymi
SON-TPP o mocy 70W, 100W oraz 150W.

Wszystkie oprawy dwukomorowe, korpus aluminiowy z indywiduaing kompensacja mocy biemej do
poziomu cos @ > 0,85, stopien szczelnosci IP 66 komory optycznej, wykonanie w I klasie izolaciji oraz z
mozliwoscig regulacii strumienia $wietlnego i ptaskim kloszem. Wszystkie oprawy o mocy 100W i wiekszej
wyposazy¢ na etapie produkcji w autonomiczny uktad redukcji mocy.

2.2.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o$wietleniowych
Oprawy oSwietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we
wnece slupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkg topikowa Bi-Wts 6A.

2.2.8. Odtworzenie powigzan istniejacej sieci oswietleniowej

W wyniku realizacji inwestycji cze$¢ istniejacego oéwietlenia zostanie zdemontowana i zastapiona
nowoprojektowanym  o$wietleniem. Aby zapewni¢ dalsze prawidiowe funkcjonowanie istniejacego
o$wietlenie nalezy odtworzy¢ powigzania sieci kablowej ww. oéwietlenia, a zdemontowane materiaty
przekaza¢ Wiascicielowi tj. ZDiZ Gdynia. Oprawy oéwietleniowe, stupy stalowe oraz wysiegniki stalowe
przekaza¢ na magazyn ZDiZ Gdynia, natomiast betonowe stupy stare wysiegniki oraz kable przekaza¢ do
utylizacji na wysypisko §mieci.

2.2.9, Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie uloZenie kabli o$wietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po uloZeniu kabla odtworzyé. Nawierzchnig rozbieraé
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polegaé na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem rob6t. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru przez inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.
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2.3. Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych 2830 7
2.3.1. Przebudowa linii kablowych oraz napowietrznych n.n. S

Istniejgce linie kablowe n.n. nalezy przebudowaé w celu usunigcia kolizji z projektowanym uktadem
drogowym(petla trolejousowa) oraz projektowang siecig trakcyjna. Przebudowe wykonaé przez wykonanie
wstawek kablowych, osfonigcie rurami dwudzielnymi oraz utozenie przepustéw rezerwowych. Projektowane
linie kablowe nie zmienig istniejacego uktadu powigzania sieci 0,4kV. Trasy uktadania wstawek kablowych
oraz typy i przekroje kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Przy przebudowie linii kablowych nn
zastosowano kable typu YAKXS oraz mufy kablowe z rur termokurczliwych. Przy przejéciach pod drogami
lub ciagami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe chronié rurami
ochronnymi  HDPE o sztywnoéci obwodowej 9kN/m2. Roboty kablowe przeprowadzié zgodnie
z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Istniejace linie napowietrzne na projektowanej petii trolejbusowej nalezy skablowaé kablem typu
YAKXS. Kraricowe stupy wymieni¢ na nowe mocne na Zerdziach wirowanych typu E10,5/10. Stupy bedace w
kolizji nalezy przestawic poza proj. uktad drogowy i wymienié na nowe jw. Stupy wyposazyé w odgromniki
typu 3xGxo 0,5/5, podejécia kablami na stupy wykonaé w rurze HDPE 110 odpomej na dziatanie promieni
UV. Istniejace przytacza do budynkéw nalezy przewiesic lub odtworzyé liniami izolowanymi typu AsXSn.

2.3.2. Zalecenia og6lne

Zalecenia zawarte ponizej dotycza wykonywania robdt kablowych wykonywanych na liniach
kablowych 0,4kV i 15kV.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyé intereséw oséb trzecich.
Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegloSci nie mniejszej niz 3m od pnia drzewa, w przypadku mniejsze;
odlegiosci stosowaé metode ,przecisku” ograniczajac wykopy otwarte. Dodatkowo nalezy wykonaé zabiegi
ochronne minimalizujace szkody w systemie korzeniowym tzn. wykopy w poblizu pnia drzewa wykonag
recznie, nie przecina¢ grubych korzeni o $rednicy powyzej 2cm, ostonié odkryte korzenie wilgotnym torfem
oraz jutg, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne. Kable nalezy prowadzié poza rzutami koron drzew za wyjatkiem
koniecznych minimalnych odcinkow.

W przypadku koniecznoéci przejécia kabli nad istnieja/projektowang kanalizacjg deszczowg
(skrzyzowania) kable ukltada¢ w odlegiosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie tych odleglosci jest
niemozliwe w rurach ostonowych, HDPE sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2. Roboty ziemne dotyczace
wykonania sieci elektroenergetycznej wykonaé metodg wykopow otwartych, przepusty kablowe wykona¢
metoda ,przecisku” jezeli niemozliwe jest wykonanie tego metodg wykopu otwartego.

W przypadku skrzyzowaniu przebudowywanej sieci kablowej elektroenergetycznej z
kanalizacja deszczowg po wykonaniu robét dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji
wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi metodg monitoringu kamera TV.

UWAGAIII
Po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢ istniejaca zielen oraz nawierzchnie chodnikéw, $ciezek
rowerowych oraz jezdni.

2.3.3. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli elektroenergetycznych(lub wykonanie innych projektowanych
urzadzent) wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po ulozeniu kabla odtworzyc. Nawierzchnig
rozbiera¢ tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi
polegaé na przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robét. Po
odtworzeniu nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru przez inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.

Opracowat:

Inz. Andrzej Formella
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3. Informacja BIOZ

INFORMACIA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 .
Opracowanie branzowe: ELEKTROENERGETYKA
Przedsigwzigeie: Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczna i
budowa oswietlenia na osiedlu ,,Fikakowo” w Gdyni (Etap I)
Zleceniodawca/lnwestor: Gmina Miasta Gdyni
: inz. Andrzej Formella
Autor opracowania
nr upr. GT-111-630/127/75
Stanowisko Imig, nazwisko, numer uprawnien Podpis J

Gdynia, grudzien 2012 .
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INFORMACJA dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono
informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas realizacji rob6t budowy o$wietlenia
ulicznego i przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych w zwigzku z realizacjg inwestycji "Budowa petli
trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg o$wietlenia na osiediu ,Fikakowo” w Gdyni — Etap
I” zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlanym.

1. Zakres robot
- zdemontowac istn. o$wietlenie;

- wybudowac zasilanie o$wietlenia ulicznego;

- wybudowaé o$wietlenie uliczne;

- odtworzy¢ powigzania miedzy istn. o$wietleniem;

- przebudowac istniejgce linie kablowe nn — usuniecie kolizji;

- przebudowac istniejace linie napowietrzne nn — usuniecie kolizii;

Po wybudowaniu ww. obiektow — kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemie, izolacji kabli,
pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary natezenia oéwietlenia ulicznego.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - opis terenu inwestycj;

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepuija :

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe o$wietlenia ulicznego 0,4kV,

W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zglosi¢ do poszczegdinych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od
wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wlaczen
projektowanych przewodow do istniejace] sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napieciem:

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie napowietrzne n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe o$wietlenia ulicznego 0,4kV.

» stacje transformatorowe.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA ZAGROZENIA
NISKA Wopadnigcie do rowu | Na trasie wykopdéw od rozpoczecia
kablowego rowow wykopdw
SREDNIA Potracenie pojazdem |Ulica miejskie Caty okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem Istniejgca sieé nn- Caty okres realizacji
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elektrycznym — nn- 0,4kV, istn. szafki zadania
0,4kV oswietlenia ulicznego,
istn. ztgcza kablowe
WYSOKA Porazenie pradem Istniejgce stacje Caty okres realizagji
elektrycznym — SN i |transf; istn. sie¢ zadania
nn kablowa SN-15kV

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania
Przed przystapieniem do robét Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzié szkolenie
stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujgcych przepisach bhp na
poszczegllnych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen wykorzystywanych
do robét. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowad sie na terenie budowy
oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikéw wszystkich branz w
zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:
1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod
i srodkéw zapewniajacych bezpieczeristwo pracy, moga byé wykonywane:
1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,
2) w poblizu napiecia,
3) pod napigciem.
4) Odleglosci wokot nie osfonietych urzadzen i instalacji elekiroenergetycznych lub ich czesci znajduja-
cych si¢ pod napigciem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod
napieciem, wynosza;

Napigcie znamionowe Strefa
Urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyZzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamiono-
wym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napigciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszyé lub wyeliminowaé poprzez

Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych

Systematyczng kontrole stanu deskowania

Stosowanie przez pracownikéw obowigzujgcych zasad bhp

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp

Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzeri w bezpoérednie oddziatywanie na
sciany wykopu (min. 3+5 m)

Staty dostep do podrecznej apteczki

ZagroZenia z tytutu pracy maszyn budowlanych

Po zakoniczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny byé zabezpieczone przed dostepem
0sob postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowe; i elektrycznej.

Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
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W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowa linig
elektroenergetyczna,

Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mnigjszej niz 5m.

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

W rejonie zagroZenia, prace ziemne nalezy wykonaé recznie

Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu dzwigow,
koparek i innego sprzetu takze kaskéw ochronnych.

Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien byé
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwu w strefach zagrozenia

Przenosne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

Laczno$¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu osob pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych.

Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napigciem, roboty w poblizu prowadzié¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzegaé wymagari PN-91/T-06700 Bezpieczeristwo przy
promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

- Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

Obowigzuje zasada, Ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych oséb i pelni
obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

W przypadku wystapienia zagrozeri nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic kierownika
robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacy instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé pogotowie, policie, straz
pozarng

Niezwiocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora Nadzoru,
zgodnie z wymogami prawa

0 waf
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4. Wplyw inwestycji na srodowisko n
Planowane roboty nie pokrywajg si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk, o
ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata negatywnego wplywu na obszar
NATURA 2000.
Budowa oswietlenia ulicznego, przebudowa urzadzen elektroenergetycznych dla ww, inwestycii:
a) nie spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak réwniez nie pogorszy jakosci
odprowadzania Sciekow;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeri gazowych w tym zapachéw, pylowych i plynnych, nie przewiduje sie
robét generujacych zapachy.
c) przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu

1704 11 kable nie zawierajace smoly, ropy naftowej i niebezpiecznych substancji — kable typu
YAKY, przewody linii napowietrznej izolowanej AsXsn

17 01 01 odpady betonu — fundament sfupa, stupy elektroenergetyczne typu ZN,

17 04 05 odpady, zlom Zelazo, stal — sfupy, wysiegniki

2001 36 zuzyte urzadzenia elekiryczne - oprawy oSwietlenia ulicznego, osprzet linii
napowietrznej, tabliczki bezpiecznikowe, wyposazenie szafki o$wietleniowsj

Odpady, ktore nie mogg byé unieszkodiiwiane w migjscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogq by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. :

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie pracy ciezkiego
sprzgtu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie
przewiduje sie robot z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajg trwafego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczacej
wycinki istniejacego drzewostanu i nie majg znaczacego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopéw pod katem zawartoéci sktadnikéw
szkodliwych dla Srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad
stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robot bedacy wytwérca odpadéw powinien posiadaé stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:
+ ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i ludzi,
+ prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony $rodowiska,
* zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, kirych powstaniu nie
udafo sie zapobiec,

* gromadzic i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow skiadowaé
w wydzielonym miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych,

* przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firma legitymujacym sie wtasciwymi zezwoleniami organéw
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Opracowal
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1.2. Warunki i uzgodnienia

E: Zarzad Dtég i Zieleni
3 @ dnostka budzetowa Gminy Miasta Gd
GDYMIA e iod Gdpoia ol 10 aregazt
o telcfon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-maik: sckretwrin@zdiz.gdpniapl
UD.7011.10.2012.TG.MK, 6751 Gdynia, dnia 3 wrzesnia 30

Pracownia Projektowa sp. z o.0.
ul. Marusarzéwny 2 pawilon 22
80-288 Gdanisk

Dotyczy; inwestycji pn. ,Budowa sieci trakcy_]nej trole_;busowej w clagu ulicy Gryfa Pomorskiego

wraz z budowa petli trolejbusowej i przebudows oéwictlenia na osiedlu Fikakowo
w Gdyni”
pismo: L.dz.343/GDY/MW/12

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 18.07.2012 r., Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni

informuje, iz na etdpie opracowywania podziatu dokumentacii projektowej dla zadania pn.
~Budowa sieci trakeyjnej trolejbusowej w ciggu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budowg petli
trolejbusowej i przebudows o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni® nalezy zachowaé
uzgodnione przez tut. Jednostkq idee fozwiazafi w zakresxe ukladu drogowego oraz jego
odwodnienia i o$wietlenia. Jednakze z uwagi na znaczne réznice techniczne dotyczace
obecnych wymagari stawianych przez tut. Zarzad, na etapie aktualizacji opracowan
projektowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne w zakresie: '

A) Uladu drogowego:

1y
2)

3)

4

warstwe $cieralna nawierzchni jezdni zaprojektowaé z mastyksu grysowego SMA;
nawierzchni¢ zatok autobusowych zaprojektowaé z betonu cementowego; na koficach
skoséw nawierzchni zatok zaprojektowaé kostke kamienng;

na odcinkach drogi, gdzie chodnik usytiowany jest przy jezdni, shupy trakeji
trolejbusowej i o$wietlenia ulicznégo nalezy Iokalizowaé za chodnikiem, & jezeli
z uzasadnionego powodu nie jest to mozliwe, na zewngtrzncej krawgdzi chodrika;
lokalizacja projektowanych shipow trakeji troIejbusowe; winna uwzgledniad
zagospodarowanie terenu i zjazdy do projektowanej stacji paliw przy skrzyzowaniu ulic
Gryfa Pomotskiego i . Chwaszczynskiej - (wg opracowania Pracowni Projektow
komumikacji PROGRES Krzysztof Dudek, ul. Marusarzowny 2 lok. 22, Gdafisk).

By Odwodnienia:

ok

1)

parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] dobraé, uwzgledniajac caly ciazacq do
niej zlewmg, dokonuja¢ obliczen dla deszezu nuamdajnego onatqumu 174 Vs-ha
(wartos¢ natgzenia deszczu dla miasta Gdym 0 czasle trwania t=15 min
i czestotliwosci wystepowania p= =20% - na pedstawxe modelu stochastycznego
opadéw maksymalnych dla regionu pélnocno-zachedmego), do dokumentacji
‘tqchmcmej zalaczy¢é  informacje (opisowa i rysunkowa) dotyczace  wielkodei
i charakteru zlewni czastkowych, napelnienia sieci oraz predkosci przepiywu dla
kazdego wezla (studni);

14
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2

3)

4)

)

6)

przewody sieci kanalizacji deszczowej (kanal i przykanaliki od wpustéw ulicznyeh)
wykonaé z rur z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym (w wypadku
wlaczenia projektowanej sieci do istniejacego kanalu w ulicy Gérniczej) i 2 litych rur
PVC (w wypadku wlaczenia projektowanej sieci do istniejacego kanalu w ulicy
Lipowej);

studnie rewizyjne zaprojektowaé zgodnie z PN-EN 1917 o srednicy okreslonej
w PN-B-10729:marzec 1999 z monolitycznym dnem; przyjaé zalozenie wykonania na
sieci studni z kineta naprzémiennie z osadnikiem o glebokosci 0,5m (tut. Zarzaﬁ
zastrzega prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji pro;ektowe_l), uksztaltowanie
kinety i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przejécia szczelnego
(ako zintegrowane) wykona¢ fabrycznie w trakcie produkeji kregu; studnie wykona¢
z elementéw taczonych ze soba z zastosowaniem uszezelki, a zewnetrzne i wewnetrzne
szezeliny technologiczne powstale przy ich zlozeniu wypelni¢ zapraws; studnie
zwieficzy¢ wiazami zpokrywq typu wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na
calej powierzehni pokrywy (identycznymi Jjakie zostaty zastosowane na ulicy Lipowej);
w wypadku lokalizacji studni w ciagach pieszych przewidzieé wiazy z pokryws bez
wentylacji;

odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomoca wpustéw uliczaych; ich
lokalizacja, wynikajaca z opracowania branzy drogowej, winna zapewnié sprawne
odwodnienie pasa drogowego, m.in. powinny byé umieszezone przed skrzyzowaniem,
przed przejéciem dla pieszych i przed progiem zwalniajacym od strony naptywu wody;
wpusty uliczne wykonaé zgedme z KB4-4,12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym
dnem, z czgscia osadowg © glebokosci 0,95m, z wyposazeniem w Jjednoelementowe
kosze na nieczystosci o glgbokosci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem
(identycznymi jakie zostaly zastosowane na ulicy Lipowej); wpusty wigczyé do sieci za
pomocg studni rewizyjaych przykanalikami o §rednicy DN200;

wylaczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana na terenie
stanbwiqcym wiasno$¢ Gminy Miasta Gdyni nalezy fizycznie zlikwidowad;
w dokumentacji przedstawi¢ zestawienie likwidowanej sieci;

przewidzie¢ przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, ktéra utrudniaé bedzie
zlokalizowanie, wykonanie, funkcjonowanie i eksploatacjg projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej.

2) QOéwietlenia:
W calym zakresie planowanej inwestycji malezy zapewni¢ o$wietlenie na poziomie
zgodnym z akiualng norma PN-EN 13201 ,O$wietlenie drég” spelniajac ponizsze

wytyczne:

1

2)

projektowane ofwietlenie zasili¢ z miejskiej szafki oéwietlenia ,MSO Gryfa

Pomorskiego” po jej odpowiedniej modernizacii polegajacej na:

a) zwigkszeniu w ramach realizacji zadania mocy przylaczonej do zasilania szafki
omoce wynikajace z przylaczanych opraw (przelozonych obwodéw oraz
nowoprojektowanych opraw);

b) dostosowaniu urzadzeri automatyki do standardu opisanego w pkt. 3;

¢) zapewnieniu min. 2 obwodéw rezerwowych o$wietlenia;

czgéé projektowanego oswietlenia mozna ewentualnie zasilié z najblizszych latarni

o$wietlenia stanowigcego wlasno$é Gminy Miasta Gdyni po odpowiedniej modernizacii

szafek zasilajacych oswictlenie polegajacych na;

Kr2ysz of Dudliek 2/4
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3)

4)

6)

N

8)

a) zwigkszeniu w ramach realizacji zadania mocy przylaczonej do zasilania szafki
omoce wynikajace z przylaczanych opraw (przelozonych obwodéw oraz
nowoprojektowanych opraw);

b) dostosowaniu urzadzes automatyki do standardu opisanego w pkt. 3;

¢) zapewnieniu min. 2 obwoddw rezerwowych ofwietlenia;

ewentualnic nows szafke ofwietleniows wykonaé w  obudowie betonowej

prefabrykowanej, w ktorej uklad pomiarowy stanowié bedzie wydzielony szafke

pomiarows; szafke wyposazyé w astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL

172 TOP2 oraz c¢zujnik zmierzchowy typu THEBEN Luna 109 dzxalaja‘cy w czasie

chwilowych zaciemnie; dodatkowo w szafce o$wietleniowej zapewnié min. 2 obwody

rezerwowe o§wietlenia;

automatyka stertijaca o§wietleniem winna zapewnié:

a) wyiqczeme osw:etlema,

b) sterowanié fgczne mlejscewe

¢) sterowanie kaskada z najblizszej latarni o$wietlenia stanowigcego wlasno$é Gminy
zasﬁanej z innej MSO;

d) sterowanié automatyczne miejscowe (zegar astronomxczny i czu_lruk zmlerzchowy),
pru_;ektawanq lﬂbidldqu pulgezy¢ kablowo £ o$wietleniem sasiadujacych ulic bedacych
we wiladaniti Gminy Miasta Gdyni na fzw. podzial sieci; dla instalacji stanowigcych
wlasnosé Gminy z jednostronnym podzialem (tabliczka podaa{owa w projektowariej
latarni) a dla instalacji stanowiacych whasnoéé innych podmiotéw z dwustronnym
podzialem (tabliczki podzialowe na obu koficach mostka kablowego) - tabliczki
podzxalowe rozpigte zpodlaczonymi koficéwkami kablowymi, zestaw mostkow
zawieszony wewnatrz shipa do wykorzystania przez firmy eksploatujace o$wietlenie;

zastosowaé kable oswietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy ,, PN- 93/E-

90400, Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i | powloce polwinitowej na

napiecie znamionowe nie przekraczajqce 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania®.

o przekroju zyt nie mniejszym niz 35 mny’, ulozone zgodnie z normg, ,, N SEP-E-004

Norma SEP. Elekiroenergetyczne zsygnaltzac_wne linie kablowe. Projektowanie

i budowa™;

do osmeﬂema ulic zastosowaé oprawy o$wietleniowe zgodne z norma ,, PN-EN 60598-

2-3:2002 Oprmvy oswwtlemowe ‘Wymagania szezegolowe, Oprawy oSwietleniowe

drogowe i uliczre °, o najmniejszej, dopuszczalnej mocy, o konstrukeji umozl;ma;qcej

beznarzedziowa wymiang lampy i osprzetu, wyposazone w statecznik elektroniczny
oraz w zlacze odlaczajace zasilanie opraw w trakcie ¢zynnosci serwisowych, o rozsyle
swiatta w kierunku dolnej péisfery, wykonane w II klasie ochronnosci z min. stopriem
ochrony IP 66, wykonane ze stopéw metali nieulegajacych korozji, wyposazone

w kiosz szklany minimalizujacy  efekt olénienia, odblysnik ze stopéw metali

meulegajqcych korozji o wysoklm stopniu czystosci; oprawy o mocy wigkszej Iub

rownej 100W wyposazy¢ w mdyw;dualna, autonomiczng redukc;g mocy — nie stosowad
redukeji moey w oprawach o mocy 70W lub mniej; zastosowaé oprawy z Zrodtem
$wiatla sodowym wysokopreznym o podwyzszonej sprawnosci i min. trwalosei $redriiej

(50%) 30.000h lub oprawy oéwietleniowe LED zgodne z Ww. norma i z min, 7-letnia

gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i Zzrédta Swiatla;

oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylgeznikéw nadmiarowo pradowych

jednorazowy’ch tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce

czasowo-pradowej, odpowiednim typie wkladki i wartodci peadu znammnowego

wkladki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych; .
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9) oswietlenie projektowaé z maksymalnym wykorzystaniem stupdw trakeyjnych jako

nosnikéw opraw; dopuszeza sig stosowanie wysiegnikéw o wysokoéei do 1,0m
i diugosci wysiegi do 2,0m; w wypadku koniecznosci, zastosowaé shupy i wysiegniki
o$wietleniowe stalowe, fabryczaie ocynkowane ogniowo, o grubosci blachy min. 4mm
na fundamentach prefabrykowanych lub kompozytowe o odpowiedniej wytrzymalodei
wkopywane bezposrednio w grunt, o wysokosei nie mniejszej niz 6m; dopuszcza sie
zastosowanie wysiegnikéw o wysokosci do 1,0m i dlugosci wysiggu do 2,0m;
malowana numeracje stupdw uzgodni¢ na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszczenie
slupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta;

10) w zaleznosci od przeznaczenia zastosowaé jednolite typoszeregi opraw i shupéw
o§wietleniowych;

11) przewidzie¢ zastosowanie srubowych tabliczek shupowych typu tzw. ,.choinka”
(wzér stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot) zabezpieczonych wkiadks topikowa;

12) przyjaé rozwiazanie zapewmajqce ciaglod¢ dzialania oswietienia ulic w trakcie
realizacji projektu oswietlenia;

13) przewidzie¢ fizyczng likwidacje istniejacego oswietlenia wylaczonego z uzytkowania
wraz z przekazaniem ich wiascicielom; w wypadku odmowy przewidzieé ich utylizacje
w ramach planowanej inwestycii.

Nxmejsze wanuﬂu wazne s3 dwa lata, tj. do dnia 02.09.2014 r. Nalezy dolaczyé je do

Iednoczesme mformujemy

a)

)

)

d)

Otrzymuja:

projektowang infrastrukture techniczna nalezy zlokalizowaé na terenie statiowigeym

wiasnoéé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry w przysziodci stanowié bedzie jej

wlasnosé;

z tut. Zarzadem nalezy uzgodni¢ komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego

planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach) z wyraZnie zaznaczonymi granicami

wlasnosci; dokumentacje nalezy opracowa¢ na mapie do celéw projektowych; w przypadku

dokumentacji dotyczacej infrastruktury technicznej, na mapie nalezy nanies¢ takze uklad

drogowy, zaakceptowany przez tut. jednostke;

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié przepisy:

- wustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz. U.
22007 r., Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.);

~ rozporzadzenia Ministra Transportu i GospadarkI Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.);

dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -

Prawo budowlane (Dz. U. Nr243, poz. 1623 z 2010 roku — tekst jednolity z pbézn.

zmianami) oraz przepisami wykonawczyml do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwigtnia 2012 roku

w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.

462).

1Y B’ E; i&'i R 4
- adresat mgr R¢ muin Witousshd
«  Wydzial inwestycji — d/fw
- UD-ah

l.dz. 6588 4
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Energa

operator
Numer 13/R32/00845 | Miejscowost Gdynia Data 30-01-2013
WARUNKI PRZYLACZENIA
D4 SIEC] ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-DPERATOR 54
Oddaial w Gdansku

1 Previaezany obiekt:
Nazwa. zasilanie szafi odwieflenta ulicznege MSO- Chwaszezyfiska-Gryfa Pomorskiego”
Aares {Nr dziatkl)  Goynia, ul Chwaszezynska, Gryfa Pomorskiego
gm. Gdynia, dzialks numer -164/31
Grupa przylaczeniovas Y
iioe preyiacreniows: 16 kW
Mieisce pizylaczenia;
GPZ - Wielkj Kack {03500}
Linia 15 kV kier, CHWASZCZYNSKA HURTOWNIA LK 23401 [03500-8)
Sfacla SNinn Karwiny Centrata {4030}
Oblekt Stacia SN [SN] Karwiny Centrala [4030)
Proj. ziqgze kablowo-pomiarows
5. Miglsce dostarczania energll elektrycmey
zacisk pragovie na listwie zaciskoive] w Zigczu w kierunku instalacji odbiorcy,
Rodza) pezylacaa: kabiowe
Zakres Inwestycji reafizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzeria WN i SN.

a5 pa

N
—
=

7.1.2.  Stacja trarsformatorowa:

713, Unadzenlane
ENERGA OPERATOR SA; Wybudowa linlg kablowa o odpowiednim przekroju ze siupa linki nap, znajdujacege sig
przy ulicy Chwaszozynskiej do projektowansgo ztacza kablowo-pomiarowego pray tym slupie, '

7.14. Wyposatenle urzadzen, instatacfi ub sleci. niezbedne do wspoipracy  siecia, do kidrej instalacie lub sieci S8 preylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczsnie sieci przed zakidceniami elekiryczn yri pawadowanymi przez urzadzenia, instalace i sieci wnioskodawcy
716 Dostosowsnie przytaczanych uszagzen, nstatac lub sieci do systembw stercwenla eyspazytorskiego:
717 Demontats

7.2, Zekees iweslych realizowanych przez Podmiot Preylaczany:
rgtaszany oblekt zasific linia zallczhikowa,
Wymagany stopled skompensowania mocy biemej: 19 fis 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowa-rozliczeniowege | systemu pomisrowo-rozliczeniowego:
1 Misjses zaibstalowania: '
proj. zigeze kablowo-pomiarowe
9.2 Rodzaji prad znamianowy oraz miejsce usytuowania zabezpleczenta prasdiiszaikowego / giéwnego:
wylacenik teryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowe) ziac2a kablowo-pomiarowsgo
83 Sposdbpomiary. bezpodrednt
84 Loaniki: 3-fazowy energi elekirycznej czynnej,
88 Przyslosowante ukiady pomiarowo-razliczeniowege do sysiemcw zdafnego odczytu danych pomigrowych

@ D os

86 Wymagania dodatkowe:
2 Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowsednie przekiadib | istwe koatroMo-pomiarows & w
sbwodach wiomych porriany wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowyeh liezniow ofaz optycmna sygnabzacie

PROJEKT BUDOWLANY ETAP I - OSWIETLENIE ULICZNE ORAZ PRZEBUDOWA URZADZEN 11
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10.

10.1.

102

103,

1.

12.

121.

122
123
124.

13,

15,

16,

Energa
operator

zaniky napiecia,
by Diapaszczegdinych etapfxw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢} Urzadzenia pomiarowe winny byt ostonigts i przyslosowana do aplombowania,
d) Wymagania lechniczne dia ukladow Bransmisji danych pomiarowych olreslone sa w Instrukcii Rughu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucijne] ENERGA-OPERATOR SA

e} inne
Dane datyczace siaci oraz paramelry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniows) | systemowej
Dotyezy sieci 0 napleciu do1kv:

2} Uldad sieci Sia¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TH-C.

b)  Napigcie mamionowe sieci 04 kv

& Maksyma[ny prad zwarciowy w siect 25 kA

13 warlost pradu zwarciowsgo oblicza projektant, ‘ ;

di  System ochrony od porazen Samaczynne wylqczenie zasilania

Datyezy sieci o napigciu powyzej 1 kv
& Sposth praty punkiy neutralnego sieci Siet; 15 KV pracuje z punkiem zerowym uziemionym przez diawik
{siet skampensowana)

b} Napigcie mamionowe sieci 15 kY

¢} Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 §

) Moc zwarciowa na szynach 16 kv 230 MVA

) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowega 0.25 8

wstacii 11015 kV GPZ Wislki Kack
Rzeczywista warlosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant ta podstawie mocy zwarciowej,

g)  System amrony od porazei uziemieriie ochronng
Inne'
Dana Znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne paramelry ich pracy :
Rodzaf urzadzeniafinstalacyiisied Napn@cle znam. k] Moo znam. [kW) Prad rozruchu {Al
nne ustalenia;
Dotyezy projekty budowlanegs:

Opracowad projekly budowlane - wikonaweze linii kablowych (zgodnie z ohowlazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznyimi do Projekiawania) | uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucii w Gdarisku - Dzial Dokumenlacji Energetyczne).;

Dolyczy wspélpracy ruchbwey:

bolyczy umowy o praylaczenie;
Inne wyraagania:

Uiﬁkowane urzadzenia elekdryczne powinny speiniaé wymagania okredione w ohowiazujacych przepisach dolyezacych
kompalybilno$si glektromagnelyczne],

Przy realizati niniejszych warunkbw przylaczenia naledy uwaglednic wymagania ckreslone w Instrukeji Ruchu i Exsploatagii
Siect Dysirybucyjnej oboquulapep na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy Jakodciowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Minisira Gospodark! z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 823 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia hezprzerwowef dostawy energil do siec elektroenergetycane} dia ww. oblektu,
Nalezy liczyt sip z modliwoscly przerw w dostawle energii elskirycznej, Bezprzenvowg dostawe energii ellktryczne’ mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rédia energil np, agregalu pradotwérczege, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednirn uzgodnieniu warunkéw jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy 0. przyiaczenle stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowych i bucdowlano-montazowych,
na zasadach okredlonych w tej umowie. Projekt ummowy © przytaczenie stanowi zalacznik do ninlejszych warunkow.

PROJEKT BUDOWLANY ETAP I - OSWIETLENIE ULICZNE ORAZ PRZEBUDOWA URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH(USUNIECIE KOLIZJD)
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17.
18,

K

g~ Em%ef
Energa
opera tor

Warunki przyldczenia sa waZne 2 lala od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki praylaczenia wame sq w okresie obowiazywania umowy ¢ przylaczene.
Dazislajac na podstawie art, 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietria 1997 roku ~ Prawo energetyczne {Dz. U. ir 54 poz. 348 2
poin 2t wzwiazku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 foku (Dz. U. nt 89 poz, 414 2 pain. zm.} ENERGA-
OPERATOR SA ofwiadcza, 7e zapewni dostaws energi dia obiektu praylaczanego

« po preylaczeniu obleklu do sieci elekirosnergetyczne; na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciy o
urmowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarla pomiedzy Podmiotem Przylaczanym & ENERGA ~ OPERATOR 84,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ushg dystryblici lub umowy kompleksows.

Niniejsze ndwiadczenie jest oSwiadczaniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt 3 ustawy - Prawo budowlane,

"'k(:hﬂikf:isj Prz

Tadeusy Katkawski
Kalkowski Tadeusz

Qirzymuia: 4. Gmina Miasta Gdyni

OPRACOWAL
{88 v i s

al, Marszaka Pilsudzkiego 52/54, 81-382 Gynia
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdatisku Rejon Dysiryhucyi w Gdyni
ul. Morska 118 C, 81-225 Gdynia

PROJEKT BUDOWLANY ETAP I - OSWIETLENIE ULICZNE ORAZ PRZEBUDOWA URZADZEN 13
ELEKTROENERGETYCZNYCH{(USUNIECIE KOLIZJI)



Energa

opera tor
Numer 13/R32/00958 Miejscowosé Gd_ynia Data 01-02.2013
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROEN ERGE,I YCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

Eal

7.4

714,
712
713

714

718

Nazwa:  zasianie istn. szafl oswietlenia ulicznego MSO -‘lipowa” - 2wigkszenie mocy
Adres (Nr dzialki):  Gdynia, ul. Lipowa 24 ,

gm. Gdynia , dzialka numer ~202/28
Grupa przylaczeniowa V- .
Moc przylaczeniowa: 6 kW (zwigkszenie mocy 0; 4.8 kW)
Miejsce preylaczenia:
GPZ - Wielki Kack {03500} ,
Linia 15 kV kier, GORNICZA LAS LK 21301 [03500-26)
Stacja SN/nn Lipowa Hydrofornia [4043] ©
Obiekl Stacja SN/MN [SN] Lipowa Hydrofornia [4043]
Zlacze kablowe
Migjsce dostarczania energil elekiryczne:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w zigczu, w Kierunku instalacji odbiorcy;
Rodza przylacza: kablowe , .
Zakres iowestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN | BN:

étacja transformatorowa:

il{zadz’enia i

L‘Vyposaierﬁe urzadzed, instalacji ub sleci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
.Zabezpieczenie slect przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
I‘Jostosowanie preylaczanych urzadzen, instalacii lub sleci do systemdw sterowania dyspozylorskiego:

;Demontaie:’

Zakres inwestycl realizowanych przez Podmmiot Przylaczany:

Przystosowaé wewngtizna linig zasilajacy do zglaszanego poboru mocy.

Wymagany slopiert skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4

Wymagariia dotyczace uktadu pomiarowa-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowanfa:

miejsce istniejgce

Rodzaji prad zriamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownega:
roziacznik bezplecznikawy z widadkarmi topikowymi o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w ziaczu pomiarowym
Sposob porniaru. bezposredni ,

Liczniki: 3-fazowy energii eleklryczne] czynnie;

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-fozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
a)  Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki | listwe keniroino-pomidrows a w
obwodach wiomych pomiary wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow traz optyczna sygnalizacis
zaniku hapiecia.
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10.
1041

10.2.

10.3.

11

12

121,
122,
123,
124,

13
14,

16.

18,
7.
18,

operator
b)  Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byt ostonigte i przystosowane do oplombowania.
d} Wymagania techniczne dia ukiadéw bransmisii danych pomiarowych okreslone 84 W Instrukeji Ruchy | Eksploatac)

Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e} inne
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] | systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

bj  Napigtie znamionowe sieci 04 kv

¢} Maksymalny prad 2warciowy w sieci % kA

Rzeczywista warto¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasiania
Dotyczy sieci o napleciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy purkly neutralnego sleci Sie¢ 15 kV pracuje 2 punkiém zerciwym uziemionym przez diawik

{slet: skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢}  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 5

e)  Mac zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

B} Ceas wylaczenia zwarcia wielofazowego (.25 5

} wstacii 1105 kV GPZ Wielki Kack
Rzeczywisla wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego obiicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g} Syslem ochrony od porazefi uziemienie ochronne
Inng;
Dane zngmionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczie paramelry ich pracy _
’ Radzaj urzadzeniafinstalacii'sieci Napiecie znam. 1kV] | Moc znam. [kW] Prad rozruchu JA]

ione Ustaleria;
Dotyczy projekiu budowianego:

Dotyezy wepdipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie;
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekfryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazuacych przepisach dotyczacych
kompitybilnosci elektromagneatycznej, ’ o ‘

Przy realizacji ninisjszych warunkdw przylaczenia nale2y uwzglednic wymagania okréslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyine] obowlazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA. ‘

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dria 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 62372007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energli do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu,
Nalazy liczy¢ sig z mozliwoscia,przerw w dostawie energil elektryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mona
2apewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego rodla energit (np. agregatu pradotworczego, Urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgadnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stariowi podstawe do rozpaczecia realizac prac projektowych i budowlano-martazowych,
ria zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninfejszych warunkéw

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lala od dnia ich doreczenia. _

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczene,
Dziatajac na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (‘ nr 54 poz 3482

o
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operator

pozn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkd 3 uslawy z dnia 7 lipca 1994 roku (D2, U. nr 89 poz. 414 z p6én. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 26 zapewni dostawg energil dia obiekiu przylaczanego:

- pa przylaczeniu obiektu do siecl eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym 3 ENERGA — OPERATOR SA.

- PO Zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej. _ _

Niniejsze o$wiadczenle Jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pht. 3 ustawy - Prawo budowiane,

Technik ds. Praytac % ot 1 e

Tadeusz Kalkowski
Kalkowski Tadeusz

ZATWIERDZIL

OPRACOWAL
= O

Ofrzymujg; 1. Gmina Miasta Gdyni ,
al. Marszalka Pitsudzkiego 52/54. 81-382 Gdynia _
2. ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucjl w Gdyni
ul. Morska 118 C, 81-225 Gdynia
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e B ety o

‘ENERGA Osv.uellenle Sp z o 0,
ul. Grongera 7, 81-809 Sapot’
Biuro Umdw i Dokumemaql

tel, 058 760 12 S5wew. 41,44

Uzgodiieriont. 22045, ... ain 25.04.2043
wazne'2 lata pd ww. daty yzgodmmo projekt ... 1o
?5 L. '{-'1'?1’3 !Jn.'.‘.’..% ......... gﬂh-,sf-mn-
d e R, Codiialy
WM. ... 5 gm. £
ul. . Qrg{a.. ?ﬂ.‘.‘.‘.'”.’:i.‘""lﬁv v
Uwagi: o

1. Rozpoczecie robdt Zgiosié na 14 dni przed terminem do ENERGA
Odwiellenie Sp. 2 0.0. celem ustalenia bllszych szczagnléw wyslqpujacych
kOllZJI i zblizeh 2 urzadzemarm eiektraen ergelycZnymi.
2.Przy wykonywamu rabét napotkane uizadzenia energetyczne trakiowat jako
czynne {poéd nagigciem - mogace grozic porazemam) I zachowaé warunki
bezpleczeﬂslwa

3, Wykanawea robot pokr,'wa koszty naprawy | poniesione straty przez
ENERGA Oswieilenle Sp. z 0.0. na skutek ewentuslfiych uszKodzert urzadzen
energetycznych podczas prowddzanych robot.

4, w mne|scach skt-y"uwaﬂ odkopane kable sisktroenergetyczng oslonit
rurami ochronnyml zgodnie 2z zaleceniami normy N SEP-E-DO4
5.Na skr’ymwantach i zblizeniach projeklowanych sieci z istnlejacy siacna
enejgetycang ENERGA Oswietlenie Sp. = oo, prace wykonywaé
.Z zachowaniem $xczegbing] ostronosci, sprzglam rqcznym oraz zgodnie
z norma SEP-E-004

6. Odkryle kable podlegajq etapowemu odbucrowi przez ENERGA 0$wuelleme
Sp zo0"

7 Zachowat adleglodet pmjeklowanel zabudowy od Istnigjgcych linil
napownetrznych Zgodnie z normami PN-E-05300-1 N ‘BEP-E-003:
8. Eweniuatng usumeme Istniejacych siec elekuuenergetycznyr.h z lerenu
wynmaga opractwana pm)ektu lechnicznego { wykonanta  przebudowy na kuszt
nwestona

4. Przed razpoczeciem robét wykonaé przekopy kontroine dia
zmwemaryzowama tras nslniejacych kabli energetycznych

do EPEQGJP\ (')femfap 5.A.

Ingynierds, Dekumentatji
S

Macie] Sabocifisid
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ENERGA Oswiettenle Sp. z p.o.
Ul Grotigera 7, 81-B09 Sopat
Blure Umdw | Dokusrizntac

lel, 058 760 12 55 wew. 41, 44

Uzgadrienie nr.:g'-f,l‘?‘,’_’f*”' Srsesasiies 2 RS 'Z'S_«'p’;‘gm5 =

wazrie 2 (alz ot ww. dety. Uzgadniono projaid ;...‘.'..t.eéa;ﬂg..g.,.;.....;

we Gdyain 0 o B,
frepft.. Tramaz e et et

BT . i ¥ W3
{ 3 a,&)

Uwagi:
1. Rezpocigle rabdt 2glosié pa 14 dni przed fermicem do ENERGA
Owictlame Sp Z 0.0, celem ustalania blizszych s2ozegllow wyslamuiacyeh
ckuhizii 1 2oliten 2, urzadzeniaini elekitoenergalycenysmi,
2., Przy veyhanywaniy robot napotkane aradrens energolyczne traklowad fako
ezynne [pod Nipepciem < mogace droaic pormdeniom) | zachowad wasunki
bezpieczenstwa. ) » .y .

3. Wykonowea robbl pokryws Koszly napmwy | posiesione slely przez
ENERGA Odwiettznia Sp. 2 0.0, n5 shutek ewontleinyels uszkodzel uzadzen
anergetycInych podczas prowadzonych robot,
4. W migjscach skezyzowan odiopane Kabla shikttenérgelyczns oslonis
furami ochronnyini zaskinie 2z zaiscur1ialz_t§‘ ‘agrmy N SEP-E-DO4,
5.'Na shezydowaniach | z2iizenisch projakiowanych slet 2 istnisjaca sigda
endigeyezng ENERGA  Dswisllonis Sp -2 0o, prace wykonywae
Z zachGwaniom sceleqone) asiiodnosc, sproslem racenym oraz zgodnia
2 normg SEP-E004 ) i '

g. Cliuryle kable podiegailg elapoweind adborowl przez ENERGA Obwiatienia

D 2ne & T
7 Zachowai ediegiosc] projektowans] zabudowy od istniejacych finit
tapawlarinyely 2godnis z noomami PH-E-DST00-1 N SEP-E-003.
8- Ewilualie: uSurgtis istnigigeyon sisi Elawirouiemstycznych z terony
) WYTMagE ptacewar siogehiu techricznens | wykonanis przabudowy na koozt
mwEstorg : ! .

9. Przea rozpoczeciem. robél wyhonaeé praskopy konkolne dla
‘Zinventdtysowania | s istiisgoych  kapti Energeyeznych

A0 barenbs, . oredlo e miont. Keocids o (ntai

Rt iy ST )
tooledy. . spdkn pis...... 0. st A9, e et
do ENECSH Dpenaher 4. "

Inzunier ds. Dokumentaci

AN

Mmatiz] Sobociiski

PROJEKT BUDOWLANY ETAP I - OSWIETLENIE ULICZNE ORAZ PRZEBUDOWA URZADZEN

ELEKTROENERGETYCZNYCH(USUNIECIE KOLIZJI)




BY

JASTAGL Y
: Zarzad Drég i Zieleni -
sy jednostka budietows Gminy Miasta Gdyni
% e 8;‘:136; G:Iy{;in, uLTO I).’urcgn 24 ¢
! telefon: 58 761 20 00 - 01 ; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckmtnrint@zdiz‘gdynh.pl
UD.6740.214.2013.TG{25 % Gdynia, dn. 26,02.2013 1.

S . A ZgONNgS )7 oryginatem

EURQ-ALIANS
Pracownia Projektowa sp. z 0.0

ul. Marusarzéwny 2 paw. 22
80-288 Gdansk

Dotyczy: dokumenta‘cji': projeklowsj dla zadania pn. ,Budowa petli frolejbusowej wraz z infréstﬁuktura
techniczng i budowa oéwietlenia na osiediu Fikakowo w Gdyni (Etap )" _

UZGODNIENIE

Zarzad Drbg i Zieleni w Gdyni informuje, i2 uzgadnia nize] wymienione projekly branzowe wchodzace
w skiad dokumentacii- projektowej dla zadania pn. ,Budowa petli trolejbusowe] wraz z infrastrukiurg techniczng
I budowa oéwistlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I)" {inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa;
Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z 0.0., ul. Marusarzéwny 2 pawilon 22, 80-288 Gdansk; data opracowania;
styczen 2013 1)

1. Stadium: Profekt budowlany (TOM I}. Projekt zagospodarowania terenu, Branza: drogowa, sanitara fwodociag,
kanalizacja sanitarna, kanafizacja deszozowa), eleklryczna, tefetechniczna, obiskly inZyrjerskie" (projektant: mgr
inz. Marian Wemer, mgr inz. Wojciech Damps, in2. Andrzej Formella, Tomasz Urbanskd, mgr in2. Tadeusz
Zarzecki; data opracowania: styczet 2013 r.);

2, Stadium: Projekt budowlany (TOM fl). BranZa; drogowa” (projekiant: mgr inz Mardan Wemer, dala
opracowania: styczen 2013 r.);

3. Stadium: Projekt budowfany (TOM Wi). Brania: sanitama {wodociag i kandlizacja sanitamal” {projektant:
mgr inz. Wojciech Damps; data opracowania: grudziefi 2012 1.), z nastepujaca uwage:

a} na etapie projektu wykonawozego przewidzieé przylacze wodne do budynku zaprojektowanego na peti
trolejbusowej; )

b) wiazy do studni umiescié poza obszarem oddziatywanta kot pojazdow, tj. w osi pasa ruchu,

4. Stadium: Projekt budowlany (TOM V). Branza: Sanitama (kanalizacja deszezowa)” (projekiant mgr inz.
Wojciech Damps; data opracowania: grudzieft 2012 r.), z nastepujaca uwags;

a} wlazy do studni umiescic poza obszarem oddzislywania kol pojazdéw, §. w osi pasa ruchy.

b) przed rozpoczeclem procedury odbiorowej nalezy dostarczyt do Zarzadu Orég i@ Zieleni w Gdyni
dokumentacie odbiorows, zawierajacq m.n. dokumentacje powykonawczs, geodezyjny pomiar
powykonawczy, nagranie {CD, DVD) | raport z inspekcji telowizyjnej sieci kanalizacj| deszczowe] (kanatow
deszczowych | przykanalikow) wykonanej wraz z  pomiarem spadku - oraz  prolokot
z dokonania proby szczelnosci sieci; inspekcie telewizyjna nalely wykonaé - po  Zrealizowaniu
projekiowanego uzbrojenia w ramach plancwanej inwestycli oraz po zakoriczeniu . robft ziemnych
awigzanych z zageszczeniem gruntu dia prawidiowego wykonania nawierzchni drogowej;

5. .Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy (TOM V). Brania: élektroenergelyczna” (projektant inz. Andrzef
Formella; data opracowania: grudzier 2012 r.), z nastgpufacymi uwagami; '
¢) na etaple projekti wykonawczego przewidzied przylacze energetyczne do budynku zaprojekiowanege na

pelil tolejousowef; ., | - e

a) skizyzowania projektowanego kabla oswietieniowege z istniejacq miejska siecia: kana"!;'zacji deszczowej

podlegaj odbiorowi przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie
’ o - T Taww wdiz gdynia.pl ) S . VERTE
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B,

do Zarzadu Drdg i Zieleni w Gdyni zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekeji telewizyjnej kanalu deszczowego
(powyze] | ponizej miejsca skizyzowania sieci) oraz geodezyjnego pomiara powykonawcze] kabla
oswietleniowego; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyzowar kabla o$wietieniowego z miefskg
siecig kanalizacji deszezowe] nalezy powiadomié (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat
Infrastruktury Zarzadu Drog i Zielent w Gdyni (tel. 058 761 20 28);

b} przed rozpoczgciem procedury odbiorowej oSwietlenia ulicznego nalezy dostarczyé do Zazadu Drbg
i Zlefeni w Gdyni dokumentacje odbiorowa zawierajaca m.in. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny
pomiar powykonawczy, protokoly z odpowiednich pomiaraw;

Stadium: Projekt budowlany (TOM VIi). Brana: telelechnika” (projektant: Tomasz Urbafiski; data opracowania:

styczen 2013 r.);

wotadium: Profokt budowlany (TOM VIlf). Branza: konstrukeje intynierskie, mur oporowy” (projektant: mgr inz.
Tadeusz Zarzecki; data opracowania; styczef 2013r.);

wStadium: Projekt wykonawszy. Branza: konstrukcie inZynierskie, fundamenty stipéw trakeyfnich 7 rakeyjno-
oswisfleniowych” {projektant: mgr inZ. Tadeusz Zarzecki; data opracowania; styczen 2013r.).

Nasigpujace uwagi dotyczg wszystkich ww. projektow branzowych:

1

2

na ewentualne zmiany w projektach, kitre wynikng przed Iubfi w trakeie Jego realizacji, nalezy uzyskaé zgode
tut Zarzadu -~ przed dokonaniem tych zmian;

za uszkodzenia miejskie] sieci kanallzacyi deszczowe| powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca; zobowigzany on jest do ich usuniecia na wiasny koszt na warunkach okreslonych przez
tut. Zarzad; ’

w trakeie realizac]i robdt wykonawca zobowiazany Jest do umozliwienia ich kontrofi przedstawicielom
fut. Zarzadu,

naleZy zachowat normatywrne odleglodei od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

termin realizacy infrastruktury naledy dostosowaé do hammonogramu | postepu prac przy budowie petli
irolejbusowej | zakoficzyC przed rozpoczeciem robdt przy budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
chodnikéw i drogi dla rowerdw;

realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu Isthiejacego oraz naruszat interesaw os6b trzecich;

na czas prowadzonych robSt nalery sporzadzié | przedstawi¢ do zatwierdzenla w fuf. Zarzadzie projekt
tymozasowej organizacji ruchu;

o rozpoczeciu i zakoficzeniu robét nalezy powiadomit pisemnie tul. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretarial@zdiz.gdynla.pl), powolujac si¢ na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko
i numer telefonu kisrownika robdt.

Ninisjsze uzgodnienle waine jest dwa lata, §. do dnia 25.02.2015 r. i stanowi integraing czesé ww. opracowan,
w ktérych nizej wymienione rysunki ostemplowano pieczatkg tutejszego Zarzadu:

1.

0 ND D s

10.

Otrzymuja;:
A adresat
Do wiadomosci:
1.
2,

l.dz. 786

poz. 1 TOM I -rys. nr 2.0 pn. ,projekt zagospodarowaria fereny”

poz. 2 TOM I ~ rys. nr 2.0 pn. ,plan syluacyjny - branza drogowa"

poz. 2 TOM Il - rys. nr 3.0 pn. przekroje nomalne i szczegdly konstrukeyjne”

poz. 3 TOM it —rys. nr 1.0 pn. plan sytuacyjny - sieé wodociqgows, kanalizacja sanitams®

poz. 4 TOM IV~ rys. ar 1.0 pn. plan sytuacyjny — kanalizacja deszczowa"

poz, 5 TOM V - rys. nr E-1 pn. .plan sytuacyjny - oéwistlenis wliczne”

poz. 6 TOM Vil - rys. nr 2.0 pn. przebudowa sieci telekomunikacyjne), plan syfuacypy’

poz. 7 TOM VIl - rys. ar 1.0 pn. ,mur oporowy przy petl trofejbusows] na osledt Fikekowo w Gyni - Rysunek
ogdiny'

poz. 7 TOM VIl ~rys. nr 1.0 pn. ;mur oporowy przy pefh trolejbusowej na osiediu Fikekowo w Gdyni - Szezegdl
balustrady’

poz. 8 fundamenly shipéw rakoyjnych i irakeyjno-o$wietleniowych — tys. nr 1.0 pn. plan sytuacyiny ~
fundamenfy stupdw trakeyjnyeh i trakeyjno-oéwietieniowyeh”

Wydziat Inwestyciji
UD-ala
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{Y 4x35 SEN . o 1. Linie kablowe oswietleniowe wykonaé kablem YAKXS 4x35
R 7V L E o 2. Kable ukfada¢ zgodnie z normg N SEP~E-004
& " 2 & 3. W slupach, gdzie nastepuje podziat sieci lub wprowadzane
= o & ONE sq frzy kable stosowa¢ fabliczki podziatowe
’k‘:’ ! e Y PN\2N] 4. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkami fopikowymi 6A
) 2 R 3. Numery stupbw przyjeto na etapie projektu,
3

A

ostatecznq numeracje uzgodnic z Wiascicielem
6. Wszystkie oprawy o mocy powyzej 70W wyposazyé
W gufonomiczne uklady redukeji mocy
7. Wialy przystankowe zasilic kablem YKY 3x4
8. Stupy stalowe ocynkowane z blachy o grubosci 4mm
9. Oprawy oswietleniowe z plaskq szybq, IP65, Il kiasa
ochronnosci, obudowa aluminiowa

Umowan: .
KB387/U1BoM/2012 EURO'AL".ANS
 dhia 05.06.2012 Pracownia Projektowa
Inwestor: Sp. 2.0.0.
Gmina Miasta Cdynl 2paw. 22 80-288 Gdafisk
. “BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE
Nazwa WRAZ Z INFRASTRUKTURA
iz TECHNICZNA, | BUDOWA OSWIETLENIA NA QSIEDLU
. FIKAKOWO W GDYNI (ETAP I)"- PBW
m’m Omlisayn?: uc?“gae R Sk:]::'oo NEWS'
Imig | nazwisko: Numer uprawnlett: 2 pis:
Projektant InZ. Andrze] Formeiia GTN630M27175 ]
Sprawdzajacy: Inz. Marian N ZGP-I-830/5/78 ]
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operator

e
Ky

Grnina Miasta Gdynia
TR Piisudskiego 5254

Gdansk, 2010:07-21

W rawiazaniu do zolonego woicsw o ulunkcle kol wyrataty  200d%
na przebudows nastgpujacych elemenidw: o v

a) fini napowietrzne] nf 0,4 kV zasiane; 2¢ stacy ransformatorowe] T:4089, Lipowa 167

b) preylacza nigpowistzne tnC4 KV, o '

¢} finil kablowe] nn 0,4kV zaslane; 2e stagj ianstormalorowe) T-4538 Lipowa 1€,

dj tail kablowej nn 0,4KY zasilanaj ze stacy T-4032 ;Szelki _

&) lifE napowiatrzne] vin §,4kV zasians] ze stacjl T-4030 Kanwiny Centrala’ v _

Iétnigsgca, finig kablowa SN 15KV ir 28810 oriz Enig kablowa na O.AKV. zasilang 2o stach
T-4032 ,SzeA w miejscach kolizjl zabezpiedzyt rarani osfonowymi deudzistrymi.

W zwiazl 2 powyzszym nalezy . o
Ogrdoawat projekt budowlany - wykonawczy usuriedia kolizji {2Godnié 2 ohodigzuacyini w ENERDZE -
QPERATOR A Oddziat w Gdansku standardami) | uzgoonié go z ejonem Dystoyblicy w Sdyml.
Szczegdly dofyczace fozwigzalt ‘technicznich nalezy na etapie profeliowania uzgodnic w Refonie
Dystrybucji w Gelyni. e e .
Usunigsle kolizil zostanie wykonand Panstya koszfer T staraighn wg oprRcowanego T uzgodnionegs
projek. ' v o
Warunkien przystapionia do prac budowlano montatowych zwiazanych z usunieciem Kolizji jest
uzyskanie uzgodnienla projektu przez Zespdt ds. Weryfikacjl Dokumenticil Projeklowa:
osztorysowe] dzialajacego przy ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdadsku Hejon

Cystrybueji w Gdynl {dolaezajac pozwelenie na budowe),

Wiykonaweg usuniecla kolizll winna byé aha posiadajaca. Stospeine uprawienia €o wykonan'd pras
{ akceptowana przez. ENERGA - OPERATOR SA Ouciziat w Gdariskix Rejon Dystrybugg w Gy,
Przebudowa adwiellenia. ulicznsgo ‘odoywat sig bedzle ra zasadach uzgocaionych 2 ENERGA
Oéwigtienie Sopot Sp. z 0. 0. ul. Gretigera 7, 81-809 Sopot
Oelbi6r teshriczny usuniecia kolizji rastac! na podstaiie prolokohy 2 usunigeia koliz.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gearisku Rejor Dystrybuc
w Gdyni dokena stosowrych c2ynnoscl umodinigagych szbkis | Sprawne Zalatwienie powyZsZe
sprawy. ,

Powyzsee ustalenie wazne jost przez okfes 1:go roky “od daty ninigjszago plsma.

Zpowatarien
)

! Hfekrsts Ueneralaegn ©
Gls i

EUROALIANS sp.200. g ol
WL, Marusarzowny 2 paw. 22, 80-288 Gdarisk J o,
TRA i by

e

i Sy Gt Tl Forag® Lisneh ook - Soms g el
Ouztoial o Gt e Creongion 9% Saften ek Bk i Deinah, -
FRGMO0038E B tanvisi ~ieses LAy, Mo B G

B She Gk 1B A K
) g TR i Wit a5 L3

i gk g N o R sy €5 R
v e 3-opeabr |
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operator , . .
Gdansk 2013-05-10

UZGODNIENIE NR 5\002\2013

Temat; Budowa sieci trakcyjne] trolejbusowej w ciggu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz
z budowa petli trolejbusowej i przebudowa o$wietienia na osiediu Fikakowo w

Gdyni.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 laja. )
2, Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie da Rejonu Dystribicji w Gdariski, ul. Reja 283 tel,
603-917-185, rozpoczecie rob6! § dni weizesriiej, oddzielnie dia kazdej kalizji z urzadzeniami enargetycznymi.
3.Nie wyklucza sie istrienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych, Przy wykonywanlu robai
napolykane urzadzenia energetyczne traklowat jako czynne (pod napigciem — mogace grozic porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczefistwa. Koszty naprawy i poniesione straly przez Rejon Dystrybucji w Gdadsku na
skutek ewenlualnych uszkodze urzadzed energetycznych podczas wykonywshia fobdl pokrywa wykonawca,
4.Uzgodnienle ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projeklowych.

Uwagi dodatkowe:

B A T LT T T T Ty

...............................................

T S S A e s e R R e SR DI II T IR E TR T s e s

Na iﬁtfz_eniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metody uhie”hoiiiévia}édéj powstanie |

P s
Lt S i it L b L T L TIPS
FEDRT AR HH-F i ai bl Sutmiepoluieblietupepodd=d-utfedetmberiauirid 4 [T naems - TV

iawarli | ped nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacjy. :
iPrace ziemne poprzedzié wykonaniem przekopéw probryeh w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci i
gelekiroenergewmej“ i

AV miejscach kolizli pr jeklowanego Ukiadu drogowego

idwudzielnymi oraz ulozy¢ po dodatkowym przepuscie.

H
b

.......... L T e e S e e e L L Tt oL Ly LT Pt g s e SR
-------------------------------- el LR RS SRS RE ST SR FEAE 4R ot nlidabtalateimiet b S ol ol

W miejscach wystepawania istnigjacych kabli energetycznych oraz sirefach zakreéion
iziemne wykonywa¢ sprzglem recznym.

W
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UZGODNIENIE NR 1\120\2013

Temat Przebudowa linii kablowych nn 0,4kV oraz zabezpieczenie linii kablowych SN
15kV i nn 0,4kV kolidujgcych z budoa sieci trakcyjnej i przzebudows sieci
oswietleniowej w Gdyni, ul.Gryfa Pomorskiego, os.Fikakowo. {00-TRR/ME-
000923.201 0)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata., ‘

2. Wykonawca robdt winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do Rejonu Dystrybicji w Gdansku, ul. Reja 23 tal.
693-917-195, rozpoczecie robdt 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdef kolizji z urzadzeniami energetyczriyms.
3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonswanych urzadzeri podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowat jako czynne {pod napigciem — miogace grozic porazeniein) i
zachowat warunki bezpieczerisiwa. Koszly naprawy i poniesione straly przez Rejon Dysirybucji w Gdansky na
skutek ewenlualnych uszkodzen urzgdzen energetyczhych podczas wykenywania robdi pokrywa wykonawca,
4.Uzgadnienie niniejsze wazne jes! wraz 7 ostemplowang przez Energe mapa do celtw projektowych,

Uwagi dodatkowe:

Istrigjaca i projektowang sieé energelyczng zabezpiecayt zgodnie 7 norhg,

Na zblizeniach | skrzyzowaniach z siecia energetyczng prace prowadzi¢ metoda uniemoziwiajacy powstanie
‘awarli i pod nadzorem naszego pracownika Dzialy Zarzadzania Eksploatacjg, ' :

Prace ziemne poprzedzié
elektroenergetyczney.

wykonaniem przekopw probnych w celu ustalenia dokiadne) trasy sieci

Projekiowany kabel przy skrzytowaniu | zblizeniu z innym Uzbiojeniem padziem g cliadse w przepustach

‘kablowych.

Uzgodnic projek! budowlany wykonawczy w Rejorie Dysinybudi w Gearieie W oparciu o cbowiazujate w
‘Enerdze standardy.

Dokenac akiualizacji Waruniéw Usuniscia Kol w ENERGA Operaiar §.A. oddsial e Gasicie, Witk ="
Przylaczen (Pan Marek Majorezyk, lef, 58 347 37 8B) w 2wigzku z wygasnigciem waznosci Wrunkdw nr - 00-
TRR/ME-000823-2010.
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integralng copscig opinil jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projekioia
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TGN lﬂﬁm’ kyictinia

WYDLDZIAL QEOD i 2. Redporzad

= i W1 ¢ v AR fonl it Swtlert s HEAOl® Mool e sy
3l weandunina doknneiit sedfehmoweg. (e 11 22061 £ Nr 38 pos 155
| i figy i, 7trx‘1 fre W HeRm Pt.m ] EEOUR &' TR S K}

g bty i i

3 dvipio M v v owm pewctiba Yool L
rojekyave).
MKZ.KK.7442/1-829/2010 Gdynia, 07-02-2011 r,
OPINIA

z uzgodnienia daknnjmnt'acji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podzienanych i nadziemnych /

ng obiekcie : m. Gdynia

dziatki:

ulica: Lipowa, Gryfa Fomorskiegy
fnwestor 1 GMINA MIASTA GDYNI

Zespdl Uzgadniania Dokumentcji Projektowe] w Gdyni po rozpanzeniv przediozone} przez
PRACWNIA PROJFKTOWA "Ears - Alians”

80-288 GDAKSK, ul. Marusarzéwny 2/paw.22

dokumentagji 2 zleceniom z dnia 15-12-2010 r. e L.dz 759/FS/HIK/10

na posiedzeniu w dniu 21-12-2010 v. uzpodnil i zarejestrowal lokalizacjy nastepujgcyeh
urzadized inzynierskich:

Frojekt zagospodarowania terenu:

uklad drogowy jezdnia. chodniki, zatoki postojowe, mur oporowy
usytnowanie wiaty przystankowej

przebudows sieei wodoviggowe]

sied kanalizacji canitarne]

sie¢ kanalizacji dﬂl’ciﬂﬂ’&j

przébudowa sieci ofwietleniow L‘j oraz zmiany do uzg, MKZ-7442/1-7434%
lokalizacja slupdw trakeyjuych i trakeyjro-oswictleniowych
kabel trakeyjny zasilajacy

sieé enérgetyczna eNN

pr Lchudmva kaﬂallmql teletechnicanc] Netia

F‘*G@\I&\UII-WN—‘

Zavejestrowano usytuowanie ukladu drogowego, wiaty oraz uzgodulono lokalizacje sieci
j-w: na warunkach uzgodnieit branzowych,

Wystepujace w rejonic inwestycji inne projektowane sieci nalezy traktowad jak vsbrojenie
istnicjgce. ,
Wyzelkie zmiany w projekeie nalegy przedlogy¢ do ponownego uzgodnieniz w ZUDP,

Podezas wykonywsnia prac inwestycyjuych zobowigruje sig inwestora do echwony §
rabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,Prawe geodezyine
i kartograficzne™ z dnin 17051989 (De. U, 2 2010 . Nr (93, poz. 1287) oraz
m?per:qdmma Mlm'itra Spraw Wewngtrznych i ‘\dmﬂl“fﬁwjl z dnia 15.04.1999r w
sprawiz ochrony znakéw geoderyjnyeh, grawimetryernyeh i magnetyernyeh (Do 4. 7
1999 Nr 45 poz. 454)
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UWAGE ‘
. {izgodnienie zachowife watnoté prees okres 3 Tat od dniawydania opinii.
2. Wazysthie trwale obickly budowlané nodlegajd wrtvoreniu praez jednostkg wykonawsiwa geodezyinego.
3. Respocsgele rabét budowlano — montazowvch nulesy sglosi¢ na 7 dni przed terminem  wg wlascivoser du
. Tustiluei branguvwiyeh - gestordw steei, oddziclnie dla kezdaf kolizii
4. Warunitem odbloru realizowanych obiektéw budowlanyeh Jest ich pomiar. powykonawezy wykonany prees
dreanostky Wy koriwstiva geodizypiego oras wgis do deievntka budowy (fw prévpadie jego iymagalnofei) o jepo
S Wykordniy, ,
X Gevdezyine pomiary powvkongwesze sieci podeiemnego uzbrojenia tereny ikfadane w wikopack atwargich
nalezy besvwzgladnic wkonaé preed ich zasypanien.
6. Wszystkiz rwale snaki geodezsine podiegala echronie

Nie podlega oplacie skarbowe] ua podatawic ’
ustawy z dnia 16 listopada 2004, namdaciad,
fLI UL 223 UL, 10033

tem

Strona 2/ 2
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6. Rysunki

1. Oéwietlenie uliczne - plan sytuacyjny — 1:500 rys. nr E-1

2. Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych(usuniecie kolizji) - plan sytuacyjny — 1:500 rys. nr E-2
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