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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania ogéine dotygze wykonania i odbioru robot
dla zadania 4 - Przebudowa pasa drogowego ulicyiadeisw Gdyni w zakresieswietlenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obamtijaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnaymagania ogdlne, wspdlne dla robotaypgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

ST-E Roboty elektryczne
ST-D Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni
ST-Z Gospodarka drzewostanem

1.3.3 Informacje o terenie budowy

Teren budowy znajdujeesiv pasie drogowym ulicy Owsianej . Na omawianymzaige wysipuje
uzbrojenie podziemne w postaci linii energetycznysieci telefonicznych, wody ,gazu ,c.o., kanaljza
deszczowej, sanitarnej, linii napowietrznej nn.

1.3.2 Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamwien

45316110-9 - instalowanie uidzer oswietlenia drogowego
45232200-4 - roboty pomocnicze w zakresie liniirgegycznych
45314310-7 - ukfadanie kabli

45111300-1 - roboty rozbiérkowe

45233200-1 - roboty w zakresiezriych nawierzchni
77300000-3 - ustugi ogrodnicze

77211400-6 - ustugi wycinania drzew

77211500-7 - ustugi piegnacji drzew

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgijacymi przepisami, stanoagy urzdowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroéoliczngici zachodzacych w toku wykonywania
robét.

1.4.2Inzynier-osoba wyznaczona przez Inwestora petnfunkcg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

14.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykornawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.4.Rejestr obmiarow - akceptowany przezylmera zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fyniera.

1.4.6.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robo6t, zgodne z dokumeiatpopjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.7.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzaaéwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chronicych ludzi isrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.8.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.9.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowaesédlokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhiadministracyjnymi, dziennik budowy oraz
okreslona w umowie ilgi¢ egz. dokumentacji projektowej i dwa komplety SB Wykonawcy spoczywa
pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punkt#@wnych trasy wraz ze wspoidnymi reperdéw oraz ich
ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robét. Udzkoe ladz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadiiajpcym podziat na dokumentacprojektova:
—Zamawiajicego,
—sporadzory przez Wykonawe

1.5.3. Zgodndé robot z dokumentac projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane przezipniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @dhwjednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartéi docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweinreéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekracz&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagirojektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietydw okresie trwania
realizacji kontraktu, ado zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.

W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robét projekt organizaciji ruchu dostraczony prZamawiagcego powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i kdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, zapewniac w ten sposéb bezpiedstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocaiov dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje leda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowry.

1.5.5. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne. Wykonawca
zapewni wtaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemigminstalacji i uradzex w czasie trwania
budowy.

Wykonawca khdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych.
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1.5.6. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzed@aprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.70chronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,
b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy orad4ie uniké& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wtasnéei spotecznej i innych, a wynikaych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na
lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych, oragrodki ostr@nosci i
zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnymfami lub substancjami toksycznymi,
1)} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1)} mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.8. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zvwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych anizei .

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekeamatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyez proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania i odpowiednie
swiadectwa i certyfikaty do zatwierdzenia przezyiniera.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyedla one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwosé¢ do rob6t i byty dosipne do
kontroli przez Iiyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aafzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z lzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavénych przez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewigmaozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomiylniera o swoim zamiarze przedyagiem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofeet Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organjiz
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprz:itu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotyaezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaajych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewignjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera, nie mge by pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantafge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢rzie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnig wymagania dotycece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afiei na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadaice warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtdiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektova, wymaganiami ST

projektu organizacji rob6t oraz poleceniamiytniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsoi wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami ¢édnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscigorzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt kda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyududntaciji projektowej i w ST, a taé w normach

i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji lgnier uwzgeédni wyniki bada& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada

naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

6.1.1. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom

jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdci materiatdw. Przed zatwierdzeniem systemu

kontroli Inzynier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonywania jest zadowatggjy.
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Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batlawykonawca powiadomi kiyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&adaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpiedatwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami  technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
-Polsky Normy lub
—-aproba4 techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy i ktore spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumertywymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robdt kydzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spefaitych wymaga beda odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpowigzujacym Zamawiajcego i
Wykonaweg Odpowiedzialnéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctany budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@tdaska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technila, w porazidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:
-dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczegolnych elementoéw robot,
-przebieg robdt, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
-uwagi i polecenia layniera,
-daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,
-zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
-dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,
—-dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
—inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzedtaone Ireynierowi do
ustosunkowania si
Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak
strora umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.
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Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punkcie 1):

a)pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
c)protokoty odbioru robot,

d)protokoty z narad i ustale

e)korespondengjna budowie.

2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgalrawsze dogpne dla lyniera i przedstawiane do
wgladu nazadanie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektows i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertonwy

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane zostarpoprawione

wg instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagani do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida obmierzone poziomo wzdiu

linii osiowe;j.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiaglzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezézda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b)odbiorowi czsciowemu,
c)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.
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Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmest¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie hyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji z dokumentagj
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dliob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéstpgo wykonania robét w odniesieniu do ichidio
jakasci i wartdsci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadongm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera zakaéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentacj
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapokna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania relzopetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataigjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggm robét jest protokoét odbioru ostatecznegotrobé

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamny przygotowanastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2.dziennik budowy
3.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla
4.deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
5.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz na mapie zasadniczej
6.dodatkowe dokumenty wymagane w ST lub przez Zaajacego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wk wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa:

-robocizrg bezpdrednh wraz z towarzysgeymi kosztami ,w tym

projekt ,0znakowanie i utrzymanie organizacji ructauczas budowy

—wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

—wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,

—koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

—-Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13201:2005 vietlenie drog
PN-EN-60598-2-3:2002 Oprawywietleniowe. Wymagania szczegétowe
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijie kablowe
PN-93/E-09400 Kable elektroenergetyczne i sygaaijjne
PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwpgerdowa
PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ocim®
PN-E-05032 Ochrona przed peeaiem padem elektrycznym
Przepisy budowy uedlzeh elektrycznych.
PN-IEC-603 64-4-41:2000 Instalacje elektryczne iektach budowlanych Ochrona

dla zapewnienia bezpieéstwa. Ochrona przeciwparm@niowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta
wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane prbezowy
PN-94/E-90184 Przewody wisltowe o izolacji poliwinylowej.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiegoiraja. Ogélne wymagania i badania.
PN-98/B-06050 Robotgmne budowlane.
BN-86/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplestionego polichlorku winylu.
BN-98/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny ddany biernej szybkoschay czarny.
BN-98/8932-01 Budowlmgowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa natueado nawierzchni drogowych.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych w sprawie bezpiecdztwa i
higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. 80/99

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 pvaavie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru instaladgiktrycznych -wyd.Verlag Dashofer.



