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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1 Dane identyfikacyjne inwestyciji.

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Inwestycja: Rozbudowa odcinkow ulic: Wiamikiej, Chwarznigskiej i Staniszewskiego
w Gdyni
Tytut projektu: Projekt zagospodarowania

Zadanie Il * Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odeku od ulicy J. Kamrowskiego
do ulicy Chwarznigskiej”.

Wykonawca dokumentacji: NORD Investments SA
83-000 Pruszcz Gdaki
ul. Komunalna 12

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Inwestycja ledaca przedmiotem obecnego opracowania opracowanataost podstawie
umowy nr KB/1141/U1/231-W/2013 z GrmirMiasta Gdyni .

Zadanie polega na rozbudowie ulicy Staniszewskieg@ odcinku od ulicy
J.Kamrowskiego do ulicy Chwarzniaaskiej”.

Zakres inwestycji dotyczy gospodarki drzewostanerozbudowy i przebudowy
istniejgce] nawierzchni drogowej wraz z budpwsciezek rowerowych, sieci
wodochgowej, sieci elektroenergetycznej i teletechniczrmjaz budowy muru
oporowego.

Projekt zagospodarowania w skali 1:500 zawiera eidyn projektowane
zagospodarowania terenu (drogi, gospodarka drzewest, sié wodochgowa, sieci
elektroenergetyczne i teletechniczne, mur oporowy).

1.3. Dane wyjciowe.

» Plan zagospodarowania.

» Umowa Nr KB/1141/U1/231-W/2013 z dnia 27 grudzi2013r. zawarta porulzy
Gming Miasta Gdyni, a NORD Investments Sp. z 0.0. naomgkie prac
projektowych zwazanych z zadaniem pn.: ,Rozbudowa odcinkéw ulic:
Wiczlinskiej, Chwarznigéskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budaigiezek
rowerowych”,

Wypisy i wyrysy z rejestrow gruntu
Warunki techniczne
Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dnia 29.11.2002 r. w sprawie
warunkéw, jakie naley speint przy wprowadzanigciekow w do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwylal$bdowiska wodnego
» Dokumentacja geotechniczna wykonana dla potrzebwwud
» Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygmattogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach. ( Dz. U. Zat. do nr 220, poz. 2181ia @3.12.2003 r. )

YV V



2.1.

2.2.

» Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r — Rozpgaizenie nr 430 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r, w sprawegunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publicznej i ich usytuowania.

Wstepne uzgodnienia z przedstawicielamizgtunwestora.

Wizja lokalna projektanta oraz pomiary wtasne vertée.

Projekty bragowe.

Aktualne przepisy Prawa budowlanego

VVVYY

STAN ISTNIEJACY.

Ulica Staniszewskiego stanowi drogsiedlovs komunikupca zachodni czes¢ osiedla
Wiczlino z ul. Chwarznigsksg. Stanowi giéwng artere komunikacyjm dla poses;ji
usytuowanych w olgbie osiedla jak i posesji po lewej i prawej strouliey.

W chwili obecnej posiada nawierzchrasfaltovs.

W ulicy wykonane g sieci:

- kanalizacji sanitarnej,

- wodocggowej,

- gazu,

- energetycznej,

- teletechnicznej.

W zakresie olgtym inwestycy, znajduj sie drzewa, ktOre zostgnze wzgédow
sanitarnych wyeite lub przesadzonegeli ich stan na to pozwala.

Lokalizacja, stosunki wtasndciowe.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gdyni
260/8 Obb Wiczlino 38,

514/8, 514/5 Obb Wiczlino 7,

269/39 269/38 Qibr Wiczlino 39 ,
Wiascicielem terenu jest GMINA MIASTA GDYNI
lub wiasnd¢ prywatna.

Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu.

Rzedne powierzchni terenu zawartg & granicach od 156,30m.n.p.m
do 159,00m.n.p.m.

Jak wynika z przeprowadzonych bad&renowych, warunki gruntowo-wodne na tym
terenie g proste - kategoria geotechniczna |. Charakterysiycwartéci parametrow
geotechnicznych podane w tabelarycznym zestawiepWartosci parametrow
geotechnicznych gruntéw” ustalono w oparciu o wymogrmy PN-81/B-03020 na
podstawie badaterenowych i prac kameralnych.

Nasypy niekontrolowane (NN) to nasypy pochodzem#&ogpogenicznego powstate w
sgsiedztwie istnigicych drog i obiektéw budowlanych. Skiad ich jestrdza
zroznicowany, zawieraj piasek drobny prochniczny, piasek drobny dgsczorganiczne.
Nasypy te, nie odpowiadawymaganiom budowlanym. Przypowierzchniowa warstwa
piasku drobnego prochnicznego ( gleba) rownieie odpowiada wymaganiom
budowlanym. Réwnie warstwa | — piasek drobny z dodatkiengsez organicznych jest
to grunt stabonany.

Grunty te wymagaj wybrania i zasfpienia nasypem budowlanym odpowiednio
zagszczonym.



Grunty zaliczone do warstwy la, lla, - piaski lbine i piaskisrednie, w stanigrednio
zagszczonym, | zagszczonym, & gruntami odpowiednimi do posadowie
bezpdrednich fundamentow projektowanych obiektow.

2.2.1. Budynki i obiekty kubaturowe.
Na omawianym terenie zlokalizowangrézne obiekty kubaturowe (w wkszaci
jest to zabudowa mieszkalna i ustugowa niska). CGywanie obejmuje rownie
rozbiérke garau.

2.2.2. Istniepce uzbrojenie podziemne.
Na przedmiotowym terenie wygtuja nastpujace sieci uzbrojenia podziemnego,
na ktére sktadajsic:
- sie elektroenergetyczna
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- siet wodochgowa
- siet teletechniczna
- siet gazowa

2.3. Zielen.
W obrebie inwestycji wystpuje zielé ozdobna trawa, oraz drzewa i krzewy.

3. PROJEKT.
3.1. Uktad funkcjonalno przestrzenny.
3.1.1. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest :

260/8 Oleb Wiczlino 38 ,
514/8, 514/5 Olb Wiczlino 7 ,
269/39 269/38 Obb Wiczlino 39,

3.1.2. Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji.
Przedsiwzigcie inwestycyjne obejmuje:
-uktad drogowy
-sie¢ wodochgows
-sie¢ energetycza
-kanalizacg teletechnicza
-rozbidrke garau
-budowe muru oporowego
-wycinke i przesadzenie drzew.

3.2. Drogi.

3.2.1. Stan istniejcy.
Ulica Staniszewskiego, posiada w dniu dzisiejszymi@achng bitumiczny.
Przekrdj uliczny jezdni posiada szerékad 7,0 do10 m. Portizy rondami od strony
zachodniej wzdta krawedzi jezdni zlokalizowany jest chodnik z kostki bedavej o
szerokdci 2,0 m. Po przeciwnej stronie chodnik wystje na odcinku od ronda
Staniszewskiego/Kamrowskiego do sklepu ,,Alma” (ot okoto 100 mb).
W obszarze opracowania wystija podziemne sieci uzbrojenia technicznegaé sie
gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczéaietleniowa, wodogigowa oraz
kanalizacja deszczowa i sanitarna.



3.2.2. Rozwjzanie projektowe.
Podstawowe rinice pomgdzy stanem projektowanym, a stanem ision to:
* budowasciezki rowerowej i chodnika,
Przyjto nastpujace parametry techniczne — chodnikciezki rowerowe:

Parametr techniczny Wielkd
Szerokaé¢ chodnika min. 1,5 m
Szeroka¢ $ciezki rowerowej min. 2,0 m

Wzdtuz ulicy Staniszewskiego zaprojektowastezke rowerows o szerokéci 2,0 m

i fragment chodnika o szerod® 1,5- 2m. Na odcinku od km okoto 0+065 do km akot
0+103 zaprojektowano mur oporowy typu. ,beskiego”.

Za murem oporowym natg wykon& mah przeciwskarp, tworzc koryto sptywowe.
Zapobiegajc w ten sposob podmywanie muru przez wody opaddaprojektowano
koryto sciekowe chtonne umocnione betonowymi ptytamur@wymi o wymiarach
35x35x8cm

Dtugos¢ projektowanejsciany oporowej ~40,0m, grub® 0,25+0,32m, wysokad
1,14+1,65m.

W omawianej inwestycji na dzialce 514/8 nie przayed st budowy nowego
ogrodzenia oraz bramy wjazdowej.

Istniejgcy gara zlokalizowany w pasie ulicy Staniszewskiego przisano do
rozbiorki.

Przed przéciami dla pieszych dla wszystkich projektowanych ciokow
zaprojektowano wykonanie nawierzchni z ptytek chikowych 35x35x5 cm z faktgr
ostrzegawcztypu B (wg standardow degincsci dla Miasta Gdyni). Na prz&jiach

dla pieszych prowadzonych w tukach poziomych prdewno wykonanie faktury
kierunkowe] (typ A), natomiast w wyznaczonych migish odpoczynku
zaprojektowano wykonanie faktury uwagi (typ C). ke typu B zaprojektowano

0 szerokéci 70 cm w odlegtéci 50 cm od przégia dla pieszych. Faktgrtypu A
zaprojektowano o szerokw 30 cm, natomiast fakteitypu C zaprojektowano

0 szerokéci 40 cm.

Przekroj poprzeczny zaprojektowano jako jednostyanapadku 2,0%. Chodnik

i $ciezkg rowerowy zaprojektowano o spadku poprzecznym jednostronmgrikierunku
jezdni o pochyleniu 2,0% Spadek zjazdow indywidyelnzaprojektowano w kierunku
ulicy do granicy pasa drogowego.

Przekroj podhany drogi rowerowej i chodnika dostosowano do igtygigch

i projektowanych rgdnych terenu.

Dla analizowanego odcinka ulicy Staniszewskieggjpta predkosé¢ projektows rowrng
Vp=40 km/h.

Zaprojektowano nowkonstrukcg nawierzchniciezki rowerowej i chodnika.
Zaprojektowano nagbujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnikow:

* kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechani€z8k5 15cm
Konstrukcjasciezki rowerowej:

» warstwascieralna z mastyksu grysowego 0/5 (SMADb) 5cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/16 (AC16W) 5cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechani€z8k5 15cm

* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 b5 ¢

Konstrukcja opaski i wyspy dziglej z kostki betonowej:



* kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechani€z8k5 15cm
Konstrukcja zabrukow i opaski z kostki kamiennej:

* kostka granitowa 8/11 cm 8cm
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechani€z8k5 15cm
Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

* kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechani€z8k5 15cm

* kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa cri5
Konstrukcja zabruku przy rondzie ul.Stanszewski8geWwczenki:

* kostka granitowa, szara (materiat z rozbiorki) 15cm

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
 podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechani€z8ie5 20 cm

* kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa cr@5

Przewidziano do rozbiorki istnigjy kraweznik wzdtuz ulicy Staniszewskiego,
istniejgce obrzea oraz nawierzchaiz kostki betonowej, kamiennej, a takogrodzenie,
istniejgcy gara.

3.3. Konstrukcja.

3.3.1. Rozbiorka.

Do rozbiorki przewidziano istniggy kraweznik wzdhuz ulicy Staniszewskiego,
istniejgce obrzea, oraz nawierzchaikostki betonowej i kostki kamiennej, a takogrodzenie
i istniejacy gara.

Istniejgcy gara i ogrodzenie zostarrozebrane przezzytkownika do dnia
15.12.2015r.



3.3.2. Rozwjzanie projektowe.
Projektowany chodnik w ggu ul. Staniszewskiego wcinagsw istniepca skarg.
Réznica naziomow wynosi 0,5+1,0m. Pod projektowanesivay nawierzchni
i podbudowy projektowanego chodnika nglewykona wykop. Ze wzgidu na
niewielka 1,2m odlegté¢ od granicy dziatki, przebieggje w skarpie instalacje
elektryczne oraz wodaogy zaprojektowano tzw. ,befiska” obudowe wykopu. Naley
wywierci¢ otwory w gruncie pod stupy obudowyscednicy 0,4m i rozstawie 2,0m.sO
otworow w odlegtéci ~2,8m od osi jezdni. W otwory wstawistupy stalowe —
dwuteowniki gogcowalcowane 220HEA, wypionowa podklinowa& i wypetnic
betonem C16/20 do poziomu dna wykopu. Poziom paog@ida fundamentow pod
stupy zaprojektowano w warstwie piaskosvedniozagszczonych. W przypadku
natrafienia w dnie wykopu na piaskizhe lub grunty spoiste rglkkoplastyczne, naky
pogkbi¢ wykop tak, aby uzyskaobetonowanie stupa na didgo min. 1m w warstwie
piaskowsredniozagszczonych lub gruntdéw spoistych twardoplastycznych.
Nastpnie wstawt profile szalunkowe stalowe KS-7 od gory, stopniopagkbiajac
wykop. Wykon& wykop pod podbudogvdrogows chodnika. Utay¢ zbrojenie ze stali
AllIN wg projektu wykonawczego i wykordazelbetowy sciane oporows z betonu
C30/37 XF4. Profile szalunkowe i stupy stalowe etaia tracory obudowe wykopu,
nalezy je pozostawd w gruncie. Gora krawedz sciany zaprojektowano 0,27m pouej
poziomu terenu projektowanego. Po 20 dniach od teabwania wykon& warstwy
podbudowy i nawierzchni drogowej chodnika. Za mureporowym wykoné& mah
przeciwskarp, tworzc koryto sptywowe i zapobieggj podmywaniu muru przez wody
opadowe.
Dlugos¢ projektowanejsciany oporowej ~40,0m, grubd 0,25+0,32m, wysokid
1,14+1,65m.
Zabezpieczenie powierzchni betonowych odsiiyeh - powtokami ochronnymi
na bazie zywicy akrylowej, odpornymi na czynniki atmosferyezni czasowe
oddziatywanie wody z powtakantygrafiti w kolorze RAL 1014 (jasaoitym).

Wykonany wykop naley odpowiednio oznakowa zabezpieczy przed dosipem osob
postronnych poprzez odpowiednie oznakowanie robot.

Skarpy wykopu wykona o nachylaniu 1:1.5, co zapewni ich stategZnw catym
okresie prowadzenia rob6t. Podczas prowadzenia wsdopy zabezpieczy przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Przyjte rozwhzanie wykonanidciany oporowej bez wykopu liniowego pozwala
na uniknecie kolizji z istniegcymi instalacjami.

3.4.Sie¢ wodocigowa.
3.4.1. Stan istniejcy.
Istniejgca si€ wodociagowa DN160mm koliduje z projektowanym murem opoyow

3.4.2. Rozwjzanie projektowe.
Przebudow istniegcej sieci wodoeigowej wykona z rur DN160mm z PE, PN-10.
Wiaczenia do sieci, wykoraza pomog przyspawanych tulei kotnierzowych z PE.
Na przedtaeniu przebudowywanej sieci wodggowej zlokalizowa hydrant Dn80mm.

3.5.Siet oswietleniowa i elektroenergetyczna.

3.5.1. Stan istniegcy.
Istniejgce Gwietlenie ul. Staniszewskiego wykonane oprawamoggani OUSh-100
na stupach ORION-10 nie zapewnia wymaganego pozisietlenia na
projektowanegciezce rowerowej oraz chodniku.



3.5.2. Rozwjzanie projektowe.
Oswietlenie ul. Staniszewskiego:
Do dswietlenia projektowanychciezek rowerowych i chodnikéw przewidujecsi
* przebudowa istniegego dwietlenia ul. Staniszewskiego wykonanego oprawami
sodowymi OUSh-100 na stupach Orion 10, poprzez aaggropraw na oprawy LED
71W.

3.6. Kanalizacja teletechniczna .

3.6.1.Stan istniejcy.
W zwigzku z projektowasprozbudovy ul. Staniszewskiego w Gdyni oraz azarg
z tym zmian zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebgdetmiepcych sieci
uzbrojenia terenu w ramach zadania ,Rozbudowa &dwin ulic: Wiczlinskiej,
Chwarznidéskiej i Staniszewskiego w Gdyni, Zadanie Il ,Rozbu@ ulicy
Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskieigo ulicy Chwarznigskiej”
istniejgce sieci teletechniczne wymagg@irzebudowy.
Wiascicielem i wytkownikiem kolidupcych sieci telekomunikacyjnych:s
- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-2441/SKa
- Multimedia Polska S.A., ul. Tadeusza Wendy 78381 Gdynia.

3.6.2.Rozwjzanie projektowe.
W zwigzku z projektowasmrozbudowy ul. Staniszewskiego w Gdyni oraz zzarg
z tym zmiam zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebydstniegcych sieci
uzbrojenia terenu zachodzi konieczfiprzebudowy oraz zabezpieczenia istjgej
infrastruktury teletechnicznej.

UWAGI:

1. Istniepce sieci naley zabezpieczyw miejscach wskazanych w opracowaniu
przebudowy sieci technicznych zadanie Il "RozbudoNi@y Staniszewskiego na
odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarziskiej” rys. 2).

2. Wiazy istniegcych studni kablowych wyregulowalo projektowanych
rzednych.

Przebudowa sieci Orange Polska (OPL)

W zwigzku z niwelacj terenu wzdha ul. Staniszewskiego (w okolicy skraywania
z ul. Kamrowskiego) istnie¢a kanalizact kablowg nalezy pogkbi¢ na odcinku
o dtugaci 74,0m, aby zapewéprzykrycie sieci min. 0,7m. W studni kablowej
zlokalizowanej w projektowanégiezce rowerowej naley wymieni rane i pokrywe na
klasy ,D” i wyregulowa& ja wysokaciowo.

Istniepca kanalizagt teletechnicza pod projektowanym zjazdem najezabezpieczy
rurami dwudzielnymi 2xD160 o diugo 8,5m.

Przebudowa sieci Multimedia Polska (MM)

W zwigzku z niwelagj terenu wzdha ul. Staniszewskiego (w okolicy skeaywania

z ul. Kamrowskiego) istnie¢a kanalizact kablowg nalezy pogkbi¢ na odcinku

o dtugaci 74,0m, aby zapewéprzykrycie sieci min. 0,7m W dwoch studniach
kablowych zlokalizowanych w projektowanigjezce rowerowej naley wymieni ramy
i pokrywy na klasy ,D” i wyregulowé ja wysokaciowo.

Istniejgca kanalizag teletechniczg pod projektowanym zjazdem najezabezpieczy
rurami dwudzielnymi 2xD160 o diugo 8,5m.

Catkowity zakres robét ziemnych przy przebudowigigjacej sieci telekomunikacyjnej
wynosi: 82,5 m



Nalezy stosowa studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbugawkonywa

na placu budowy.

Pokrywy i ramy powinny b§tak posadowione, aby nie przecinaly obeziezek
rowerowych i chodnikow.

3.7. Zielen.
W zakresie rob6t drogowych konieczne jest wykonaerenow zielonych. W ramach
tych prac przewidziane jest zaemie trawnikdw i przesadzenie, wycinka drzew wraz z
ich piekgnac.

Drzewa do przesadzenia
Nr inw. Rodzaj/gatunek, drzewa

34. Jargb szwedzki
35. Jargb szwedzki

Drzewa i krzewy do wycinki
Nr inw. Rodzaj/gatunek, drzewa, krzewu

37. Wierzba iwa

38. Sliwa domowa
Sliwa domowa
Jaminowiec paniéski

Bez Czarny
39. Sliwa domowa
40. Czergénia ptasia
41. Bukszpan wieczniezielony

Wycinka drzew i krzewdw.

W swietle wykonanej inwentaryzacji drzewostanu zlokalvanego w zakresie
prowadzonej inwestycji, przewidujegsvykonanie wycinki drzew (37 Wierzba iwa, 38
Sliwa domowa, Jaminowiec paniaski, Bez czarny, 38liwa domowa, 40 Czefeia
ptasia, 41 Bukszpan wieczniezielony.

Wymagania dotycice przesadzenia drzew sastpujace. Pora przesadzenia — wczesna
wiosha lub od potowy wrZaia do kdca padziernika. Ostateczna decyzja dotyca
okresu przesadzania zostanie ptadprzez Inspektora BOM. Ziemwokot drzewa
nalezy podla tak, aby podczas przesadzanie bryta nie rozpagtilalezy w taki

sposob wykoparosling, by méc wydoby ja z cah bryla korzeniow, nie uszkadzag
przy tym zasadniczych korzeni. Podczas przesadbaylia korzeniowa wymaga
zabezpieczenia, np. tkagijutowa owinicta linkami. Nie zabezpieczaryty

korzeniowej foly. Przed wysadzeniem drzew nalgrzygotowd miejsce nowej
lokalizacji i odpowiednio rozmigi¢ rosliny. Sadzé jarzcby do wczéniej uprawnionego
gruntu, na tak samy gicbokas¢ na jakiej réliny rosty w miejscu pierwotnym. Ztamane i
uszkodzone korzenie naleucigé. W miejscu wyznaczonym na sadzenie male
wykopa: doty i zaprawt je w cat@ci ziemi urodzajm. Doty nalery zapeiné

zag:szczagc tak, aby nie uszkodzsystemu korzeniowego, neghie podlg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Misgkét drzewscidtkowas kors.

Sposo6b zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z
ustaleniami lub wskazaniami przez Zamawagago. Jeeli dopuszczono przerobienie



gakzi na zgbki za pomog specjalistycznego spytti , to sposéb wykonania powinien
odpowiadé zaleceniom producenta sptz . Zrabkowanie mae odbywé si¢
bezpdrednio na placu budowy z jednoczesnym wywozeghelt z terenu budowy lub
wywozem gajzi poza plac budowy, a naphie zgbkowanie ich na wskazanym
miejscu. Po zakezeniu zgbkowania Wykonawca zobogaany jest do utzenia
zragbek w pryzmy i odpowiedniego ich zabezpieczenigeuiteczne pozostatoi po
przerébce powinny liyusungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Piekgnacja drzew po przesadzeniu.
- systematyczne podlewanie, drzewa po posadzelewa regularnie (nie mniej ni
12 razy w okresie wegetacji, w okresie suszgscej). Czstotliwos¢ podlewania
mozna okréli¢ jedynie szacunkowo, poniewazaleey to w gtdwnej mierze od
temperatury i wilgotnéci powietrza, naley monitorow#& stan rglin sprawdzajc czy
nie wykazuj oznak braku wody. Czas i ogsy monitorowania rdin i podlewania
nalezy uzaleni¢ od warunkéw atmosferycznych.
-W okresie silnego nastonecznienia podlewanie ayaf@zeprowadza w godzinach
porannych do godz. 9.00 lub popotudniowych po gdd@z00. W okresie suszy drzewa
nalezy podlewa codziennie.
- zasilanie nawozami mineralnymi ( azot , potesfor , wag | magnez ) w roku
nasfpnym po przesadzeniu.
Niedobor poszczegdinych sktadnikow nawozowycleyalistalt poprzez ocen
stanu drzewa, przy znajodud charakterystycznych objawow braku poszczegdéinych
sktadnikow nawozowychalZ przez laboratoryjne badanie sktadu gleby.
Dawke nawozowg nalezy okreli¢ wg nasgpujacego wzoru :
N(kg)=P(cm):2
gdzie : N — ilé¢ kg mieszanki nawozowej pod drzewo
P $rednica drzewa ( ha wysad@ 130 cm ) w centymetrach
- poprawianie misek ,
- poprawianie i ewentualna wymianagaadet i palikow przy drzewach.
Wymagany okres piefjnacji przesadzonych drzew nie krotszy awva petne sezony
wegetacyjne.

Zalozenie, pie¢gnacja trawnikow.
Jako podtae pod trawniki zastosowana zostanie ziemyiena.
Ziemiazyzna winna pochod&iz zebranych warstw gleby préchniczej, pozest
uprzednio pod uprawa ralnlub ogrodnicz albo by wytworzona z komponentow
organicznych i nieorganicznych oraz mineralnyeterzchnich warstw gleby,
wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta &ibgt oczyszczona z kamieni,
gruzu, resztek nie roztonych czsci raslin, t.j. gakzie i grubsze korzenie oraz z
roztogbw perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemicziemi zyznej:
odczyn: pH od 5,0 do 6,5
zawart@¢ prochnicy nie mniejsza mi2 %
zawart@¢ azotu nie misza nk 0,2 %
stosunek zawarfoi wegla do azotu C:N w przedziale 1: 15
Wiasciwosci ziemi winne zosta zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne
laboratorium (np. Stagj Chemiczno-Rolnicy), ktore okréli ilos¢ i sposob
pobrania reprezentacyjnej proby potrzebnejwddonania oceny oraz wyda
zalecenia odrimie uzupetnigicego nawgenia mineralnego.
- do wysiewu zastosowanieszanki traw zimne z gatunkow odpornych na spsz
deptanie, t.j.:




- Cynosurus cristatus -70 %

- Agrostis tenuis -10%

- Festuca rubra ssp. Rubra -10%

- Poa trivialis - W

Mozna réwnie zastosowa gotowe mieszanki traw posiagizg ww. cechy
uzytkowe.

Mieszanka traw powinna mie@znaczony i podany na etykiecie (aktualnejryeate
lub w dokumencie atestowym dotycym danej partii) procentowy sktad gatunkowy,
klas, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana kadacechy decydag¢e o
jakosci mieszanki nasion, jak

- rzeczywisy sitke kietkowania nasion,

- rzeczywisi czyst@é nasion,

- wilgotnase,

- zdrowotnd@é

wartaé¢ uzytkows.

Wymagania dotyege zaktadania trawnikow.

—teren pod powierzchnie trawnikowe must lbgzyszczony z gruzu i zanieczysztze
—na powierzchni projektowanych trawnikéw riglewvymienic 15 cm warstw gleby
rodzimej na ziemgizyzng , wymieszan z nawozami mineralnymi

— powierzchrg nalery wyréwna i splantowa,

—przed siewem podte naley watowa watem gtadkim , a potem watem kolczatk

lub zagraht ,

— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne ,

— okres siewu — najlepszy okres wiosenny , najj@ do potowy wrzénia ,

—nasiona traw wysiewaw ilosci 4 kg na 100 m2 ,

— przykrycie nasion po wysiewie — przez przemaesz z zieny grabiami lub
watowanie kolczatk ,

— po wysiewie nasion obsiana powierzchnia powioyt watowana lekkim watem w

celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobryalunkow dla podgkania wody .

— jezeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowa
watu gtadkiego.
Piekgnacja trawnikow .

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone , gdy trawa gie wysokéé
ok. 10 cm,

— nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odsfpach czasu , aby wysaio
trawy nie przekraczata 10 —-12 cm,

— ostatnie , przedzimowe koszenie trawnikow powingéwykonane z miegtznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw, wt.jpierwszej potowie
pazdziernika ,

— koszenia trawnikéw w catym okresie pighacji powinny sj odbywa czesto i w
regularnych odgpach czasu ,

— chwasty trwate w pierwszym okresie najlaisuwa recznie ;srodki chwastobojcze
0 dziataniu selektywnym nalg stosowd z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie
6 miesecy od zatgenia trawnika ,

— trawniki wymagag nawazenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na 1 ar ygai roku ,
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki naworél@y przygotowa tak, aby
trawom zapewrdi sktadniki wymagane w poszczegolnych porach rokmiosr -
mieszanki z przewagazotu, od potowy lata - ograniazgzot , zwgkszapc dawki
potasu i fosforu , ostatnie nasemie nie powinno zawietazotu, lecz tylko fosfor
i potas .

— podlewanie w okresach suszy,



- dosiewanie nasion w miejscach niedostategzmadarnienia, po uprzednim
spulchnieniu podia.

Wykonawca przyspujacy do robot z zakresu wdzenia zieleni powinien wykaza
sic mazliwoscia korzystania z nagtujacego spretu:

glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron, watu dadtkowego, watu gtadkiego,
kosiarki mechanicznej, koparek chwytakowychagnikédw rolniczych, przyczep
samowytadowczych lub samochodéw samowytadowczycdgnikow ze specjalnym
osprztem, topat, szpadli i innego spta do ecznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie prac g@m zmechanizowanym niexdzie
mozliwe.

3.8. Bilans powierzchni terenu.

3.8.1. Powierzchnia terenu w granicach opracowania 27166,09m?

3.8.2. Bilans techniczny terenu zagospodarowania.
Pow. chodnika 388,15m?2
Pow.s$ciezki rowerowej 464,58m?
Pow. trawnika 180,92m?
Pow. nawierzchni z kostki betonowej 111,30m2
Pow. nawierzchni z kostki kamiennej 15,75m?
Pow. nawierzchnia z ptytek 35x35cm z falgtur 14,96m2

3.9.0cena warunkoéw fizjograficznych i wptywu inwestycji na srodowisko.
Planowane przedswvzigcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.
Projektowana inwestycja nie powoduje zasadniczystaz wsrodowisku
i nie przyczynia s do stworzenia dodatkowych ggliwosci dla otoczenia. Realizacja
nie spowoduje powstania strat w zasobach przyragioic

3.10.Wplyw inwestycji na srodowisko.
Budowa sciezki rowerowej oraz pozostatych elementow niniejszemmracowania
wplynie na popraw warunkéw ochronysrodowiska. Nagipi poprawa uaytkowania
przestrzeni.
Materialy pozyskane w wyniku rozbidrek istrjeych obiektow budowlanychas
wlasndcig inwestora i wykonawca przetransportuje je w miejsizez niego wskazane.
Projektowana inwestycja nie narusza praw osobittec
-Teren, na ktérym jest realizowana inwestycja rakcza s¢ do obszarow szczegolnie
chronionych.
-Zaleca s} zagospodarowanie odpadow na placu budowy (np. mvach robot
ziemnych lub nawierzchniowych) oraz przekazanie aodv niebezpiecznych
(wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich utglizacji wyspecjalizowanym
firmom.
-Zagospodarowanie odpadow powstgch w trakcie realizacji inwestycji. W zgaku
z wykonaniem inwestycji niezlne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza
tej budowy. Inwestyejrozpoczyna siod rozbidrki elementow istniggych,
nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizaafiot rozbiorkowych. Dziatania
powyzsze wraz z fagrealizacji inwestycji genergjodpady, ktére mugzdy¢ usunite
z rejonu inwestycji, posegregowane i ydiavie dla okrglonych grup i rodzajow
skladowane oraz utylizowane.
-Przewiduje s mazliwos¢ wystgpienia nasipujacych odpadéw w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej eksploataciji.



3.10.1. Roboty teletechniczne.

Kod . . . \ .
Poz. odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow dbo Uwagi
1 170101 | Odpady betonowe oraz gruz betonowy 0,51
: Mg
3.10.2. Roboty drogowe.
Kod . . . \ .
Poz. odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow dbo Uwagi
1. | 170101 Gruz betonowy 50ms3
2. | 170182 | Gruz kamienny 8m?3
3. 1170504 Gleba w tym kamienie 101m3
3.10.3. Roboty wodoeigowe.
Poz Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow dbo Uwagi
"| odpadu '
1. | 170203 Rury z PE 30mb

3.11. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zansgkav granicach dziatek po ktérych
jest projektowana inwestycja. Nie zmienia wizgledem stanu istniggego

3.12. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
» DROGA
Podstawa opracowania

. Projekt budowlany,

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie
informacji dotycacej BIOZ,

. Ustawa Prawo Budowlane,

. Obowizujace normy i przepisy budowlane.

Zakres i kolejnéc realizacji robot
W ramach opracowanego projektu przewidzianogpagicy zakres robot:

. roboty ziemne,

. budowe nawierzchni drogowych, nawierzchni chodnikéw
. roboty podsypkowe,

. umocnienie skarp

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych




W obszarze istniggych drog znajduje si

. gara przeznaczony do rozbiérki

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktoregratvgprzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi

. gkebokie wykopy

Wskazanie przewidywanych zaget wystpujacych podczas realizacji robot:

. roboty ziemne i podsypkowe przyyeiu sprztu zmechanizowanego,

. roboty zwizane z roztadunkiem elementow nawierzchni drogewsyty
chodnikowe, krawzniki, przeznaczone do wbudowania,

Wskazanie prowadzenia instruktiepracownikow

. Podczas przygotowania, prowadzenia i Zakenia robot wraz z wszystkimi
czynndciami wstpnymi i kaiczacymi dany zakres robot nalestosowa
odpowiednie procedury zawarte we ydavych i aktualnie obowdzujacych
przepisach,

. Przed przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch, naley
kazdorazowo przeprowadzinstrukta obejmujcy:

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,

- zasady i konieczrio stosowania przez pracownik@wdkow ochrony
indywidualnej,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi pmgenaczone
osoby,

- zasady sktadowania, transportu i zastosowanianma#iw, wskazanie czynnikow
mogcych stworzy zagraenie.

Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiggggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagtenia

Przy wykonywaniu robot w strefach zagenmia naley stosowé wszystkie dospne
srodki techniczne (maszyny, wdzeniasrodki ochrony indywidualnej)
zabezpieczage przed skutkami zagren.

. Przewidzié mazliwos¢ dojazdu na wypadek sytuacji awaryjnych.

. Wykopy naley zabezpieczai odpowiednio oznakowa

. Przy wykonywaniu robot spgiem zmechanizowanym nalewyznaczy
stret niebezpieczyi odpowiednio § oznakowa.

. Prace w bezpoednim gsiedztwie istnigjcych sieci prowadzir¢cznie

( wykona& przekopy prébne).
Uwagi ogolne

. Kierownik budowy jest zobowkany sporzdzi¢ przed rozpoaxiem robot
plan BIOZ, zgodnie z RMI z dnia 23.06.2003r.
. Roboty budowlane stanoyde zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi,

nalezy prowadzé w sposéb zapobieggjy wyshpieniu zagraen zwigzanych

z wykonaniem tych robot oraz w przypadku ich tyy®nia zgodnie z instrukgj
bezpiecznego wykonania rob6t budowlanych.

. Usunkcie kolizji z istniegcym uzbrojeniem podziemnym nie jest tematem
niniejszego opracowania.

Podstawa prawna

. ustawa z dnia 26.06.1974r — Kodeks pracy (t..j&in U. z 1998r Nr 21
p0z.94 z péniejszymi zmianami),

. art.21 ,a” ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo widoe (Dz. U. z 2000r
Nr 106 poz. 1126 z gdiejszymi zmianami),

. ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze techniczriym (J. Nr 122 poz. 1321
z p&niejszymi zmianami),



. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlangtetarzagcych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,

. rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniad.@5.1996r

w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dzieeliezpieczgstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

. rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@5.1996r

w sprawie rodzajow prac wymageych szczegoélnej sprawm psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287),

. rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid.@5.1996r w
sprawie rodzajow prac, ktére powinnychyykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
z p&niejszymi zmianami),

. rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r vaspe bezp.

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyrzdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 11& pb263),

. rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002r w sprawigzajow
urzadzen technicznych podleggych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 100 poz.
1021),

. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02..2008sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych,

12.0. UWAGI KONCOWE
0 Wszystkie roboty prowadzprzy udziale stib inwestora.

O Przed utgeniem nawierzchni wykortavszelkie roboty zwizane z uteeniem
projektowanego uzbrojenia podziemnego.

O W rejonie istnigjcego uzbrojenia podziemnego rglevykona recznie
pilotazowe przekopy w celu okékenia rzeczywistych kdnych utaenia uzbrojenia.
O Istniegce studnie w rejonie prowadzonych rob6t ppldostosowéa

do nowych rzdnych.

O W przypadku nie oggniccia wymaganego wskaika zagszczenia naley

wezwa nadzor autorski.

O Organizag} docelow naleey wykona zgodnie z rys. ,SYTUACJA
PROJEKTOWANA - ORGANIZACJA RUCHU” i ze ,Szczegbtgmi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych orezdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogéBlz. U. Zat. do nr 220, poz.
2181 z dnia 23.12.2003 r.)".

SIEC WODOCIAGOWA
1.0. ZAKRES ROBOT
Zakres obejmuije:
przebudow istniepcej sieci wodocgigowej,

2.0. WYKAZ ISTNIEACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH



- ulice lokalne
- zabudowa mieszkaniowa i handlowa niska

3.0. WSKAZANIE ELEMNETOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- ulice, przejazd samochodow

- infrastruktura podziemna m. in. kable energetgczelekomunikacyjne, rury
wodocigowe , kanalizacyjne i gazowe

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGRGENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty, przy ktérych wykonaniu wygiuje ryzyko :

- przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowatadunkowe),poparzenia

| porzenia (prace z elektronaidziami)

- roboty wykonywane w poldu istniepcych sieci energetycznych i gazowych

- prace w rejonie ulic z ruchem samochodowymt(geenie, najechanie)
Prace na czynnych obiektach mdgy¢ wykonywane po uprzednim zgtoszeniu
odpowiednim instytucjom.

5.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot myuby¢ przeszkolone w zakresie BHP
oraz poinformowane o gigcych niebezpieczestwach.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia pracgaanych z realizagjzadania olgtego
projektem powinno obejmowa

Przygotowanie zatogi poprzez realizagjymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskaretty zlokalizowanych

w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracowmko

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowegganie budowy,

a w szczegolnei z zasadami przemieszczania materiatow rieapch

do realizacji zadania.

Zapoznanie zalogi z t¥elg Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzga powysze szkolenia powinna byv kazdej chwili
dostpna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Pracownicy wykonujcy prace zwjzane z braiy sanitarg powinni byt przeszkoleni
w zakresie BHP przy ugdzeniach i instalacjach sanitarnych.

Zatrudnieni przy pracach roztadunkowych, operatdubymaszynici zurawi, powinni
posiadé odpowiednigwiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t Wykonamingen zapoznéa
pracownikow z dokumentacfjechniczno — ruchogMub instrukcg obstugi tych
maszyn.

6.0. WSKAZANIESRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECANSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT
Przy prowadzeniu prac naleprzestrzega

- przepisdw Rozpogrdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozpogrdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r,
Teren budowy wygrodzii zabezpiecz§ przed osobami postronnymi.
Teren wokot wykopow zabezpieaziyzapewnt bezpieczne zé&gia i przejcia.



Wykopy zabezpieczyw zaleznosci od technologii prowadzenia robot.

W planie naley przewidzi€ i ustal¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji 0s6b niezg@nych bezpwednio

z prowadzonymi pracami. W przypadku koniecaievykonania wykopow

0 znacznej gbokasci [minimum 1,5m] naley przewidzi€ mazliwosé

obsungcia ziemi. Na terenie budowy naleprzewidzi€ i zlokalizowa& wymagang,
adekwatn do przewidywanej intensywio prowadzonych prac, i#6 barierek

i znakéw informacyjnych ,UWAGA GEBOKIE WYKOPY'. Przyczym zagraenia
moze by¢ nieprawidiowe oznakowanie oraz brak zabezgieiez przed dogpem
0s6b postronnych. Przy pokeniach z istnigga siecih wodochgowy nalezry zakecic
doptyw wody na wztach pontej i powyzej przebudowywanego odcinka sieci.
Pracownicy powinni posiadaviasciwe dla stanowiska wypogenie ochrony
osobistej, cati czyst odziez ochronna. Miejsce pracy zabezpieazy

i 0znaczy znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzoparciu o projekt
organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca przed przygtieniem do robot powinien spadzic ,,Plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” uwzgtiniajgcy wszystkie zagreenia wysgpujace
podczas robaot, okéajac ich rodzaj i miejsce.

SIEC OSWIETLENIOWA | ELEKTROENERGETYCZNA

1.0. ZAKRES ROBOT

Zakres obejmuije:
- monta nowych opraw na istniggych stupach,
- doposaenie szafki éwietleniowej

2.0. WYKAZISTNIEIACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- ulice lokalne
- zabudowa mieszkaniowa i handlowa niska

3.0. WSKAZANIE ELEMNETOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- ulice, przejazd samochodéw
- infrastruktura podziemna m. in. kable energetgczelekomunikacyjne, rury
wodochgowe , kanalizacyjne i gazowe
4.0. PRZEWIDYWANE ZAGRGENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty, przy ktérych wykonaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5.0. m
- roboty prowadzone przyzyciu dzwigow — ustawianie stupow, uktadanie kabli,

- przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowatadunkowe),poparzenia

| porzenia (prace z elektronagidziami)

- roboty wykonywane w poliu istniepcych sieci energetycznych i gazowych

- prace w rejonie ulic z ruchem samochodowymtfgeenie, najechanie)
Prace na czynnych obiektach mdgy¢ wykonywane po uprzednim zgtoszeniu
odpowiednim instytucjom.

5.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot muby¢ przeszkolone w zakresie BHP
oraz poinformowane o gtgcych niebezpiecZstwach.



Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia pracgaanych z realizagjzadania olgtego
projektem powinno obejmowa

Przygotowanie zatogi poprzez realizagjymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskaretty zlokalizowanych

w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracowmko

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowegganie budowy,

a w szczegolnei z zasadami przemieszczania materiatow rieajpch

do realizacji zadania.

Zapoznanie zalogi z t¥eig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzga powysze szkolenia powinna byv kazdej chwili
dostpna na terenie budowy dla organow kontrolnych.

Pracownicy wykonujcy roboty elektryczne powinni byprzeszkoleni w zakresie BHP
przy urzdzeniach i instalacjach elektrycznych.

Zatrudnieni przy pracach roztadunkowych, operatdubymaszynici zurawi, powinni
posiadé odpowiednigwiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t Wykonamingen zapoznéa
pracownikow z dokumentacfjechniczno — ruchogMub instrukcg obstugi tych
maszyn.

6.0. WSKAZANIESRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECANSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT
Przy prowadzeniu prac naleprzestrzega

- przepisdbw Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozpogrdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r,
Teren budowy wygrodzii zabezpiecz§ przed osobami postronnymi.
W planie naley przewidzi€ i ustalc zasady oznakowania terenu robot
zabezpieczenia w rejonach ewentualnej komunikagbmiezwazanych
bezpdrednio z prowadzonymi pracami. Na terenie budowgaygprzewidzié i
zlokalizowa& wymagan, adekwatn do przewidywanej intensywsa prowadzonych
prac, ilg¢ barierek
Przyczyr zagraenia mae by nieprawidtowe oznakowanie oraz brak
zabezpieczenia przed dgstm o0sOb postronnych. Przy demantastniepcych
opraw i montau nowych wyhczy sie¢ spod napicia.
Pracownicy powinni posiadaviasciwe dla stanowiska wypogenie ochrony
osobistej, cati czyst odziez ochronn. Miejsce pracy zabezpieazy
i 0znaczy znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzoparciu o projekt
organizacji ruchu na czas budowy.
Wykonawca przed przygtieniem do robot powinien spadzic ,,Plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” uwzgtiniajgcy wszystkie zagreenia wysgpujace
podczas robot, okéajac ich rodzaj i miejsce.

KANALIZACJA TELETECHNICZNA
1.0. ZAKRES ROBOT
Zakres obejmuje:

- przebudow oraz zabezpieczenie istryegj infrastruktury teletechnicznej.

2.0. WYKAZISTNIEIACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- ulice lokalne



- zabudowa mieszkaniowa i handlowa niska

3.0. WSKAZANIE ELEMNETOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- ulice, przejazd samochodéw

- infrastruktura podziemna m. in. kable energetgczelekomunikacyjne, rury
wodochgowe , kanalizacyjne i gazowe

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGRGENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty, przy ktorych wykonaniu wygtuje ryzyko upadku do wykopu, patenia
przez np. samochaod.

Prace na czynnych obiektach mdgyc¢ wykonywane po uprzednim zgtoszeniu
odpowiednim instytucjom.

5.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot muby¢ przeszkolone w zakresie BHP
oraz poinformowane o gigcych niebezpiecZestwach.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia pracgaanych z realizagjzadania olgtego
projektem powinno obejmowa

Przygotowanie zatogi poprzez realizagjymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskaretty zlokalizowanych

w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikow

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowegganie budowy,

a w szczegolnei z zasadami przemieszczania materiatow rig@apch do realizacji
zadania.

Zapoznanie zalogi z t¥eig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzga powysze szkolenia powinna byv kazdej chwili
dostpna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Pracownicy wykonujcy roboty teletechniczne powinni dprzeszkoleni w zakresie
BHP przy uradzeniach i instalacjach teletechnicznych.

Zatrudnieni przy pracach roztadunkowych, operatdubymaszynici zurawi, powinni
posiadé odpowiednigwiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t Wykonamingen zapoznéa
pracownikow z dokumentacfjechniczno — ruchogMub instrukcg obstugi tych
maszyn.

6.0. WSKAZANIESRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECANSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy prowadzeniu prac najeprzestrzega

- przepisdbw Rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozpogrdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r,
Teren budowy wygrodzii zabezpiecz§ przed osobami postronnymi.
Teren wokot wykopow zabezpieczyzapewnt bezpieczne zé&gia i przejcia.
Wykopy zabezpieczyw zaleznosci od technologii prowadzenia robot.
W planie naley przewidzi€ i ustal¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji 0s6b niez@nych bezpwednio
z prowadzonymi pracami. W przypadku koniecamavykonania wykopow



0 znacznej gbokasci [minimum 1,5m] naley przewidzi€ mazliwosé

obsungcia ziemi. Na terenie budowy naleprzewidzi€ i zlokalizowa& wymagang,
adekwatn do przewidywanej intensywio prowadzonych prac, i#6 barierek

i znakéw informacyjnych ,UWAGA GEBOKIE WYKOPY'. Przyczym zagraenia
moze by¢ nieprawidiowe oznakowanie oraz brak zabezgieiez przed dogpbem
0s6b postronnych.

Pracownicy powinni posiadaviasciwe dla stanowiska wypoganie ochrony
osobistej, cati czysy odziez ochronn. Miejsce pracy zabezpieazyoznaczy
znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzoparciu o projekt organizaciji
ruchu na czas budowy.

Wykonawca przed przygtieniem do robot powinien spaxzic ,Plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia” uwzegtiniajgcy wszystkie zagraenia wysgpujace
podczas rob6t, okéajac ich rodzaj i miejsce.

KONSTRUKCJA

1.0. ZAKRES ROBOT
Zakres obejmuje:
- BUDOWE MURU OPOROWEGO

2.0. WYKAZISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- ulice lokalne
- zabudowa mieszkaniowa i handlowa niska

3.0. WSKAZANIE ELEMNETOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI

- ulice, przejazd samochodow

- infrastruktura podziemna m. in. kable energetgczelekomunikacyjne, rury
wodocigowe , kanalizacyjne i gazowe

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty, przy ktérych wykonaniu wygiuje ryzyko upadku do wykopu, petenia
przez np. samochad.

Prace na czynnych obiektach mdgy¢ wykonywane po uprzednim zgtoszeniu
odpowiednim instytucjom.

5.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét musa byé przeszkolone w zakresie
BHP oraz poinformowane o graacych niebezpieczéstwach.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia pracgaanych z realizagjzadania olgjtego
projektem powinno obejmowa

Przygotowanie zatogi poprzez realizagjymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskaretty zlokalizowanych

w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikow

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogoweggjonie budowy,

a w szczegolni z zasadami przemieszczania materiatow rigaipch do realizacji
zadania.



Zapoznanie zatogi z el Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzgja powysze szkolenia powinna byv kazdej chwili
dostpna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Zatrudnieni przy pracach roztadunkowych, operattubymaszynici zurawi, powinni
posiadé odpowiednigwiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t Wykonamingen zapozna
pracownikow z dokumentagcjechniczno — ruchoaub instrukcy obstugi tych
maszyn.

6.0. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZ NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy prowadzeniu prac najeprzestrzega

- przepisdw Rozpogrdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozpogrdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r,
Teren budowy wygrodzii zabezpiecz§ przed osobami postronnymi.
Teren wokot wykopow zabezpieczyzapewnt bezpieczne zé&gia i przejcia.
Wykopy zabezpieczyw zaleznosci od technologii prowadzenia robot.
W planie naley przewidzi€ i ustal¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji 0sob nieganych bezpwednio
z prowadzonymi pracami. W przypadku koniecamavykonania wykopow
0 znacznej gbokasci [minimum 1,5m] naley przewidzi€ mazliwosé
obsungcia ziemi. Na terenie budowy naleprzewidzi€ i zlokalizowa& wymagang,
adekwatn do przewidywanej intensywta prowadzonych prac, i$6 barierek
i znakow informacyjnych ,UWAGA GEBOKIE WYKOPY'. Przyczyrn zagraenia
moze by nieprawidtowe oznakowanie oraz brak zabezpieiez przed dogbem
0s6b postronnych.
Pracownicy powinni posiadaviasciwe dla stanowiska wypogenie ochrony
osobistej, cati czyst odziez ochronn. Miejsce pracy zabezpieazyoznaczy
znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzoparciu o projekt organizaciji
ruchu na czas budowy.
Wykonawca przed przygtieniem do robot powinien spadzic ,,Plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” uwzgtiniajgcy wszystkie zagreenia wysgpujace
podczas robaot, okéajac ich rodzaj i miejsce.

Branza

Imi ¢ Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Architektura

Projektant:

mgr inz. arch. Agnieszka Kima
specjalné¢: architektoniczna do projektowania bez ogranicze

446/POOKK/2011

Drogi

Projektant:

mgr inz. Mateusz Jezierski
specjalné¢ : konstrukcyjno — budowlana

97/Gd/2002

Konstrukcja

Projektant:

mgr inz. Lucyna Jumas
specjalné¢ : konstrukcyjna

227/Gd/01

Sanitarna

Projektant:

mgr inz. Barbara Bownik
specjalné¢ : instalacji w zakresie sieci i instalacji sanigch do projektowania
bez ogranicze

6364/Gd/94

Elektryczna

Projektant:

mgr inz. Roman Wiettowicz
specjalné¢ : instalacyjna w zakresie instalacji elektryczmyc

GT-111-630/269/76

Teletechniczna

Projektant:

mgr inz. LukaszZelek
specjalné¢ : instalacyjna w zakresie sieci, instalacji iadzen
telekomunikacyjnych

POM/0164/POOT/14

Zielen

Projektant

inz. Henryk Chogzewicz




